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Projekt umowy nr .../2024/TZ.AB/TT
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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastgpujacym statusie podatnika VAT

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych robot budowlanych (prac) bedzie
wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego

kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,

powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie

zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnos$ci za szkody (utracone korzysci) powstate

w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 9 do umowy.*
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1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2.  Wykonawca zobowiqgzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwtocznie zawiadomié
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych dostaw bedzie wystawial rachunki.

4. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania \Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowiqgcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

5. Wy wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Oswiadczenie dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgcznik nr 9 do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia (Nr sprawy TZ.250.43.2024.AB)
w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.)
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lakowej 33 lok. 9 w Gdansku.
2. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:
a) roboty ogélnobudowlane, tj.

—demontazowe i rozbiorkowe,

—wykonanie posadzek,

—roboty malarskie,

—roboty tynkarskie,

—wykonanie $cianek dzialowych,

—wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

—wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych,

—montaz stolarki drzwiowej i okiennej,



b) roboty sanitarne tj.
—wymiana/remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej wraz z montazem urzadzen,
—remont instalacji gazowej,
—wymiana/remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang i montazem grzejnikow,
—wykonanie wentylacji,

c) roboty elektryczne tj.
—wymiana instalacji elektrycznej,

d) wykonanie opinii kominiarskiej dla lokalu po zakonczeniu prac,

e) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odrgbnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.

. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

. Szczegodtowy zakres, zasady, sposob i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja:

1. Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie no$nej) na potrzeby
przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudowg instalacji gazowej w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Lakowej 33 w Gdansku - zatacznik nr 2,

2. Projekt techniczny. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 9 wraz z przebudowg instalacji gazowej w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33
w Gdansku - zatgcznik nr 3,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego
w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudowy instalacji gazowej w lokalu nr 9
w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w Gdansku Dz. Nr 216/8, obreb 100, j.ew. 226101 1 Gdansk. Architektura
i konstrukcja - zatgcznik nr 4,

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Remont lokalu mieszkalnego nr 9 oraz wydzielenie
tazienki w Gdansku przy ul. Lakowa 33. Roboty instalacyjne - zalgcznik nr 5,

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego
w $cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej w lokalu nr 9
w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w Gdansku Dz. Nr 216/8, obrgb 100, j.ew. 226101 1 Gdansk. Branza
elektryczna - zatacznik nr 6,

6. Decyzja o pozwoleniu na budowe — ul. Lakowa 33 lok. 9 - zatgcznik nr 7,

7. Kosztorysy ofertowe - zatacznik nr 8.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

3) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediow, uchwal wspolnot
mieszkaniowych, itp.

6) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,

2) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do sposobu,
kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

3) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

4) Kkontroli stanu zatrudnienia 0séb zatrudnionych przy realizacji zamdowienia na podstawie stosunku pracy, a w szczegolnosci
do:

a) wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane czynnos$ci w zakresie realizacji
zamdwienia tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych, m.in. poprzez weryfikacj¢ 0osob na miejscu wykonywania robot
budowlanych.

b) Zadania o§wiadczen i dokumentow, w szczegdlnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych osob,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,
= poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionych osob,



= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres ich obowigzkow.

5) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowiazujacymi przepisami i
normami oraz ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wykonania rob6t przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwos$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH,
ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialéow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia obcigzaja
Wykonawce,

nie uzywania do realizacji przedmiotu umowy zadnych materiatdw zakazanych przepisami szczegdlnymi,

przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiatdw na budowe certyfikatow, kart
technicznych (dane materialowe) deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegbtowymi dotyczacych materialdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzajace dane techniczne
okres$lone w projekcie lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiatu, przekazania Zamawiajacemu danych
technicznych innego materiatu, ktory bedzie spelnial wymogi w wyzej wymienionych dokumentach,

dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiatu na budowe, najp6zniej na 2 dni przed wbudowaniem
go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonego materialu z wcze$niej zaakceptowanymi
dokumentami dostarczonymi przez wykonawce,

wykonywania robot pod kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z
odpowiednimi kwalifikacjami,

protokolarnego przejecia placu budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Technicznego lub osoba przez niego upowazniona, oraz
nadzorem inwestorskim i autorskim,

stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogoéw procesu
inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika
zuzycia wody 1 energii 1 ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

prawidlowej koordynacji prac

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

realizacji prac w sposOb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych,
gazowych, wodno- kanalizacyjnych i telefonicznych),

biezacego zabezpieczenia terenu, na ktérym wykonywane bgdzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddw na zadanie Zamawiajacego,

przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i/lub innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegdtowymi dotyczacych materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementdw oraz terendw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd wynikajacych z realizacji zaméwienia,

ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajagcym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad,

terminowego rozliczania wykonanej roboty nie pozniej niz w ciaggu 7 dni od jej zakonczenia.



28) wyposazenie lokalu nieujete w przedmiarze winno zosta¢ bez zmian,

29) wykonania opinii kominiarskiej, dla lokalu po zakonczeniu prac z opisem wykonanych robot potwierdzajgcy drozno$é,
szczelnos$¢ 1 wlasciwy ciagg w przewodach kominowych. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera¢ schemat
przewoddéw kominowych istniejacych w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robot

30) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odrebnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

31) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

32) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng
prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru,

33) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

34) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie,

w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na

swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, tj. rob6t budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie

w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnosci, do zatrudnienia innego
pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre$lone czynnosci,

2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystgpity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt o$wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych, o ile takie czynnos$ci byty w danym miesiacu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozZenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze

wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robo6t i nie wnosi zadnych

uwag.

Przed przystapieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk oraz

danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o ile beda znane

oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych w umowie robot osobie

trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
13. Czgsci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

el NS

nazwa czg$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ............. dni od dnia podpisania umowy.



§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokosci, zastrzezeniem ust. 7, na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych w
wysokosci:

Wwarto$¢ netto .......ceeeeesneeene z} (stownie: zlotych)
VAT Zh (SFOWIE: .oeeenniineieeneriticeninnensenssnessnnssansssnne e zlotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (STOWIIE .oneenneinneniiniininnennennenecsnennenesnessessnes e nes zlotych)

zgodnie z zestawieniem Kkosztorysow.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostato wyliczone na podstawie kalkulacji
okreslonej w kosztorysach ofertowych.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materialdow 1 sprzgtu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacj¢ robot okreslonych w § 1 i 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiardéw, odbiorow, koszty sktadowania odpadéw budowlanych, zabezpieczenia
robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ushug w tym koszty energii elektrycznej,
ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0s6b, przestojow
oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezb¢dne do prawidtowej realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wickszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow ofertowych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powickszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych w ilosciach
innych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza byc
zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

. W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych o £15% i wigcej

wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

. Aneks musi zosta¢ sporzadzony takze w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe, tj. nie ujete w kosztorysach

ofertowych oraz zmiana umowy bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 pkt. 2).

Kwota, jakg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacje¢ robot budowlanych bgdacych przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 6
ust. 5,61 7 oraz § 15 ust. 3 pkt. 1), 2), 5), 6) i 7).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czeSci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1) niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

10. W przypadku wykonania robdt dodatkowych nieujetych w kosztorysach zostang one rozliczone w nastgpujacy sposob:

w

1) Kosztorys szczegblowy zostanie sporzadzony na podstawie Katalogow Nakladéw Rzeczowych (dalej: KNR)
z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) okreslonych w kosztorysach
ofertowych, oraz stawek roboczogodziny okreslonych w kosztorysach ofertowych,.

2) Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje si¢ w wielko$ciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg najbardziej aktualnych
i dostepnych cennikow Sekocenbud w danym okresie, przy czym pierwszenstwo maja ceny materialow i sprz¢tu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentow zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktoérych
przystuguje doliczenie narzutow w wysokoSci okreslonych w  kosztorysach ofertowych tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

3) W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ ustug bedzie okreslony
na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje si¢, ze cena z oferty lub faktury jest ceng
ostateczng i nie podlega zwigkszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogodlne itd.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie okreslonym w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
zalaczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace
z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawece, przyjmuje si¢ wartosci ustalone przez Zamawiajacego.

§7
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych w lokalu nastapi fakturami czgSciowymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie stanu
zaawansowania robot okreslony na podstawie czeSciowych kosztorysow powykonawczych potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w protokotach odbioru cze$ciowego lub koncowego robdt w poszczegodlnych lokalach mieszkalnych.
Podstawe do rozliczenia rob6t beda stanowily nastepujace dokumenty:
a) protokot czesciowy lub konicowy odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez
zastrzezen,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.

. Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.



5.

7.

8.
9.

Po wejsciu w Zycie obowiazku Kkorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiazkowo nalezy
wystawiaé w nastepujacy sposob:

Nabyweca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:

Gmina Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

NIP: 5830011969

Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:

Gdanskie Nieruchomosci

ul. Partyzantow 74

80-256 Gdansk

NIP: 9570844969

W przypadku braku danych Odbiorcy "Podmiot3" brak bedzie mozliwosci realizacji ptatnosci faktury.

Zaplata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
1] P w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczgdnosciowy osobisty*
otwarty w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liscie podatnikow VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnoSci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro6w i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 listopada 2019 r.

10. W przypadku powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143¢ ustawy

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

11. Istnieje mozliwo$¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme Elektronicznego

Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie
pisemne;j, pod rygorem niewaznoSci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:
1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) termin realizacji,
3) obowigzki generalnego wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych,
7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajagcego wykonawcy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego

i Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajacemu zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3,4 1 5 lub jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub

rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie

okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.



10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych robot budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo, w terminie o ktérym
mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa materiatéw budowlanych. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000 zlotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust.
2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktoérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu ~w postepowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania podwykonawcy zgodnie
z formga reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
Wykonawca sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spetnial warunki udzialu w postgpowaniu, podpisane przez osobg
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreSlong w dokumencie rejestrowym wlasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we wlasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tag umowsa.

21. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umoéw
0 podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

25. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
lub



2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiodr
$wiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

29.Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych
Z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje podwykonawca nie spelniaja wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug os6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych podwykonawcow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym
miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektorow nadzoru, dzialajacych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cia i ilo$cia robot, ktore sa niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
— kierownik budowy, Pan(i) .........c.cccoverieinnnns
— kierownik robét sanitarnych, Pan(i) ...
— kierownik robét elektrycznych, Pan(i) ........c.c.ccocoeervreennn
4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektorow Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,.Dziennika Budowy”.
5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, tj. ceceeeeresrcncsnnens zl (stownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:
1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie
wad i usterek.
4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:
1) pieniadzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
2) innej formie niz pienigdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu z zabezpieczenia
(dokument ztozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemnej).
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§11
Odbior robét
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym odebrany
protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,



2) uprzatng¢ plac budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.

4. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dziennik budowy,

2) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami,

4) rozliczenia petnej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

6. Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru konicowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletno$ci
i prawidlowo$ci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.

9. Protokot odbioru powinien zawieraé, co najmnie;j:

1) date sporzadzenia protokotu,

2) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,

3) wymienienie wad i usterek,

4) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

5) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

6) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

7) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapic¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

2) wady i usterki nie nadajace si¢ do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej 1 technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie
gwarancji 1 rekojmi,

3) wady nie nadajace si¢ do usuniecia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada wykonania
przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

12. Za date odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslona w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez
zastrzezen.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11 ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robot i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty
uptyniecia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na ............. lata.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca raz na rok przez caty okres trwania gwarancji zobowigzany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw.
przegladow gwarancyjnych przy obecnosci wtasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwiazanych.
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6. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic na pismie Wykonawce nie pozniej
niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnos¢ i proponowany
termin usunigcia.

7. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunig¢cia wady.

8. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia i gwarancja, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy
bez usterek i wad,

3) z tytutu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

1) ztytuhlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

3) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust.
101 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

5)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdéwienia osob na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych
czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

— Zatrudnienie o0séb przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnos$ci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

— Kazda z o0s6b zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynno$ci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu lub danym okresie, zatrudnienie 2
0s0Ob przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0séb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien
Publicznych”.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

5. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien Umowy.

6. Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto
okre§lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
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2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezpos$rednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach okreslonych w § 14

ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstagpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 podpunkt 1) lub rozwigzania umowy za porozumieniem

stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstapienia lub rozwigzania

umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt. 3 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez ponoszenia

skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkdéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) os6b na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

1) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktorych nie uwzgledniono
w zaméOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkow;

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

3) w przypadkach okre$lonych w pkt 1) i 2) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane w celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy pzp.,

4) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlo$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepiséw ustawy,

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

5) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

6) taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

7) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju w lokalu lub catego lokalu okreslong
w kosztorysach ofertowych dla lokalu, jezeli z przyczyn niezaleznych lokal nie moéglby byé wyremontowany lub
wyremontowany w catosci w przypadku m. in.:

1) braku dostepu do lokalu,

2) koniecznosci odstapienia od remontu przez Zamawiajacego.

8) dotyczg terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

a) nieprzewidzianych w SWZ warunkoéw, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
op6znienie wynikajace migdzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegdlnosci zdarzenia takie jak: pozar, powodz, atak
terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

b) brak dostepu do lokalu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,

C) wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy,
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o

d) innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

e) koniecznoéci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktorych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

f) wystgpienie zmian w przepisach prawa,

g) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy
prawo budowlane,

h) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

j) koniecznosci uzyskania nowych warunkow technicznych na dostawe mediow do lokali,

k) koniecznos$ci podjecia uchwaty przez wspodlnote mieszkaniows z uwagi na ingerencj¢ w czesci nieruchomosci wspolnej
np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wiz, przewody kominowe, itp.

1) konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publiczne;j.

9) w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt 8) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dluzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci,

10) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a) zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np.
$mierci, choroby lub w przypadku rozwiazania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy

b) Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.

11) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapic rezygnacja z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

12)Realizacja umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastgpi¢
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcOw na etapie sktadania ofert jezeli
w stosunku do czg¢éci zamoéwienia, na ktérg ma byé zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalno$é podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczego6lnosci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym postepowaniu
wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,

2) narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$s¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $§wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,

4) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w przypadkach innych
niz wskazane w ust. 3 pkt 4.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem

okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowiazany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawcy,

0 ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywolaniem wilasciwych

postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o

te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okreslic, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,

przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbgdne do nalezytej oceny wniosku

o zmiang¢ Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmiang Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy ustawy ,.Prawo
Zamoéwien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm, oséb
reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ calosci lub czgsci wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej] umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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6. Wykonawca, jako zatagcznik do umowy sktada odpowiednie o$wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
7. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1. Zestawienie kosztoryséw — zatacznik nr 1,

2. Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w §cianie no$nej) na potrzeby
przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Lakowej 33 w Gdansku - zatgcznik nr 2,

3. Projekt techniczny. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w $cianie no$nej) na potrzeby przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej w lokalu nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w
Gdansku - zalacznik nr 3,

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w
$cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej w lokalu nr 9 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Lakowej 33 w Gdansku Dz. Nr 216/8, obrgb 100, j.ew. 226101 1 Gdansk. Architektura i
konstrukcja - zatgcznik nr 4,

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Remont lokalu mieszkalnego nr 9 oraz wydzielenie tazienki
w Gdansku przy ul. Lagkowa 33. Roboty instalacyjne - zalgcznik nr 5,

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przebudowa budynku (wykucie otworu drzwiowego w
$cianie nosnej) na potrzeby przebudowy lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z przebudows instalacji gazowej w lokalu nr 9 w
budynku wielorodzinnym przy ul. L.akowej 33 w Gdansku Dz. Nr 216/8, obreb 100, j.ew. 226101 1 Gdansk. Branza elektryczna
- zatgcznik nr 6,

7. Decyzja o pozwoleniu na budowe — ul. L.akowa 33 lok. 9 - zatacznik nr 7,

8. Kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 8,

9. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza - zalacznik 9*.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 9
Dotyczy 0séb fizycznych prowadzacych dzialalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczes$nie oswiadczam, ze nie zawiesilem/fam* 1 nie zaprzestatem/tam* wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje¢ si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0sob prawnych prowadzgcych dzialalnos¢ gospodarczg.

OSWIADCZENIE
Jako osobaly* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:
Oswiadczam/my*, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiqzuje sig
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

v dnia...

*niepotrzebne skresli¢
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