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Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA NF ...eerereeerreennenne (WZOR)

zawarta W dnil......cccceeeevveeeennnnen. r. w Elblggu, pomiedzy:
Powiatem Elblgskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Elblggu z siedzibg w Elblagu, 82-300
Elblag, ul. Saperéw 14A, NIP: 578-305-55-79, REGON 170747690, w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Dom Pomocy Spotecznej w Tolkmicku (dalej: DPS), reprezentowany przez:

1. Anne Kurszewska — Dyrektor DPS
przy kontrasygnacie Jolanty Nadwodnej - Gtéwnej ksiegowej DPS,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

...................................................................................................................................... , zwanym dalej

tacznie zwanych dalej ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej Domu Pomocy Spofecznej w Tolkmicku” prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.; dalej: uPzp), , zgodnie z ofertg Wykonawcy
zdnia ..o, r. oraz zatgcznikami do niej zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana w tzw. formule zaprojektuj i wybuduj (art. 103 ust. 2
uPzp), polegajgca na wykonaniu dokumentacji projektowej a nastepie wykonaniu robdt
budowlanych dotyczacych termomodernizacji siedziby DPS w Tolkmicku polegajacych w
szczegdlnosci na dostawie i montazu instalacji fotowoltaicznej, wymianie uszkodzonej stolarki
okiennej i wymianie Zrddta ciepta centralnego ogrzewania. W ramach inwestycji Wykonawca
wykona nowe bezemisyjne zrédto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta, obstugujgcej budynek
gtéwny i budynek pralni bez koniecznosci wymiany istniejgcej instalacji c.o. i istniejgcych grzejnikéw
c.0., instalacje fotowoltaiczng o mocy 16,60 kWp, posadowiong na gruncie. Nalezy wykonad
naprawy istniejgcej instalacji solarnej. Przedmiot zamodwienia jest dofinansowany z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 6.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbednych
decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (o ile bedg wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych
zwigzanych z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoOwienia zostat zawarty w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(PFU) stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
4. Przedmiotem Umowy obejmuje:

Strona 1z 25



« p POLSKI

w tAD BGK

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Powiat Elblaski
Dom Pomocy Spotecznej w Tolkmicku

BANK GOSPODARSTWA

m RHIOWESE Znak sprawy: DPS.ZP.226.3.2024

1) Etap|—wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym (PFU). Szczegétowe wymogi odnosnie Dokumentacji projektowej sg okreslone
w PFU.

2) Etap Il — wykonanie robdét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia, w zakresie
okreslonym w PFU, Swiadczenie ustug konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi.

Do sporzadzenia Dokumentacji projektowej Zamawiajacy udostepni materiaty oraz informacje,

o ktérych mowa w PFU.

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o ,Instalacji” nalezy przez to rozumiec¢ przedmiot

zamowienia opisany w § 1 ust. 1 Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci Projekt

techniczny, STWIOR, kosztorysow etc.), Wykonawca przedstawi koncepcje, ktdora bedzie

podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce modutéw o innej mocy i/lub innej ilosci niz

podana w SWZ, Wykonawca przedfozy projekt wykonawczy w oparciu o ktéry miataby by¢

realizowana inwestycja celem akceptacji przez Zamawiajacego.

Po zatwierdzeniu koncepcji, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 i 7, Wykonawca sporzadzi Dokumentacje

projektowa, ktérg przekaze Zamawiajgcemu w 4 kompletach w wersji papierowej, a dodatkowo

catos$¢ na nosniku Pendrive (1 szt.), w tym réwniez w wersji edytowalnej i pdf.

Przekazanie przedmiotu Dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przez

upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywad

sprawdzenia jej jakosci. O zauwazonych wadach ww. dokumentacji Zamawiajgcy powinien

zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia, wyznaczajgc termin na ich
usuniecie.

Jezeli Zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacje projektowg, ma prawo zgdac bezptatnego

usuniecia wad w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez wzgledu na wysokos$¢

zwigzanych z tym kosztéow oraz czasu, jaki uptynat od przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania sie z termindéw,

o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca wyraza zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego usuniecia

wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kosztami Wykonawce albo potracenie

tych kosztéow z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do wyjasniania watpliwosci,

dotyczacych projektéow, zawartych w nich rozwigzan i udzielenia pisemnych informacji

o zakresie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy po stwierdzeniu kompletnosci dokumentacji w ciggu 3 dni roboczych, liczac

od daty faktycznego przekazania dokumentacji, podpisuje protokdét odbioru lub pisemnie

odmawia podpisania tego protokotu z uzasadnieniem odmowy i wyznacza termin 3 dni na
uzupetnienie brakéw.

Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ zastrzezenia co do przekazanej Dokumentacji projektowej

w sytuacji, gdy dokumentacja bedzie niezgodna z przepisami obowigzujgcego prawa,

w szczegoblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 ze

zm.).
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W razie zgtoszenia uzasadnionych zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca ma 5 dni
roboczych na ich poprawienie.

Poza zaprojektowaniem, a nastepnie wykonaniem Instalacji, w szczegdlnosci do obowigzkéw

Wykonawcy bedzie nalezato:

1) Zgtoszenia wykonanej Instalacji do gestora sieci w celu montazu uktadéw pomiarowych
dwukierunkowych zawierajgcej dwa uktady pomiarowe,

2) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt czesciowych
oraz odbioru koncowego od Zamawiajgcego,

3) Petnienia nadzoru autorskiego,

4) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdéw zwigzanych z oddaniem
do uzytkowania wybudowanych Instalacji zwigzanych z budynkiem oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest to wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

5) Przygotowanie dokumentow i zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego wykonanej instalacji PV
do Energa S.A.

6) Przygotowanie dokumentéw i zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego wykonanej instalacji pomp
ciepta do Centralnego Rejestru Operatoréw

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac
budowlanych, az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robét.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych. Sposéb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajacego.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
normami, aprobatami technicznymi, jezeli zajdzie taka potrzeba z decyzjami i uzgodnieniami
oraz na ustalonych niniejszg Umowa warunkach.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw wtasnych. Materiaty dostarczone
przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty

powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie materiaty winien

zapewni¢ Wykonawca.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakoriczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Po wykonaniu robét budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego, (zwanym dalej: INI) dokumentacje powykonawczg z

naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

potwierdzonymi przez autora Projektu.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w zakresie, formie i czasie opisanym
w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego.

Nadzoér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu podpisania protokotu odbioru
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koncowego robdt. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowigzujgcymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP
i P/poz, normami, wiedzg i sztuka budowlang, wytgcznie z materiatébw nowych dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien ..................... 2024 r.
W zakresie Etapu | Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 4 miesiecy od daty, o
ktérej mowa w ust. 1 tego paragrafu.
Roboty budowlane przewidziane dla Etapu Il Wykonawca wykona w terminie 15 miesiecy od
zawarcia Umowy jednak nie pdzniej niz do 30 wrzes$nia 2025 r.
Roboty budowlane, nadzér autorski oraz inne czynnosci przewidziane dla Etapu Il Wykonawca
wykona w terminie 14 miesiecy od daty, o ktérej mowa w ust. 1 (zgodnie z ofertg).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni
od daty ostatecznego odebrania Dokumentacji projektowej, harmonogramu rzeczowo -
finansowego, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowe]. Poniewaz obowigzujagcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 14 i 15. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ewentualnych
,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego w sytuacji, gdy Umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 uPzp. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych bedg stosowaé¢ metody okreslone trescig
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)
Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac wymienionym w ust. 4.
Zamawiajacy oraz INI zatwierdzajg harmonogram. W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawca
w terminie 3 dni ma obowigzek je uwzglednié i przedstawi¢ nowy harmonogram.
Przed zgtoszeniem odbioru kornicowego Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdow niezbednych do oceny prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa
i umowy.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koricowego przedmiotu umowy na zasadach oraz w terminach
okreslonych w §12.
Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajgcy wraz z INI w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy
stwierdzonym podpisami na protokole odbioru koricowego, ztozonymi przez osoby, o ktérych mowa
w ust. 8.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad Zamawiajgcy lub INI /osoba wskazana
przez Zamawiajgcego, sporzadzi w protokole adnotacje, w ktdrej wskaze Wykonawcy wady
do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Po uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy w terminie 5 dni ponownie dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia nieusuniecia wad, ust. 13 stosuje sie
odpowiednio.
Odbiory prac zanikajgcych dokonywane bedg przez INI na podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu
3 dni od dnia zgtoszenia.
Jezeli wady stwierdzone podczas odbioru nie bedg sie nadawaty do usuniecia lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze wedle
swojego wyboru:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zada przedstawienia wynikéw badan modutéw fotowoltaicznych w ponizszym
zakresie:
1) flash test;
2) wydajnosci modutéw w STC (STANDARD TEST CONDITIONS).
Ostateczne rozliczenie inwestycji, nastapi po odbiorze Instalacji przez Zamawiajgcego i po jego
zgtoszeniu do Zaktadu Energetycznego.
Przed zatgczeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do ruchu, przytagczane urzadzenia
Wykonawca zgtasza do sprawdzenia do wifasciwego miejscowo Zaktadu Energetycznego.
Do zgtoszenia nalezy dotaczyc¢:
1) Oswiadczenie o Gotowosci Instalacji Przytgczane;.
2) Protokoét odbioru, o ktérym mowa w ust. 9.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze zaréwno on jak i Podwykonawcy, ktérych zatrudni do wykonywania
Przedmiotu umowy, posiadajg niezbedne umiejetnosci, uprawnienia i personel do wykonania tych
zobowigzan oraz ze zawodowo trudnig sie wykonywaniem czynnosci objetych Umowa.
Wykonawca wskaze czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
i poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi zaangazowanych w roboty wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego. Wykaz podwykonawcédw stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Pozostatg
czes¢ zamoéwienia Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmieniaé¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od Umowy. W przypadku zmiany
podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania zatgczajgc w tym celu odpowiednie dokumenty,
jakie wymagane byly przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.
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5. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada
za dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za wtasne. Powierzenie wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie.

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) uzgodnienie w terminie i na zasadach okreslonych w § 1 Umowy przekazanej Dokumentacji
projektowe] przed ztozeniem jej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe,

2) przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe,

3) przekazanie Wykonawcy stosownego Petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego
przed organami i instytucjami w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

4) petnienie nadzoér inwestorskiego,

5) zapfata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) biezace uzgadnianie opracowan projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego oraz
do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia;

2) przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na
budowe, o ile bedzie konieczne lub uptywu terminu na zgtoszenie sprzeciwu przez organa
administracji architektonicznej do ztozonego zgtoszenia;

3) wykonanie robdt zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Dokumentacji projektowej, przepisow
technicznych i prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazéwkami
i zaleceniami Zamawiajgcego;

4) obstuga geodezyjna;

5) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robdt; oznakowanie to powinno by¢
estetyczne, czytelne, wykonane z materiatéw odblaskowych;

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w PFU;

7) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w PFU;

8) wykonywanie robdét zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami wifasciwych
podmiotéw i organdw dotyczgcych realizowanych robat;

9) kontrola jakosci robét zgodnie z postanowieniami PFU;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami PFU i wymaganiami Zamawiajacego;

11) dokonanie przez Wykonawce wszelkich préb, sprawdzen, pomiaréw, badan, regulacji i rozruchu

oraz uzyskanie wymaganych zezwolen pozwalajgcych na eksploatacje Instalacji;
12) zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji i przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2256 ze zm.) i ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699 ze zm.);

13) wydanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow, w tym instrukcji wydanych przez producenta
lub importera zamontowanych urzadzen, w szczegdlnosci dokumentéw gwarancyjnych;

14) przeszkolenie wskazanych Pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi Instalacji;

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywania robdt, a po ich zakonczeniu usuniecie poza
teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
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16) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosc
lub termin zakoriczenia robét;

17) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie robdt kontrolach
i wypadkach;

18) zgtoszenie na piSmie Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt i gotowos$¢ do odbioru tego
zamowienia.

8. W zwigzku z wykonywanymi robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe
zabezpieczenie roboét, bezpieczenstwo ruchu drogowego, oznakowanie robdt, utrudnienia w ruchu
oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w obrebie odcinka robdt, od daty ich
rozpoczecia do czasu protokolarnego odbioru robét.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc oséb
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatania i bezpieczenstwo na terenie budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

11. Wykonawca na kazdym etapie robdét na wezwanie Zamawiajacego ma obowigzek przedtozenia
oswiadczenia o zatrudnieniu oséb do prac ogélnobudowlanych zgodnie z SWZ.

12. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto,
................. zt (stownie: .........ccceu..e.e.n) plus nalezny podatek Vat co daje kwote brutto: .....................
ZE (STOWNIE: ettt st et et v e s e ).

2. Wynagrodzenie ryczaftowe stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, jakie
Zamawiajgcy zobowigzany jest zapfaci¢ za przedmiot Umowy, co obejmuje m.in. sporzgdzenie
Dokumentacji projektowej, koszty wydania i odebrania przedmiotu Umowy w szczegdlnosci koszty
i optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, nadzér autorski, optaty za transport,
zatadunek, wykonanie Dokumentacji powykonawczej oraz za dokumentacje niezbednag
do prawidtowego uzytkowania przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze koszty zwigzane z realizacjg robét objetych
PFU, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze innych czynnikédw majgcych i mogacych mieé wptyw na koszty.

4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia z Promesy na zasadach okreslonych
w ust 6, z zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie 1 faktury przejsciowej i 1 faktury koncowej, z
zastrzezeniem ust. 6.

6. Faktura przejSciowa obejmowac bedzie 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 i wystawiona bedzie po wykonaniu etapu | oraz co najmniej 50% robdt budowlanych
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wykonanych w Etapie Il
Faktura koncowa obejmowaé bedzie pozostate 50% wartosci wynagrodzenia za wykonanie
pozostatych robdt budowlanych, okreslonych w Etapie II.
Ustala sie, ze rozliczenie ptatnosci bedzie sie odbywato zgodnie z postanowieniami wstepnej
promesy dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/4237/PolskiLad stanowigcej Zatgcznik nr 5 do
Umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji zastrzezeniem, iz S$rodki
pochodzgce z Rzgdowego Funduszu Polski tad ptatne bedg w dwdch transzach t;j.:
1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania;
2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego robdt, podpisany
przez Zamawiajgcego. Faktura koricowa przedstawiona zostanie wraz:
1) z protokotem odbioru wykonania robét podpisanym przez Wykonawce, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,
2) w przypadku korzystania z podwykonawcow:
a) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,
b) z kopiami przelewédw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow.
Kopie dokumentéw powinny byé potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury z uwzglednieniem nastepujacych informacji:
1) faktury beda wystawiane na Zamawiajgcego, tj. Nabywca: Powiat Elblaski, ul. Saperéw 14A,
82-300 Elblag, NIP 578-30-55-579, Odbiorca: Dom Pomocy Spotecznej w Tolkmicku.
2) na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ date i numer umowy (nadany przez DPS
Tolkmicko), ktérej dotyczy wystawiona faktura oraz wskazac rachunek bankowy zgodny z ust. 10.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany
w FV, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odsetek za naleznosci niewyptacone w terminie w wysokosci
ustawowej.
Btednie wystawiona faktura lub rachunek spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatnosci, od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz
noty korygujacej lub rachunku, stanowigcej/go podstawe do zaptaty naleznosci wynikajacej
z przedmiotowego dokumentu.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§5

1. Wykonawca udziela min. 15 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne oraz min. 10 letniej gwarancji

na inwertery wynikajgcej z gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego bez zastrzezen.
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Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na roboty budowlane (w tym na Instalacje pomp
ciepta) zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg dokonywane sg w ramach
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4.

W zakres gwarancji wchodzg przeglady okresowe, czestotliwos¢ przeglagdéw okresowych zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzen, lecz nie rzadziej niz 1 raz w roku w okresach gwarancji, o ktorych
mowa w ust. 1 - 3.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Czas trwania
okresu rekojmi za wady Strony ustalajg na okres tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce
gwaranc;ji jakosci.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady i usterki przedmiotu
umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie lub za posrednictwem e-maila w terminie do 7 dni roboczych liczonych
od daty wystgpienia wad lub usterek.

Wady ujawnione w okresie gwarancji beda kwalifikowane przy udziale Stron niniejszej Umowy oraz
prawidtowo ocenione pod wzgledem przyczyn ich powstania wedtug stanu na dziei sporzgdzenia
protokotu. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad w terminie
5 dni przed dokonaniem ogledzin. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma
Wykonawca bezposrednio po zakoriczeniu dziatania komisji.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczyé kare umowng zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

Nieusuniecie wad lub usterek w terminie okreslonym w ustepie 8 daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie przez osoby
trzecie wad nie powoduje utraty uprawnien z gwarancji przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy. Kosztem usuniecia tych wad zostanie obcigzony Wykonawca.

Po usunieciu wady lub usterki naprawa lub wymiana zostanie odebrana przez Zamawiajgcego
lub osobe przez niego upowazniong protokotem odbioru napraw.

Czas Reakgji (przybycia) serwisu do Zamawiajgcego, tj. czas w ktérym Wykonawca zobowigzany jest
do przyjazdu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wynosi 24 godziny od momentu zgfoszenia
przez Zamawiajgcego (zgtoszenie drogg elektroniczng).

§6
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto Umowy tj.
W WYysokosSci ....cceverinne. ztotych (stownie ztotych: .....vieiiiiiinnes /100) pod rygorem
zatrzymania wadium oraz odstgpienia Zamawiajgcego od zawarcia Umowy.
Catos¢ zabezpieczenia zostata wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy w formie:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota .....ccccveseennne ztotych, gwarantujgca nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakoriczeniu odbioru
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konicowego robodt i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonania ich w sposdb nalezyty,
bez jakichkolwiek wad i usterek, ktére stanowityby podstawe roszczen Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ....cccccererevsneennee ztotych zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pdzniej w 15 dniu po uptywie
gwarancji na roboty budowlane.

. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zaspokojenia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi odsetkami
zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umowg na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub udzielonej gwaranc;ji jakosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy sSrodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow, oséb
trzecich i mienia powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych w okresie realizacji przedmiotu Umowy. Obowigzek Wykonawcy
posiadania polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym dotyczy catego okresu wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zzadanie Zamawiajgcego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacania skfadek.
W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez
wezwania przedtuzy ubezpieczenie a kopie polisy dostarczy niezwtocznie Zamawiajgcemu.

§8
. Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutow:
1) za zwitoke w przekazaniu Dokumentacji projektowej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem jej
dostarczenia a faktycznym dniem jej przekazania.
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2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 10
na usuniecie wad,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej jakiejkolwiek zmiany —w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 13 ust. 16 Umowy — w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — kare umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy.

9) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 9 ust. 1 w wysokosci
1000,00 PLN za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas ktérych dana osoba nie miata
wymaganej umowy o prace.

10) za kazdy ujawniony przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z zapisow z § 9 ust. 4 —w
wysokosci 500,00 PLN.

11) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika robdt lub Projektanta na naradach
koordynacyjnych o ktérych mowa w §11 ust. 7 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.

12) za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu i/lub kosztorysu, o ktérych mowa w §2 ust. 4 umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem ich dostarczenia a faktycznym dniem ich przekazania

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutéw.
4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia
umownego brutto oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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5. Jezeli wartos$¢ szkody powstatej w nastepstwie okolicznosci opisanych w § 7 ust. 1 Umowy,
przekroczy kwote Polisy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgode na kompensate kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.

7. W przypadku wystgpienia szkody, Zamawiajgcy moze domagac sie oprdocz kary umownej
odszkodowania na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

9. taczna kwota kar nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

10.Kary umowne, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie, moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

11.W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze je potracic¢ z
kazdych sum naleznych Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ na umowe o prace wszystkie osoby, ktére wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), w szczegdlnosci osoby wykonujgce czynnosci
wymienione w SWZ.

2. Wymdg zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy wykonawcdw, prowadzacych dziatalnosc¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Ust. 1i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcéw oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ liczbe zatrudnionych oséb na umowe o prace
oraz stanowisko pracy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i 2 tego paragrafu,
w szczegolnosci przez:

1) zadanie przedtozenia przez Wykonawce umoéw o prace do wgladu Zamawiajgcego,

2) wstep na teren budowy i ustalenie od osdb swiadczacych prace czy wykonujg jg na postawie
stosunku pracy,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporzadzeniem oraz:

1) zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;
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2) zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich,
jak i po jego ustaniu;

3) zobowigzuje sie zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia do poddania sie kontroli,
czy srodki zastosowane przez niego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy;

4) zobowigzuje sie do udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia;

5) zobowigzuje sie wywigzywac z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia w zakresie
przetwarzanych przez siebie danych”.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, projektowanie wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania oraz kierowania robotami personel
wskazany w § 11 zgodnie z ofertg Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania i/lub kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku oséb
projektujgcych i/lub kierownictwa robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i/lub kierowania robotami innych
0s6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej, stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........ccceueuene (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

Strona 13z 25



Powiat Elblaski
Dom Pomocy Spotecznej w Tolkmicku

« p POLSKI

w tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA

i CRAIEWEGD Znak sprawy: DPS.ZP.226.3.2024

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zapewnia, ze ........... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§11
1. Przebieg realizacji robdét kontroluje Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej: Inspektor),

ktory reprezentuje Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia realizacji Umowy w sposéb wadliwy
lub sprzeczny z Umowa powiadamia o tym Zamawiajgcego.

2. Wykryte wady lub niezgodno$¢ z Umowg winny by¢ usuniete przez Wykonawce niezwtocznie lub
w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

3. Inspektor potwierdza usuniecie wad lub niezgodnosci z Umowa wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad lub nie doprowadzi do zgodnosci robdt z Umowa
w terminie uzgodnionym z Inspektorem, co stanowi istotne naruszenie Umowy, wdwczas
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego
zawiadomienia.

5. Inspektor ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy odrzuci¢ kazdg czes¢ robét, a takze
uzyte materiaty i urzadzenia, jezeli nie bedg zgodne z wymaganymi zatozeniami dokumentacji.

6. Nad prawidtowym przebiegiem realizacji niniejszej Umowy wyznacza sie do kontaktu nastepujgce

osoby:

1) ze strony Zamawiajgcego:
a) s stele v, ,MAIl i, ,
b) ytel v ,Mail e, ,
€) s stele v, ,MAIl e, ,

2) ze strony Wykonawcy:

@) ettt st b et e b s s eeeaeebeebeste e benbenae ,
D) e e s s st b e serens ,
o) OO ,
) e e s st r e e ee s s erens

7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, w tym
na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi o naradzie, co najmniej na 3 dni
robocze przed jej zorganizowaniem. Przez ,Dni Robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni
z pominieciem sobdt, niedziel i Swigt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskie;j.

8. Kierownik robdt oraz Projektant muszg brac¢ czynny udziat w naradach koordynacyjnych, a ten
ostatni petni¢ nadzor autorski nad realizacjg projektu.

§12
1. Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory przedmiotu Umowy:
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1) Odbiér Dokumentacji projektowej;
2) Odbidr robdt czesciowych;
3) Odbidr koricowy robét.

2. W odbiorze koricowym uczestniczy¢ bedzie ze strony Zamawiajgcego osoby wymienione w § 11
ust. 6 pkt 1 Umowy, ze strony Wykonawcy - Kierownik Robdt. Z odbioru sporzadzany bedzie
protokét odbioru koricowego.

3. Odbioru koricowego dokona Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zakoriczeniu catosci robot wraz z dotgczeniem dokumentow.

4. Wykonawca do odbioru koricowego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletng dokumentacje:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

b) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do wbudowania zastosowanych materiatéw
(dokumentacja jakosciowa),

c¢) inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 57,
nie wymienione w poz. a — b oraz dokumenty wymienione w PFU.

5. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

6. Protokét odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy po zakonczeniu
odbioru.

§13
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwzgledniajgc w szczegdlnosci ponizsze postanowienia.
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastepujacy
zakres robodt (podaé nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z adresem, zakres
robét i ich wartosé):

Pozostaty zakres rob6t Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
3. Zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego przed jej zawarciem.
4. Umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodny z przedmiotem
umowy (w celu weryfikacji ww. wymogu, przedmiot umowy dotyczgcy podwykonawstwa
lub dalszego podwykonawstwa powinien by¢ opisany poprzez odniesienie do dokumentacji
projektowej na podstawie ktérej realizowane jest niniejsze zamowienie publiczne); w przypadku
gdy zakres robdt realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do ktorych przepisy prawne wymagajg posiadania
odpowiednich uprawnien, z umowy o podwykonawstwo (bgdz dalsze podwykonawstwo) musi
wynikaé, iz podmiot realizujacy te prace, czyni zados¢ w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia tj. posiadajgcymi odpowiednie uprawnienie itp.);

2) kwote wynagrodzenia za roboty, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie nalezne
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Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiatem pomocniczym stosowanym w celu
weryfikacji w/w wymogu, moze byé kosztorys szczegotowy, sktadany przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przy czym nie moze by¢ dtuzszy niz termin wykonania umowy o ktérym mowa w §2 ust. 1-3, badz
zagrazac terminowi realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

4) warunki pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, przy czym nie mogg by¢ wyisze niz te
zawarte w niniejszej umowie z Wykonawcg;

6) zapis dotyczacy braku mozliwosci: - dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego, - dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej
akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktéorych mowa w ust. 4, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Podzlecanie robdt przez Wykonawce podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
niewymienionym w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ za zgodg
Zamawiajgcego i o ile nie zmieni to warunkéw SWZ.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

W przypadku powierzenia czesci robdt (prac) podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw. Zlecenie
wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robét Wykonawca odpowiedzialny
jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikéw, a takze dalszych
podwykonawcdw jak za dziatania witasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy

w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, zgtasza do niego pisemne zastrzezenia, w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.
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Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni
od jego otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od jej
otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych
w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.

Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej przetozenia
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zastrzezenia i sprzeciwy zgtaszane przez Zamawiajacego, uznaje sie za skutecznie dostarczone takze
w przypadku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej

(e-mail).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosc, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek

przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku przedtozonych umoéw dotyczacych podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa,

o ktérych mowa w ust. 15, termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania faktury

lub rachunku. Jezeli termin, o ktérym mowa z zdaniu poprzednim jest dtuzszy, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje sie

odpowiednio zapisy ust. 9-16.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie:

1) naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 18 w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Zaptfata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zostanie
dokonana do dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury koncowej (dot. kazdego
z zadan). Do faktury konncowej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.

24. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 23, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
do momentu przedstawienia w/w wymaganych dowoddw.

25. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcéw,
wspotpracujgcych przy realizacji zamodwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu
art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

26. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

27. Wykonywanie roboét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgodg
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§14
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, jezeli wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art.

456 ust. 1 pkt 1 uPzp.
2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie
rozpoczat realizacji przedmiotu umowy przez okres 7 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo
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wezwania ztozonego na piSmie przez Zamawiajgcego i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni. Powyzsze odnosi sie takze do kwestii terminowego
przekazania PFU.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z
warunkami niniejszego postepowania, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego i pomimo wezwania do nalezytego wykonywania Umowy w terminie
7 dni nie zados$c¢uczynit tresci wezwania.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca nie realizuje obowigzku, o ktéorym mowa
w §3 ust. 7 pkt 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca wykonuje roboty lub zleca dostawy i
ustugi zwigzane z Przedmiotem Umowy z naruszeniem zasad okreslonych w Umowie dotyczacych
umow o podwykonawstwo dostawy albo ustugi.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o
ztozeniu przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen w toku przedmiotowego postepowania.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji zniszczenia Instalacji lub doprowadzenia do ich
istotnej wadliwosci wskutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku negatywnego wyniku badan, o ktérych mowa
w §2 ust. 4.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2-9 odstgpienie Zamawiajgcego nalezy traktowac jako
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy sktada na piSmie w terminie 7 dni liczonych
od dnia powziecia informacji o zajsciu okolicznosci okreslonej w ust. 2 jednak nie pézniej niz w dniu
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzier odstgpienia. Protokot
bedzie stanowit podstawe do wzajemnych rozliczen stron.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od Umowy w przypadku nie zaakceptowania rozwigzan
technicznych zaproponowanych przez Wykonawce.

§15

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
uPzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 uPzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
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projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamodwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 uPzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej

niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego

W oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez
Zamawiajgcego) i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,a”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, anastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§16
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 uPzp.
2. Zamawiajacy, przewiduje zmiane postanowien niniejszej Umowy w przypadku:

1) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w
szczegolnosci potaczenie, przejecie lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak rowniez w
razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

2) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji
umowy,

3) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp w
celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca obowigzany jest
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
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4) wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia — o czas tego wstrzymania robét. Pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego
do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w
catosci lub czesci. W szczegdlnosci sg to zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa,
dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji,

5) o0sdb posiadajgcych wymagane uprawnienia w zakresie zaistnienia zdarzen losowych (w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaproponowania osoby legitymujgcej sie
uprawnieniami wymaganymi w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia),

6) wystgpienia robot dodatkowych — skutkujace uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy,

7) wystgpienia robot zamiennych — skutkujgce uprawnieniem Stron do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, wysokosSci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy,

8) rezygnacji z czesci robét budowlanych — skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

9) koniecznosci zmiany technologii robét w stosunku do technologii przewidzianej w PFU —
skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokosci
wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

10) zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robét przed umownym
terminem ich wykonania — skutkujgce mozliwoscig skrécenia przez Strony terminu wykonania
przedmiotu umowy,

11) zmiany materiatdw gwarantujgcych realizacje robot w zgodzie z uzyskang decyzjg pozwolenia
na budowe oraz zapewniajacych uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej — uprawniajagce Strony do zmiany zakresu
przedmiotu umowy,

12) wystgpienia obiektywnych czynnikdw uniemozliwiajgcych realizacje umowy zgodnie z
pierwotnym terminem — uprawniajgcych Strony do zmiany terminu wykonania umowy,

13) wystapienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
uscislen/uzupetnieri/zmian postanowien umownych korzystnych dla Zamawiajacego; w
powyzszej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiekszone.

3. Podstawa do dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie przez jedna ze Stron wniosku
i jego akceptacja przez Strone druga.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg wigze oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte
w specyfikacji warunkéw zamodwienia, a takze stosuje sie przepisy ustawy prawo zamoéwien
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktéw
wykonawczych do tych ustaw.

6. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy jest mozliwa w
nastepujgcych przypadkach:
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1) okresowego zawieszenia robdt, gdy: roboty zostang rozpoczete, a warunki atmosferyczne nie
beda pozwalaty na ich kontynuacje zgodnie ze specyfikacjami,

2) wystgpienia awarii technicznych, ktérych Wykonawca nie modgt przewidzieé. Tym samym
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania odpowiednich pomiaréw,

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku dziatan osdéb trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych,

4) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych i warunkéw gruntowych, ktore ze
wzgleddéw obiektywnych beda uniemozliwiaty wykonanie robdét budowlano — montazowych,
zgodnie z normami techniczno —budowlanymi,

5) czasowego wstrzymania roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
O powyzszych okolicznosciach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie w sposéb opisany
W niniejszej umowie, a nadto ztozy dokumenty wymienione w umowie.

Zmiana podwykonawecy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetniaé¢ warunki okreslone w SWZ, jezeli
Wykonawca powotywat sie na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, ktéry miatby zostaé

zmieniony. Zamawiajacy zaakceptuje lub odmdwi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w

ciggu 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw.

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) Rezygnacja z realizacji czesSci lub zwiekszenie przez Zamawiajgcego robét budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wytgcznie do otrzymania wynagrodzenia za
zrealizowane prace, a ryzyka z mozliwoscig rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot
zostaty przez niego uwzglednione w ztozonej ofercie.

2) w przypadku niezrealizowania czesci robdt przez Wykonawce wynagrodzenia bedzie
obnizone.

Zamawiajgcy informuje, ze minimalny gwarantowany zakres realizacji zaméwienia wynosi 80%
wartosci robét opisanych w dokumentach zaméwienia.
W przypadku zajscia okolicznosci ust. 8.

1) Zamawiajacy pomniejszy lub zwiekszy wynagrodzenie nalezne wykonawcy o wartosc¢ robdt,
(proporcjonalnie do zakresu robét) spisujac stosowny protokét koniecznosci, ktéry musi
zostaé zaakceptowany przez obie strony.

lub

2) Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiajgcego na podstawie
stosownego protokotu i kosztorysu zamiennego.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 6, 8 i 9 Strony uzgodnig powyzsze zmiany
zawartej umowy w formie aneksu.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7 nie bedzie koniecznosci zmiany umowy
w formie aneksu.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 uPzp zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany

ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, okreslonych w ust. 12 uprawniajgcy strony umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %.
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Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji
umowy na podstawie aktualnego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowanego
przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy trwania umowy, z
uwzglednieniem ust. 13 i 14.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 14.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12-17, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17
Przedmiot Umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz dokumentacji powykonawczej (dalej ,,Utwér”), podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworu
wytworzonego w oparciu o niniejszg Umowe, a Zamawiajgcy nabywa te prawa:
1) z dniem przekazania tej dokumentacji (tj. z dniem podpisania przez Strony protokotu
przekazania lub protokotu zdawczo-odbiorczego) — w przypadku dokumentacji powstate]
w wyniku opracowania Przedmiotu Umowy lub w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru
autorskiego,
2) z dniem rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od podstaw i przyczyny
rozwigzania tej Umowy (rozwigzanie z uptywem okresu, na jaki zostata zawarta czy tez
rozwigzanie Umowy przez ktorgkolwiek ze stron),

wowczas Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego

niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 3

ponizej.

3.

Zamawiajgcy moze wykonywacé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i dokumentacji powykonawczej stanowigcej czes¢ Przedmiotu Umowy jako catosci,
jak i do poszczegdlnych ich elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego
i nieograniczconego prawa do wykorzystywania ww. dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz we fragmentach, w dowolny sposdb, jakimikolwiek srodkami,
a takze w dowolnym zakresie, w ktorym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania Utworu
niezbedne jest jego zwielokrotnienie, a takze moze go przenosié na osoby trzecie lub wykorzystywac
go w catosci lub fragmentach. Zamawiajgcy ma w szczegélnosci prawo do przystosowywania
Utworu, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, ktdra tych zmian
dokonata, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy moze korzystac z Utworu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy
na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

a) utrwalanie na wszelkich nosnikach,
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b) zwielokrotnianie Utworu dowolng technikg, na wszystkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

c) wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

d) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

e) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez niego wybranym.

5. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utworu, co do ktdorego autorskie prawa majagtkowe zostaty przeniesione
na Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe i zalezne do Utworu, jakim jest
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i dokumentacja powykonawcza oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie tych praw, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, tj. w ramach wynagrodzenia umownego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie uchylat sie od obowigzkéw wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego lub bedzie wykonywat je nienalezycie, Zamawiajgcy zleci je do wykonania podmiotowi
trzeciemu, wobec czego Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie dokumentacji projektowej
osobom trzecim celem wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na
podstawie tej dokumentacji, wyraza jednoczesnie zgode na wykonywanie nadzoru autorskiego
nieosobiscie, lecz przez osoby trzecie, zachowujac jednoczesnie osobiste prawa autorskie
do Utworu.

8. Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg i nie
narusza praw osoéb trzecich bedacych twoércami lub wspéttwdrcami projektu

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie pisma, listy polecone i powiadomienia wysytane przez strony na adresy siedzib wskazane
w umowie beda uznane za doreczone. W razie zmiany adresu strona listem poleconym powiadomi
0 zmianie adresu doreczenia. Strony dopuszczajg mozliwos¢é komunikacji elektronicznej
za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej tj. poczty e-mail. Do sktadania oswiadczenia
woli (w tym zmian w umowie), w przypadku korzystania z poczty elektronicznej stosuje sie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w zakresie formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie dziatalnosci gospodarcze;.

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Do rozpatrzenia ewentualnych sporéw wynikajacych z niniejszej Umowy witasciwym bedzie sgd
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowag bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiajgcy
uprawniony jest do wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.
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8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiajgcego,
a 1 dla Wykonawcy.

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.

2) Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

3) Zafacznik nr 3 — Kopia polisy OC,

4) Zatgcznik nr 4 —SWZ,

5) Zatacznik nr 5 —Promesa,

6) Zatacznik nr 6 — Wykaz podwykonawcow (jezeli dotyczy).

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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