UMOWA NR ZP.272.....2024

Zawarta w dniu ................. 2024 roku, pomie,dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktérej
dziata ........... " ..przy kontrasygnacie Skarbnika
Gmlny e majqca SWOJa SledZIbQ w leku Plac Wolnosm 14, 37-400 Nisko, zwang

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt et ettt e e e e aaenaenenn
zwany dalej w tekscie Wykonawcg,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.)
— dalej jako ,ustawa Pzp” zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Budowa i rozbudowa drég gminnych do tacznika z obwodnica Niska i Stalowej

Woli wraz z oswietleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00” oraz ,,Budowa sieci

wodociggowej w ramach zadania: ,,Poprawa zaopatrzenia w wode poprzez

budowe zbiornikbw magazynowych wody uzdatnionej oraz budowe sieci
wodociggowej stanowigcej alternatywne zasilanie miasta Nisko, zwane dalej

LPrzedmiotem zamoéwienia’.

2. Na przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w ust.1 skiada sie:

a) Zadanie 1:Budowa i rozbudowa drég gminnych do tgcznika z obwodnica
Niska i Stalowej Woli wraz z oswietleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00:

1) Etap 1: Zabezpieczenie sieci gazowej $/c., Zabezpieczenie sieci wi/c.,
Kanalizacja deszczowa.

2) Etap 2: Wzmocnienie podtoza.

3) Etap 3: Przebudowa linii 110 kV relacji Stalowa Wola - Rudnik w przesle 22-
23 w zwigzku z kolizjg z projektowang drogg gminna.

4) Etap 4: Podbudowa,

5) Etap 5: Kanat technologiczny, Chodnik i cigg pieszo — jezdny.

6) Etap 6: Nawierzchnia jezdni, Zjazdy, Przebudowa istn. linii napowietrznych i
kablowych SN i Nn wraz z Budowg oswietlenia drogowego.

7) Etap 7: Odwodnienie, Oznakowanie, Roboty wykonczeniowe, Roboty
pomiarowe i przygotowawcze.

b) Zadanie 2:Budowa sieci wodociggowej w ramach zadania: , Poprawa
zaopatrzenia w wode poprzez budowe zbiornikbw magazynowych wody
uzdatnionej oraz budowe sieci wodociggowej stanowiacej alternatywne
zasilanie miasta Nisko:

1) Etap 1: Budowa sieci wodociggowe;j.
3. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust.2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowg, w tym projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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10.

11.

12.

13.

14.

Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (zwang
dalej ,SWZ"), w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych (STWiIORB), przedmiary robét, stanowigce zatgczniki do
materiatdw w postepowaniu oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdwienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ. Jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegoblnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na
terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty
z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a sg niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej
i STWIORB i ktére nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg
budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na
ktorych realizowana bedzie budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ, wraz
z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 i 4, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym SWZ, dokumentacja okreslona
w §1 ust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy, stanowig
integralng czesc¢ niniejszej Umowy i stanowig zatgczniki do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowaé ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem Umowy
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze SWZ lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczegodlnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie okreslone w ust.2 pkt a) jest dofinansowane z
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie okreslone w ust.2 pkt b) jest dofinansowane z
dotacji celowej Ministerstwa Finanséw.

W zwiazku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostata zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym a instytucjg dofinansowujgcg i natozonymi ta umowa na
Zamawiajgcego obowigzkami, w szczegdélnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu zaméwienia objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest
dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w §2 niniejszej Umowy terminu
wykonania przedmiotu Zaméwienia.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 14 miesiecy od daty zawarcia
umowy, z zastrzezeniem termindw wykonania poszczegolnych zadan okreslonych
W ust.2.
Okresla sie nastepujgce terminy posrednie realizacji umowy:
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Zadanie 1:Budowa i rozbudowa drég gminnych do tacznika z obwodnica Niska

i Stalowej Woli wraz z oswietleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00:

1) Etap 1- Zabezpieczenie sieci gazowej S/c., Zabezpieczenie sieci w/c., Kanalizacja
deszczowa. - 7 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2) Etap 2 - Wzmocnienie podtoza. - 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3) Etap 3 - Przebudowa linii 110 kV relacji Stalowa Wola - Rudnik w przesle 22-23 w
zwigzku z kolizjg z projektowang drogg gminng. - 9 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

4) Etap 4 - Podbudowa, - 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.

5) Etap 5 - Kanat technologiczny, Chodnik i cigg pieszo — jezdny. - 11 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

6) Etap 6 - Nawierzchnia jezdni, Zjazdy, Przebudowa istn. linii napowietrznych i
kablowych SN i Nn wraz z Budowg oswietlenia drogowego. - 12 miesiecy od daty
Zzawarcia umowy.

7) Etap 7 - Odwodnienie, Oznakowanie, Roboty wykonczeniowe, Roboty pomiarowe
i przygotowawcze. - 14 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2. Budowa sieci wodociggowej w ramach zadania: ,Poprawa

zaopatrzenia w wode poprzez budowe zbiornikbw magazynowych wody

uzdatnionej oraz budowe sieci wodociggowej stanowiacej alternatywne zasilanie
miasta Nisko:

1) Etap 1- Budowa sieci wodociggowej. - 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z SWZ oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia i wyraza sie kwotg:
brutto: ..., zt,

(STOWNIE: e ).

3. Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje sie nastepujgco:

1) Zadanie 1: Budowa i rozbudowa drég gminnych do tagcznika z obwodnica
Niska i Stalowej Woli wraz z oswietleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00:

o 1 1o zt,
(STOWNHE: ... e e e e e e e e e e ),

2) Zadanie 2: Budowa sieci wodociggowej w ramach zadania: ,,Poprawa
zaopatrzenia w wode poprzez budowe zbiornikbw magazynowych wody
uzdatnionej oraz budowe sieci wodociggowej stanowigcej alternatywne
zasilanie miasta Nisko:

o1 1o T zt,
53021 1= TP ),

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Zamdwienia, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarowno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
Zamowienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu Zamowienia zostaly usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg sie
w wartosci Umowy zgodnie z §3 ust.2i 3
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu

Zamowienia wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca

wykonania roboét iztego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia

okreslonego w §3 ust.2.i 3

Zgodnie z art.439 ustawy Pzp mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w przypadku zmiany ceny materiatow lub

kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, dotyczgcej wykonywania robot

budowlanych rozumianych jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu nizej okreslonych

tacznych warunkow i postanowienh Umowy:

1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku gdy ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen produkgciji
budowlano-montazowej robo6t budowlanych dotyczacy budowy budynkow -
najwczesniej po uptywie 6-ego miesigca od daty zawarcia niniejszej Umowy-
ulegnie zmianie o co najmniej 10%. Przy wyliczaniu zmiany wskaznika, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim bierze sie pod uwage srednig arytmetyczng z petnych
kwartatow poprzedzajgcych kwartat w ktérym ztozono wniosek o waloryzacje, w
stosunku do kwartatu, w ktérym nastgpito otwarcie ofert. W przypadku
koniecznosci drugiej waloryzacji bedzie ona dokonana z zastosowaniem zapiséw
zasad i wskaznikéw, o ktorych mowa w zdaniach powyzej, z tym zastrzezeniem,
ze pod uwage bedzie brana srednia arytmetyczna z pierwszego petnego kwartatu
po pierwszej waloryzaciji i kolejnych petnych kwartatéw, w stosunku do kwartatu, w
ktérym dokonano pierwszej waloryzacji (to jest podpisano pierwszy aneks
dotyczacy waloryzacji).W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony,
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

2) Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢ moze wytgcznie czesci
przedmiotu Zamdwienia jeszcze niezrealizowanego na dzieh ztozenia wniosku o
zmiane wynagrodzenia. Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te czesc¢
przedmiotu zamowienia, ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy w okresie poprzedzajgcym waloryzacje, a w stosunku do
ktorego Wykonawca pozostaje w zwioce. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie
tej czesci przedmiotu Zamodwienia nie podlega wliczeniu do wartosci
wynagrodzenia podlegajgcego waloryzaciji.

3) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko dwa razy:

a) po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej Umowy i na wniosek ziozony nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) po raz drugi, nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty dokonania
pierwszej waloryzacji (data waloryzacji potwierdzona bedzie aneksem do
Umowy) i na wniosek ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
zawarcia aneksu dotyczgcego i obejmujgcego pierwszg waloryzacije;

4) Zamawiajgcy wskazuje, ze maksymalna, tgczna (obejmujgca obie waloryzacje)
warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w wyniku waloryzacji o ktorej mowa w pkt 1-3 powyzej, wynosi 5% pierwotnej
wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Zamowienia okreslone;j
w §3 ust.2 Umowy.

5) W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
nastepuje na wniosek jednej ze Stron Umowy. Strona zainteresowana
waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzaciji
wynagrodzenia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz
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z uzasadnieniem w ktorym nalezy wykaza¢ zasadnos¢ waloryzacji wynagrodzenia
wraz ze stosowng dokumentacjg i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia, przy czym wniosek ten winien zosta¢ ztozony nie pozniej niz na 2
miesigce przed terminem, o ktérym mowa w §2 ust.1 Umowy.

6) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym
mowa powyzej, oceni zasadnos$¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji i zgdania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie
otrzymanych dokumentow. Aneks do Umowy, potwierdzajgcy waloryzacje, moze
zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych koniecznos¢ waloryzaciji;

7) Kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czeS¢ przedmiotu
niniejszej Umowy wykonang do dnia pierwszej waloryzacji, o ktérej mowa w ust.6
pkt 3) lit. a).

8) W przypadku spetnienia warunkéw okreslonych w pkt 1-7, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.6 zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem zaméwienia sg ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wyniku waloryzaciji

wynagrodzenia, stosownie do ust.6, rozliczenie przedmiotu Zamdwienia nastgpi na

podstawie faktury czesciowej obejmujgcej dany etap robdt i ewentualng waloryzacije.
wystawionej przez Wykonawce, po wykonaniu i odbiorze czesci lub catosci przedmiotu

Zamowienia.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umdéwionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w §3 ust.2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréow
nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia z materiatdw
wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktére sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, innych przepisbw obowigzujgcych w
tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w |
gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty, powinny posiadac¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,
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6)

7)

8)

9)

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatdw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktdrej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym wymagany do
zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatdw oraz jakosci robdt
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i 6

i 8, bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecnos$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenbw na cele budowy, jesli takie bedga wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlkasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robat,

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podijeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji iutrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wpykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzgdzen
i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym dla o0s6b trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

C) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych
umowg oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcéw,

Strona 6 z 36



d)

f)

p)

Q)

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych urzgadzeh pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci po uprzedniej segregaciji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne  powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci publicznej
I prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robét dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informaciji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu zamowienia, zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejsze;j
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robédt lub
termin zakonczenia robot,

przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie
we wilasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej,
potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg)
obrazu.

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujgcy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po

zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektdéw, elementéw istniejgcych, ich
czesci bgdz urzadzenh - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a)

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
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b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnos$ci nie wymienionych wprost w umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z zarzgdcami drog wyzszej kategorii
w zakresie robo6t objetych przedmiotem zamowienia oraz przestrzegaé zapisow
uzgodnien projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy
Zamawiajgcym a wtascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu
zamowienia gruntéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego na czas prowadzonych robodt oraz wystgpi o wydanie decyzji na
zajecie we wlasnym zakresie.
Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:
a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych oséb,
jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi

robotami,
b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatbw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z

prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektéw
Zamawiajgcego i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z
robotami objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. — Kodeks pracy - roboty budowlane, roboty przygotowawcze, ziemne,

podbudowy, nawierzchnie i roboty instalacyjne, sanitarne, elektroenergetyczne i

elektrotechniczne.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.

5,Wykonawca nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub

umowy z podwykonawcg ztozy Zamawiajgcemu w formie pisemnej oswiadczenie

o spetnieniu przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust.5,

ze wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje

czynnosci okreslone w ust.5,rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktoérych

mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w
ust.7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 i 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni
od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7 i 8.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym
mowa w ust.7.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.
3.
4

o

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu zamdéwienia,

dokonanie odbioru korncowego roboét zgodnie z warunkami zawartymi w §10 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §11 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ...,
Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6 oraz §9
ust.1-3.
Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w
nastepujgcych przypadkach:
1) $Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
3) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkdw.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania,
po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
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Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcodw w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozyC kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindbw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu Zamowienia Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej
polisy wraz z dowodem opftacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zostaC przedstawione Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
robot w nastepujgCym ZakreSi€: ........oouvuiiiiiiiiiiiici e

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcow zaangazowanych w wykonanie dokumentacji wykonawczej i
realizacje robot budowlanych objetych niniejszg Umowg. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze jest
zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy Pzp w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, c¢zy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Pzp, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy. W
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10.

11.

tym celu Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie
o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpic wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpic wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych  projektdw umow o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotgczyc
ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przediozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie, przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
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12.

13.

14.

15.

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen

przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.9 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopie umowy

zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktdrych mowa w ust.12, ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgce;j

ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany
tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokosS¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ diuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy pfatnosci dla
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robd6t zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.

3) Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos$é, ze tgczna wartosc
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢c wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej Umowie za wykonanie robét.

4) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu Zamowienia przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu zamodwienia o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji wykonawczej (technicznej),
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

6) sposob rozliczeh za wykonane roboty winien umozliwiaé rozliczenie tych robdét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Zamowienia o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Zamodwienia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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16.

17.

18.

19.

8) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z

niniejszg Umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg

narusza¢ postanowien niniejszej Umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie
moze takze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia o podwykonawstwo od

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od

zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru
przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdélnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i

ustawy Pzp oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej

Umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz
z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status
prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia osob
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy

okreslonej w§3 ust.2. Wylgczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umdéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

o ktérej mowa w ust.30 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Powierzenie wykonania robdét budowlanych objetych zakresem niniejszej Umowy

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub

dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robét bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp, stanowi razgce
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

naruszenie warunkow Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi wspétpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z
dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie Ilub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej Umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych z
art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego
stosuje sie takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu zamowienia przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bagdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z
0sob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego Ww postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujgca winna spetniac
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, 0
ktorych mowa w ust.1 nie podzniej niz w terminie 14 dni przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
wymaga zmiany umowy zgodnie z §16 ust.2 pkt 7.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy

robét branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania

robét nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je

zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorej mowa w ust.6, Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14

dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§10
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie diuzszym
niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do

zbadania robét bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a

nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiory czesciowe — odbiorom czesciowym bedg podlega¢ osobno etapy robét:
Zadanie 1: Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5, Etap 6, Etap 7, Zadanie 2:
Etap 1,0 ktérych mowa w §1 ust.2. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty po
zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
poszczegolnych etapdw robdt, tj: Zadanie 1: Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap
5, Etap 6, Etap 7, Zadanie 2: Etap 1,0 ktérych mowa w §1 ust.2, Wykonawca
zgtosi gotowos¢ do odbioru zawiadamiajgc rowniez pisemnie Zamawiajgcego.
Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w
dzienniku budowy.

a) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego i rozpocznie czynnosci
odbioru danego etapu robot nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

b) odbiér czesciowy poszczegdlnych etapédw bedzie dokonywany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W
czynnosciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczyé¢ kierownik budowy.
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c) z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru podpisany
przez osoby uczestniczgce w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3) odbior koncowy inwestyciji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos$¢ robdt bedgca przedmiotem
zamowienia; odbiér koncowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét skfadajgcych sie na przedmiot zamdwienia, po wykonaniu
wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot zaméwienia do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru(kazdej z branzy) tego wpisu w
dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu zamowienia nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru korncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow czesciowych,

3) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

4) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu zamowienia (2 egz. wersji papierowej i elektroniczne)j),

5) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

6) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb,

8) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamowienia,

9) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych
nieruchomosci;

10) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym
mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

11) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

12) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

13) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
I urzgdzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru kohcowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i
odbioru koncowego.
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5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czeSciowego wad i usterek, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na witasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci, Zamawiajgcy
moze nie odebra¢ i odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajgco pod
wzgledem jakosciowym i niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia.

6. Czesciowe odebranie danych rob6t nie oznacza odbioru przedmiotu zamowienia
i ostatecznego odbioru rob6ot w tej czesci. Oznacza to w szczegdolnosci, ze
Zamawiajgcy moze zadacC usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad i usterek
wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, rowniez
po odbiorze czesciowym a takze w ramach odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady,
w szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym projektem
budowlanym), jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3g nieistotne, nie utrudniajgce lub nie uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru, ktére zostang szczegotowo
opisane w protokole odbioru; w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy, stosownie do ust.11,

2) w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg Iub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, ktore nadajg sie
do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi odbioru i wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi na piSmie ten sam
zakres robot do ponownego odbioru,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli wady sg nieistotne, nie uniemozliwiajgce lub nie utrudniajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, Zamawiajgcy dokona odbioru
przedmiotu Umowy i obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

-w przypadku, gdy wady sg istotne, ktére uniemozliwiajg Ilub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w catosci bgdz w czesci lub zgdaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, niezaleznie od kosztéw z tym zwigzanych, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.8, zachowujgc prawo
do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust.7 pkt 1 i 2, ust. 7 pkt 3 tiret drugie,, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Postanowienia §13ust.8stosuje sie odpowiednio.

9. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
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na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego
podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy

Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych robét jako
wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu zamodwienia, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér robot przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §12 ust.12.

§ 11
Rozliczenia finansowe
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu zamodwienia
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych etapéw robdét
lub protokotem odbioru koncowego robét podpisanym zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia nastgpi fakturami czesciowymi po
wykonaniu poszczegolnych etapow robét oraz fakturg koncowa. Podstawe do
wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czesciowego
wykonanego etapu robot stosownie do §10 ust.2 pkt 2), z zastrzezeniem §11 ust.4.
Faktury czesciowe za odebrany etap robét, o ktérych mowa w §1 ust.2, wystawiane
bedg do wysokosci:
Zadanie 1: Budowa i rozbudowa drég gminnych do tgcznika z obwodnica Niska
i Stalowej Woli wraz z oswietleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00:
1) za etap 1: 23% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1
2) za etap 2: 22% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1
3) zaetap 3: 1,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1
4) za etap 4: 18% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1
5) za etap 5: 14% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1
6) za etap 6: 11% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.3
pkt 1.
7) za etap 7: 10,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.3 pkt 1
Zadanie 2: Budowa sieci wodociggowej w ramach zadania: ,Poprawa
zaopatrzenia w wode poprzez budowe zbiornikbw magazynowych wody
uzdatnionej oraz budowe sieci wodociggowej stanowiacej alternatywne zasilanie
miasta Nisko:
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1) za etap 1: 100% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.3 pkt 2
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastgpi fakturg koncowg po dokonaniu odbioru
catosci przedmiotu zamodwienia na podstawie protokotu odbioru koncowego, z
zastrzezeniem ust.4.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego i
koncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.6 -13. Za date
zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem
na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
e z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
Zamowienia przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaptata
Wykonawcy  naleznego  wynagrodzenia  uwarunkowana  jest  dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.7,
z zastrzezeniem ust.8 - 14.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo Ilub w przypadku dostaw lub ustug
realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg
Umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zapfaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz
z oryginatami oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zatgczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s6b podpisujgcych odwiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.10-
14. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.9 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.12.
W przypadku realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawcéw dziatajgcych
wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider
Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
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Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym.

§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
Kodeksu cywilnego na wykonany przedmiot zamdwienia na okres .. lat liczgc od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia, z wyjgtkiem materiatow
i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Gwarancja obejmowac¢ bedzie nieodptatne usuwanie wszystkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie zamowienia jak i powstatych w okresie gwarancji lub
dostarczenie przedmiotu zaméwienia wolnego od wad/usterek.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu zamowienia niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pisSmie
listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wiasny koszt
i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od daty
ich zgtoszenia. Usterki i wady uniemozliwiajgce Ilub powaznie utrudniajgce
eksploatacje przedmiotu zamdwienia lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze
wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.6 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w
tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na
piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac¢ termin usuniecia wady i
szczegotowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy
warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng
niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w
terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga zfozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia na pismie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie, okreSlonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
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odmdwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usuniecia wad/usterek, o ktéorych mowa w ust.9 Zamawiajgcy moze réwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
zamowienia, zapewni¢ na czas naprawy na witasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od
wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu zamowienia, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
zamoOwienia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w
ktorym wada byta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu
wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu
zamowienia, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i
wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu zamodwienia w
przypadku stwierdzenia istnienia wad/usterek, nie pozbawia go uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji takze po
uptywie terminow, o ktorych mowa w ust.1 i 3, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade
lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamdwienia rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi.
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24. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: .................. zt (stfownie: ... ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi SWZ i ustawg Pzp.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdét, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30
dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
i gwaranciji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy Pzp. Za zgodag
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonacC zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone
w SWZ.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela)
o zmianach umowy badZz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed
terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia, a jezeli
to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,
z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgdania wypfaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary
umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a)

b)

d)

f)

)

h)

)

K)

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w83 ust.2,

za zwitoke w dotrzymaniu termindéw posrednich ukonczenia poszczegdélnych
etapéw robdt w stosunku do terminéw wskazanych w §2 ust.2 w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad ktéregokolwiek z zadan dotyczgcych danego
etapu realizacji Umowy, stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za to Zadanie, ktdérego wada dotyczy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za zwitoke w usunieciu wad ktéregokolwiek z zadan dotyczgcych danego
etapu realizacji Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, ktorego
wada dotyczy, okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto za to Zadanie, okreslonego w §3 ust.2,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdét
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzieh opdznienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzediozong kopie
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umowy lub jej zmiany,

) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

m) za nieprzedfozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki
w sytuaciji, o ktérej mowa w §7- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

n) za zwtoke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w83 ust.2, za kazdy dzien zwitoki, liczgc od dnia
w ktorym obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 9, do
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

0) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych
00/100)za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot zamowienia bez zawartej
umowy o prace,

p) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w §4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ziotych 00/100)za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

q) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosSci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w §3 ust.7- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy przypadek braku zapfaty lub
nieterminowg zapfate wynagrodzenia;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §14 ust.2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone
do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Kary maja charakter gwarancyjny; kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ i dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych. Naliczenie lub zaplata jednej kary nie
konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienie
od Umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych
w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy obowigzujg bez ograniczenn pomimo
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowg (potrgcenie umowne) lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar
umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapfaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.
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8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

9. W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Zamowienia,
niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu Zamowienia z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, skutkujgcych utratg lub
zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust.12,13 i 14 przyznanego
Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody z tego tytutu, w szczegodlnosci do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oproécz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Pzp, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci bgdz w czesci, w nastepujgcych
przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadifosé, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji Umowy, w
szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu zamodwienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 30 dni

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej Umowy,

7) w przypadku okreslonym w §11 ust.15 niniejszej Umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezeh zgtoszonych na piSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot Zamdwienia w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegoélnosci niezgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB),

10) w przypadku zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce poszczegolnych etapéw robot
w terminie okreslonym w §2 ust.2, a zwtoka w wykonaniu tych etapow robot
przekracza 30 dni w stosunku do wskazanego terminu ich wykonania,

11) w przypadku nie wykonania catosci przedmiotu zamowienia przez Wykonawce w
terminie okreslonym w §2 ust.1 niniejszej umowy, a zwiloka w wykonaniu
przedmiotu zamodwienia przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w
§2 ust.1.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

13) w przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzymania dofinansowania na realizacje
przedmiotu zamoéwienia. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie miesigca od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci; w takim
przypadku Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania
prac cze$¢ umowionego wynagrodzenia
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2.

3.

4.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci bgdz w czesci,

w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku braku udziatu
jednej ze stron w tej czynnoséci, po uptywie wyznaczonego terminu druga Strona
dokona powyzszych czynnosci jednostronnie;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktéorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajgcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwitocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego na zasadach zgodnych =z
postanowieniami niniejszej Umowy; ustalenie wysokos$ci zaptaty wynagrodzenia
zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru i stopnia zaawansowania
robot,

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie - za roboty ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozér.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na

przysztosc. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

zamoéwienia wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i

zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych

w niniejszej Umowie — wynagrodzenia za roboty ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z
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Umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od Umowy i dokonywania rozliczeh pomiedzy stronami, ustalenie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ
przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia os$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, inne kary umowne zwigzane z wykonang do dnia
odstgpienia od Umowy czescig przedmiotu Zamowienia, zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, odszkodowania, praw autorskich. Wykonawca udziela rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie
na czes¢ swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku
bieg rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-11, winno nastgpic
w terminie 3 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 16
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp oraz zmian
o ktérych mowa w niniejszej Umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym Ilub tez okaze sie, ze

realizacja przedmiotu zamowienia w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze

sie niemozliwa — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do

postanowien ust.2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu
na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tezw kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, sprzetu lub urzadzenh lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzgdzen stato sie niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdbw lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu zamowienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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3)

4)

f)

9)

h)

)

specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

koniecznoS¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen Ilub oczekiwan o0séb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
Zzawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzehn podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkéw eksploataciji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Zamdwienia, ktore nie zostaly
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Zamowienia, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 i 3 umowy— w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia swiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym termindéw posrednich
realizacji poszczegoélnych etapéw robot, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamowienia,
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)

h)

)
)

K)

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym.

wydtuzenia terminow dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, moggcych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc¢
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznos$c¢
skoordynowania robo6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonhczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchow i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

a)

dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany Umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej Umowy na
podstawie ustawy Pzp, w tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét
dodatkowych, robo6t uzupetniajgcych, powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamodwienia,

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonhczenia realizacji przedmiotu
zamowienia (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajgcy uzna za
uzasadniong przyczyne zmiany terminu,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
(w szczegolnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy.

dziatan oséb trzecich lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedtuzenie terminu realizacji Umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,
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5)

6)

7)

8)

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji Umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamodwienia nie
moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawg
Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia na inne osoby, pod
warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaC wymagania (warunki) opisane dla tej
osoby w SWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego i bedg
zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w SWZ,

w przypadkach i na warunkach okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z pézn. zm.).

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia w granicach

uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres

zaniechanych robot lubw zakresie wynikajgcym z nieprzyznania, przyznania

w ograniczonej kwocie badz cofnigcia srodkow pochodzgcych z zewnetrznych

zrodet finansowania, ktéore miaty by¢é przeznaczone na dofinansowanie

przedmiotu zamdwienia,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia swiadczenia — stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzagdzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego

dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z

postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia

wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwaC prawo Zzgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w wust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia
(zaniechanych robét) obliczonego w oparciu o ceny zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy,

b) okredlonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia swiadczenia
o rdéznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia Swiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego

zatgcznik do niniejszej umowy lub
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bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robot, materiatow, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych,
katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa podkarpackiego lub innych nosnikow cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):
— lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d), f), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem
zamowienia,

lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robo6t bedgcych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu zamdéwienia,

lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedgcych przedmiotem aneksu
do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem
dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj.

obnizeniu lub podwyzszeniu w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia a 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.
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W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust.4 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug polegajagcej na jej podwyzszeniu, warunkiem dokonania
waloryzacji w tym przypadku bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz szczegotowy sposéb wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz
szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany o ktérej mowa w ust.4 pkt 1) na
wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.4 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen o0sOb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci  minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem  wszystkich
obowigzkowych obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Warunki dokonania
waloryzacji wynagrodzenia okreslajg postanowienia ust.8.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.4 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, a w przypadku o
ktérym mowa w ust.4 pkt 3) — dodatkowo przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia okreslajg
postanowienia ust.8.

W przypadkach okreslonych w ust.4 pkt 2), 3) i 4) warunkiem dokonania waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie przez Wykonawce do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz szczegotowy sposéb wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz
szczegoOtowe uzasadnienie rzeczywistego wptywu zmian o ktérych mowa w ust.4
odpowiednio pkt 2), 3) lub 4) na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust.4 pkt 2) wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowe;.

W przypadku okreslonym w ust.4 pkt 3 i 4) wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad o ktérych mowa w ust.4 pkt 3) i 4) .

Wykonawca zobowigzany bedzie udowodnié, ze zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub zmiana
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, albo tez zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
ustalona na podstawie ustawy, przy tych samych zatozeniach przy ktérych
Wykonawca wyliczyt cene oferty netto, wptyneta na zmiane tej ceny.

Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczen.

W szczegdlnosci w celu udowodnienia zmiany ceny oferty netto, Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ porodwnanie kalkulacji ceny wyliczonej z oferty i kalkulaciji
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ceny ofertowej netto wynikajgcej ze zmiany przepiséw prawa. Przedstawienie
poréwnania kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposdb nie budzgcy watpliwosci
wykazywacC wptyw zmiany przepisOw prawa na wysokos$¢ ceny w stosunku do ceny
z oferty. Do przedstawionego poréwnania kalkulacji Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody potwierdzajgce ponoszenie poszczegolnych kosztéw przy cenie
ofertowej netto oraz ceny ktérej zmiana wynika z przepisdéw prawa.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o ktérym mowa w ust.8, zmiana
wysokosci wynagrodzenia obowigzywacC bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktérych mowa w ust.4 pkt 2), 3) i 4), pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce
pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wejscia przepisdw dokonujgcych tych
zmian, a jezeli Wykonawca ztozy wniosek po tym terminie - od chwili jego ztozenia.
W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust.5, a w przypadku gdy zgodnie z ust.5
wymagane jest ztozenie przez Wykonawce wniosku - w przypadku uwzglednienia tego
wniosku przez Zamawiajgcego, zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, z zastrzezeniem,
ze zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu zamowienia, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.4
na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentow potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.
W zwigzku z postanowieniami ust.4 pkt 2),3 i 4) oraz postanowieniami ust.6 - ust.8,
Wykonawca obowigzany jest w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie nastepujacych informaciji:
1) llos¢ osbéb ujetych w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy do bezposredniego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno:
- llos¢ osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujgcych minimalne
wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art.2 ust.3 — 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- llo§¢ o0so6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujgcych
wynagrodzenie wyzsze niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na
podstawie art.2 ust.3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
- llos¢ osbéb zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ze wskazaniem
rodzaju umowy (np. umowa zlecenia, umowa 0 dzieto), uzyskujgcych minimalng
stawke godzinowg ustalong na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ze wskazaniem ilosci godzin
przewidzianych do wykonania przez te osoby,
- llos¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskujgcych
wynagrodzenie wyzsze niz minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace
2) Wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wymienione w
pkt 1, zatrudnione sg w petnym czy w niepetnym wymiarze czasu pracy; w
przypadku niepetnego wymiaru czasu pracy nalezy podaé wymiar czasu pracy
poszczegodlnych oséb,
Wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto kazdej z os6b wymienionych w pkt 1 (bez
podawania danych osobowych) oraz wysokosci obowigzkowych obcigzen
publicznoprawnych obcigzajgcych te osoby (sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne, podatek dochodowy od oséb fizycznych), z wyszczegdlnieniem
wysokos$ci kazdej ze skladek z osobna i podatku jak rowniez podanie kwoty netto
wynagrodzenia.
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3) Wskazanie kwoty obcigzen publicznoprawnych obcigzajgcych Wykonawce i
bedacych jego kosztem od wynagrodzen poszczegdlnych oséb wymienionych w
pkt 1, z wyszczegolnieniem kwot poszczegolnych obcigzen publicznoprawnych, w
tym sktadek na ubezpieczenia spoteczne.

Nie przedstawienie przez Wykonawce informacji o ktérej mowa w ust.11 we

wskazanym w ust.11 terminie skutkowaé¢ bedzie odmowg przez Zamawiajgcego

uwzglednienia wniosku Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia o ktérym mowa w

ust.8.

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,

charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiane postanowienn umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego zobowigzania, a w
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne rozruchy, a
takze akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy sie podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazac¢, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkédw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie
,Sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwiocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg,
majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpié, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania sie na te
okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej
umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.
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§18

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, ani dokonywac przekazu swiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym
spétka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi
zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdélnikow spoétki
cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp wraz
z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikfe z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgadzono w 4  jednobrzmigcych  egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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