

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Nazwa zadania: **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu przegród budowlanych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w ciągach komunikacyjnych w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.**

Lp.	Wyszczególnienie etapów i zakresów robót	Termin realizacji	Wartość robót (brutto w złotych)
1.	ETAP 1: Opracowanie dokumentacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami	Od dnia Do dnia zł
2.	ETAP 2: Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) Wymiana (demontaż, dostawa i montaż) bram przeciwpożarowych w garażu – dotyczy cz. 1, 2) Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych ppoż. w ciągach komunikacyjnych na 3, 4 i 5 piętrze w segmencie B budynku – dot. cz. 2, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	Od dnia Do dnia * zł

*Termin realizacji etapu 2 uwzględnia czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy.

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)