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Zatacznik nr 5 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr 272........ 2024 o roboty budowlane

zawarta w dniu 2024 r. w Tyczynie pomiedzy:

Gming Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Janusza Btotnickiego — Burmistrza Tyczyna

przy kontrasygnacie Anny Jasinskiej — Skarbnika Gminy

a

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcgy”

wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym zgodnie

z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

81

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa pochylini dla oséb
niepefnosprawnych przy budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie” a szczegdtowy zakres robot
objetych niniejszg umowg okresla SWZ, projekt budowany (architektoniczno-budowlany i projekty
techniczne), przedmiary robdt oraz STWiORB.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami, z przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682) z obowigzujacymi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkdw ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§2

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczecie: po podpisaniu umowy

- zakonczenie: .... 2024 r. (data podpisania protokotu odbioru korncowego robodt)

§3
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 3 dni od daty zawarcia umowy.
§4

1. Zamawiajgcy powotuje: Inspektora Nadzoru: ........cceeeeeeeeeceeveseeceene. i Archeologa .......ccccoeeveeeceeierieeeee.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika BUdOWY: .........ccccoemneeveececece e Jezeli w trakcie wykonywania
robot konieczna bedzie zmiana osoby Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
podajgc przyczyne zmiany oraz wskazujgc nowg osobe i jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w SWZ.

3. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz.U.2023.682).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i zagospodarowania placu budowy w tym doprowadzenia
z opomiarowaniem niezbednych mediéw dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w trakcie realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic
warunki bezpieczeristwa na placu budowy dla pracownikéw i oséb postronnych (w tym pracownikéw
urzedu i petentdéw) — zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do
czasu odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktdre to wypadki mogg powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg i dowdd na
regularnie optacane sktadki, bezzwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢c roboty w sposdb nie powodujacy uszkodzen
w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osdb trzecich, a w przypadku powstania takich
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szkéd zobowigzuje sie do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia naprawienia powstatych szkéd.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji robét w sposéb zapewniajgcy terminowg realizacje

przedmiotu umowy.

Z uwagi, ze roboty bedg wykonywane na uzytkowanym obiekcie Urzedu, Wykonawca zobowigzany

jest poinformowac Zamawiajgcego o robotach utrudniajgcych funkcjonowanie Urzedu i wykonac je w

godzinach pracy Urzedu tylko za zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za wystarczajacg

podstawe do catosciowe] i kompletnej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do tresci i zawartosci w-w dokumentacji projektowej oraz uznaje jg za kompletna.

W przypadku pojawienia sie w trakcie realizacji inwestycji watpliwosci dotyczacych tresci przekazanej

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca ma prawo do uzyskania od Projektanta stosownych

wyjasnien, uzupetnien, poprawek po zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla

realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami

zasilania w energie elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze
stanem drég dojazdowych itp., i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Zapewnienia na witasny koszt kontenera na odpady i transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

2) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

3) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

4) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdot w nalezytym stanie
i porzagdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

5) Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw (budynku
Urzedu Miejskiego), fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

6) Usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robodt
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

7) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci.

8) Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane oraz

wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i projektu
budowlanego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wykazanych materiatow i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa i dopuszczenia

do stosowania, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub

normami panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi te normy lub
aprobate techniczng wyrobu.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Archeologa o rozpoczeciu robdt ziemnych

w tym wykopdéw w terminie 3 dni roboczych przed ich rozpoczeciem-celem sprawowania nadzoru

archeologicznego.



Dostepna
przestrzer publiczna

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
realizacji robdét dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Inspektora
Nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu w zakresie robdt budowlanych. Zgtoszenie
nastgpi pismem lub emailem i dodatkowo telefonicznie. Termin ten nie dotyczy pracownikéw PGE
i PSG oraz PGK EKOSTRUG SP z o.0. w Tyczynie w zakresie odbioru przebudowy kolidujgcych sieci
i przytagczy. Powiadomienie nalezy wykona¢ wg zasad wiascicieli sieci i przytaczy. Zgtoszenie nastgpi
pismem lub e-mailem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposdb o takich faktach
Inspektora Nadzoru lub stuzby odbiorowe: PGE,PSG i EKOSTRUG, zobowigzany jest odkry¢ te roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego
na wtasny koszt. Z odbioru przebudowy sieci i przytaczy nalezy przedtozy¢ protokdt (bez uwag)
podpisany przez wtascicieli lub zarzadcéw sieci i przytaczy.

§7
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Formularzu oferty-zamodwienie wykona
samodzielnie, za wyjatkiem robdt w zakresie..........ccooeeveeeveceecececeeeee e, , ktére zostang wykonane
przy udziale Podwykonawcy/cow.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Powierzenie wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt zmiany tej umowy, jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub
projektu jej zmiany, uwazane jest za akceptacje projektu.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten dotyczy réwniez kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jesli
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany
tej umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy.
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegélnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt
objetych umowsg,
2) wynagrodzenie, ktére nie moze by¢ wyzsze, niz wartosc tych robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robdt objetych umowa, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin
realizacji okreslony w umowie zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca
4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; termin nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych, dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany
jest w terminie wymagalnos$ci faktury wystawionej na rzecz Zamawiajgcego do przedstawienia
dokumentdéw o ktérych mowa w §8 ust. 8. niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umodw, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (zwigzane z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
odpowiednie do okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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8. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

9. Zamawiajacy w terminie do 14 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zmawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania, zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

16. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

17. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajagcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczenn z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w drodze przetargu w wysokosci: brutto zt (stownie: /100) netto: zt, podatek
VAT %: zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie robdt objetych umowa nastgpi fakturami czesciowymi
i koncowa.

5. Kwota faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% ogdlnej sumy wynagrodzenia umownego.

6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury bedzie protokét stanu robét potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Termin zaptaty faktury przez Zamawiajgcego wynosi do 30 dni liczac od daty dostarczenia faktury
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wraz z dokumentami rozliczeniowymi, a w przypadku zgtoszenia Podwykonawcdw, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego dowodu zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy (oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wraz z kserokopia

zrealizowanego przelewu naleznosci), pod rygorem zapfaty przez Zamawijgcego wynagrodzenia

bezposrednio Podwykonawcy.

Faktury ptatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni liczgc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktérych mowa w niniejszej
umowie. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, NIP: 8133304080

Odbiorca: Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wiasciwym dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towardw i ustug. Termin zaptaty faktury przez Zamawiajgcego wynosi do 30 dni

liczac od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku realizacji robét za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia, jest przedstawienie dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art.

437 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robodt

budowlanych, a w przypadku zgtoszenia Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

(oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszen

finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo wraz z kserokopig zrealizowanego

przelewu naleznosci), pod rygorem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio

Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa

w ust. 8, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 10 wynosi do 14 dni od dnia ztozenia odpowiednich

dokumentdw Zamawiajgcemu, chyba ze Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty.

Przeniesienie wierzytelnosci pienieznych Wykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca winien poinformowac

Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem ztozenia faktury. Zamawiajgcy

niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.

§9

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, tj. zt

(stownie: /100) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu
umowy i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a w przypadku stwierdzania wad
przy odbiorze — w terminie 30 dni od dnia usuniecia wad.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, po
uprzednim podpisaniu przez strony stosownego protokotu z przegladu obiektu.
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3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
§10

Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy, za kazdy dzied zwtoki liczac od umownego terminu
zakonczenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy,

3) za zwtoke w usunieciu wad w ramach realizacji obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1, za kazdy dzief zwtoki
lecz nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia,

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 2,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 8 ust. 1 za jedno zdarzenie,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w  wysokosci 150% odsetek ustawowych naleznych Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom za czas opdznienia w zaptacie,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde zdarzenie,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde zdarzenie,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktérym mowa w § 7 pkt 4
w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde zdarzenie.

9) nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii uméw badz dokumentéw, o ktérych mowa w § 15
umowy - 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za jedno zdarzenie,

10) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 pkt. 5 umowy — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w zakresie braku ubezpieczenia.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1,

2) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu terenu wykonywania robét budowlanych z winy
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 , za kazdy
dzien zwtoki lecz nie wiecej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia.

Jezeli warto$¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

taczna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych

niniejszag umowa przekraczajgcego 7 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez

siebie innej firmie/osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - zachowujgc przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwtoka.

W razie, gdy zwtoka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni

Zamawiajgcy (zachowuje prawo zgdania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad innej

firmie na koszt Wykonawcy.

§11

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie caty przedmiot umowy okreslony w § 1
niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

2.1.

a)

Odbidr robot przebiegaé bedzie nastepujaco:
O osiggnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
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zawiadomié na piSmie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni przed ustalonym w § 2 umowy terminem
zakonczenia przedmiotu umowy, a w przypadku opdznienia w realizacji umowy — w terminie 3 dni
przed planowanym osiggnieciem gotowosci do odbioru. Wykonawca w ramach zamdwienia
winien wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jak rdéwniez, dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét - zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

- protokoty odbioru objetych przebudowg przytaczy i sieci dokonane przez: PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw, PSG Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie oraz PGK EKOSTRUG Sp. z 0.0. w Tyczynie,

- dokumentacje powykonawczg — dotyczy wszystkich branz,

- protokoty z pomiardéw i sprawdzen instalacji elektrycznych w tym gtdwnego wytacznika pradu

- protokoty ze sprawdzen instalacji gazowe;j

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia, DTR na

wbudowane urzadzenia—potwierdzajgce parametry techniczne wbudowanych materiatéw

i urzadzen - zgodne z dokumentacjg projektowa oraz wszystkie inne sprawdzenia, badania, proby

i odbiory wymagane przez wiascicieli sieci i przytagczy a wynikajace z wydanych warunkéw

technicznych oraz zawartego porozumienia i umowy usuniecia kolizji oraz warunkéw zawartych

w protokotach z uzgodnienia projektu.

b) Zamawiajgcy wyznaczy termin i powota Komisje odbiorowg w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnieciu gotowosci do tego odbioru, z zasterzezeniem, iz termin odbioru zostanie ustalony
nie poézniej niz 5 dni od dnia zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

c) Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowu uwaza sie date odbioru/zakonczenia
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koricowego robot).

2.1. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze odmodwi¢ odbioru, kiedy sg to
wady istotne, a usuwalne; i uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - do czasu usuniecia wad,

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, wéwczas :

- jezeli nie utrudniajg uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odmoéwic odbioru i odstgpi¢ od umowy.

2.3.Z3dajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

2.4.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady, Zamawiajgcy moze usungé wade
w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu lub skorzystac
z prawa do odstgpienia od umowy.

3. Zczynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

4. Zamawiajagcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres miesiecy liczac
od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzony bedzie co najmniej raz przeglad. Przeglad stuzy
stwierdzeniu wad i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglad przeprowadzony
bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

3. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a w przypadku wad
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Majgc na wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady,
Zamawiajgcy moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.
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4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Na dwa miesigce przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony przeglad ostateczny, ktory
stuzy stwierdzeniu ewentualnych wad i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi.
§13
. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian Umowy stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktére dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych
w dziale VII, rozdziat 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych i/lub wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich wprowadzenia.
. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem Umowy.
W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktdrych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, lub terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
Umowy.
. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego lub
3) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wptywajacych na wykonanie przedmiotu umowy
z jednoczesnym wykazaniem przez Wykonawce rodzaju roboét i koniecznosci ich zaniechania ze
wzgledu na przyjetg technologie wykonania robdt, - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowany
jedna z przyczyn wskazanych w pkt 1), 2) i 3).

W  przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych Ilub réwnowazinych, ktére nie mogty byc

przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotfozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu

Umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzgledniajgcym

zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie,

badZ przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez

wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest

to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze
polega¢ na:
1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
3) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajgcego,
4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,
7) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
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8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepisow,
- Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoniczenia realizacji
przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny
dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony Umowy,
a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2)
terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone
wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez
spory, ktére sg czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta
zapobiec Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca modgt wykonac¢ przedmiot Umowy w sposéb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy
w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd madgt wykonaé
prawidtowo przedmiot Umowy.

9. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é¢ zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie
w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

10. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakie z wytaczeniem bteddw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannos$ci powinien wykry¢é w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w §
8 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznied w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres
o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

11. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét, jednak nie
wiecej niz 20% — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli
elementdéw scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanego zakresu lub robdt, z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: sSrednie stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element, to nastgpi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosSci tego elementu oraz ustalenie wartosci robét, ktore
majg by¢é wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
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Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych
robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartos¢ zostanie doliczona do
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie czesci robdt z danego
elementu, to obliczenie wartosci robdt podlegajgcych zamianie, o ktorg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie
stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robét tzw. dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez
wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

14. W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy
o uzgodniony okres.

15. W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

16. W przypadku zmian budzetu gminy lub zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- tylko na zasadach okreslonych w umowie lub w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

17. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

b) zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy.

18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego)
na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robdét,

2) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robdt z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robdt stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji).

19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy/robot zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie.

20. W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu Umowy,
nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

21. W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyisze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania
robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

22. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np.
w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu.

23. Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

25. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac
o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig inaczej, Strona o to
whnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian, wraz z
uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

26. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwarn Zamawiajgcego przez okres dtuzszy
niz 7 dni lub pozostaje w opdZznieniu w wykonaniu robét przekraczajgcym 10 dni,

b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

c) zostato ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy bgdz wydano nakaz zajecia jego majatku,

d) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i skierowane na

adres wskazany w umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

postanowienia szczegétowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbdtowy protokdt robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z winy ktdrej odstgpiono od umowy.

§15

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, tj. prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych, oraz obstuga maszyn i urzadzen
zaangazowanych bezposrednio w realizacje robét objetych zakresem zaméwienia

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

— oswiadczenie, zatrudnionego pracownika zwierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date ztozenia oswiadczenia, podpis pracownika;
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- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob — pracownikdw fizycznych wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt.9 Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamdwien publicznych ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych
ustaw.
Gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy zostato uznane za niewazne lub niewykonalne,
pozostate postanowienia pozostajg w mocy. W takim przypadku postanowienie niewazne lub
niewykonalne bedzie uznane za zmienione w taki sposdb, ktéry utatwi zrealizowanie intencji Stron
oraz ekonomicznych i prawnych celdw umowy, ktdére Strony pragnety zrealizowa¢ przejmujgc te
postanowienia, ktdre okazaty sie niewazne lub niewykonalne.
Niewazno$¢ jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie bedzie mie¢ wptywu na waznosc
pozostatych postanowien Umowy. W przypadku uniewaznienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony
podejma niezbedne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.

§17

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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