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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-00 Wymagania ogolne

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

e (CPV:450-00000-7 ROBOTY BUDOWLANE

e CPV:454-00000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

e (CPV:454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J

Przedmiot opracowania

e ST-00 Wymagania ogolne
e ST-01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
e ST-02 Stolarka okienna i drzwiowa PCV

Klasa robét

45000000-7 - Roboty budowlane

Kategoria robét 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3 Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng
1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.0 Materiaty

2.1 Wymagania ogolne

2.2 Zrédfa uzyskania materiatéw

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robot

6.0 Kontrola jakosci

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
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6.2 Certyfikaty i deklaracje

6.3 Dokumenty budowy

7.0 Obmiar robét

8.0 Odbidr robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3 Odbidr czesciowy

8.4 Odbidr koncowy

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
9.0 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne

10.0 Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

PZJ- Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp- bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlany

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych na pracach: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegdtowe]j Specyfikacji
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie do przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét,
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uwzgledniajgce wymagania oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan w niniejszej Specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych.

1.2.  Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng

Zagadnienia niniejszej ST dotyczg wszystkich robot budowlanych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia dotyczgcego wykonania i odbioru robét na obiekcie: Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy

1.3. Okredlenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ - budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

e budynku- nalezy przez to rozumiec - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ - budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e remoncie - nalezy przez to rozumieé - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

e urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumiec - urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

e terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy.

e dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiec - dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ -pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

e wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ -wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

* materiatach- nalezy przez to rozumiec -wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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e odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumiec -zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okre$lone-z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumiec -organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmianami).

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé -dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

e kierowniku robét- nalezy przez to rozumie¢ - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

e poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumieé- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie- nalezy przez to rozumie¢ -osobe uprawniong, osobe prawng lub fizyczng,
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumieé -ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i SST.

e inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

e przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.
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* Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie

z sitownika gtéwnego oraz sitownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
uwzgledniaé:

e zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;

® bezpieczny transport materiatow i ich sktadowanie ze wzgledu na prowadzenie prac w
funkcjonujacym obiekcie;

e wykonywanie prac gtosnych w godzinach uzgodnionych z uzytkownikiem

e uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu, czasu i zakresu wykorzystywania pomieszczen
budynku.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie - okreslonym w umowie - przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z projektem , ST i normami przedmiotowymi

Wykonawca realizuje przedsiewziecie zgodnie z ST, Projektem, i normami przedmiotowymi.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
specyfikacjach i projekcie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena
zgodnosci robot bedzie dokonywana na kazdym etapie prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych umowga Zamawiajacy dokona
rozstrzygniecia powotujgc sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe
lub wiedze wtasng lub 0sdb trzecich.

1.5.3.Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepiséw moga byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajacy réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy - pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powofanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 10 dni przed datg oczekiwanego przez
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wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Zamawiajgcy
stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w kontrakcie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takie jak rurociagi, kable, instalacja c.o., elektryczna itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegolnosci:

a) zadbad aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

b) zapewnié i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
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petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
poz.1650)

2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom
zamdwienia.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone
w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego. Na
zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak:
dane techniczne, skfad chemiczny itp. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposdéb ciagty
spetniajg wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie postepu robdét.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Liczba
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srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosc¢ ze Specyfikacjami,
Projektem, Harmonogramem Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan
kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez inspektora Nadzoru, jezeli ich rezultat
bedzie negatywny. Inspektor nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzyc zakres czynnosci
kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb, ewentualnie jednostek organizacyjnych
zewnetrznych. W przypadku niezadawalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje
koszty pracy Inspektora nadzoru lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujacych jakos¢
prowadzonych prac.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére;

 Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z
1998r. (Dz.U. 99/98)
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e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére
spetniajg wymogi SST.

® Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty , ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy ( prowadzenie Dziennika po uzgodnieniu z Inwestorem)

Dziennik budowy* - jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika Budowy* spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technik, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy* protokof i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy* bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy* Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy* obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslania zaawansowania robot w
formie elementdéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych*. *O ile
uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

8.0 ODBIOR PRAC
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom;
e Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

e Odbiorowi czesciowemu;
¢ Odbiorowi koncowemu;

e Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
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e Odbiorowi w okresie rekojmi;

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér ww. robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy* z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie - nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy* i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan np. laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

8.3. Odbior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.2.1. Ogolne zasady odbioru konicowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy* z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 8.2.2

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z umowa, dokumentacjg projektowg i ST.W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

8.2.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot;

* Specyfikacje ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji;
e Protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

e Protokoty odbioréw czesciowych;

Dzienniki budowy -o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej;
e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw , certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST;

e Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producentéw urzadzen;

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi gwarancji. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,odbiér koricowy robét".

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI 9.1. Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci jest ryczafttowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z
umowa o prace budowlane. Wykonawca otrzyma naleznosci tylko za kompleksowe
wykonanie danych robdét budowlanych. Cena ryczattowa nie podlega zadnym negocjacjom.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;j.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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Jezeli szczegdlne warunki wykonania roboét przytoczone w umowie nie przewidujg inaczej
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DZ.U z 2003r. nr 207, poz
2016 z pdzn. zm)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92, poz. 881);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr
209, p0z.1779);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( dz. U
nr 209, poz. 1780);

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. -w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U nr
202, p0z.2072);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr. 198.p0z.2041).

Strona 13 z 23



ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Klasa robét CPV: 45450000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kategoria robot CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng 1.3. Okres$lenia podstawowe
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.0 Materiaty

3.0 Sprzet

4.0 Transport

5.0 Wykonanie robét

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania prac
6.0 Kontrola jakosci robot

7.0 Obmiar robot

8.0 Odbior robét

9.0 Podstawa ptatnosci

10.0. Przepisy zwigzane

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru roboét na obiekcie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury
Rejonowej w Debicy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji"

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nastepujacych prac w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w
przedmiotowym budynku.

-Demontaz stolarki okiennej PCV

- Rozbidrka $ciany murowanej, wykonanie zabudowy z GK (zmniejszenie otworu
drzwiowego)
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-Zabezpieczenie folig budowlang lub innymi materiatami miejsc w obrebie wykonywanych
prac — koniecznos¢ funkcjonowania obiektu ;

-Uprzatniecie miejsca prac, segregacja odpadow i wywodz materiatdw rozbiérkowych na
wysypisko $mieci.

- Prace wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrze — uzupetnienie tynkéw, wykonanie gfadzi
gipsowych, malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji
ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne".

2.0. MATERIALY
Bez wytycznych.
3.0. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i, sprzetu i urzadzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0. TRANSPORT

Materiaf rozbiérkowe transportowac do konteneréw na gruz.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych roboét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z
warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejgcych i prace na budynku czynnym (cze$é biurowo-
socjalna budynku) .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot -
o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Obszar prac rozbiérkowych powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

Wykonywane prace nalezy rozpocza¢ kolejno pokojami wg harmonogramu wczesniej
uzgodnionego z uzytkownikiem, w tym:

e |stniejgce instalacje kolidujgce z miejscami robot rozbidrkowych nalezy ostroznie
zdemontowac (odpigc) i zabezpieczy¢ przewody.

* Kolejnos¢ robdt demontazowych stolarki i zabezpieczajgcych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

e Materiat rozbiérkowy usuwadé na biezgco. Materiaty z rozbiérki- okna, drzwi - po
uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowac. Po pracach rozbiérkowych teren posprzatac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonywanych robét okreslonych niniejszg dokumentacja powinna
obejmowad:
* Wiasciwe zabezpieczenie miejsca rozbidrki i trasy wynoszenia materiatéw z rozbiorki;

e Zakres prac przewidzianych do rozbidrek;
e Usuniecie materiatu rozbiérkowego;
e Utylizacja materiatu rozbiorkowego;

e Sprzatniecie terenu prac.
7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest:
- m3 - dla materiatéw usuwanych i utylizowanych

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z
Inwestorem nie stanowig inaczej

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym#*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

® Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
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e Dz.U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pézn. zmianami.
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ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ . PRACE WYKONCZENIOWE

Klasa robét CPV: 454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Klasa robét CPV: 454-00000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z pracami uzupetniajgcymi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w pkt 1.1.,Przedmiot Specyfikac;ji"

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac w przedmiotowym budynku

Montaz nowych okien PCV, montaz drzwi zewnetrznych PCV oraz witryn wewnetrznych w
systemie PCV

e Zatozenie parapetow zewnetrznych okien;

e Zatozenie parapetow wewnetrznych;

e Obrobka osciezy ptytg g-k lub tynkiem i szpachlg od wewnatrz.
e Wykonanie uzupetnien tynkdw zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne" oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne".

2.0. MATERIALY
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2.1. Wymagania

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

drzwi PCV zewnetrzne przeszklone (szkto biate), kolor profili PCV — RAL9006/9010
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki wspotczynnik U dla catych drzwi < 0,9
[W/m2*K], otwierane do wewnatrz, profile min. 6-cio komorowe wzmocnione,
profile z izolacjg termiczng, szklenie pakiet P4 44.4, przestrzen wypetniona argonem,
okucia budowlane dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, drzwi wyposazone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
wktadke patentowa- bebenkowa kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem;
stolarka antywtamaniowa

okna PCV - kolor profili PCV — RAL9006/9010, wspdtczynnik U dla okien < 0,9
[W/m2*K], (wymiary zgodnie z zestawieniem tolarki) otwierane i uchylane do
wewnatrz, profile min. 6-cio komorowe wzmocnione, , pakiet P4 44.4, przestrzen
wypetniona argonem, parapety zewnetrzne stalowe powlekane parapety
wewnetrzne — aglomarmur, okna z mikrowentylacja, okucia budowlane dostosowane
do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, wyposazy¢ w
ogranicznik otwarcia

stolarka wewnetrzna PCV - kolor profili PCV — RAL9010/9010, wspdtczynnik U dla
okien £ 0,9 [W/m2*K], (wymiary zgodnie z zestawieniem tolarki) otwierane i
uchylane do wewnatrz, profile min. 6-cio komorowe wzmocnione, , pakiet P4 44.1,
przestrzen wypetniona argonem, okucia budowlane dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, zamki dostosowad zgodnie z
zestawieniem stolarki, drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w system kontroli dostepu

Materiaty uzupetniajace: Tynki wewnetrzne- cementowo-wapienne, masa
szpachlowa Finish, Farba emulsyjna do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru; tynki
zewnetrzne dostosowac fakturg i kolorystyka do istniejacych.

Parapety zewnetrzne- wykonanie z blachy stalowej powlekanej, kolorystyke oraz
gtebokos¢ wypuszczenia poza obrys $ciany uzgodnic z Inspektorem Nadzoru na etapie
wykonywania prac

Parapety wewnetrzne —aglomarmur, gr. 2-3 cm, kolorystyka do uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru na etapie budowy, krawedzie zaokraglone, fazowane

Zainstalowanie niezbednych urzadzen kontroli dostepu i podfaczenie ich do
istniejgcego systemu oraz zasilania

Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy
uzgodnic z Inspektorem nadzoru
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2.2. Wymagania podstawowe

-Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w
niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie;

-Przed przystgpieniem do wykonania zamowionej stolarki wymiary nalezy potwierdzi¢ w
naturze. Odstepstwa nalezy konsultowac z inspektorem nadzoru.

-Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

- Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego Zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci
catej zamawianej partii materiatéw.

3.0. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki oraz prac wykonczeniowych nalezy
przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu: srubokret , poziomnica, kliny
drewniane, wiertarka, klucz ptaski do srub, nozyk, szpachelka, paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowaé w zadaszonych lub
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych
robét, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej
oraz wiasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb biorgcych
udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez
siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac
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Pierwszym etapem prac jest sprawdzenie wtasciwego przygotowania otworu. Jego wymiary
powinny odpowiadaé¢ wymiarom ramy okiennej, z zachowaniem kilkumilimetrowych luzow
dylatacyjnych. Umozliwiajg one wtasciwe wypetnienie taSma rozprezng lub piana
montazowg miejsca pomiedzy oscieznicg a osciezem oraz zapewniajg przestrzen niezbedna
do kompensaty naprezen powstajacych na skutek zmian temperatury. Otwér musi by¢ wolny
od zanieczyszczen (np. kawatkdow tynku czy cegiet, kurzu i pytu) i zagruntowany wtasciwym
preparatem gruntujgcym.

Bardzo istotne jest usytuowanie okna w murze w sposob zapobiegajgcy powstawaniu
mostkow termicznych. Montowang stolarke nalezy umiejscowic przy krawedzi zewnetrznej
Sciany lub wysung¢ jg poza jej lico w warstwe ocieplenia.

Niezaleznie od umiejscowienia wazne jest, aby montowac stolarke przy pomocy zalecanej
przez producenta liczby kotew i dybli mocujgcych, a w przypadku montazu w warstwie
ocieplenia, uzywac odpowiednich konsol lub dopasowanych do wyrobu systemow
montazowych.

Etap drugi to przyklejenie tasm do ramy okiennej (jeszcze przed wstawieniem jej w
przygotowang wneke). Tasmy sg pokryte odpowiednim klejem, zapewniajgcym pewne
mocowanie. Co wazne, tasme paroszczelng montuje sie do wewnetrznej czesci oscieznicy, a
paroprzepuszczalng do zewnetrznej. Tasmy trzeba dobrze docisng¢ na catej dtugosci, a w
naroznikach pozostawi¢ odpowiednio duze zakfady, ktére pozwolg doktadnie uszczelni¢ te
miejsca. Tak przygotowang rame wstawia sie do otworu, ustawia pion i poziom, a nastepnie
montuje mechaniczne, zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

Kolejne kroki to szczelne doklejenie tasmy zewnetrznej do muru i doktadne wypetnienie
przestrzeni pomiedzy oscieznicg a $ciang piang montazowa. Nanosi sie j3 od dotu do gory. Po
utwardzeniu pianki odcina sie jej ewentualny nadmiar i zabezpiecza jg od wewnatrz
budynku, precyzyjnie przyklejajgc do muru tasme paroszczelng. Nastepnie przystepuje sie do
docelowej obroébki otworu okiennego.

Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang
przez nig gwarancje.

Pozostate prace wykonczeniowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie
»odciecia” tynkéw i farb wykonaé w sposdb estetyczny, linie odcie¢ proste, zachowane w
pionie i poziomie. Niezbedne przerwy robocze uzupetniac silikonem/akrylem

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. *O ile
uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robét
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakos$ci wykonanych robd6t powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
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- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiarow stolarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni glifow;

- kompletnosci w zakresie szyldow , kluczy itp.
- jakos wykonanych prac wykonczeniowych

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkgcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania
materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w
formie elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych - zgodnie z
ustaleniami w umowie. Jednostkami obmiaru jest: sztuka

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z
Inwestorem nie stanowig inaczej

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym *. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw
e Normy: PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana

e Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw
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* Normy: PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc I: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-79405 Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych
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