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ST-00.00: WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w
obiektach budowlanych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1) SST-01 – Prace w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych;
2) SST-02 – Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych.
Opis realizowanych elementów zadania wraz ze skróconymi informacjami na temat

zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. Przywołane w
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny być traktowane jako integralna część
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje
standardu, a nie określone ściśle marki w projekcie.

1.3. Określenia podstawowe

Niżej wymienione stwierdzenia, użyte w Specyfikacji Technicznej, należy rozumieć
następująco:
a) Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
b) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
c) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

d) Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i

urządzeniami,
- obiekt małej architektury.

f) Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.

h) Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych,
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

i) Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym,
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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j) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny, wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej.

l) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

m) Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

n) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

o) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

p) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcą i projektantem.

q) Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

r) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

s) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

t) Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

u) Wyrób budowlany – wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

v) Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

w) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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x) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej.

y) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, wydanych przez jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (właścicieli/ administratorów terenów, właścicieli urządzeń oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczęcie i
zakończenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Przekazaną przez Zamawiającego, tj.:
a) Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie

przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą dla
zrealizowanych robót umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w
trakcie realizacji budowy w tym między innymi: projekt powykonawczy, protokoły
odbioru, DTR urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodności.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej
wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenie ofertowej Robót..

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora
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Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
d) Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
e) Wykonawca dokona wszelkich czynności i prac niezbędnych do przygotowania

pomieszczeń do prowadzenia w nich robót budowlanych a w tym: usunie istniejące meble
z pomieszczeń i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrębie budynku. Meble opróżni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót.
g) nakazuje się codzienne porządkowanie pomieszczeń na koniec zmiany roboczej z resztek

materiałów oraz gruzu i pozostałych nieczystości.
h) po zakończeniu robót w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia według

wytycznych Inwestora.
i) sprzęt komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
c) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak instalacje wodociągowe, kable
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla pracowników i użytkowników poczty.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
kontraktu.

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.
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Kierownik budowy, powołany przez Wykonawcę, obowiązany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora
Nadzoru.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urządzi, będzie utrzymać podczas robót oraz zlikwiduje po wykonaniu
robót zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym związany, Wykonawca uwzględni
w cenie ofertowej, gdyż nie będzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w zaplecze socjalne dla pracowników
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały, użyte przez Wykonawcę, muszą odpowiadać warunkom,
określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny także być
zgodne z polskimi normami oraz posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub
znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dla potwierdzenia jakości użytych
materiałów, Wykonawca dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające
odpowiednią jakość.

Materiały podane w dokumentacji projektowej są jedynie propozycją. Wykonawca ma
prawo zastosować każdy inny równoważny wyrób po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i
Projektanta.

2.2. Źródła szukania materiałów

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z dostarczeniem materiałów na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiały pochodzące z rozbiórki

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostały ujęte w cenie ofertowej.

2.7. Oznakowanie wyrobów i materiałów

2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym oznacza się wyroby
nieobjęte systemem europejskim, którym nie można jeszcze oznakować systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być wprowadzane na rynki inne niż polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowiązany dołączyć informację zawierającą:
a) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b) identyfikację wyrobu, zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę

wg specyfikacji technicznej,
c) nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
d) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
e) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu.
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych
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wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robót.

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje
się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
Część ogólną opisującą:
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) sposób zapewnienia b.h.p.,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Pomiary kontrolne

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i próby

Wszystkie badania, pomiary i próby będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów, badań lub prób, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub próby, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Książka obmiaru

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót Wykonawca przeprowadza po
zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1. – 6.6.3.
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu robót kwotą ryczałtową

W tym wypadku podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie
przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na
etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i
wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót
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W tym wypadku Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione

szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów

według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót
wyszczególnionych w Kontrakcie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym robót.

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny
zakończone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż
raz w miesiącu.

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz
gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru
końcowego robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót
z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową.

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich

wykonania
b) dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a) dokumentację projektową powykonawczą,
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b) uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,

c) receptury i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,
f) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i

materiałów,
g) operat techniczny,
h) dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów

kontraktowych.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny

Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót.

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji.

8.7. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji.

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt

Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest
ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia.

9.2. Wartość ryczałtowa winna uwzględniać:

a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
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d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów,

opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci,
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

h) inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów,

opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci,
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty

h) wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym
także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego
przekazaniem) i inne,

i) inne koszty wymienione w ST.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-85/B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Katalog
wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Az1)
PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1)
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obl. zapotrz. na wodę do celów p.poż.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania przy odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziaływanie na środowiska
PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe.
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PN-EN 752-7: 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności
obwodowej.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-80/C-
89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1.
Postanowienia ogólne i wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej.
Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000
PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i
odwadniających. Część 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z poźn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
poźn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
2009.178.1380 j. t. z poźn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. 2000.122.1321 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z późn.
zm.)

10.3. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 „Prace w zakresie instalacji sanitarnych
zewnętrznych” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót,
związanych z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Brzózie Stadnickiej.
Zakres robót objętych SST:
a) przyłącze wodociągu,
b) przyłącze kanalizacji,
c) kanalizację deszczową,

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - przyłącze wodociągu

Przyłącze wodociągu  projektuje się zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych
klasy PE 100  /SDR-17/ o średnicy dz 63x3,8mm PE na ciśnienie 1,0 MPa  /PN-10/.  Łączenie
przewodów i kształtek za pomocą złączek ISO i zgrzewania elektrooporowego. Włączenie
istniejące za pomocą opaski dn 150/50 na istniejącym wodociągu dn 150, przebiegającym po
działce inwestora. Za opaską zasuwa wodociągowa z teleskopowym wrzecionem,
bezdławikowa z miękkim uszczelnieniem dn 50 ze złączem ISO do rur PE wraz ze skrzynką i
obudową uliczną. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Pomiar zużycia  wody  wodomierzem  skrzydełkowym dn=32 mm. Przed i za
wodomierzem zamontowane będą zawory odcinające kulowe dn 50 typu ciężkiego. Wodomierz
usytuowany będzie w pomieszczeniu kotłowni. Za wodomierzem projektuje się siatkowy filtr
wody dn 50 i zawór zwrotny antyskażeniowy BA dn 50 z możliwością nadzoru.

Przed oddaniem do użytku wodociąg należy przepłukać i poddać próbie szczelności na
ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociąg  ułożyć ze spadkiem i na głębokości jak na rysunku profilu projektu
technicnego na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Przewody dz 63 PE ze stalowymi dn 50
łączyć kształtką przejściową stal - PE.

1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – przyłącze kanalizacji sanitarnej

Trasa przyłącza kanalizacji przebiegać będzie po działkach inwestora w terenie
zielonym i utwardzonym. Przyłącze kanalizacji projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U
(SN8) - średnica kanału  Ø200 - rury lite. Łączenie rur za pomocą uszczelek gumowych.
Rurociąg posadowić na podsypce piaskowej grubości 10cm. Po ułożeniu zasypać warstwą
piasku do wysokości 15 cm powyżej górnej ścianki przewodu, a następnie zasypać gruntem
rodzimym, zagęszczając warstwami lekkim sprzętem.

Wlot ścieków do istniejącej studni na kanale sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na
działce inwestora, o rzędnych 223,12/221,41 m n.p.m. Włączenie wykonać bezpośrednio w
kinetę.

Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku w rurze ochronnej dz 315 PVC.

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – kanalizacja deszczowa

Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC-U, grubościennych ze ścianką litą

klasy ,,S” SDR 34, SN 8, o średnicach dobranych na podstawie obliczeń hydraulicznych.
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Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne dz 425 PP z rury
karbowanej, zakończone włazem żeliwnym (klasy D400) i betonowym stożkiem odciążającym,
studzienki rewizyjne dn 1200 z kręgów żelbetowych z dolną częścią studzienną monolityczną,
prefabrykowaną, płytą studzienną odciążającą i pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym
klasy D400 oraz wpusty drogowe (wg. branży drogowej budynku). Łączenie studni z
przewodami poprzez przejścia szczelnie tulejowe (studnie żelbetowe) i wkładki ,,in situ”
(studzienki z tworzyw sztucznych).

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej 10 cm, zagęszczonej do Is >
0,98 z podbiciem rur na kąt 120°, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-
B-10736. Wyprofilowanie dna powinno nastąpić przed układaniem rur i powinno być
poprzedzone odbiorem przez nadzór.

1.6. Warunki wykonania instalacji zewnętrznych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasy rurociągów, repery wysokościowe i istniejące
uzbrojenie winno być wyznaczone przez uprawnionego geodetę.

Przed rozpoczęciem robót w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy
powiadomić użytkownika kolidujących sieci, roboty prowadzić pod jego nadzorem. W
miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie i
ręcznie. W rejonach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem,
należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejącej sieci.
Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi,
telefonicznymi, siecią ciepłowniczą roboty wykonywać ręcznie w promieniu 2,0m. Przed
zasypaniem wykopu na kable należy nałożyć dwudzielne rury typu AROTA na całej szerokości
wykopu, końcówki przepustów uszczelnić prefabrykowanymi uszczelnieniami. W przypadku
wystąpienia wód gruntowych wykopy należy odwodnić w celu umożliwienia wykonania
montażu na sucho. Szerokość wykopu powinna wynosić 2x300-600mm. Przez cały czas
trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP. Montaż wykonać należy w temperaturze dodatniej ( > +10C). Do zasypania ułożonego
rurociągu przystąpić po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociągi układać na wyrównanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z
zaprojektowanym spadkiem. W wykopie należy wykonać podsypkę z piasku
średnioziarnistego. Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę z piasku
średnioziarnistego do wysokości górnego sklepienia rury. Obsypkę wykonywać warstwami o
grubości 15-20cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do
przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić min. 95% wg Proctora.
Zasypkę rurociągu wykonać z piasku średnioziarnistego, zagęszczając ją warstwami, do
uzyskania stopnia zagęszczenia 95% wg Proctora. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym,
zagęszczając warstwami o grubości 15-20cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% wg
Proctora z jednoczesną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Po wykonaniu podsypki i
obsypki prace zgłosić do odbioru przez odpowiedniego gestora sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem należy
zawiadomić instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się na trasie wykopu, o
terminie rozpoczęcia robót w celu szczegółowego wyznaczenia trasy istniejących urządzeń oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia użytkowników. Zniszczoną w trakcie robót ziemnych
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nawierzchnię należy odbudować. Dla skrzyżowań z ciągami pieszymi nad wykopami wykonać
obarierowane kładki.

Wszelkie roboty przy budowie rurociągu kanalizacji należy wykonać zgodnie z
zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonać przy zachowaniu warunków BHP oraz
prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami.

2. MATERIAŁY

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłączy i sieci muszą posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca
zobowiązany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST materiałami stosowanymi
są:
a) grunt z wykopu,
b) grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),
c) cement wg PN-B-19701:1997,
d) piasek wg PN-B-11113:1996,
e) żwir wg PN-B-11111:1996,
f) kamień łamany wg PN-B-11112:1996,
g) grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali

konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z
PN-86/H-93433,

h) inne materiały niezbędne umocnienia wykopów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ Wszystkie wyroby budowlane
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.3. Materiały stosowane - roboty montażowe

Charakterystyka systemu kanalizacji zewnętrznej z PCV:
System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością

chemiczną na działanie ścieków zarówno z gospodarstw domowych, jak również na większość
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ścieków przemysłowych. Ustalono, że odporność na ścieki, od kwasów (pH 2) do zasad (pH
12), jest dobra zarówno dla rur, kształtek, studzienek, jak i gumowych uszczelek.

Przy ściekach przemysłowych należy przeanalizować występujące substancje
chemiczne i porównać je z wykazem substancji ujętych w PN-80/C- 89205 opracowanej na
podstawie ISO/TR 7473.

Podana tam tabela określa klasyfikacje odporności zadowalającej, ograniczonej i
niezadowalającej. Po przeglądzie tabeli można stwierdzić, że PVC nie jest odporny na działanie
rozpuszczalników organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) występujących w ilościach,
wyraźnych (nieśladowych)

System kanalizacji zewnętrznej z rur, kształtek i studzienek z PVC-U, przeznaczony jest
do odprowadzania ścieków komunalnych i wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub do
innych odbiorników z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak również w
budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Dzięki kompleksowości system spełnia wysokie wymagania, stawiane tego typu
przewodom:
a) trwałość rur minimum 50 lat;
b) przewody z PVC-U mają bardzo gładkie ścianki, co wpływa na:
- nieodkładanie się osadów w taki sposób, jak w rurach z tradycyjnych materiałów,
- znacznie mniejszą możliwość powstawania zatorów,
- mniejsze opory hydrauliczne przepływających ścieków.
c) wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, że nie

wystąpi zjawisko eksfiltracji (przesiąkania ścieków przez złącza do gruntu), jak również
infiltracji wód gruntowych (przedostawania się ich do środka rurociągów).

d) Stwierdzono przy tym, że korzenie drzew i roślin nie wrastają do środka rur poprzez bardzo
szczelne połączenia kielichowe

e) mniejszy ciężar rur - kilkakrotnie mniejszy niż rur betonowych, kamionkowych czy
żeliwnych pozwala na łatwe układanie rur o standardowych długościach (6 m) bez
specjalnych urządzeń dźwigowych, ułatwiających opuszczanie rur do wykopu; radykalnie
zmienia to sposób prowadzenia robót ziemnych, ograniczając często konieczność obniżenia
poziomu wód gruntowych ze względu na szybkie prowadzenie robót montażowych w
przygotowanych wykopach,

f) możliwość stosowania studzienek mało wymiarowych o średnicy 600 mm, które mają
fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych układach
przepływowych, co pozwala na ich obsługę (czyszczenie) i przegląd przewodów z
powierzchni terenu przy pomocy samochodów WUKO z elastycznym przewodem
zakończonym dyszą, która wodą pod wysokim ciśnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia
zanieczyszczenia.

Charakterystyka systemu przyłącza i sieci wodociągowej z PE
Sieć i przyłącze zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych do wody pitnej,

cechowane na ciśnienie 1,0 MPa, zgrzewane elektrooporowo (przyłącze). Do zmiany
kierunków i wielkości (przełamań) spadków wykorzystać naturalną sprężystość rur PE.
Promień gięcia rur zależny jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robót
technologicznych. Zmiany kierunku przewodu pod kątem 90º wykonywać z wykorzystaniem
kolan lub łuków 2*45º.
Jako uzbrojenie przewidziano :
- zasuwę wodociągowę z teleskopowym wrzecionem, bezdławikowa z miękkim
uszczelnieniem ze złączem ISO do rur PE wraz ze skrzynką i obudową uliczną;
- opaskę wyłączeniową z polipropylenu;
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- łączniki łącznika RK z żeliwa sferoidalnego;
Połączenia rurociągów i armatury kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali

nierdzewnej. Armaturę należy zaznaczyć na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi
w widocznym miejscu.

Pod armaturą tj. zasuwami zastosować bloki podporowe. Armaturę na sieci oznakować
w sposób trwały, zgodnie z normą PN-86/B-09700 „ Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia przewodów wodociągowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną
plastikową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z napisem „WODOCIĄG” i zatopionym
wkładem metalowym.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Sprzęt stosowany

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać produkty przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych , a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie
powinna być mniejsza niż 1m. W przypadku składowania w kartonach (pudłach itp.) należy
brać pod uwagę ciężar opakowań, aby składowany materiał nie uległ zniszczeniu przy
bezpośrednim układaniu opakowań jedno na drugim.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości,
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku,
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” w pkt. 5.

5.2. Prace przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zinwentaryzować i trwale oznaczyć w
terenie przebieg istniejącego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyższego uzbrojenia
należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela danej sieci. Sposób
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy należy uzgodnić z ich użytkownikami.

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej
3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru

Przed przystąpieniem do robót należy zainstalować urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów , aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do
uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury
gruntów w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i
sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości
podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia
budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa
administracji państwowej oraz Zamawiającego.
Odwodnienie robocze obejmuje:
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a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego
wykopów (igłofiltry, igłostudnie) i powierzchniowego.

5.5. Wykopy

5.5.1. Wykonanie wykopów

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących,
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed
przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:
a) wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody

z wykopu w dół po jego dnie,
b) spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od

projektowanego o około 20 cm,
c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości

ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju gruntu), nie
wybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym,

d) z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do wykonywania
podłoża,

e) w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia,
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne należy prowadzić starannie i możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego
wykopu,

f) grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, gdy doszło do
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia rurociągu,

g) podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych
odcinków rurociągu, Metoda wykonania wykopu – 70% kubatury przy pomocy sprzętu
mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopów

Obudowa wykopu – pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza się stosowanie
przenośnych szalunków płytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy maksymalnym
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wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych
warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:
a) obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek
lub pospółka), którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna
przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 30 mm,

b) materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału,

c) w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad
rurą można użyć ubijaków drewnianych,

d) obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając,
grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa
niż 30 cm,

e) obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu,
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

f) niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociąg z samochodów wywrotek

Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu wyników Prób w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.
Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach:
a) wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu,
b) wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu.

Do wyznaczenia wskaźnika zagęszczenia użyta może być za zgodą Inspektora Nadzoru\
Kierownika projektu lekka sonda SD-10, służąca do oceny i kontroli stanu zagęszczenia
gruntów piaszczystych do głębokości max. 10 m. Badania przeprowadzić zgodnie z Instrukcją
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2.Załącznik;
Warszawa,1998.

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być
dostosowana do metody jego zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. W przypadku użycia
sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie
wstępnych prób na poletku doświadczalnym.

Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także w stanie
powietrzno-suchym lub gdy zalegają poniżej zwierciadła wody , o ile wstępne próby dadzą
pozytywne wyniki.
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać wartości:
a) w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych: +0 % - 2,0 %
c) w mieszaninach popiołowo- żużlowych: +2,0 % – 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być
większe od 1 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń
więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm.
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %.
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5.6. Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek
starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały
powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów
poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela
gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót montażowych

W obrębie wykonywanych robót występuje podziemna infrastruktura uwidoczniona na
rysunku PZT, jednakże może pojawić się inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w
obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonywać sposobem ręcznym. Przed
przystąpieniem do robót ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem należy powiadomić
użytkowników sieci o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Na odkrytych kablach energetycznych,
przy skrzyżowaniu z projektowanymi przewodami zamontować na kablach osłony dwudzielne
typu Arot.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości przed rozpoczęciem robót ziemnych:

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od
Zamawiającego Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w
terminach określonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty
ziemne lub budowle ziemną.

W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczęciem robót należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót
powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań:
a) analiz makroskopowych,
b) wilgotności gruntu,
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c) maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
d) wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
e) stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe,
należy zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne
badania gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien
wykonać terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających
w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robót.

Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie
od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:
a) dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,
b) wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla
wykonawcy robót charakterystykę gruntów.

W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania
szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół
powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy

dokonać kontroli ich wykonania.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi

urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami
gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

6.3. Kontrola jakości w trakcie robót ziemnych

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w
trakcie wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola
końcowa).

W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót
ziemnych:
a) Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów,
stan rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w
wykopie) prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu
(usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa
robót. W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.

b) Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w
projekcie należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru
podłoża przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów,
aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami
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opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki
piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu
powinny być wpisywane do dziennika budowy.

c) Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i
po jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie
zagęszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia wyników badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i
częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia jest
określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy.

d) Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem
uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania
poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W
szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania
nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie
nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu
lub metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

e) Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i
odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające
ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót,
aż do zasypania wykopów.

f) Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.

g) Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem
wody polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód
opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego
sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie
odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych
przy odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót.

6.4. Kontrola jakości robót montażowych

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlegać będą:
a) zgodność materiałów z wymaganiami norm;
b) podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania,

sprawdzenie
c) wyprofilowania dna
d) montaż kanałów i rurociągów:
e) ułożenie rur na dnie wykopu,
f) odchylenie osi rur,
g) odchylenie spadku,
h) zmiana kierunku rur,
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i) łączenie rur;
j) montaż studzienek kanalizacyjnych
k) prawidłowość położenia budowli w planie,
l) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
m) obsypka strefy– zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz

wskaźnika zagęszczania
n) szczelność kanału i rurociągów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10.

SST-02.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 „Prace w zakresie instalacji sanitarnych
wewnętrznych” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót,
związanych z rozbudową i przebudową szkoły podstawowej w Brzózie Stadnickiej.
Zakres robót objętych SST:
d) instalacja wodociągowa wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
e) instalacja p. pożarowa – hydrantowa,
f) instalacja kanalizacji sanitarnej,
g) instalacja grzewcza,
h) instalacja wentylacji mechanicznej,
i) instalacja gazowa.

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Zasilanie rozbudowywanej części budynku w wodę zimną odbywać się będzie poprzez
projektowane przyłącze wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej. W istniejącej części
budynku planuje się pozostawienie istniejącej instalacji wraz z istniejącym przyłączem wody.
Projektowany wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kotłowni. Nowy zestaw
wodomierzowy składać się będzie z: zaworów odcinających kulowych, wodomierza, filtra
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siatkowego i zaworu antyskażeniowego.
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT lub

PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych.

Poziomy i piony prowadzić pod posadzką w warstwie styropianu oraz po wierzchu ze
spadkiem w kierunku przyłącza wody, równolegle z pionami wody ciepłej. W miejscach
przejścia rur przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno się lokalizować połączeń przewodów.

Na wszystkich odejściach wody zaprojektowane zostały zawory odcinające, co zapewni
sprawne usuwanie awarii bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie. Podejścia
wykonać należy za pomocą odpowiednich tarczek ściennych na stałe przytwierdzonych do
ściany. Przed złączkami do węża należy zamontować izolator przepływów zwrotnych.
Przewody izolować przed skraplaniem się pary wodnej otuliną grub. min. 9 mm. Próba
instalacji zimnej wody zgodnie z przepisami na 1,5 ciśnienia roboczego.

 Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszające, jednouchwytowe z nieruchomą
wylewką i zaworami odcinającymi.

 W toaletach ogólnodostępnych zastosować baterie umywalkowe z automatycznym
dozowaniem wypływu, baterie mieszające - armaturę czasową, wandaloodporną, uruchamianą
przez naciśnięcie główki. Regulacja wypływu wody – w czasie montażu baterii należy
wyregulować czas wypływu wody na 3 s.
Spłukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomocą zaworów czasowych.

Baterie i zawory powinny posiadać system antyblokujący uniemożliwiający blokowanie
baterii w pozycji otwartej. W pomieszczeniach z pisuarem należy zamontować kratki ściekowe
i zawory ze złączką do węża..

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji  wykonać analogicznie jak instalacje wody zimnej.
Poziomy i piony prowadzić równolegle z wodą zimną, rozprowadzić w budynku wg.
załączonych rysunków.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5
ciśnienia roboczego.

Ciepła woda będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. o
pojemności V=800 dm3 zasilanym w ciepło z kotła gazowego wspólnego na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. będzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i ciśnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemności 60 dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa 6,0
bar dn 20.

Przewody poziome i pionowe zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi
o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Izolację dobrać i wykonać zgodnie
z WT 2021.

1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja hydrantowa

W budynku projektuje się dwa hydranty Ø25 z wężem półsztywnym zlokalizowane na
korytarzach. Przewidziano zastosowanie hydrantów w skrzynce hydrantowej koloru białego.
Projektowana instalacja ppoż. będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, średnich, wg PN-74/H-74200 (alternatywnie dopuszcza się zastosowanie
systemu stalowych łączonych na złączki systemowe).

Przewody należy doprowadzić do hydrantów wewnętrznych instalacją prowadzoną po
ścianie pod stropem.

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poż. budynek zasilany będzie z projektowanego wspólnego
przyłącza wodociągowego. Należy wykonać oddzielną instalację wody ogólnej i oddzielną
instalacji p.poż. zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Na przyłączu zamontować elektrozawór dwudrożny na instalacji wody użytkowej. Zawór
normalnie otwarty. Zawór służy zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż.
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Szafki hydrantowe wyposażyć w prądnicę oraz wąż półsztywny o dł. 30m. Zawór
hydrantowy należy zainstalować w szafce hydrantowej podtynkowej, na wysokości 1,35 ± 0,1
m od poziomu posadzki zgodnie z normą PN/B-10701.

Przed przystąpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpożarowej należy
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Należy również
sprawdzić normatywny wypływ z zaworów hydrantowych, najbardziej niekorzystnie
umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 – wynosi co najmniej 1dm3/s przy ciśnieniu minimum
0,2MPa.

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z budynku odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przyłącze. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem
stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy
użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do
budowy kanałów zewnętrznych. Kanały pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej
min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunków oraz włączenia należy wykonywać za pomocą kształtek
o kącie załamania nie większym, niż 45º.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy
wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większych. W miejscach tych nie może być
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją należy wypełnić szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać min. 2cm powyżej posadzki.

Piony prowadzone będą przy ścianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejścia
po wierzchu ścian, pod tynkiem i w podłodze. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą
wywiewną. Na pionach zamontować kształtki rewizyjne.

Odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej wprowadzić do najbliższego
projektowanego pionu kanalizacyjnego lub innych przyborów sanitarnych. Przed
wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykonać syfon z kolanek o
wysokości minimum 10 cm.

Usytuowanie przyborów sanitarnych, układ przewodów i ich średnice przedstawiono na
rysunkach.

Przybory i wpusty podłogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armaturę. Zlewozmywaki szafkowe ze stali nierdzewnej satynowanej z baterią typu stojącego.

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano wodne istniejące ogrzewanie grzejnikowe w części
istniejącej budynku oraz ogrzewanie podłogowe w części rozbudowywanej.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych (z osłoną
antydyfuzyjną) łączonych przez zacisk z nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem.
Przewody prowadzić w podłodze w warstwie styropianu oraz wkute w bruzdach ściennych.
Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia ruchu
spowodowanego wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkości rury). Piony
prowadzić po wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku. Główne przewody
poziome prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez
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przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i
przewodem wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę
nie należy wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie
szczelności na zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.

Jako aparaty grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe. Grzejniki montować
równolegle do ściany w odległości od posadzki min. 30 cm, od ściany za grzejnikiem i min.

5 cm, na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez producenta. Grzejniki
wyposażyć w zawory przyłączeniowe (zawór termostatyczny i powrotny), ręczny
odpowietrznik grzejnikowy oraz głowicę termostatyczną. Wymiary oraz rozmieszczenie
grzejników pokazano na rzutach. Grzejniki wyposażyć w obudowy chroniące przed uderzeniem
się dziecka.

Do regulacji instalacji zastosowano zawory z nastawą ręczną. Montaż elementów
regulacyjnych należy wykonać po przeprowadzeniu prób instalacji oraz jej przepłukaniu.
Zawory termostatyczne należy montować w stanie maksymalnie otwartym, w pozycji
umożliwiającej posadowienie głowicy termostatycznej w płaszczyźnie poziomej w kierunku
pomieszczenia. Jako głowicę termostatyczną stosować głowicę standardową, antywandalową.
Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe gwintowane, a jako zawory spustowe i
odpowietrzające zawory  na ciśnienie 1,6 MPa.

Instalację centralnego ogrzewania zasilającą pętle ogrzewania podłogowego wykonać z
rur wielowarstwowych (z osłoną antydyfuzyjną) łączonych przez zacisk z nasuwanym osiowo
mosiężnym pierścieniem. Przewody do rozdzielaczy prowadzić w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz częściowo w podłodze w warstwie styropianu. Przewody dla
zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia ruchu spowodowanego
wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkości rury). Piony prowadzić po
wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku. Główne przewody poziome
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez przegrody
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i przewodem
wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę nie należy
wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na
zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.

Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzające na
rozdzielaczach ogrzewania podłogowego oraz poprzez grzejniki. Spust wody centralnie oraz
poprzez zawory spustowe w kotłowni.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01
za pomocą uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 oraz według zaleceń
producenta rur.

Projektowana instalacja c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamkniętego naczynia wzbiorczego o pojemności
140dm3 i zaworu bezpieczeństwa na ciśnienie 3,0 bar (wg projektu kotłowni).

Przewody poziome i pionowe zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi
o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Izolację dobrać i wykonać zgodnie
z WT 2021.

Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez załamania,
odgałęzienia i boczne wygięcie rur.

INSTALACJA ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE W CENTRALI
Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kotłowni projektuje się na powierzchni

ścian i pod stropem. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne
odpowietrzniki. Instalację wykonać z rur stalowych (stal węglowa, nr materiału 1.0308 wg PN-
EN 10305-3) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych łączonych przez złączki
zaprasowywane, odpornych na odkształcenia i charakteryzujących się małym wydłużeniem
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termicznym. Przewody do nagrzewnic prowadzić po wierzchu ścian. Główne przewody
poziome prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez
przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i
przewodem wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę
nie należy wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie
szczelności na zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.

Regulacja temperatury powietrza w centrali wentylacyjnej realizowana będzie poprzez
zawór trójdrogowy współpracujący ze sterownikiem centrali i pompą obiegową obiegu
grzewczego. Armatura regulująca temperaturę dostarczana wraz z urządzeniem wybranego
producenta.

Instalację należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiorników.
Odwodnienia w najniższych punktach instalacji.

Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających
przepływ.

Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób
szczelności należy instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do
poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry.

Przewody poziome i pionowe zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi
o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Izolację dobrać i wykonać zgodnie
z WT 2021.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01 za pomocą
uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 oraz według zaleceń producenta rur.
Należy przestrzegać ogólnych zasad technologii mocowania:
- zamocowanych rurociągów nie wolno wykorzystywać jako podparcia do innych rurociągów
i elementów;
- niedopuszczalne jest stosowanie haków do rur;
- zachować odległość od złączek;
- uwzględniać kierunek wydłużenia – odpowiednio rozmieścić położenie punktów stałych
i przesuwnych.

Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco oraz
dwukrotnie wypłukać.

Projektowana instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamkniętego naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczeństwa.

Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez załamania,
odgałęzienia i boczne wygięcie rur. Na długich prostych odcinkach przewodów (dłuższych niż
5 m), stosować kompensatory U- kształtne lub mieszkowe.

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
należy wykonać badania szczelności – próbę wykonać tak samo jak w przypadku instalacji c.o.

Rury stalowe przewodzą prąd elektryczny, w zawiązku z czym instalacja musi być
podłączona do systemu wyrównania potencjałów. Po wykonaniu instalacji konieczne jest
sprawdzenie wyrównania potencjałów przez wykwalifikowanego elektryka

Źródłem dla obiektu będzie kaskada dwóch kotłów gazowych o mocy 75kW każdy (moc
pojedynczego kotła dla parametrów 80/60 min 13,1kW, max 75kW, regulacyjność kaskady
kotłów 13,1-150kW), są to wysokosprawne kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania.
Łączna moc kaskady wyniesie 150 kW. Spaliny będą odprowadzane indywidualnym
przewodem spalinowym dn 110/160 dla każdego z kotłów. Kaskadę należy wyposażyć w układ
sterowania, manager kaskadowy, czujnik temperatury na ścianie budynku oraz czujniki
temperatur dla pomp, sprzęgła hydraulicznego oraz podgrzewacza c.w.u. Gaz do kotłowni
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dostarczany będzie przewodem stalowym dn 50, a następnie doprowadzany przewodami
stalowymi dn25 do każdego z kotłów. Kotły wyposażyć w zawory gazowe dn25 oraz gazowe
filtry siatkowe. Na ścianie zewnętrznej budynku na przewodzie doprowadzającym gaz do
kotłowni,  w skrzynce  zamontować głowicę samozamykającą dn50 i podłączyć do wykrywacza
gazu w pomieszczeniu kotłowni z czujnikami zamocowanymi nad kotłami oraz sygnalizatorem
akustycznym na zewnątrz budynku.

Kotły poprzez zestaw armatury (zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawór spustowy,
napełniający) oraz zestaw rur falistych będą podłączone do bloku w wersji kompaktowej do
dwóch kotłów, wyposażonego w sprzęgło hydrauliczne i konsole ścienne.
Sprzęgło hydrauliczne należy doposażyć w automatyczny odpowietrznik, kolektor
magnetytowy G 1 1/4’’ oraz czujnik temperatury. Zład będzie zabezpieczony naczyniem
ciśnieniowym, wzbiorczym o pojemności 140l, oraz zaworami bezpieczeństwa 3 bar dn 20
dostarczonymi przez producenta kotłów. Na przewodzie powrotnym do sprzęgła należy
zamontować dodatkowo separator zanieczyszczeń o wydatku 12,5 m3/h, a na przewodzie
zasilającym separator powietrza o wydatku 12,5 m3/h..

Czynnik grzewczy z kotła będzie przekazywany do projektowanych rozdzielaczy i
rozprowadzany poprzez cztery niezależne obiegi pompowe (w tym jeden rezerwowy).
Ciśnienie w układzie dla poszczególnych obiegów wymuszać będą grupy pompowe dn 25 dn32
(wydajności przedstawiono w części rysunkowej).

Obieg zasilający zasobniki c.w.u. należy podłączyć jako pierwszy (praca w tzw.
priorytecie c.w.u.).

W celu uniknięcia powstania korków powietrznych w miejscu zasyfonowania montować
automatyczne zawory odpowietrzające dn 15. Połączenie instalacji z rozdzielaczem wykonać
z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie (alternatywnie dopuszcza się
zastosowanie systemu z rur stalowych łączonych przez złączki systemowe).

Kondensat z kotłów oraz z przewodu spalinowego będzie odprowadzany przewodem dz
32 PCV, poprzez neutralizator kondensatu do kanalizacji.
Woda ze spustów z zaworów bezpieczeństwa z kotłów i podgrzewaczy c.w.u. będzie
odprowadzana do lejków dz 110 PVC zamontowanych przy spustach,  przewodami dz 25, a
następnie do zbiorczego przewodu dz 110 PVC.

Zład  uzupełniany będzie wodą zdemineralizowaną przygotowywaną w stacji do
uzupełniania wody grzewczej wyposażonej fabrycznie w rozdzielacz systemowy BA, reduktor
ciśnienia, licznik wody, kartusz do całkowitej demineralizacji zgodnie z normą PN-EN 1717 i
VDI 2035.

Połączyć z instalacją na przewodzie powrotnym do sprzęgła hydraulicznego za pomocą
zaworu układu do napełniania wodą grzewczą dn 20. Zachować możliwość rozłączenia układu
uzdatniającego od instalacji.

Spalin Spaliny będą odprowadzane będą ponad dach projektowanym przewodem
powietrzno-spalinowym dwupłaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o średnicy
dn 110/160 w technologii LAS (oddzielnym dla każdego z kotłów). Przewody spalinowe
wyprowadzić ponad dach i zakończyć daszkiem kominowym przystosowanym do przewodów
powietrzno-spalinowych.

Powietrze do spalania dla każdego z kotłów będzie czerpane bezpośrednio z zewnątrz
wspólnym przewodem dwupłaszczowym dla spalin i powietrza..

1.6. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja gazu

Instalacja gazu projektuje się od skrzynki gazowej na zewnątrz budynku. W skrzynce
usytuowany zostanie kurek gazowy dn 20, gazomierz G16, reduktor ciśnienia MIX-25. Obok
przewidziano montaż drugiej skrzynki gazowej w której zostanie zainstalowany zawór
odcinający dn 50 i zawór elektromagnetyczny o średnicy dn 50 stanowiący wraz z centralką
nadzorującą, czujnikami gazu i sygnalizatorem optyczno-akustycznym aktywny system
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ochrony przed niekontrolowanym wypływem gazu. Gaz będzie doprowadzony do kaskady
kotłów gazowych mocy 75 kW każdy oraz do kuchenki gazowej sześciopalnikowej o moc
32kW. Gaz do kotłów z projektowanego przyłącza, natomiast gaz do kuchenki z istniejącej
instalacji zlokalizowanej w jadalni.

Rurociąg doprowadzający gaz do urządzeń gazowych zaprojektowano z rur stalowych
czarnych  bez szwu  wg  PN-EN  10224:  2004.  Łączenie  rur  wykonać  przez spawanie
acetylenowo-tlenowe. Przewody należy układać ze spadkiem 4% w kierunku urządzeń
gazowych.  Rurociąg prowadzony będzie po wierzchu ścian w odległości 3 cm od otynkowanej
powierzchni, mocowanie za pomocą haków do uchwytów w odległościach:
-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przekroczenie  przegród  konstrukcyjnych  (ściany  stropy) przewody  należy  prowadzić
w  tulejach ochronnych  z  rur  stalowych, a wolną przestrzeń wypełnić szczeliwem
niepowodującym  korozji  rur  i zabezpieczyć je przed zawilgoceniem.

Przewody  instalacji  gazowej  krzyżujące  się  z  innymi  przewodami  instalacyjnymi
powinny  być oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody poziome należy prowadzić po ścianach
w odległości i w odstępach, co najmniej:
- 10 cm od  pionowych przewodów instalacji wodociągowej, kanaliz. i ciepłej wody oraz c.o.
- 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je nad tymi przewodami,
- 10 cm od pionowych przewodów wymienionych wyżej,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzić nad puszkami.
- 60 cm od ognia i urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, bezpieczników), jeżeli
nie są umieszczone we wnękach oddzielonych od siebie przegrodą z materiałów niepalnych,

Przed urządzeniami gazowymi należy zamontować zawór odcinający przelotowy,
mosiężny na odcinku poziomym na wysokości 0,8 m od podłogi łączony na gwint, w miejscu
łatwo dostępnym tak, aby zapewnić łatwość montażu i możliwość sprawdzenia szczelności,
dodatkowo przed kotłami należy przewidzieć montaż filtrów siatkowych gazu. Dopuszczalny
jest  montaż zaworu na odcinku pionowym  pod warunkiem, że oś zaworu będzie znajdowała
się w pozycji równoległej do ściany. Instalację gazową należy wykonać zgodnie z
postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Dz.  Ustaw  Nr  75  z  dnia/12
kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)  oraz
warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót  budowlano montażowych.

Pomieszczenie kotłowni posiadać będzie odpowiednią wentylację grawitacyjną.
Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotłowni poprzez kanał typu Z o wym. 20x25cm.
Wentylacja wywiewna z kotłowni za pomocą komina wentylacyjnego wywiewnego
2x10x26cm. Przed  odbiorem  instalacji  gazowej,  przewody  spalinowe  i  wentylacyjne  muszą
zostać  sprawdzone przez koncesjonowany zakład kominiarski, który wyda oświadczenie o ich
sprawności.

Spaliny będą odprowadzane będą ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym dwupłaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o średnicy dn 110/160
w technologii LAS (oddzielnym dla każdego z kotłów). Przewody spalinowe wyprowadzić
ponad dach i zakończyć daszkiem kominowym przystosowanym do przewodów powietrzno-
spalinowych.

Powietrze do spalania dla każdego z kotłów będzie czerpane bezpośrednio z zewnątrz
wspólnym przewodem dwupłaszczowym dla spalin i powietrza.

Pomiar zużycia gazu projektowanym gazomierzem G-16 w projektowanej skrzynce
gazomierzowej o wymiarach 60x60x25 cm na ścianie budynku. Skrzynka gazomierzowa z
materiałów, co najmniej trudno zapalnych, wentylowana, pomalowana na żółto.

Całkowite zapotrzebowanie gazu dla części rozbudowywanej budynku wynosi Q=18,2
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m3/h ze współczynnikiem jednoczesności  1,0.  Straty ciśnienia w najniekorzystniejszym
obiegu instalacji wynoszą  100 Pa.

Dla pomieszczenia technicznego w którym zainstalowany będzie kocioł należy
zainstalować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu składający się z:
- głowica samozamykająca z zaworem kulowym dn 40;
- moduł alarmowy dla detektorów;
- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej;
-  zewnętrzny sygnalizator akustyczny.

Dla pomieszczenia kotłowni w którym zainstalowany będzie kocioł należy zainstalować
aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazu składający się z:

- głowica samozamykająca z zaworem kulowym dn 50;
- moduł alarmowy rozbudowany dla dwóch detektorów;
- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej 2 sztuki;
-  zewnętrzny sygnalizator akustyczny.
Głowicę samozamykającą dn 50 zamontować na przewodzie doprowadzającym gaz do

kotła, we wnęce o wymiarach 60x60x25 cm, którą należy wykonać obok projektowanej
skrzynki na układ pomiarowy na ścianie zewnętrznej budynku. Zawór samozamykający
podłączyć do wykrywacza gazu w pomieszczeniu kotłowni z czujnikiem zamocowanym nad
kotłem oraz sygnalizatorem akustycznym zainstalowanym na zewnątrz budynku wg części
rysunkowej. W pomieszczeniu wykonać instalację elektryczną o stopniu ochrony IP 65.

1.7. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja wentylacji mechanicznej

WENTYLACJA SALI LEKCYJNYCH I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH
Wentylację mechaniczną sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących w części

rozbudowywanej oparto na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewną o wydajności
Vn=1760m³/h; Vw=1280 m³/h.

Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę wodną o całkowitej mocy grzewczej
10,5kW, chłodnicę dwusekcyjną freonową o całkowitej mocy chłodniczej 10,4kW oraz
wymiennik obrotowy. Dodatkowo centralę należy doposażyć w tłumiki przez z za centralą i
filtry działkowe.

Centrala w wersji stojącej zlokalizowana będzie na konstrukcji wsporczej nad węzłem
sanitarnych / magazynem.

Czerpnię powietrza świeżego zlokalizowana będzie na ścianie zewnętrznej, natomiast
wyrzutnię powietrza zużytego należy wyprowadzić ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów
wentylacyjnych przebiegających w przestrzeni między stropem, a dachem. Jako elementy
dystrybucji powietrza przewidziano nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozprężnymi.

Nawiew i wywiew do pomieszczeń sal lekcyjnych odbywać się będzie z zastosowaniem
nawiewników i wywiewników kwadratowych 4-stronnych i z siatką aluminiową. Moduł
wirowy zapewni wysoką indukcję i duży zasięg dynamiczny.

Nawiew do pomieszczeń pomocniczych zaworami nawiewnymi. Zawory montować za
pomocą ramek montażowych. Regulacja przepływu powietrza w poszczególnych odcinkach
instalacji za pomocą przepustnic wyposażonych w obrotową łopatkę odcinającą. Położenie
łopatki zmienia się płynnie w zakresie 0-90°.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane izolować
termicznie i paroszczelnie izolacją z wełny grubości 25 mm, natomiast przewody prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować wełną mineralną o grubości 50 mm.

WENTYLACJA POMOMIESZCZEŃ KUCHNI
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Wentylację mechaniczną kuchni i pomieszczeń towarzyszących do niej, oparto na
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewną o wydajności Vn=1270m³/h; Vw=1150m³/h.

Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę wodną o całkowitej mocy grzewczej
5,0kW, wymiennik przeciwprądowy oraz filtr panelowy i filtry tłuszczowe. Dodatkowo
centralę należy doposażyć w tłumiki kanałowe. Centrala w wersji podwieszanej zlokalizowana
będzie nad zmywalnią.

Czerpnię powietrza świeżego zlokalizowana będzie na ścianie zewnętrznej, natomiast
wyrzutnię powietrza zużytego należy wyprowadzić ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów
wentylacyjnych przebiegających pod stropem.

Nawiew i wywiew do pomieszczeń za pomocą zaworów nawiewnych/wywiewnych.
Zawory montować za pomocą ramek montażowych. Regulacja przepływu powietrza w
poszczególnych odcinkach instalacji za pomocą przepustnic wyposażonych w obrotową
łopatkę odcinającą. Położenie łopatki zmienia się płynnie w zakresie 0-90°.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane izolować
termicznie i paroszczelnie izolacją z wełny grubości 25 mm, natomiast przewody prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować wełną mineralną o grubości 50 mm.

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ WC, SANITARIATÓW I P. POMOCNICZYCH
Nawiew powietrza świeżego do pomieszczeń WC, sanitariatów i pomieszczeń

pomocniczych przewidziano pośredni z central wentylacyjnych za pomocą zaworów
nawiewnych. Natomiast wywiew za pomocą zaworów wywiewnych i wspólnych wywiewnych
wentylatorów kanałowych. Wyrzut powietrza wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią
powietrza. Należy zsynchronizować pracę central rekuperacyjnych z wentylatorami
wywiewnymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami,
należy przewidzieć montaż kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczeń, w których
zastosowana została jedynie instalacja wyciągowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm2.

WENTYLACJA KUCHNI - OKAP
Wentylację mechaniczną kuchni (w momencie uruchomienia okapu) oparto na centrali

wentylacyjnej nawiewnej o wydajności Vn=1750m³/h.
Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę wodną o całkowitej mocy grzewczej

24,1kW i filtr panelowy. Dodatkowo centralę należy doposażyć w tłumik kanałowy. Centrala
w wersji podwieszanej zlokalizowana będzie nad kuchnią. Czerpnię powietrza świeżego
zlokalizowana będzie na ścianie zewnętrznej.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów
wentylacyjnych przebiegających pod stropem.

Nawiew do pomieszczenia kuchni za pomocą nawiewnika niskoimpulsowego
1800/500/2x315 sufitowego, natomiast wywiew bezpośrednio przez otwory w okapie.

Wyrzut powietrza wyprowadzić ponad dach i zakończyć wentylatorem dachowym
Vw=1750m³/h (należy zsynchronizować pracę centrali nawiewnej z wentylatorem dachowym).
Na przewodzie wywiewnym zainstalować  skrzynię filtracyjną 300x300x500mm z
wymiennymi filtra: FILTR 1 – Filtr Tłuszczowy  – Oczyszczanie powietrza wstępnego-
tłuszcze, pyły; FILTR 2 – Filtr dokładny  – Klasa filtra F9/EU9  – Oczyszczanie cząstek
mniejszych – skuteczność filtracji 90-95%.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane izolować
termicznie i paroszczelnie izolacją z wełny grubości 25 mm, natomiast przewody prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować wełną mineralną o grubości 50 mm.

WENTYLACJA PODPODŁOGOWA SALI SPORTOWEJ
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Z uwagi na specyficzną konstrukcję podłogi sportowej (duża elastyczność), oraz dużą
jej powierzchnie należy zastosować dwa dodatkowe ciągi wentylacyjne wymuszane
mechanicznie (rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni sali – załącznik
przykładowego producenta). Każdy ciąg wentylacyjny będzie zasilany wentylatorem o mocy
0,12 – 013A; wydatek powietrza min. 100m3; ciśnienie statyczne 30Pa; ciśnienie akustyczne
max 50dB; napięcie zasilania 230V.

Wentylacja podłogi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w przestrzeni rusztu
drewnianego, pomiędzy legarami, czterech ciągów rur wentylacyjnych miękkich typu „spiro”
lub „flex” oraz zabudowaniem w poziomie podłogi czterech wentylatorów osiowych
o wydajności 100 m3/h.

Instalację zasilającą wentylatory (przewodami 2x1,5 mm) umieścić w korytkach
kablowych lub podtynkowo. Wyłącznik prądu umiejscowić w sąsiedztwie wyłącznika
oświetlenia głównego hali bądź połączyć z wyłącznikiem czasowym w tablicy rozdzielczej.

W związku z koniecznością ulokowania kratek maskujących w miejscach trudno
dostępnych dla ćwiczących (wnęki ścian, za filarami, za drabinkami gimnastycznymi),
dokładne ich rozmieszczenie określić trzeba na etapie budowy. Wymuszona cyrkulacja
powietrza odbywa się obwodowo, przez listwy przyścienne z wyfrezowanymi kanałami
wentylującymi.

Czas pracy wentylatorów należy ustawić tak aby zapewnić 2 – 3 krotną wymianę
powietrza w przestrzeni podpodłogowej w ciągu doby.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany

Potrzebny podstawowy sprzęt do wykonania robót:
c) narzędzia do cięcia rur,
d) narzędzia do gięcia rur,
e) narzędzia do zaciskania,
f) zatyczki do prób ciśnieniowych,
g) wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzęt stosowany

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości,
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku,
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowę powinna być uprzednio sprawdzana na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodów powinny być
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” w pkt. 5.

5.2. Montaż rurociągów - prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują:
a) przygotowanie wszystkich przepustów. Otwory te muszą być o 50mm większe niż element

w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),
b) wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów.

Przewody rozprowadzające na poziomie piwnic i w pomieszczeniach wspólnej
komunikacji prowadzić pod stropem i na ścianach budynku. Wsporniki i podwieszenia
wykonywać z elementów ocynkowanych. Między rurę a obejmę stosować uszczelki gumową
EPDM. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające zgodnie z kartą
zabezpieczenia dla rurociągów.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilający i powrotny ułożone obok siebie powinny być prowadzone np.legle.

5.3. Montaż rurociągów stalowych

Rurociąg prowadzony będzie po wierzchu ścian w odległości 3 cm od otynkowanej
powierzchni, mocowanie za pomocą haków do uchwytów w odległościach:
-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu,

Przekroczenie przegród konstrukcyjnych (ściany stropy) przewody należy prowadzić w
tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolną przestrzeń wypełnić szczeliwem
niepowodującym korozji rur i zabezpieczyć je przed zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny być oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody poziome należy prowadzić po ścianach
w odległości i w odstępach, co najmniej:
- 10 cm od pionowych przewodów instalacji wodociągowej, kanaliz. i ciepłej wody oraz c.o.
- 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je nad tymi przewodami,
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- 10 cm od pionowych przewodów wymienionych wyżej,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzić nad puszkami.
- 60 cm od ognia i urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, bezpieczników), jeżeli
nie są umieszczone we wnękach oddzielonych od siebie przegrodą z materiałów niepalnych.

5.4. Montaż rur wielowarstwowych

Rurociągi z rur wielowarstwowych z osłoną antydyfuzyjną łączonych przez zacisk z
nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem. Przewody do prowadzić w podłodze w warstwie
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia ruchu
spowodowanego wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzić po
wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku. Główne przewody poziome
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez przegrody
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i przewodem
wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę nie należy
wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na
zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01 za
pomocą uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 oraz według zaleceń
producenta rur.

5.5. Montaż armatury

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i
zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić
dogodny do niej dostęp obsługi. Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w
której jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych
punktach instalacji oraz na podejściach pionów w miejscach łatwo dostępnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niż zaproponowana w projekcie
obowiązkiem wykonawcy jest porównanie charakterystyk hydraulicznych poszczególnych
nastaw i ich ewentualna korekta.

5.6. Montaż kanałów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia
przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. Materiał
podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby
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ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
a) przewodów wentylacyjnych
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci

przewodów wentylacyjnych
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń.

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 %
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrębie central oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów
elastycznych lub wibroizolatorów.

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji. Elementy rewizyjne mogą być zamontowane przez Wykonawcę pierwszego
czyszczenia instalacji.

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy
usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć
opływowe kształty.

Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urządzeń czyszczących.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W
przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:
a) przepustnice
b) elementy regulacyjne (regulatory stałego przepływu)



45

c) nawiewniki i wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,

ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób
trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku
łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. Sposób
zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej i wyregulowane podczas rozruchu instalacji.

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizm napędu
przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic
powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.7. Montaż izolacji cieplnej wentylacji mechanicznej

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.

Materiał z którego wykonana jest izolacja oraz jego grubość powinien być zgodny z
projektem technicznym instalacji.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i
nieuszkodzone. Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja powinna być sucha i czysta.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej.

5.8. Izolacja przewodów instalacji wodociągowych i c.o.

Przewody rozprowadzające oraz piony należy zaizolować. Grubość izolacji przyjąć
zgodnie z tabelą.

Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 część 2 Niezależnie od
rodzaju rur wskaźnikowe wartości izolacji dla przewodów zimnej wody.
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Izolacje na rurach wody ciepłej należy dobierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badań:

c) kontrola przejść przez ściany,
d) kontrola zamontowania grzejników,
e) kontrola przewodu.

6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące prób instalacji

Próby i badania instalacji należy przeprowadzać przed jej izolowaniem/malowaniem,
zasłonięciem bruzd lub kanałów w których są prowadzone przewody.

Badanie szczelności instalacji wodnych należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów
częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.
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Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia
próby nawet chwilowo.

Próby ciśnienia wykonywać należy z wykorzystaniem manometru wzorcowego
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiarów testowych. Manometr
powinien mieć średnicę 160mm, klasę dokładności 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50% większy
od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 0,1 bar przy ciśnieniu próby do
10 bar (0,01 MPa przy ciśnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ciśnieniu większym (0,02 MPa przy
ciśnieniu większym).

Dla instalacji gazowych zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 0-0,06 MPa
w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa oraz 0-0,16 MPa w przypadku
ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

Po wykonaniu prób instalacji sporządzić należy protokół potwierdzający wynik próby.
Należy sporządzić protokół również z próby negatywnej z wskazaniem przyczyn przecieków
oraz sposobu ich eliminacji.

6.3.1. Instalacja wodociągowa

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą.
Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie
może być przemarznięty.

W celu dokonania próby ciśnienia instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie
odpowietrzyć. Próbę szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie
przecieków wody lub roszenia. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań
szczelności instalacji, bez względu na rodzaj materiału, jest półtora raza wyższe od ciśnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x
1,5[bar] ale mnie mniej niż 10bar).

Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w
zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. W przypadku braku
możliwości montażu manometru w najniższym punkcie instalacji ciśnienie wskazywane należy
przeliczyć tak aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla najniższego odcinaka
instalacji.

Wymaganą wartość ciśnienia należy dwukrotnie podnosić w okresie 30minut od
pierwotnej wartości. Po dalszych 30minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W
przypadku wystąpienia przecieków z próby szczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku.

W przypadku przeprowadzania próby ciśnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych
może wystąpić spadek ciśnienia spowodowany elastycznością tych przewodów.

Instalację wody ciepłej, po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą
zimną należy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60°C. Od
instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń
cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby
nie może wykazywać roszenia.

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna
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Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej bezciśnieniowej (grawitacyjnej) wykonać
należy z podziałem na dwa etapy:

Podejścia do przyborów sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków
bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny połączeń instalacji
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze
sprawdzić należy poprzez napełnienie ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem
oraz przeprowadzenie oględzin połączeń instalacji celem wykluczenia przecieków.

6.3.3. Instalacja gazowa

Próbie szczelności zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odbiorniki instalacji
od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od rozwiązania instalacji gazowej,
próby mogą być wykonywane częściami. Próbę szczelności każdej instalacji należy wykonać
za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 0,05 MPa, utrzymując je
przez 30 minut. Do wykonywania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowa- nie gazów
palnych. W przypadku prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia
mieszkalne lub inne pomieszczenia dla których należy stosować ostrzejsze wymagania
odbiorowe, próbę wykonać należy pod ciśnieniem 0,1 MPa.

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojętnym ponieważ temperatura sprężonego gazu jest wyższa
niż temperatura otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu,
zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze
względu na możliwość występowania wahań ciśnienia wewnątrz przewodów (zmiana
temperatury gazu wewnątrz przewodu) prób szczelności nie można wykonywać w warunkach
gdy część instalacji podlega wpływom promieni słonecznych. Przeprowadzenie próby jest
możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wskazywało stabilność
ciśnienia.

Instalację gazową uznaje się jako szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli
podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu
pomiarowym. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje ją do rozebrania i ponownego wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
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Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

w przypadku
d) minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane

przez dostawców materiałów),
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
c) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
c) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia),
d) protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10.

Opracował:


