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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

1.1.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu

»,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin, gmina Pinczow
w systemie zaprojektuj-wybuduj”.

Planuje sie przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych w ramach w/w zadania.
Zamawiajacy moze ustanowi¢ osobe lub przedsiebiorce - "Inspektora - Inspektora
nadzoru inwestorskiego" do reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z
Wykonawcg oraz prowadzenia prac kontrolnych i dozorowych. Inspektor — Inspektor
nadzoru inwestorskiego upowazniony bedzie do nadzoru nad kontraktem w tym
projektowaniem, robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w sprawach realizacji umowy na podstawie upowaznien i w ich
zakresie nadanych przez Zamawiajgcego.

Zadanie bedzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego
zamoéwienia.

W zwigzku ze specyfikg realizacji zamowienia w formule "zaprojektuj i wybudu;j"
zaleca sie, by Wykonawca przystepujagcy do wykonania zadania posiadat
doswiadczenie w realizacji inwestycji hydrotechnicznej w zakresie Inspektorii lgdowej
i wodne;.

Informacje o projekcie i przedmiocie zamdwienia.

Zamowienie jest elementem przedsiewziecia ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w
miejscowosci Marzecin, gmina Pinczéw w systemie zaprojektuj-wybuduj”.

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie (A) i wykonanie (B)
wymagajace:

Okreslenia parametrow projektowanych dtugosci, ilosci szerokosci, wielkosci
kubatury, srednice itp. zawartych w zatgcznikach graficznych i w/w opisie przedmiotu
zamowienia stanowig jedynie ilosci pogladowe, ktére Wykonawca winien
zweryfikowaé przez opracowanie projektu  architektoniczno-budowlanego,
technicznego i wykonawczego.

Rézinice dtugosci, wielkosci objete zakresem zamowienia w stosunku do podanych
w PFU nie beda stanowily podstawy do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowigzek je zweryfikowaé poprzez
opracowanie projektu budowlano — wykonawczego.

Zamawiajacy dofozyt starannosci, aby w dokumentacji zataczonej do SWZ nie znalazty
sie nazwy wtasne wyrobéw budowlanych, nazwy producentéw lub produktéw. Gdyby
jednak tak sie zdarzyto, ze podano w dokumentacji zatgczonej do SWZ nazwy wtasne
wyrobow budowlanych, to traktowac nalezy je wytgcznie i jedynie jako przyktadowe,
ktére okreslajg minimalny standard jakosci materiatéw lub urzadzen przyjetych do
wyceny. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz wymienione w
dokumentacji, pod warunkiem, iz posiada¢ beda takie same lub lepsze parametry
techniczne i wifasciwosci (bedg réwnowazine). Wskazanie réwnowaznosci
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe,
patenty i miejsce pochodzenia sg uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i
majg na celu wskazanie jedynie wymaganej jakosci przedmiotu zamdwienia. W
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1.2.

zwigzku z powyzszym wykonawcy mogg sktadac oferty rownowazne, za ktdre uznane
zostang oferty spetniajgce wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Wszystkie
wymienione w SWZ wymagania techniczne nalezy traktowac jako
minimalne. Jezeli SWZ w odniesieniu do niektérych materiatéw, produktéw lub
urzadzen wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajgcy zgodnie z ustawa
Prawo zamowien publicznych, dopuszcza sktadanie ofert zawierajgcych produkty
rownowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw
wskazane w SWZ i jej zatacznikach, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowig wylfacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego
w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktow/ ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy przy
opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o
parametrach jakosSciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. Obowigzek wykazania, iz oferowany przedmiot
zamowienia spetnia wymagania zamawiajgcego, lezy po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymagac bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana,
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z opracowanym projektem. Wykonawca
musi mie¢ Swiadomos¢, iz oferowanie urzadzen réwnowaznych uzaleznione bedzie
od ich zgodnosci ze wszystkimi parametrami okreslonymi w SWZ, dokumentacji
projektowe] oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy,
rozporzadzenia normy itp.) nalezy przyjaé, ze Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sie do obowigzujgcego aktu prawnego.

Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiajacy dzieli zadanie na dwa etapy. Etap |
— projektowy i etap Il — wykonawczy.

Uprawnienia i kwalifikacje kluczowych oséb niezbedne do realizacji zamdwienia
Projektant z minimum 3-letnim stazem pracy w bezposrednim projektowaniu
hydrotechnicznym z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen.
Kierownik budowy 2z minimum 3-letnim doswiadczeniem zawodowym
w bezposrednim wykonawstwie hydrotechnicznym na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robdét z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Kierownik budowy powinien posiada¢ doswiadczenie w realizacji robot zwigzanych
z budowg, rozbudowa, przebudowg Ilub remontem w zakresie budowli
hydrotechnicznych pietrzagcych wode.
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1.3.

1.4.

Wymagania niezbedne w odniesieniu do doswiadczenia biura projektéow

Prace projektowe wchodzgce w zakres przedmiotu zamodwienia winny byc
zrealizowane przez zespét projektowy posiadajgcy doswiadczenie (okres ostatnich 10-
ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest kroétszy — w tym okresie) w pracach projektowych na ciekach wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw nr 149 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
Srédlgdowych wéd powierzchniowych lub ich czeéci stanowigcych wtasnosé publiczng
(Dz.U. z 2003 r. nr 16 poz. 149) lub podobne na terenie innego kraju w zakresie
realizacji opracowan projektowych (projekt budowlany lub wykonawczy) dotyczacych
budowy, przebudowy lub remontu konstrukcji urzgdzen pietrzacych— min. 1 zadanie
o wartosci minimum 300 000,00 PLN brutto.

Zobowigzania Wykonawcy.

W ramach niniejszego Zadania ustala sie nastepujgce zobowigzania Wykonawcy.
Okres Zgtaszania Wad i usterek 12 miesiecy. Rekojmia 60 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Czas usuniecia wad/usterek lub uszkodzen w
ciggu 2 dni o daty zgtoszenia.

Zamowienie  obejmuje  wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu,
architektoniczno-budowlanego, technicznego wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji i uzgodnien oraz wykonanie kompletnych robét budowlanych
zakonczonych protokotem odbioru/przejecia i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (jesli wymagane). Zamowienie bedzie rozliczane ryczattowo, dlatego do
ceny oferty nalezy wliczy¢ wszystkie koszty wykonania zadania.

W szczegdlnosci zakres zamodwienia obejmuje m.in.:

- ubezpieczenie catego zadania,

- projektowanie,

- realizacje robot rozbiérkowych i odtworzeniowych,

- realizacje robdt budowlano-montazowych,

- zagospodarowanie odpadéw powstajgcych w trakcie budowy,

- przeprowadzenie wymaganych préb w obecnosci personelu wyznaczonego
przez zamawiajgcego,

- oznakowania obiektow,

- uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli
wymagane).

Biorac pod uwage, uksztattowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne

oczekiwania spoteczne, zamierzenie obejmuje wykonanie:
wycieci drzew oraz zakrzaczen w obrebie zbiornika,
demontaz starego ogrodzenia, demontaz starej tawy betonowej utylizacja
materiatu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

- odmulenie zbiornikéw do $redniej gtebokosci 1,60 m,

- profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5

- umocnienia brzegdéw zbiornikdw na wysokos$¢ drogi z ptyt oraz od strony doku
odpustowego, upustowego (ptyty betonowe typu JOMB 100x75x10 na
geowtdkninie na skarpach) zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

- montaz prefabrykowanych dokdw na dopuscie i upuscie ze zbiornika,
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- budowa miejsce poboru wody dla rolnictwa, OSP (zjazd umocniony ptytami
drogowymi),

- wykonanie utwardzenia terenu od bramy i furtki, zgodnie z PZT,

- wykonanie umocnienia w postac koszy-siatkowo kamiennych,

- Ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem panelowym, rozwigzanie zatgcznik
graficzny, PZT.

Definicje.

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy i zawory, ktéorych zadaniem jest odciecie
przeptywu lub sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektow objetych
kontraktem.

Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami.

Brukowanie - zespdt czynnosci przy osadzaniu oktadziny kamiennej w sktad ktorych
wchodzg: (I) roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podtoza, ustawienie
szablondéw, deskowan, dobdr i dopasowanie elementdéw), (1) wtasciwe osadzanie bryt
okfadziny z ewentualnym uzyciem elementéw kotwigcych i dylatacji, (lll) roboty
wykonczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie)
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z
odpowiednig zharmonizowang normg europejska.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie technicznym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw wyszczegdlnionych w PFU.

Dokumentacja projektowa — sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego,
wykonawczego przygotowanego w ramach zamoéwienia i pozostatych dokumentéw
wskazanych w PFU.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robdt, przekazywania polecen miedzy uczestnikami  procesu
inwestycyjnego

Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym
pieczecia

organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdbw budowy, montazu i rozbiodrki
Dz. U.z2021r. poz. 1686).
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Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzgdzany przez
Wykonawce i podlegajgcy akceptacji przez Zamawiajgcego zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel, kontroluje i dba o nalezytg jako$¢ wykonywanych robdt przez
Wykonawcow. Sprawdza prace i wszelkie roboty Wykonawcdéw robét budowlanych
oraz Wykonawcow ustug niezbednych do realizacji projektu oraz powiadamia ich o
wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja — sie¢ rurociggow, ktore stuzg do odprowadzania $ciekéw do okreslonego
miejsca w celu ich utylizacji.

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdw kanalizacji sanitarnej, w ktérym
przeptyw Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki
odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania
Sciekdw sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow.

Kanat — Przewdd podziemny, ktérym odprowadzane sg Scieki ze zrodta do odbiornika
Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o sSrednicy min. 200 mm, lecz
mniejszej od 400 mm, zbierajgcy doptywy z przytaczy kanalizacji sanitarnej i
odprowadzajacy je do kolektordow sanitarnych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami budowlanymi.

Kierownik Rodzaju Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
zgodnie z polskim prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do
prowadzenia ktdérego zostata wyznaczona.

Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o $rednicy wiekszej lub réwnej
400 mm zbierajgce doptywy z kanatéw sanitarnych

Koncepcja zwana roéwniez opracowaniem koncepcyjnym — opracowanie na
nieaktualnych mapach, skfadajace sie jedynie z czesci graficznej. Czes¢ graficzna
przedstawia przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizacje planowanych obiektow i
urzadzen.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposoéb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju pasami dzielgcymi jezdnie.
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Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien itp.
instalacji lub sieci rurowych.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z
realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci materiatéw i robot.

Mapa zasadnicza, mapa do celdw projektowych — opracowanie kartograficzne,
zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw
ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkdw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Narzut kamienny - (oskatowanie) sposdb ubezpieczenia brzegéow potokdw, rzek
zbiornikdw wodnych pod i nad zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami
kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze stabych materiatéw a takze na
wypetnieniu wnetrz elementéw budowlanych i budowli celem ich docigzenia.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu kotowego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skfadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
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przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajaca.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru Robdt oraz innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy, wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamowienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Préby — Proby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz uzbrojeniem, ktérym dostarczana jest woda
odbiorcom.

Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom
naruszonym w czasie prowadzenia robot budowlanych.

PZJ) — Program Zapewnienia Jakosci.

Reper — Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomoca stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Roboty budowlane - przy wykonywaniu konstrukcji z kamienia nalezy rozumieé
wszystkie roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe
zwigzane z oskatowaniem skarp oraz ufozeniem i zaspoinowaniem brukow z
kamienia.

Rodzaje Roboét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy,
np.

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyki
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — uktad przewoddéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane s3 Scieki. Przewody te s3 na stanie lub w uzytkowaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SWZ - dokument zawierajgcy szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiotu
zamowienia, ktore zamawiajgcy okresla w celu umozliwienia wykonawcom ztozenia
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1.6.

1.7.

oferty. SWZ okresla wymagania dotyczgce jakosci, ilosci, termindw realizacji, sposobu
ptatnosci, gwarancji, badan i dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State,
do ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czesé
Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Urzadzenie zabezpieczajace— urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Utylizacja— ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j sie
do nawierzchni.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Wodocigg — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen Inspektorskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg
oraz wtaczany do Umowy. Zawiera wykaz roboét przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebna
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
obiektéw bedgcych przedmiotem robét zasadniczych lub ich elementu.

Zespo6t nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumieé Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Koordynatora prac projektowych, zespdt specjalistow ze strony
Zamawiajgcego

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Marzecin — wies w Polsce, potozona w wojewddztwie swietokrzyskim, w powiecie
pinczowskim, w gminie Pinczow. Teren inwestycji lezy w Nadnidzianskim Parku
Krajobrazowym — otulina, oraz na obszarze Chronionego Krajobrazu
Nadnidzianiskiego.

Opis przedmiotu zamdwienia.

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma na celu adaptacje do zmian klimatu i poprawe
zarzagdzania wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi na obszarze
miejscowosci Marzecin.

Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczow w
systemie zaprojektuj-wybuduj doprowadzi do poprawy retencji. Zapewni dostep do
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wody na potrzeby upraw rolniczych w okresie suszy. Zbiornik bedzie petnit réwniez
funkcje p.poz.

1.8. Zakres kontraktu.

2. 0Ogolny zakres prac.
Prace projektowe (A).
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
decyzji umozliwiajgcych prowadzenie procesu modernizacji i na ich podstawie
wykonanie robot budowlanych dla zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji,
ktore umozliwia rozpoczecie prowadzenia robdt budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz musi by¢ zgodna z art. 29-31 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 605 ze zm.).
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania
w szczegodlnosci pozwolenia na budowe w razie koniecznosc.

Badania i opracowania przedprojektowe

- opracowanie projektow w zakresie i w stopniu szczegdétowosci opisanym w
PFU,

- przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie
organizacji ruchu,

- inwentaryzacja geodezyjna niezbedna dla potrzeb realizacji prac projektowych
w ramach zamdwienia (inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementdow jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne itd.),

- opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,

- opracowanie dokumentacji hydrologicznej,

- opracowanie dokumentacji ichtiologicznej,

- uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien wynikajgcych z
przepisdw prawa niezbednych na potrzeby realizacji prac projektowych w
ramach zamowienia i kwalifikacji zamdwienia.

W ramach przedmiotu zamodwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wtasciwych organéw administracji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.
Ponadto w zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentéw:
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét budowlano-
montazowych,
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych obiektow,
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- inne opracowania, zgody i dokumenty wymagane dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych,

- uzyskanie zezwolenia wejScia w teren u poszczegdlnych wiascicieli
nieruchomosci (gdy beda konieczne),

- wycena obiektowa w podziale na obiekty umozliwiajgcg przyjecie przez
Zamawiajgcego inwestycji na stan Srodkdéw trwatych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamdwienia winna zawieraé w szczegdlnosci:

- projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- operaty wodnoprawne,

- decyzje wodnoprawne,

- decyzja Srodowiskowa,

- inne opracowania, o ktérych mowa powyzej (w zalezno$¢ od wymagan

stawianych dla zamierzenia budowlanego).

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy projektéw wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami dotyczgcymi budowy
i ukonczenia przedmiotowego zamodwienia — w dwodch (2) egzemplarzach podobnie
jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi
i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z
warunkami kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce winna by¢ przygotowana i
przekazana w wersji papierowej — 5 egz. jak i elektronicznej — 2egz.

Projekt wykonawczy ma uzupetniaé i uszczegotawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robodt
budowlanych. Projekt wykonawczy zawieraé bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej
specyfike robdt i zastosowanych skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktdre dotyczg w szczegdlnosci czesci obiektu, rozwigzan
budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych.

Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegotawiania projektow dobdr materiatéw i
urzadzen byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajacym. Jest to o tyle istotne, ze juz
wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajacego na istniejgcych obiektach
materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujgcym
standardom.

Wykonawca zbierze oswiadczenia pn. ,prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane" pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktdrych
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bedzie projektowana inwestycja, Wykonawca uzyska zgody od innych wtascicieli, po
ktorych dziatkach bedg prowadzone prace.

Wykonawca uzgodni rowniez i zbierze pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci w
formie umowy, na ktérych planowany jest dojazd do obiektéw, Wykonawca winien
rowniez uzyskac pisemng zgode tych wiascicieli na mozliwo$¢ prowadzenia prac z ich
dziatek.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentdéw, zgdd, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.
in. decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji wodnoprawnej,
zgtoszenia robot budowlanych, pozwolenia na uzytkowanie, inne uzgodnienia — jesli
wymagane, itp.). Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce winna by¢
przygotowana i przekazana w wersji papierowej — 5 egz. jak i elektronicznej — 2 egz.
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;].

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora, Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inspektora, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania w tym
uzgodnienia z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej lub inng jednostka
koordynujacg dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z
zarzgdami drég, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,Wody Polskie”, organem
nadzoru goérniczego, odpowiednim urzedem ochrony zabytkéw, rejonem
energetycznym, operatorem telefonii przewodowej, wtascicielami posesji i inne
wymagane przepisami prawa.

Wykonawca przeprowadzi odpowiednie postepowanie administracyjne i uzyska
decyzje i zgody wifasciwych organow w tym: decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i inne niezbedne do wykonania zadania o
ile wymagane.

Zatgczniki bedace czescia opracowania stanowiag mapy pogladowe, na ktérych
zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektéw. Udostepnione wykonawcy
mapy s3 jedynie mapami poglgdowymi i nie s3 mapami do celdw projektowych, a
wskazany zakres nie jest ostatecznie wigzacy dla Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian, nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem
dokumenty i zatwierdzenia.
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Mapy do celdw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete zadaniem.

Warunki hydrogeologiczne.

Wykonawca wykona na swdj koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym
dla zapewnienia wtasciwego zaprojektowania obiektow, jakosci robot i ich
bezpieczenstwa.

Warunki hydrologiczne.

Wykonawca wykona na swdj koszt uzyska niezbedne dane w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wilasciwego zaprojektowania obiektéw, jakosci robot i ich
bezpieczenstwa.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorow,
opinii i sporzagdzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen,
uzgodnienia dokumentacji, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i
podziemnej. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora, Inspektora
nadzoru z ramienia inewstora czy zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU schematy, mapy, koncepcje i inne
dokumenty s3 materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych
opracowan dla zadan wchodzacych w skiad zadania. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem akceptacji
przez Inspektora nadzoru i zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji przekazanych przez
zamawiajgcego danych i decyzji oraz ich aktualizacji.

Opracowana przez wykonawce dokumentacja projektowa musi obejmowaé caty
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ uzytkowanie obiektéw wskazanych w
zadaniu.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do
prowadzenia robdt budowlano-montazowych jak i przygotowania projektu.

Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w ramach zadania dokumentacji
fotograficznej i filmowej (cyfrowej) terenu przekazanego przez wtascicieli przed
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rozpoczeciem robot budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w
sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego/filmowanego
poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka
winna by¢ przekazana Inspektorowi i zamawiajagcemu na nosniku CD/DVD, Pendrive
USB. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w zapisie mozliwym do odtworzenia na powszechnie
uzytkowanym oprogramowaniu biurowym.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu
przez wtascicieli. Koszt dokumentac;ji fotograficznej Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowe;.

Inwentaryzacja terenu budowy.

Przed przystgpieniem do projektowania, w celu witasciwego wykonania zadania,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej wykona¢ inwentaryzacje
istniejacej infrastruktury, na ktdérej prowadzone beda roboty. Wykonana
inwentaryzacje nalezy przekazac do Inspektora i Zamawiajgcego.

Zakres robdt budowlanych (B).
Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektora i
Zamawiajgcego, opracowaniem, projektowym oraz dokumentacjg wykonawczg.

W sktad robét budowlanych wchodza:
Prace przygotowawcze:
zagospodarowanie placu budowy, w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

- petna obstuga geodezyjna na etapie projektowania, wykonawstwa robdt i
inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do panstwowego zasobu
geodezyjnego,

- usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni,

Roboty ziemne:

- roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne (nasypy, wykopy),

- transport ziemi na nasypy, wbudowanie ziemi w groble,

- zageszczenie nasypow w stopniu zgodny z dokumentacja,

- za humusowanie: skarp nasypéw, skarp wykopodw, terenu w pasie drogowym,

Roboty technologiczne:

- odmulenie zbiornika do $redniej gtebokosci 1,60 m,

- profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym tj. PZT,
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- umochienia brzegdéw zbiornikdw na wysokos$¢ drogi z ptyt oraz dokéw
betonowych dopustowy, upustowy (ptyty betonowe typu JOMB 100x75x10 na
geowtdkninie na skarpach) zgodnie z PZT,

- montaz prefabrykowanych dokéw dopustowego, upustowego, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym,

- budowa miejsce poboru wody dla rolnictwa, OSP (zjazd umocniony ptytami
drogowymi),

- wykonanie utwardzenia terenu na wysokos¢ furtki i bramy zgodnie z PZT,

- wykonania umocnienia na wysokos¢ drogi asfaltowej w posta¢ koszy siatkow-
kamiennych,

- Ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem panelowym wraz z wykonaniem bramy
wjazdowej i furtki.

UWAGA:

Projektant przed wykonywaniem prac ma obowigzek przeprowadzenia wizji w
terenie.

Roboty wykonczeniowe:

- uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem do stanu nie gorszego
niz pierwotny obiektdw naruszonych zgodnie z decyzjg wydang przez
wiasciciela lub zarzadce terenu przed rozpoczeciem robot (odtworzenie drog,
chodnikdw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja zieleni itp.)

2.1.1.Szczegbétowy zakres prac.
2.1.1.1. Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektéw budowlanych

roboty przygotowawcze, w tym:
pomiary geodezyjne — zatozenie osnowy i reperow,

zdjecie humusu z terenu planowanych robdt,
organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy oraz drég technologicznych
na potrzeby budowy.

roboty zasadnicze, w tym:

odmulenie zbiornika do sredniej gtebokosci 1,60 m, wraz z odrzuceniem i
rozplantowaniem urobku na dziatce nr ewid. 244 natomiast nadmiar nalezy
zutylizowaé i przekaza¢ stosowny dokument zamawiajagcemu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5,

budowa umocnienia wskazanych w PZT, brzegéw zbiornika (ptyty betonowe typu
JOMB 100x75x10 na geowtdkninie utozone na skarpach), ptyty utozy¢ min. 0,2m
powyzej max. Pietrzenia (obliczenia na etapie wykonywania dokumentagji
projektowej) ,

montaz prefabrykowanych dokdw: dopustowy, upustowy,
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budowa umocnien wzdtuz linii brzegowej zbiornika a drogg asfaltowg w postac koszy
siatkowo-kamiennych.

stanowisko czerpania wody — zjazd do zbiornika bedzie zbudowany z ptyt drogowych
3/1,5/0,15m, a skarpy stawu umocnione zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ptyty w zaleznosci od warunkow gruntowych nalezy posadowié na 0,3m podbudowie
ttuczniowej. Nachylenie zjazdu dostosowa¢ do nachylenia skarp oraz gory rzednej
placu utwardzonego,

zakup, dostawa, montaz ogrodzenia panelowego wraz z bramg i furtka:

kolorystyka — uzgodni¢ z Inwestorem,

wykonanie utwardzenia dojazdu i placu w technologii:

- 0,2m-warstwa odsgczajgca pospotka-piasek

- 0,2m-kruszywo 0-63mm;

- 0,1m-kruszywo 0-31,5mm, kliniec;

roboty w zakresie drog technologicznych, w tym:

wykonanie tymczasowych drég technologicznych. Po zakonczeniu robdt drogi
technologiczne zostang zlikwidowane a teren przywrdcony do stanu pierwotnego lub
pozostawione jako drogi dojazdowe do budowli (uzgodnié z Inwestorem i
poszczegdlnymi wihascicielami dziatek przylegtych).

2.1.2.Dane lokalizacyjne obiektow, ktorych dotyczy przedmiot zamdéwienia.
Obszar planowanych do wykonania dziatan zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 244, w
m. Marzecin — wie$ w Polsce, pofozona w wojewddztwie swietokrzyskim, w powiecie
pinczowskim, w gminie Pinczow. Planowany dojazd w rejon robét umozliwiajacy
dostawy materiatéw jest mozliwy z istniejgcych drog.

2.1.3.Uwarunkowania w zakresie wtasnosci terenu.
Whtascicielem dziatki inwestycyjnej tj. dz. nr 244 w Marzecin jest Gmina Pinczow.

2.1.4.Uwarunkowania w zakresie geologii obszaru objetego realizacjg prac projektowych w
ramach zaméwienia.
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg badan podfoza gruntowego w miejscu
przewidzianych do wykonania robdt. Wykonawca wykona dokumentacje geologiczng
i geotechniczng podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do wykonania budowy
poszczegdlnych obiektow i realizacji planowanych robét.

2.1.5.Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne.
Zamawiajgcy nie dysponuje obliczeniami hydrologicznymi i hydraulicznymi dla
projektowanych obiektéow i robdt. Wykonanie obliczen hydrologicznych i
hydraulicznych projektowanych budowli/obiektéw/umocniern wchodzi w zakres
przedmiotu zamodwienia.

UWAGA:
Na Wykonawce naktada sie obowigzek uzyskania witasnych danych w zakresie
hydrologii i hydrauliki niezbednych do opracowania projektu.
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2.2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Ogodlne wymagania dla rozwigzan technicznych elementow sktadowych projektu.
Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje dla ustalenia szczegétowych rozwigzan
projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia gruntow przylegtych podczas
realizacji prac oraz utylizacji powstatych odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.2.1.Konstrukcja dréog dojazdowych
Wszelkie drogi technologiczne oraz drogi dojazdowe, nalezy wykonywaé jako drogi o
nawierzchni z ptyt zelbetowych prefabrykowanych lub z ttucznia. Sposéb wykonania
drég Zamawiajacy pozostawia do wyboru Wykonawcy (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i z wtascicielami gruntow).

3. WWiOR 01. WYMAGANIA OGOLNE
3.1. Wstep
3.1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(WWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie zadania pn:
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczow
w systemie zaprojektuj-wybuduj.

3.1.2.Zakres opracowania.
Warunki Wykonania obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadan okreslonych w
przedmiocie zamowienia.

3.1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter
prac towarzyszacych i robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robét budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac
towarzyszacych i robdt tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien,
obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic Terenu Budowy. Prace towarzyszace to
prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych. Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot
podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty tymczasowe nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Roboty
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

3.1.4.0kreslenia podstawowe.

25



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin

Uzyte w WWIiOR, wymienione ponizej okresSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaré6w - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i WWIiOR, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Inspektor — osoba(by) wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad kontraktem w tym robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy na podstawie upowaznien i w ich zakresie nadanych przez
Zamawiajgcego.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
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wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

3.2. Dokumentacja projektowa.
3.2.1.Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Ofertowej.
Prace projektowe polega¢é beda na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowych odrebnie dla poszczegdlnych zadan w wersji papierowej — 5 egz. jak i
elektronicznej — 2egz.

Wymagany zakres prac projektowych:

wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary
kontrolne,

uzyskanie aktualnych map do celéow projektowych wraz z wypisami z rejestru
gruntow obejmujacymi planowany teren inwestycji,

uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnien,
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ile bedzie wymagana,

skompletowanie wszelkich niezbednych materiatéw, opinii, uzgodnien (w tym
raportu oddziatywania inwestycji na sSrodowisko, jesli bedzie wymagany) oraz
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

opracowanie czesci technicznej projektu budowlanego (opis + obliczenia +
rysunki +uzgodnienia),

uzgodnienie projektu w innych jednostkach w ktorych uzgodnienie wymagane
bedzie do realizacji przedmiotu zamdwienia,

uzyskanie zezwolenia wejscia w teren u poszczegdlnych wtascicieli dziatek. W
przypadku kolizji i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem uzyskanie stosownego
uzgodnienia proponowanego rozwigzania projektowego z wtasciwym zarzadcg
infrastruktury,

ztozenie do Zamawiajgcego kompletnego projektu w min. 5 egzemplarzach
(wersja papierowa) i 2x elektroniczna, zawierajgcego czes¢ techniczng i
formalng wraz z ww. uzgodnieniami, Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej
winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy, dokumentacje
powykonawczg, wynikajgca z projektu budowlanego, operaty geodezyjne oraz
geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawieraé réwniez
optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego. Wykonawca wykona takze projekt
odwodnienia wykopdéw i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie
wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bedzie konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi i
Zamawiajgcemu. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki
techniczne, o ktérych mowa w dokumentach przetargowych.

3.2.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
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wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie dziatania Wykonawcy
podejmowane w trakcie procesu budowlanego zaréwno zaplanowane, jak i inne
ktore w naturalny sposdb z niego wynikaja. Jakiekolwiek pominiecia w PFU, Opisie
Przedmiotu Zamowienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upowazniajg
Wykonawcy do Zzadania dodatkowej zaptaty oraz nie zwalniaja Wykonawcy z
wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z odno$nymi przepisami i
wiedzg techniczng dla tego typu obiektodw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg kontraktowg, projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczanie sg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.3. Wymagania organizacyjne.

3.3.1.Lokalizacja biura.
Wykonawca w cenie kontraktowej powinien zabezpieczy¢:
- biuro dla Wykonawcy budowy,
- magazyn Wykonawcy,
- ogrodzenie terenu budowy
- miejsce sktadowania materiatow,
- tereny dla sktadowania urobku.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla
pracujacych ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednig jednostka zarzgdu drdég projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu
budowy na czas realizacji robdt. W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét
Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje oraz bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
tj. barierki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw. Wykonawca zapewni réwniez odpowiedniq i
statg widocznos¢ (zarowno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéow, dla
ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce bedy akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
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zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczeniem warunkow bezpiecznej
pracy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdérych prowadzone beda
prace.

3.3.2.Tablice informacyjne.
Koszt oznakowania terenu budowy nalezy uja¢ w cenie kontraktowe;.
Tablice informacyjne budowy. W ramach kontraktowej ceny ryczattowej Wykonawca
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach (jezeli s3 wymagane), zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

3.3.3.Przepisy bezpieczenstwa.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie
Ofertowe;.

3.3.4.0chrona srodowiska.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢, aby
zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty sktadowane czy
odprowadzane do srodowiska stosujac sie odpowiednio do Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). W okresie trwania budowy i
wykonczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- stosowat sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do
0s6b lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty przy réznych
metodach wykonawstwa. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekéw wodnych pyfami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru. Przy prowadzeniu robdét w poblizu drzew i
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krzewow przestrzeganie zasad zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1506 ze zm.).

3.3.5.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy. W szczegdlnosci zabrania sie palenia tytoniu z
wyfgczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem
otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

- usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

- palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od

stojgcych drzew, a wysoko$é ptomienia nie moze przekraczac¢ 2m,
- posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
- posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

3.3.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspodfpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

3.3.7.0chrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia
robét przez Inspektora i Zamawiajgcego (podpisania protokotu odbioru koricowego
bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu wydania protokofu odbioru koricowego bez wad.
Inspektor moze wstrzymac roboty i podjac jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Wykonawca powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3.3.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

3.3.9.Badania geologiczno-Inspektorskie.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajacym, co do warunkoéw
gruntowych, a w szczegdlnosci, co do poziomu wody gruntowej, powierzchniowych.
Badania geologiczno — Inspektorskie. Wykonawca wykona wtasnym staraniem i
kosztem na etapie projektowania oraz rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa. Wykonawca
wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio
zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez postronne osoby.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami wifadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robdot. Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do
patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan
prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentow.

Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, witascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét
oraz o przewidywanym terminie ukoniczenia Robot. Wykonawca zatatwi wszystkie
formalnosci i opfaty wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego Teren Budowy.

Znaleziska archeologiczne.

Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o petnienie nadzoru
archeologicznego, a o rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem
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3.4.

wiasciwego Konserwatora Zabytkow i archeologa. W przypadku natrafienia na
znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora oraz witasciwego
Konserwatora Zabytkdw. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego
zezwolenia, pod grozbg sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Robdt pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Materiaty.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny byé | - go
gatunku i musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych, ktére powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za
yregionalny wyrob budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami,
jezeli sg wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego
obiektu.

Zamawiajacy dotozyt starannosci, aby w dokumentacji zatgczonej do PFU nie znalazty
sie nazwy wtasne wyrobéw budowlanych, nazwy producentéw lub produktéw. Gdyby
jednak tak sie zdarzyto, ze podano w dokumentacji zatgczonej do SWZ nazwy wtasne
wyrobow budowlanych, to traktowac nalezy je wytgcznie i jedynie jako przyktadowe,
ktére okreslajg minimalny standard jakosci materiatéw lub urzadzen przyjetych do
wyceny.

Wykonawca moze zastosowac inne rownowazne materiaty, technologie i urzadzenia
gwarantujgce utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego
wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas
istniejgcymi. Oceny rdwnowaznosci na podstawie dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce dokona Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Zastosowanie materiatéw rownowaznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany kontraktu. Wszystkie materiaty
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
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zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inspektorowi atesty wytwarcy
lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatéw, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robdét.

3.4.1.Zrédta pozyskiwania materiatéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

3.4.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zZrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentacji bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan dokumentacji lub wskazan Inspektora. Z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentacji. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.4.3.Jakos¢ materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych
dostawcéw, ktorzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosownos$é danego
produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do
uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

3.4.4.Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi petng informacje na temat wszelkich
materiatow i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty
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lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem. W przypadku stosowania materiatow
odbiegajacych opisem, budowg lub sktadem od wyszczegdlnionych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajacemu, ze zaproponowany materiat spetnia wymagania PFU oraz
obowigzujacych stosownych norm i przepisdw, a jego zastosowanie jest
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

3.4.5.Sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i witasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4.6.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i
konstrukcji zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.4.8.Wariantowe stosowane materiatow.
Jedli dokumentacja projektowa lub warunki wykonania przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe;j i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkdow transportu bedzie zapewniac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisébw o ruchu drogowym. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe
powinny  speftnia¢  odpowiednie = wymagania w  zakresie = parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

3.7. Wymagania dotyczgce wykonania robét.
3.7.1.0goIne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.
Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia  wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.7.2.Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi
na piSmie instrukcjami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie
pomyitki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.8. Kontrola jakosci robot.
3.8.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegbty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:
czesc¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

36



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin

* BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

e wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywato te ustugi),

e metode i system przechowywania wynikdw badan laboratoryjnych, protokoty z
pomiaréw, regulacje mechanizméw kontroli i korekt wuzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informac;ji dla
Inspektora Nadzoru,

e czesc szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

® sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

® sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdw robét,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.8.2.Zasady kontroli jakosci.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie miat wstep do
laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor poinformuje
pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor jest
zdania, ze te wady mogg mie¢ wpltyw na dokfadnos¢ badan, moze on odmoéwic uzycia
do robdét materiatéw, ktore sg badane, dopoki procedury badan nie zostang
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skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.8.3.Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

3.8.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

3.8.5.Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.8.6.Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$é materiatéw i robdt z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
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robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.8.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw i konstrukcji przez Wykonawce,
Inspektor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty i konstrukcje posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg techniczng to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3.9. Dokumenty budowy.
3.9.1.Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pomocniczy pozwalajagcy na okreslenie i
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

3.9.2.Dokumenty laboratoryjne.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

3.9.3.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja.

3.9.4.Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione
zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.
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3.10.0bmiar roboét.
3.10.1.0golne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdt. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji
przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowych
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

3.10.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

3.10.3.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla
danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugoscé
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

3.10.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robét. Obmiary robdt zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji.
Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
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3.11.

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

Odbiér robot.

Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbiér koricowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz
gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbior koicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
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3.11.5.

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

o vk wnN

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt,

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Opis techniczny,

Projekt techniczny,

Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

WWiO i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i obiektow,

Protokoty z narad i ustalen,

Protokoty przekazania terenu,

Decyzje administracyjne,

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

technicznych, badania zageszczenia, badania betonu oraz wszelkie niezbedne

dokumenty,

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w

razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Sprawozdanie techniczne zawierajgce:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt w tym nastepujgce dane

- firmainstalujaca, data, dokfadny adres budowy

- raporty dzienne z montazu, betonowan itp.

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i
WWiO,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdét, W przypadku, gdy wedtug
Inspektora, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja,
ktdra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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3.11.6.0dbidr ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

3.12.Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Protokotu odbioru robot wystawionego przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie pfatnosci realizowane beda zgodnie Warunkami Ogdlnymi
Kontraktu. Ogdlna cena podana przez Oferenta musi pokrywaé wszystkie koszty
wykonania robét zaréwno gtéwnych jak i tymczasowych i towarzyszacych i wszystkie
zobowigzania wynikajgce z Kontraktu, a w szczegdlnosci:

- koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych,

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, ochrony

p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.,

- koszty zajecia drég/ulic na czas prowadzenia robat,

- optaty i koszty zwigzane z pracami dendrologicznymi,

- koszt czynnosci geodezyjnych,

- koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych,

- koszty wykonania dokumentacji hydrologicznych,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty tymczasowych i docelowych sieci elektrycznych, energetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych,
- wypetnienia obowigzkdw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych

zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robdt wyspecyfikowanych w
Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu,
- koszty analiz laboratoryjnych i koszty zwigzane,
- koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i
urzadzen - wszelkie koszty dodatkowe,
- koszty sprzetu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zuzycia mediow dla potrzeb
wykonania - koszty robot objetych Kontraktem i koszty zwigzane,
- koszty projektowania i koszty zwigzane - koszty wszelkich prac i materiatow
pomocniczych, - koszty ogdlne, zysk, podatki itd.
Zaktada sie, ze Wykonawca bedac profesjonalistg oraz znajgc zakres Robodt, termin
ukonczenia i inne uwarunkowania Kontraktowe uwzgledni w cenach wszystkie
elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu. Wykonawca
winien miec petna swiadomos¢, ze ceny , ktére wprowadzit do Wykazu Cen dotycza
Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem. Wykonawca przygotowujac i
sktadajgc oferte jest swiadomy stopnia skomplikowania zadania i dysponuje
odpowiednimi srodkami i personelem do terminowej realizacji catosci zadania.
Wycena obejmuje wszystkie dziatania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu
budowlanego zaréwno zaplanowane, jak i inne ktére w naturalny sposéb z niego
wynikajg. Jakiekolwiek pominiecia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamowienia lub innych
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dokumentach kontraktowych nie upowazniajg Wykonawcy do zgdania dodatkowej
zapfaty oraz nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu
budowlanego zgodnie z odnosnymi przepisami i wiedzg techniczng dla tego typu
obiektow.

3.13.Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki

(Dz. U.z2021r. poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2043);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie bazy danych obiektdw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015
r. poz. 2028);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 .
poz. 1461);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 633 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2256 ze zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.);
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
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(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1469 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311);

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz .1587 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpadow za posiadajgce wilasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wtasciwosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 3);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 1z dnia
12 lipca 2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnien
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1321);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz.

133);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych

(Dz. U.z2003 r. Nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
poz. 1605 ze zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2201 ze zm.);

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1610 ze zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy
zharmonizowane (PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Warunkami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie/aktualne wydania
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i aktualnymi przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich innych przepiséw i norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru.
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Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw i norm. Gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy aktu
prawnego lub publikatora (ustawy, rozporzadzenia normy itp.) nalezy przyjgé, ze
Zamawiajacy w trakcie realizacji kontraktu bedzie postugiwat sie obowigzujacym
aktem prawnym.

4. WWIOR - 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych
4.1. Wstep.

4.1.1.Przedmiot WWIOR.
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(WWIOR) sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w
zakresie budowy pn: Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin
gm. Pinczéw w systemie zaprojektuj-wybuduj.

4.1.2.Zakres stosowania WWIOR.
Warunki Wykonania obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego
w pkt. 1.1.

4.1.3.Zakres robot objetych WWIOR.
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowig wytyczne prowadzenia roboét
dotyczacych wyznaczenia trasy i punktow wysokoSciowych w zwigzku z realizacjg
zadania okreslonego w pkt. 1.1.

4.1.4.0kreslenia podstawowe.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w WWIiOR "Wymagania Ogdlne".

4.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w WWIOR "Wymagania Ogdlne".

4.2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy tyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:
- Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i
dtugosci 0,3 m,
- Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekrdj prostokatny.

4.3. Sprzet.
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIOR - "Wymagania Ogdlne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtownych elementdw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda wykonywane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia
trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4.4. Transport.
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne". Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢
dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka transportu.

4.5. Wykonanie robét.
4.5.1.0g6lne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogdlne". Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zestabilizowa¢ w
terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

4.5.2.Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi skarp, ciggdw komunikacyjnych i trasy ubezpieczen nalezy wykona¢ w
oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

4.5.3.Wyznaczenie roboczych punktéow wysokos$ciowych.
Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np.
przepustu). Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowane;j
budowli, a rzedne ich okreslaé z doktadnoscig do 0,5 cm.

4.5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
1. wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow,
2. wyznaczenie rzednych,
3. wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypow i wykopow w
przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot
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4.5.5.Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogdlne". Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z tyczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

osi skarp, ciggdw komunikacyjnych i trasy ubezpieczeh nalezy sprawdzi¢ na
wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
10 m na prostych,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka.

4.6. Obmiar robot.
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WWIOR ,,Wymagania
Podstawowe”. Zadna z czesci Robdt w powyiszym zakresie nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym sSwietle cena
wykonania Robdt zwigzanych z wyznaczeniem tras i punktow wysokosciowych bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub kompletach wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

4.7. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogdlne".
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

4.8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne". Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiardéw biezacych,

wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych z  ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

wykonanie mapy powykonawczej.

4.9. Przepisy zwigzane.
Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomg GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

5. WWIiOR - 03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zdjecie warstwy humusu.

5.1.

Wstep.

5.1.1.Przedmiot WWIOR.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(WWIOR) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z budowa pn; Przebudowa zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. PinczOw w systemie zaprojektuj-
wybuduj.

5.1.2.Zakres stosowania WWIiOR.

Warunki Wykonania obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego
w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych WWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowig wytyczne prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy budowie pn; Przebudowa zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczow w systemie zaprojektuj-
wybuduj.

5.1.4. Okreslenia podstawowe.

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw
rolnych. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne".

5.1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogélne".

Materiaty.
Materiaty nie wystepuja.

Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogdlne”. Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu beda wykonywane przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (koparka, spycharka, samochéd samowytadowczy itp.) lub
recznie. Sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach wykonania
"Wymagania 0gdlne". Humus w miejsce spryzmowania moze by¢ przewozony
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dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora dla danego
asortymentu.

5.5. Wykonanie robot.
5.5.1.0go6lne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki dotyczace wykonania robdét podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogolne". Zakres wykonywanych robot obejmuje zgarniecie warstwami
humusu w ilosci okreslonej w dokumentacji technicznej. Zdjety humus uzyty bedzie
ponownie do przywrdcenia stanu pierwotnego gruntéw.

5.5.2.Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania

Ogélne".
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania prac z dokumentacjg
projektowa:

- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega rowniez zgodnos$¢ wykonania robét z normg PN-99/B-06050.

5.6. Obmiar roboét.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WWIOR ,, Wymagania
Podstawowe”.
Cena wykonania Robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu realizowane bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub kompletach wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla Robot tych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

5.7. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".

5.8. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne".
Cena wykonania robét obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu grubosci 20 cm na szerokosci zgodnie z projektem,
- spryzmowanie zdjetego humusu w bliskosci robét.

5.9. Przepisy zwigzane.
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

6. WWiOR-04. — ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1. Wstep.
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WWIOR stanowig integralng czes¢ Wymagan Zamawiajgcego i sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Jezeli w WWIOR nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej
uwzglednionej w pozycji Wykazu Cen, nalezy wykona¢ jg zgodnie z odpowiednimi
przepisami branzowymi wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane” dla wtasciwych
WWIOR.

6.1.1.Przedmiot WWIOR.

Przedmiotem niniejszych WWIiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbidrkowych dla Kontraktu pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci
Marzecin gm. Pinczow w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Kod CPV wg stownika zaméwien: CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne, 45110000-1. Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z wymogami
Prawa Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.

6.1.2.Zakres roboét objetych WWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot rozbidorkowych i
demontazowych. W/w obejmujg roboty rozbiérkowe i demontazowe w zakresie
wynikajgcym zakresu opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIOR dotyczg zasad prowadzenia prac przy
realizacji robot rozbidrkowych i wyburzeniowych zwigzanych z prowadzeniem robodt
objetych niniejszym Kontraktem, odbudowe i rekultywacje nawierzchni.

6.1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz z okre$leniami podanymi w WWIOR-01 ,, Wymagania
ogolne”

6.1.4.0golne wymagania dotyczace Robét.

6.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w WWiOR-01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z opracowanym
przez Wykonawce projektem technicznym, poleceniami Zamawiajgcego. Koszty i
optaty zwigzane z wywozem materiatdw z demontazu i rozbiorki elementéw
betonowych(gruzu) jak réwniez istniejacych nawierzchni zostang uwzglednione w
cenie oferty. Przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni
z nim harmonogram prac rozbiérkowych i demontazowych.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddéw.

Materiaty.
Materiaty nie wystepuja.
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6.3. Sprzet wykonawcy.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WWIOR-01 ,Wymagania
ogdlne”. Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nalezy stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora sprzet, taki jak:
- narzedzia reczne,
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- mtot pneumatyczny/ elektryczny,
- koparko-spycharka, dzwig (min. 20 Mg), oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robét.

6.4. Transport.
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIOR-01 ,Wymagania
ogolne””. Do transportu materiatdw z rozbidérki, sprzetu budowlanego nalezy
stosowal¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego Srodki
transportu, takie jak:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy (5-10 Mg),
- samochadd ciezarowy, skrzyniowy. oraz inne srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych Robét.

6.5. Wykonanie robét.

6.5.1.0godIne warunki wykonania Robot
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robot podano w WWiOR-01.
Wymagania dotyczgce wykonania robdt sg nastepujace:
- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu maszyn i urzadzen
dedykowanych do tego typu prac,
- przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych,
- zbrojenie nalzy przecinac palnikiem acetylenowym,
- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Materiaty z rozbiorki oraz powstate odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w cenach kontraktowej. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbiorki.
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6.5.2.Kontrola jakosci robot.

6.6.

6.7.

6.8.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIOR — "Wymagania Ogodlne".

Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WWIOR — "Wymagania Ogdlne".

Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w WWiOR — "Wymagania Ogodlne".,

Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbiorki lub
demontazu oraz ich wywdz i utylizacja jak rowniez zagospodarowanie terenu zgodnie
zZ wymaganiami Zamawiajgcego.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIiOR - "Wymagania Ogolne".
Cena wykonania robét obejmuje:

- Przeprowadzenie robét rozbidrkowych i demontazowych,

- Zagospodarowanie i rekultywacja terenu.

7. WWIiOR - 05. ROBOTY ZIEMNE.

7.1.

Wstep.

7.1.1.Przedmiot WWIOR.

Przedmiotem niniejszych WWIiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
przy wykonaniu wykopdéw i zasypywaniu, w zwigzku z budowg pn; Przebudowa
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczéw w systemie
zaprojektuj-wybuduj.

7.1.2.Zakres stosowania WWIiOR.

WWiOR s3g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

7.1.3.Zakres robét objetych WWIiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiOR stanowig wytyczne wykonania wykopdw w

gruntach kategorii I-1V przy robotach ziemnych i obejmuja:

- mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i
odwodnieniem,

- mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

- mechaniczne lub reczne rozplanowanie.

7.1.4.0kredlenia podstawowe:

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemnych.

Przekopy - wykopy podiuine otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypdéw, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
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Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni

dna do 2,25m? przy wykonaniu recznym i 9,00m? przy wykonywaniu wykopu

sposobem mechanicznym.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebiert o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu

mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5

cm) powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is=Pd / Pds

gdzie:

Pd -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds-maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty

budowlane. Badania prdébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow

niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogélne".
7.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z

dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot podano w Warunkach wykonania "Wymagania Ogdlne".

7.2. Materiaty.

7.2.1.Wymagania ogolne dla materiatow.
Nalezy stosowaé wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w PN-B-
02480:1986 i zaakceptowane przez Inspektora. Akceptacja powinna nastepowac na
biezgco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkfadanych przez
Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszych WWIiOR.
Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéow uzytych do budowy nie powinna
by¢ mniejsza od 5.
Materiatami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad WWIOR sa:
Grunty z wykopow i ukopow - do zasypywania wykopow. Przydatnos¢ gruntow z
wykopdw do wykonania nasypdéw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu
muszg uzyskac akceptacje Inspektora.
Grunty z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przydatnos¢ materiatdw na nasyp nalezy
okresli¢ po wykonaniu nastepujgcych badan:
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- uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
- wskaznik réznoziarnistosci > 5 - wskaznik piaskowy > 35 - wodoprzepuszczalnosé K
> 8 m/dobe.
Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastapi w oparciu o ponizsze normy:
- PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Pozostate materiaty:
- Stupki betonowe geodezyjne.
- Baleiglaste obrzynane nasycone grubosci 60 mm.
- Stemple z drewna iglastego.
- Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m2,
- Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dt.1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i df. 0,5
m.

7.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogdlne". Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw ich odwodnieniem,
umochieniem i zasypaniem wraz zageszczeniem prowadzone bedg recznie i
mechanicznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdét ziemnych
zaakceptowanego przez Inspektora.

7.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania 0Ogodlne". Transport gruntu odbywac sie bedzie dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora dla danego asortymentu.

7.5. Wykonanie robét.
7.5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogélne".

7.5.2.0dwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem.

Odwodnienie wykopdow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w
sposéb uzgodniony z Inspektorem. Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno
by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie
wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wdd gruntowych
powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podfozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli
moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposdb obnizenia wod gruntowych
powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym przez Wykonawce do tego celu
projektem.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.
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7.5.3.Wykopy.
7.5.3.1. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. Gdy wykop wykonywany
pod woda stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W
wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duia
ostroznoscia, niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno — Inspektorskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robét
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

7.5.3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, PN-B-10736: 1999 i
PN-B-06050:1999. Wykopy nalezy prowadzi¢ metodami przyjetymi w organizacji
robét i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i
przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmonogramem Robét.
Organizacja Robdt uwzgledniaé bedzie wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda
roboty ziemne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
bezpieczng eksploatacje. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Wykopy pod przewody
rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle
obudowy $ciany powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i zastosowane
technologii przez Wykonawce.

7.5.3.3. Wykopy na odktfad i wywéz urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji. Przy wykonywaniu wykopdéw na odktad, urobek
powinien by¢ skfadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Po wykonaniu Robdt podstawowych, sposéb
zasypania wykopu (ukfadanie poszczegdlnych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna
jest wczesniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego magazynowanie na
sktadowisku.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddow wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
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natrafienia na urzadzenia wczesniej nie zinwentaryzowane badZ niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagty
obserwacje wykonywanych wykopow.

Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole
stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowaé
bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu.

Jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie grunty kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne.

7.5.3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypywanie rurociggdw winno
zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone. Do
zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i
ptyty wibracyjne w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia pod pasem drogowym powinien by¢ zgodnych z wymaganiami
poszczegblnych Zarzadcéw drég, a dla pozostatych terendw 0,98. Przed zasypaniem
wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodow.

7.5.3.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi;
zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu
zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp. nalezy:
- przerwac roboty,
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- zawiadomic¢ odpowiednie wtadze administracyjne,

- zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzgt. Wznowienie
robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic za
zgoda wiasciwych witadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich
wskazéwek.

7.5.3.5.1. Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt do wbudowania winien by¢ zgodny z Projektem i spetnia¢ wymagania

Zarzagdcow drog. Grunt wbudowany i roztozony rdéwnomiernie w warstwie

przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac¢ wilgotnos¢ naturalna Wn zblizong

do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:
dla gruntéow spoistych wilgotnos¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%, b) dla
pospodtek, zwirdow i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym
gorna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych. W przypadku
gdy grunt spoisty posiada wilgotnos$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele
przekraczajacych dopuszczalne (do2%), mozna grunt wbudowaé¢ w warstwe i
pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jezeli grunt
posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej
granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach: a) zastosowania
odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami,

Nie nadajg sie do wbudowania bez specjalnych zabiegdw grunty o zawartosci czesci

organicznych wiekszej niz 3%, zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%, oraz spoiste w

stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
skazone chemicznie. Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania
warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢
odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod
wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw
organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe
gruntu nalezy zabezpieczyé. Podczas opaddow atmosferycznych wykonywanie
nasypow z gruntow spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie warstwy
nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt fatwy sptyw wody opadowe;j.
Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa gruntu o grubosci
ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntow sypkich
mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia. W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zrdznicowanym
uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy zapobiegaé rozsegregowywaniu sie
ich podczas wyftadowywania ze S$rodkdw transportowych. Rozsegregowany
materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z
podtozem oraz budowlami betonowymi.
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7.5.3.6. Dostawy materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania
zgodnie z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych
badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie
nadzorowi. W Umowie z dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia
Jakosci nalezy jednoznacznie okreslié sposdb postepowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych Warunkéw. Pochodzenie
materiatu i jego jakos¢ powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Inspektora.
Wykonawca powinien zaproponowaé zrédto (zrédta) dostaw materiatéw oraz
przedstawic¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

7.5.3.7. Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne.
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wg normy PN-S-02205 powinien wynosi¢ -
dla ciggdw komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarzadcow drdg, - na pozostatych
terenach 1s>0,98 Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz na kazdy
wykop technologiczny. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé
zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

7.5.3.8. Tymczasowe drogi kotowe.

Tymczasowe drogi kotowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (jesli bedg konieczne). Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac
sprzetem mechanicznym na uprzednio wyrdwnanym terenie i odpowiednio
przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku. Przy skrajnych krawedziach jezdni
nalezy wykonac¢ opaski z gruntu miejscowego, a styki ptyt i otwory zamuli¢ gruntem
drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni teren nalezy wyrownaé, a
podsypke usungé. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie
oraz wymiane uszkodzonych elementow.

7.5.3.9. Kontrola jakosci robot.
7.5.3.9.1. Sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w WWIiOR lub odpowiednich normach.

7.5.3.9.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow.
W zakres badan w czasie odbioru robét ziemnych wchodzi sprawdzenie:
- dokumentow kontrolnych,
- zageszczenia gruntéw,
- wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- oznaczen laboratoryjnych,
- dziennika robdt,
- dziennikow laboratorium Wykonawcy,
- protokotdow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie zageszczenia gruntow.
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami,
jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek Is nie mniej niz Is wymagane wg
WWIiOR.

Sprawdzenie skarp. Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic, kontrolujgc
zgodnos¢ pochylen z Projektem.

7.5.3.9.3. Sprawdzenie usuniecia humusu.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢é wykonania robot z Projektem:

- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robdt z norma PN-67/B-06050 Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7.5.3.10. Kontrola jako$ci materiatéw.

7.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt
kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca
powinien opracowa¢ w PZJ robot i uzgodnié z Inspektorem. Badania laboratoryjne
muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych WWIOR, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w
trybie okreslonym w PZJ. Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponowad
wykonawce badan do akceptacji Inspektora. Jesli Inspektor uzna to za konieczne,
niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywad,
nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym skfadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w
zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan
nalezy przewidzie¢ w PZ). Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw
prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w PZJ. Minimalny
zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inspektora powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej, niz co
500 m3.

Obmiar roboét.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WWIOR ,, Wymagania
Podstawowe”. W tym S$wietle cena wykonania Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu realizowane bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub
kompletach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla
Robdt tych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.
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7.7.

7.8.

7.9.

Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosci. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje techniczng powykonawczg roboét. Odbioru dokonuje Inspektor w
porozumieniu z Zamawiajagcym. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z Projektem, Warunkami Wykonania i Odbioru, Warunkami Technicznymi,
oraz obowigzujgcymi Normami i Przepisami.

Podstawa ptatnosci.

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogolne". Podstawg pfatnosci beda faktury wystawione na podstawie
wykonanych i odebranych w stanie wolnym od wad zakreséw robét, potwierdzonych
przez Inspektora wg zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego. Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i wliczone sg w cene ryczattowg zadania.

Cena wykonania robét obejmuje m. in.:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne i reczne wykonywanie wykopodw,

- umocnienie wykopow i ich usuniecie,

- odwodnienie wykopdw,

- zasypanie wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,

- zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu w strefie zasypki,

- wykonanie i rozbiérka ewentualnych drég dojazdowych,

- mechaniczne i reczne rozplantowanie urobku z wykopdw,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Przepisy zwigzane.
- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.
- PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
- Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
- Pozostate normy wyszczegdlnione w tekscie WWiO.
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
140 poz. 1481),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 118, poz. 1263 ze zm.),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 ze zm.),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych
(Dz.U.z2021r. poz. 756 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r. poz.
1139 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddéw dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020
r. poz. 10 ze zm.)

8. WWIOR - 08. ROBOTY DROGOWE, CIAGI KOMUNIKACYJNE, UBEZPIECZENIA,
OGRODZENIE, DOK WLOTOWY, KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE.

8.1.

8.2.

8.3.

Przedmiot WWIOR.

Przedmiotem niniejszych WWiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych, ktére sg niezbedne do wykonania ciggdw komunikacyjnych w ramach
projektu Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczéw
w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Zakres stosowania WWIiOR.

WWIOR stanowig integralng cze$¢ Wymagan Zamawiajacego i sq stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym Jezeli w WWIOR nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej uwzglednionej w pozycji
Wykazu Cen, nalezy wykona¢ jg zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane” dla wtasciwych WWiOR.

Zakres robot objetych WWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiOR dotyczg zasad prowadzenia prac przy
realizacji robot drogowych, budowy drég tymczasowych zwigzanych z prowadzeniem
robét objetych niniejszym Kontraktem i odbudowe nawierzchni drég, powierzchni
utwardzonych i chodnikdw wraz z przygotowaniem podbudéw (podtoza gruntowego)
oraz odbudowg kraweznikoéw, obrzezy, elementéw oznakowania. Elementy jezdni,
powierzchnie utwardzone, chodniki zostang odbudowane wedtug projektéw
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opracowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez administratora pasa
drogowego i Inspektora. W pierwszej kolejnosci wbudowaniu podlega¢ beda
materiaty z rozbiorki, nieuszkodzone, przeznaczone do ponownego wbudowania. W
przypadku, gdy materiat po rozbiérce nawierzchni drogowych nie nadaje sie do
ponownego uzytku, nalezy go zastgpi¢ materiatami wymienionymi w niniejszych
WWIORB i stosujac sie do zamieszczonych w nich warunkéw wykonywania robot.
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robét drogowych obejmuje:

8.3.1.Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét, prace pomiarowe.
Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z
projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

8.3.2.Roboty zasadnicze:

- Polegajg na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- Polegajg na wykonaniu warstwy podsypkowe] (odsgczajgcej i odcinajgcej),

- Polegajg na wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- Polegajag na osadzeniu obrzezy betonowych chodnikowych,

- Polegajag na osadzeniu kraweznikéw betonowych drogowych,

- Polegajg na wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych,

- Polegajg na wykonaniu umocnien skarp z ptyt Jomb,

- Polegajg na wykonaniu umocnien w postac koszy siatko-kamiennych,

- Polegajg na montazu prefabrykowanych dokéw: dopustowy, uspustowy.

- Polegaja na wykonaniu ogrodzenia zbiornika z furtkg i brama.

8.3.3.Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Protokotu odbioru koicowego:

8.4.

- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, préb,
odbiorow.
- Uprzatniecie terenu budowy.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do jej odtworzenia na koszt wtasny uzyskujac przy tym
aprobate Inspektora.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami,
Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
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postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w WWiOR ,Wymagania
Ogolne”.

Ponadto:

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

Ptyty drogowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy ciggow
jezdnych (drég tymczasowych).

8.5. Materiaty.
8.5.1.0gdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania 0gdlne". Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
Zzrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

8.5.2.Wykorzystane materiaty:
8.5.2.1. Tiuczen.

- Kruszywo z zuzla ocynkowego o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm zgodnie z normg
PN-S02205:1998 stosowane w budownictwie komunikacyjnym do wykonania
nasypow drég niezaleznie od obcigzenia ruchem, t3cznie z warstwami o
podwyzszonej nosnosci, warstwami wzmacniajgcymi i mrozochronnymi (podbudowy
pomocnicze wg PN-87/S-02201) oraz robdt niwelacyjnych w budownictwie
kubaturowym i wymiany gruntéw stabonosnych.

- Mieszanka kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 0 - 63, 0-31,5 mm spetniajaca
wymagania normy PN-S-06102:1997 i PN-B-11112:1996 jako mieszanka kruszywa
tamanego z przeznaczeniem do wykonania podbudéw  zasadniczych
stabilizowanych mechanicznie, niezaleznie od kategorii obcigzenia ruchem.

- Kruszywo bazaltowe i granitowe jako ,niesort” o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm do
budowy nawierzchni drogowych i kolejowych wg PN-EN 13043:2004 — , Kruszywa
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do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
- Kruszywo famane 8,4-31,5 mm klinowane klincem kamiennym i miatem wg
PN-84/5-96023.

8.5.2.2. Cement.
Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN-197-1:2002.

8.5.2.3. Woda.
Woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajaca
wymagania PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

8.5.2.4. Piasek i zwir.
Kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujgce
wymagania:
- zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartos$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20-50 (WP).

8.5.2.5. Chudy beton.
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6-9 MPa,
zgodna z PN-EN 206-1:2003.

8.5.2.6. Elementy betonowe.
Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg
wykazu:
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeze chodnikowe 6 x 20 cm i 8 x 30 cm,
- ptytyJomb 100 x 75 x 10 cm,
- ptyty drogowe petne 300 x 150 x 15 cm,
- dok upustowy i dopustowy prefabrykowany (sr. doku dostosowac do ist. $r. rur)

8.5.2.7. Kraweziniki betonowe drogowe $ciete o wym. 15x30cm gat. I.
Gtéwne wymiary kraweznikdow betonowych ulicznych rodzaju ,,a" 15x30cm:
- dtugos¢ 100cm,
- szerokos$¢ 15cm,
- wysokos$¢ 30cm,
- promien 1cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy dla gat. 1, to:
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8.5.2.8.

8.5.2.9.

- dlawymiaru | (dtugosc¢) - + 8mm,

- dlawymiaru b, h (szerokos¢, wysokos¢) - £ 3mm.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla
gat. |, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow - 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne
(Scieralne) - niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie: - liczba maksymalna — 2, dtugo$¢ maksymalna - 20mm, -
gteboko$¢ maksymalna - 6mm.

Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1.

Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymiary obrzezy 8x30cm:

- dtugos¢ 75cm lub 100cm,

- szerokos¢ 8cm,

- wysokos$¢ 30cm,

- promien 3cm.

Ptyty drogowe.

Ptyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Ptyty drogowe muszg spetnia¢ parametry nie mniejsze niz:

- klasa betonu: B25,

- stal zbrojeniowa: A-0, A-l, A-lll,

- wymiary:

ptyt Jomb 100 x 75 x 10 cm,

ptyt drogowych petnych 300 x 150 x 15 cm,

- obcigzenie: min. 30 kN (dla statych i tymczasowych nawierzchni dla transportu

kotowego lekkiego i Sredniego),

- gatunek I

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢é rowne i proste. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw ptyt drogowych betonowych wynoszg £10 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt nie powinny
przekracza¢ wartosci:

wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 5mm,

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne —
niedopuszczalne,

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie: -
liczba maksymalna — 4, - dtugos¢ maksymalna — 50mm, - gtebokos$¢ maksymalna —
10mm,
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8.5.2.10. Warstwy ods3aczajace i odcinajgce.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych powinny byc¢:
- piaski,
- zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinajacych — oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw ods3gczajacych i odcinajagcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 13043:2004. Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako
warstwy odcinajace i ods3aczajace powinny posiadaé aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke.

8.5.2.10.1. Podbudowy z chudego betonu.
Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i
nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.
Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody,
ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na Sciskanie R28 w
granicach od 6 do 9 MPa.
Nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1:2002 klasy
32,5.
Za zgodg Inspektora mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwiry i mieszanka wg PN-EN 13043:2004,
piasek wg PN-EN 13043:2004,
kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004,
kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-EN 13043:2004.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.
Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza¢ 130 kg/ m3.
Zawartos¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda 1), z
tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa,
- asfalt wg PN-EN 12591:2004,
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
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8.5.2.11.

8.5.2.12.

8.5.2.13.

8.5.2.14.

wtdknina.

Ogrodzenie przestowe wraz z furtka i brama.

Ogrodzenie nalezy zakupi¢ jako panele ,systemowe” (ocynkowane + malowanie
kolor do uzgodnienia z inwestorem, sugeruje sie dostosowaé kolor do ist.
ogrodzenia), ktére bedzie mocowane do stupkéw systemowych. Pod ogrodzeniem
nalezy wkopac¢ typowe cokét prefabrykowany — ptyta na zaprawie ponizej poziomu
terenu.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zakupi¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe Iub nalezy stosowaé¢ elementy ze stali
nierdzewnej. Panele systemowe o wysokosci ~ 156 cm, wykonane z drutu o
$rednicy minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm,
posiadajgcych 4 przettoczenia usztywniajagc [lub 2D — ale z elementéw 6/5/6 —
elementy poziome - ptaskowniki ,,6” mm elementy pionowe — drut ,5” mml],
elementy montazowe zgodnie ze schematem ogrodzenia w formie graficznej
(wysoko$¢ ogrodzenia do 2,2m). Sruby i nakretki typ zrywane.

Ptyty Jomb.

Wymiary: 100x75x10 cm. Wymagania ptyt powinny odpowiada¢ normie: PN-EN 1339.
Zbrojenie: jedna siatka z pretéw grubosci 6 mm, Klasa betonu uzytego do produkgji
ptyty jumbo: C25/30. Zabezpieczenie skarp ptyta betonowg typu jumbo z kotwieniem
do podtoza palikami drewnianymi ér. 5 do 7cm i dt. 1m w ilosci 4 paliki na 1 element.
Ptyty posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm i geowtdkninie g-250.

Dok dopustowy i upustowy Prefabrykowany — $cianka oporowa przepustu
rurowego.

Dok nalezy wykonac jako prefabrykowany element zelbetowy z betonu C25/30 Mpa,
$rednica pretéw zbrojenia fi 10mm. Wymiary elementu dostosowac do srednicy rury
przepustowe] zgodnie z dokumentacjg projektowa. Posadowienie elementu na
podsypce z chudego betonu grubo$é¢ 10 cm, w przypadku stwierdzenia gruntéw
wysadzinowych grunt nalezy wymienié¢ z jednoczesnym zageszczeniem — szczegétowe
rozwigzania powinny sie znalezé w dokumentacji projektowej. Element powinien
posiada¢ odpowiedni dokument poswiadczajacy, ze jest dopuszczony do
powszechnego stosowania w budownictwie, a jego wykonanie jest zgodne z norma
PN-EN 1916:2005. Przyktadowy dok jest dotgczony w czes¢ graficznej opracowania.

Kosze siatkowo-kamienne.

Kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 5,0x1,5x0,5m, 5,0x1,0x0,5m z siatki
zaplatanej o oczku szesciokagtnym 8 x 10 cm, drut stalowy o $rednicy min. 3,4 mm
ZnAl, wypetnione kamieniem tamanym  100-300mm  hydrotechnicznym.
Przygotowane wczesniej i zgromadzone na placu budowy kosze gabionowe
nalezy przetransportowa¢ w miejsce wbudowania transportem kotowym,
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poruszajgc sie po drodze technologicznej. Zaleca sie aby Wykonawca przygotowat
sobie specjalny trawers dopasowany do wymiarow koszy i wszelkie operacje
zwigzane z ich przemieszczaniem oraz wbudowaniem w miejsce docelowe
wykonywat przy jego pomocy, podwieszajgc kosze, co zapewni im niezmiennosé
ksztattu i zwiekszy tempo prac. Przed wbudowaniem koszy gabionowych nalezy z
duzg starannoscia wyrownac¢ podfoze kamienne. Uktadajac kosze nalezy zachowac
dbatos¢ o jak najlepsze dopasowanie do linii projektowej. Kosze powigza¢ miedzy
sobg za pomocg drutu galwanizowanego grubosci 3mm. Kosze uktadaé na
geowtdkninie o - gramatura 250 g/cm3 zgodnie z zatgcznikiem graficznym na
podsypce-zwirowej gr. 10 cm.

8.6. Sprzet.
8.6.1.Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiOR oraz
projektu organizacji robodt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.6.2.Sprzet do wykonywania robaét.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:
- koparka samobiezna,
- tadowarka,
- betonomieszarki samochodowe,
- zuraw samochodowy,
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
pofciektej do gestoplastycznej,
- zageszczarka ptytowa, lekka,
- ubijak reczny, mechaniczny,
- walec ogumiony, drogowy, $redni,
- walec stalowy wibracyjny, sredni,
- drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych,
- narzedzia do poziomowania, zapewnienia odpowiedniego spadku.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.

8.7. Transport.
8.7.1.Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne". Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
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przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisdow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

8.7.2.Srodki transportu.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu:
- samochdd samowytadowczy, ciezarowy,
- samochod skrzyniowy, ciezarowy,
- betonomieszarki samochodowe,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy, wyposazony w plandeke i ogrzewang

skrzynie.

Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i
zakresu prowadzonych prac. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R (wytrzymatosci projektowanej), na
paletach transportowych producenta. Ptyty betonowe (ptyty drogowe i chodnikowe)
mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza Sciany Srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki kamienne mogg by¢
przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Krawezniki nalezy ukftada¢ na
podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscia w kierunku jazdy S$rodka
transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim
stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub
wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5
cm. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem bebndéw i beczek. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

8.8. Wykonanie robét.

8.8.1.Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania 0Ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
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zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm, przepisébw BHP w tym zakresie,
WWiOR i postanowieniami Kontraktu.

8.8.2.Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w
planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé
w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
sprzetu, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonad
zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich normach. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyisze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonych w projekcie. Do
profilowania podfoza nalezy stosowaé koparki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ponizej.

Tabela 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla drog

Strefa korpusu Ruch ciezki i Ruch mniejszy
bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa
o grubosci 20 1.00 1.00
cm
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm 0.97-1.00
. . 1.00
od powierzchni
podfoza
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Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem
i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wfasny koszt.

8.8.3.Warstwy odsaczajace i odcinajace.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowang. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wifasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy ods3aczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i
odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami  wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej, wykonanej z
geowtdknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezacg wyzej
warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac materiat ,od czota”, to znaczy
tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg
sie po juz utozonym materiale. Warstwa odsgczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a
przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

8.8.4. Podbudowy.

Podbudowe z kruszywa nalezy wykonywaé¢ w oparciu o PN-S-06102:1997, PN-EN
13043:2004.
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8.8.4.1. Podbudowy z ttucznia kamiennego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen zarzadcy drogi i Inspektora, z
tolerancjami okreslonymi w odpowiednich normach. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm
nalezy wykonywaé¢ w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnefa
grubo$é projektowanga. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podfuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwad sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/ m?2. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed
ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

8.8.4.2. Podbudowa z chudego betonu.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni. Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac na wilgotnym
podtozu. Przy uktadaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, okreslonych w PFU, za zgodg Inspektora. Jezeli warstwa chudego betonu
ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié na
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podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi
podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiadaé¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania Sprzetu uzytych do wykonania warstwy
podbudowy. Mieszanke chudego betonu o scisle okre$lonym uziarnieniu, zawartosci
cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego
betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po
odbiorze jej przez Inspektora. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Zageszczanie podbuddw o przekroju daszkowym
powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddow o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac
sie pasami podfuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos$¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez S$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej
metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i — 20% jej wartosci. Wykonawca powinien
tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokos¢ réownoczesnie. W przeciwnym
razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
wczesniej obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny
pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine robocza na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa
podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni
bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia
podbudowy, na gtebokos¢ okoto 35% jej grubosci. W przypadku przekroczenia gornej
granicy siedmiodniowej  wytrzymatosci i  spodziewanego  przekroczenia
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dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin
pozornych jest konieczne. Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosic¢
od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigc¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta
podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich
szerokosci powinien byé nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0. Podbudowa z chudego betonu
powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.

8.8.4.3. Nawierzchnia z ptyt betonowych.

8.8.4.4.

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z ptyt betonowych powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszych WWIiOR. Podtoze
moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezpos$rednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-
77/8931-12 powinien wynosi¢ Is > 1,0. Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt
betonowych moze stanowi¢ podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem,
zwirem, odpadami z kamieniotomdéw, wyprofilowane i zageszczone do Is > 1,0, Na
podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-EN
12620:2004. Sposbéb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i
tukach powinien by¢ zgodny z uktadem istniejgcej nawierzchni. Zamulanie - piasek
powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno
by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt
betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin zaprawa
cementowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposob jaki
stosuje sie przy wypetnianiu spoin masg zalewowa.

Zalecenia wykonawcze:

- Grunt podtfoza powinien by¢ wyréwnany, jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda przed
zageszczeniem i profilowaniem.

- Materiat uzyty na warstwe odsgczajgcg powinien mie¢ wskaznik piaskowy WP>35.

- Wszelkie cokoty nawierzchniowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym
normami.

- Ptyty drogowe nalezy uktadaé diuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdy na
odpowiednio przygotowanym podtozu recznie lub przy uzyciu dzwigu lub innego
sprzetu dopuszczonego przez Inspektora.

- Nieréwnosci podfuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 2,0 cm na dtugosci
4,0 m. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm.

Uktadanie kraweznikow.

Wszystkie drogi powinny mie¢ krawezniki. Wystajgce krawezniki nalezy utozy¢ tam,
gdzie konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym,
przy trawnikach oraz w poblizu budynkow. W pozostatych miejscach krawezniki nie
mogg wystawac ponad poziom chodnika. W odpowiednich miejscach nalezy utozy¢
krawezniki wpuszczone. Krawezniki drég powinny posiada¢ betonowg krawedz,
utozong na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawezniki betonowe nalezy
utozy¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw
w poziomie od linii projektowanej wynosi 10 mm na kazde 100 m ustawionego
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kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej wynosi +10 mm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Jedli to mozliwe, krawezniki powinny by¢ ufozone przed nawierzchnig. Podczas
przywracania stanu pierwotnego powinny by¢ ukfadane stare krawezniki, o ile nie
zostaty one uszkodzone. Nalezy je doktadnie oczyscic¢ przed utozeniem, aby mogty by¢
ustawione w poziomie i osi jak nowe krawezniki. tawy betonowe zwykte w gruntach
spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami.
Nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa. Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»Wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej
nalezy wykonac¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy stosowa¢ wytgcznie do kraweznikow ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmyc¢
wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50
m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

8.8.4.5. Obrzeza betonowe.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Odchylenie
linii obrzeza w planie moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 10 cm po
zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdrnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

8.8.5.Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych, umocnienie poboczy.

Nawierzchnie gruntowe nalezy wykona¢ (odtworzy¢) warstwg kruszywa o frakcji 0/63
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem. Szerokos$¢
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odtwarzanej warstwy powinna by¢ szersza od obrysu wykopu o ok. 30 cm z kazdej
strony wykopu tworzgc tzw. zaktadke pomiedzy nowo odtwarzang a istniejaca
nawierzchnig. Pobocza drég nalezy odtworzyé i umocni¢ przywracajgc do stanu
poprzedniego.

8.9. Kontrola jakosci robét.
8.9.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robodt (zgodnie z PZJ). Inspektor jest uprawniony do prowadzenia witasnej
kontroli roboét (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapiséw WWIORB ,Wymagania
Podstawowe”. Czestotliwos¢ badan musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym
w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéow z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.9.2.Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do budowy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.
Badania ptyt Jomb.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarédw elementéow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Badania pozostatych materiatéw do budowy.
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania z ptyt betonowych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw wg niniejszych WWIiOR. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa i niniejszymi WWIiOR.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta: o szerokosci do 3 m: £ 1 cm, o szerokosci powyzej 3 m: £ 2

cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszych WWIiOR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
mogaq przekracza¢ £ 1 cm.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszych WWIiOR. Sprawdzenie
konstrukcji przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 50 m? ptyty z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 100 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 50 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznurow
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne
odchylenie wynosi £ 1 cm.

8.10.0bmiar roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogdlne". Cena wykonania Robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych lub kompletach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem. Dla Robdt drogowych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

8.11.0dbior robét.

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Warunkach Wykonania
"Wymagania Ogélne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ptatnos¢ za roboty przewidziane niniejszymi
WWIiOR beda realizowane oddzielnie lub razem z innymi Robotami wiodacymi
zgodnie z pozycjami Elementéw Robot Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w
niniejszych  WWIOR. Pfatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikdw pomiaréw i badan. Ptatnosci za roboty wykonane bedg rozliczane na
podstawie planu ptatnosci ktory bedzie ustalony i zatwierdzony przez Inspektora.
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8.12.Cena wykonania robot
Cena wykonania robét drogowych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét, prace pomiarowe.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna.
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Roboty zasadnicze:

Budowa polegajgca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza, odspojenie gruntu z przerzutem na bok i rozplantowanie, zatadunek

nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie.

Budowa polegajgca na wykonaniu warstwy podsypkowe] (odsgczajgcej i

odcinajgcej), dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu

warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej, wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy.

Budowa polegajgca na osadzeniu obrzezy betonowych, na tawie fundamentowej

betonowej.

Budowa polegajgca na osadzeniu kraweznikdw betonowych drogowych,

wykonanie tawy betonowe;j.

Budowa polegajgca na wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych: wykonanie

podsypki, utozenie ptyt, wypetnienie spoin.

Budowa polegajaca na wykonaniu nawierzchni z ptyt Jomb: wykonanie koryta,

ewentualne wykonanie warstwy odsgczajacej, wykonanie podsypki piaskowej lub

cementowo-piaskowej, utozenie obrzezy betonowych w dnie, montaz — utozenie
ptyt Jomb na geowtdkninie.

Budowa polegajgca na wykonaniu ogrodzenia zbiornika wraz z bramg i furtka.

Budowa polegajagca na montazu prefabrykowanego doku upustowego,

dopustowego.

Budowa umocnienia w postac koszy siatkowo-kamiennych.

Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Protokotu odbioru koricowego:
Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, prob,
odbioréw.

Uprzatniecie terenu budowy.

8.13.Przepisy zwigzane.

BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikdw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarow
elementow budowlanych z betonu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci).

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-04452 Geotechnika — Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
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PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiennych.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-11213 Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.
PN-P-01715 Witdkniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych i uzytkowych oraz
metod badan.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.
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PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

WTWIORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — ITB -
Warunki techniczne.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM —
1997.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED). Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.

Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét w polskim
drogownictwie wydane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.

9. WWIOR - 09. ROBOTY PRZY WYKONANIU | ODTWORZENIU ZIELENI

9.1.

9.2.

9.3.

Przedmiot WWIOR.

Przedmiotem niniejszych WWiOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem zieleni w ramach projektu Przebudowa
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin gm. Pinczéw w systemie
zaprojektuj-wybuduj.

Kod CPV wg stownika zamdwien: CPV 77000000-0 Ustugi rolnicze, le$ne, ogrodnicze,
hydroponiczne i pszczelarskie.

Zakres stosowania WWIiOR.

WWIiOR stanowig integralng czes¢ Wymagan Zamawiajgcego i sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét objetych
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Jezeli w WWIOR nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej uwzglednionej w pozycji
Wykazu Cen, nalezy wykona¢ jg zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane” dla wtasciwych WWiOR.

Zakres robot objetych WWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIOR dotyczg zasad prowadzenia prac przy
realizacji zagospodarowania terenu i obejmujg odtworzenie zieleni w miejscach,
gdzie zostata ona zniszczona w wyniku prowadzenia robot.

9.3.1.Roboty przygotowawcze.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, prace pomiarowe.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkdw istniejgcych z projektem.
Usuniecie ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Makroniwelacja terenu robot.
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9.3.2.Roboty zasadnicze.
- Wykonanie siewu trawy /odtworzenie trawnikow,

9.3.3.Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Protokotu odbioru koncowego.
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw.

9.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiOR) i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIiOR ,Wymagania
Ogdlne”.

9.5. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
WWIOR ,,Wymagania Ogolne”. Wszystkie rosliny przewidywane do zasadzenia bedg
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie
przed zasadzeniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta
uprawy roslin oraz odpowiednie Swiadectwa pochodzenia, dokumenty dopuszczenia
do obrotu do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i zasadzenie zgodnie z zatozeniami PZJ.

9.5.1.Ziemia Zyzna (uprawna).
Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce
wymagania:

- ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta z terenu budowy (wykopow) przed
rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 1,5 m, nie
powinna by¢ zmieszana z odpadami, gruzem, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordéw,
rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie
trawnikow, przed zastosowaniem ziemi Zzyznej nalezy sprawdzi¢ jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementdéw, zawartosc¢
materiatéw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien wahac sie
w granicach pH 5,5-6,5. Zakup ziemi jest konieczny w przypadku, gdy ilos¢
dostepnej ziemi uprawnej na terenie budowy jest niewystarczajaca.

9.5.2.Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartosc
sktadnikéw. Nawéz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

9.5.3.Mieszanki nasion i traw.
Mieszanki nasion traw gotowe powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw
lokalnych. Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki
traw w zaleznosci od warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny miec
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9.6.

9.7.

oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy, wg ktérej zostaty wyprodukowane,
zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw firmowych na gleby
sypkie. W miejscach, gdzie wymagana jest duza trwatos¢ darni (np. nasypy )
mieszanka uzyta do siewu powinna by¢ oparta na nastepujacych gatunkach
wzbogaconych w nasiona koniczyny biatej, szwedzkiej i polnej:
- kostrzewa rdéznolistna,
- kostrzewa owcza,
- kostrzewa czerwona.
Mieszanka uzyta do odtworzenia uszkodzonych trawnikéw powinna by¢ oparta na
gatunkach:

- rajgras,

- wyczyniec fgkowy,

- wiechlina tgkowa,

- zycica trwata,

- kupkowka pospolita,

- kostrzewa trzcinowa.

Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiOR, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Do wykonania
robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow i nasadzen nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

glebogryzarka, ptug, kultywator, brona,
- brona rotacyjna, gtadki walec do stabilizacji trawnika,
kosiarka do trawnikéw,
- mate narzedzia reczne.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiOR , Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Materiaty bedgce przedmiotem niniejszych
WWIOR mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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9.8. Wykonanie robét.
9.8.1.Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWIiOR ,Wymagania
ogoblne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm, przepisow BHP w tym zakresie, WWIOR i
postanowieniami Kontraktu. Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe propozycje
urzadzenia terenu, tgcznie z proponowanymi gatunkami traw.

9.8.2.Wykonanie trawnikéw.

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrddta pochodzenia powinna spetni¢ wymagania
niniejszych WWIOR. Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowal gotowe
mieszanki traw (wg wymogow niniejszych WWIiOR). Powinny mie¢ one oznaczony
sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢
kietkowania. Wszystkie wykonane prace powinny by¢é zaaprobowane przez
Inspektora.
Wymagania dotyczgce trawnikéw sg nastepujgce:
teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,
w miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze
by¢ uzyta, nalezy wykonac¢ uzupetnienia lub dokonaé¢ wymiany ziemi naturalnej na
ziemie nawozowang,
podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢
o ok. 15cm,
teren powinien by¢ wyrdwnany,
przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem
zabronowany brong talerzowg lub zgrabiarka,
siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1
maja do 15 wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora,
na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilo$ci min. 2,5 kg na kazde 100 m?,
na skarpach, siew winien by¢ wykonany w iloéci min. 4 kg na kazde 100 m?,
nalezy wysia¢ gatunek trawy zaakceptowane przez Inspektora,
trawa powinna by¢ wysiana rzedowo na gtebokosci 50-100 mm, w odstepach 150
mm w kazdym kierunku,
nalezy posia¢ nasiona trawy lub posadzi¢ ktgcza turzycy i przykry¢ je gleba, tak aby
tylko gérne listki wystawaty 40 mm nad poziom gruntu,
po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego
wyrownania i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w
wyniku uzycia brony talerzowej woéwczas jest niezbedne uzycie gfadkiego walca,
powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,
chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,
poza gtdbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden
obowigzkowy siew uzupetniajgcy.

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa urosnie do 10 cm,
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- kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12 cm, wysokos$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé¢ 5 cm,

- ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

- koszenie trawnikdéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone
czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos$¢ koszenia zalezg
od uzytego gatunku traw,

- w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow
lub selektywnego plewienia, ktdre nalezy wykonywac¢ ze starannoscia,

- niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie
trawnikéw powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

- w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikow
(jeden obowigzkowy dosiew),

- trawniki powinny by¢ nawozone - Srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na
kazda pore roku:

- na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

- od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym

zwiekszaniem potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, a jedynie fosfor i potas.
Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

- azot(N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika,

- fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m? trawnika.

- potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika.
Inspektor powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej.

9.9. Kontrola jakosci robot.
9.9.1.0golIne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdow, sprzetu i
$Srodkdéw transportu podano w WWIiOR ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami WWIiOR i przepisdw zwigzanych zamieszczonych w
niniejszych WWIOR. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli
robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie WWIOR ,, Wymagania ogdlne".

9.9.2.Szczego6towe zasady kontroli robét.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
WWIOR oraz przepisami zwigzanymi na ktére powotujg sie WWIiOR.

9.9.3.0Obsiew trawa.
Kontrola jakosci obsiewu trawg polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
- lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny facznie z kontrolg grubosci rozscielonej
warstwy,
- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,
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- prawidtowosci watowania terenu,
- zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
- gestosci wysiewu,
- prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,
- okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,
- dodatkowych dosiewow - jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu obsiewu trawg obejmuje:

- gtebokos$¢ murawy,

- obecnosc¢ niewysianych gatunkoéw i chwastéw.

9.10.0bmiar robot.
Cenny Robdt zwigzanych z zielenig bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
lub kompletach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

9.11.0dbidr robot.
9.11.1. Warunki ogdlne.
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w WWIOR ,Wymagania Ogdlne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

9.12.Podstawa ptatnosci.

9.12.1. Ustalenia ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiOR ,Wymagania Ogodlne”.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez wykonawce w Wykazie Cen.
Ceny ryczattowe obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu roboét
zwigzanych z zielenig zgodnie z zakresem robdt zawartych w niniejszych WWIOR,
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot.

9.12.2.Cena wykonania robét.
Cena robdét w zakresie trawnikdw obejmuje:

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu sprawdzen robot,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i ich utylizacja,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- pielegnacje i utrzymanie wykonanej zieleni do czasu odbioru robdt oraz
zapewnienie wtasciwego stanu zieleni,

- wykonanie odbiordw i sprawdzen.
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9.13.Przepisy zwigzane.

- PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

- Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 880 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
z22021r. poz. 1973 ze zm.)

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wysokosci stawek optfat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. z 2017 r. poz.
1330).

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 18 pazdziernika 2005r. w sprawie
stawek optat za usuniecie drzew i krzewdéw oraz kar za niszczenie zieleni na
rok 2006 (monitor Polski nr 62 poz. 861).

CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem. Pozyskanie dokumentacji
formalno—prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot
budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie
kosztow z tego tytutu naleza do Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza dziatki
gminne, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty
do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1518 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

88



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021 r. poz.2454),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.),

- Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 ze zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2010 r. w sprawie nadawania

i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U. 2010, poz. 1316, ze zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 873, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1968, ze zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 27
sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajow inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania
oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752, ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 21
sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodg (Dz.U. z 2019 r,
poz. 1725, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym czestotliwosci dokonywania wpiséw,
oraz wzoru dziennika gospodarowania wodg (Dz.U. z 2019 r. poz. 1052, ze zm.).

Normatywy i opracowania naukowe.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Wgtebne
mieszanie gruntu.

e PN-EN 1538+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Sciany
szczelinowe
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e PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Czes¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

e PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow

e PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne - Cze$¢ 3: Procedury budowlane

e PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne - Czes$¢ 4: Obrdbka gruntéw wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi

e PN-EN 16907-5:2019-01 Roboty ziemne - Cze$¢ 5: Kontrola jakosci

e PN-EN 16907-6:2019-01 Roboty ziemne - Czes$¢ 6: Roboty ziemne rekultywujgce teren
wykonywane w technologii refulacji

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

e PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne - Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

e PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

e PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow

e PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

e PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

e PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu

e PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

e PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkdw i
elementéw budowlanych - Metody i przyrzady

e PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynkdw i
elementdéw budowlanych - Usytuowanie punktéw pomiarowych

e PN-B-06265:2022-08 Beton - Wpymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢ - Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

e PN-B-19707:2023-05 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci
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e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prdbek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

e PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan - Odpornosé na silng agresje chemiczna

e PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 1: Pobieranie prébek i
podstawowe wyposazenie

e PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 2: Badanie konsystencji
metodg opadu stozka

e PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 3: Badanie konsystencji
metoda Vebe

e PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

e PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 5: Badanie konsystencji
metoda stolika rozptywowego

e PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 6: Gestosc

e PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Zawartos¢ powietrza
- Metody cisnieniowe

e PN-EN 12390-1:2021-12 Badania betonu - Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczgce probek i form

e PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu - Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek
do badan wytrzymatosciowych

e PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek
do badan

e PN-EN 12390-4:2020-03 Badania betonu - Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie -
Wymagania dotyczgce maszyn wytrzymatosciowych

e PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu - Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie prébek
do badan

e PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu - Czes$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu prébek do badan

e PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu - Czes¢ 7: Gestos¢ betonu

e PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu - Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem

e PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

e PN-EN 13369:2018-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

e PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, witasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢
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e PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow - Cze$¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

e PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow - Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wfazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 2: Zwieniczenia wpustéw sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

e PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wfazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 3: Zwieniczenia wpustéw sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopow aluminium

e PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem
stalowym i zelbetowe

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN ISO 23856:2021-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, odwadniania i kanalizacji -- Systemy
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych witdknem szklanym (GRP), na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)

e PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Darniowanie - Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-B-12084:1996 Drenowanie - Terminologia

e PN-B-12088:1997 Drenowanie - Zabezpieczenia rurociggdw drenarskich

e PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na
drucie stalowym - Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku

e PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
mrozoodpornosci

e PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa statych stalowych konstrukcji przybrzeznych

e PN-EN 13251:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wfasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych

e PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wfasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych
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e PN-EN 13253:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wfasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i
umochienia brzegdéw)

e PN-EN 13254:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wfasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i zapér

e PN-EN 13361:2018-04 Bariery geosyntetyczne - Wifasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i zapér

e PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania

e PN-EN 13383-2:2019-07 Kamien do robdét hydrotechnicznych - Cze$¢ 2: Metody
badan

e PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci
przy cisnieniu atmosferycznym

e PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy

e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogdlne

e PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

e PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne
dostawy blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

e PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje - Czes¢ 3: Warunki techniczne
dostawy potwyrobdw, pretdow, walcowki, drutu, ksztattownikéw i wyrobdéw o
powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

e PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozje - Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy
blach grubych, blach cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukcyjnych

e PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy
pretow, walcéwki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

e PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

e PN-EN 10228-1:2016-07 Badania nieniszczgce odkuwek stalowych - Czes¢ 1: Badanie
magnetyczno-proszkowe

e PN-EN 10228-2:2016-07 Badania nieniszczgce odkuwek stalowych - Czes¢ 2: Badanie
penetracyjne

e PN-EN 10228-3:2016-07 Badania nieniszczgce odkuwek stalowych - Czes¢ 3: Badanie
ultradzwiekowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych

e PN-EN 10228-4:2016-07 Badania nieniszczgce odkuwek stalowych - Czes¢ 4: Badanie
ultradzwiekowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-
ferrytycznych

e PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -
Cze$é 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-2:
Reguty ogdlne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

93



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Marzecin

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3:
Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-4:
Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

e PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-5:
Blachownice

e PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-6:
Wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukeji powtokowych

e PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-7:
Konstrukcje ptytowe

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

e PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9:
Zmeczenie

e PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10:
Dobdr stali ze wzgledu na odpornosé na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa

e PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-11:
Konstrukcje ciegnowe

e PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-12:
Reguty dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

e PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych - Czes¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostéw

e PN-EN ISO 14731:2019-05 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

e PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorow
spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego
spawania/zgrzewania metali

e PN-EN ISO 286-2:2010 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - System kodowania
ISO dla tolerancji wymiardéw liniowych - Cze$¢ 2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek granicznych otwordw i watkow

e PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

e PN-EN ISO 683-1:2018-09 Stale do obrobki cieplnej, stale stopowe i stale
automatowe - Czesc¢ 1: Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania

e PN-EN ISO 683-2:2018-08 Stale do obrobki cieplnej, stale stopowe i stale
automatowe - Czesc¢ 2: Stale stopowe do hartowania i odpuszczania

e PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale - Préba rozciggania - Czes¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

e PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale - Proba zginania

e PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wtasnosci -- Gwint zwykty i drobnozwojny

e PN-EN ISO 898-2:2023-03 Czesci ztgczne - Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej i stali stopowej - Czes¢ 2: Nakretki o okreslonej klasie
wtasnosci
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e PN-EN ISO 898-3:2018-08 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowe] i stali stopowej - Czes¢ 3: Podktadki ptaskie o okreslonych klasach
wtasnosci

e PN-EN ISO 898-5:2012 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej - Czeé¢ 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane czesci ztaczne o
okreslonej klasie twardosci - Gwint zwykty i drobnozwojny

e PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1:
Stale

e PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Naktadanie powiok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza

e PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podfozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

e PN-EN ISO 2063-1:2019-04 Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i ich stopy -
Czesc 1: Uwagi dotyczace projektowania i wymagania jakosciowe dla systeméw ochrony
przed korozjg

e PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
e PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czes¢ 3: Zasady projektowania
e PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni

e PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy
malarskie

e PN-EN ISO 12944-6:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich - Czes$¢ 6: Laboratoryjne metody
badan witasciwosci

e PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich

e PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$é¢ 8: Opracowanie
dokumentac;ji dotyczacej nowych prac i renowacji

e PN-EN ISO 12944-9:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢ 9: Ochronne systemy
malarskie i laboratoryjne metody badan wtasciwosci dla konstrukcji eksploatowanych na
petnym morzu i podobnych konstrukcji

e PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki nacie¢

e PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

e PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje

e PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci
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Normy archiwalne/wycofane

e BN-67/8811-01 Budowle Hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych

e BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe.

e BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa.

e BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

e BN-8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie
wodnym. Ogodlne zasady i warunki techniczne iniekgji.

e PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe - Zamkniecia hydrotechniczne - Projektowanie
i wykonanie

e PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

e PN-B-04494:1955 Grunty budowlane - Badania wtasciwosci fizycznych - Oznaczanie
stopnia zageszczenia

* PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-88/B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

e PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogdlne — Gatunki

e PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-H-93215:1982 Walcdowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

* PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

* PN-M-69009:1987 Spawalnictwo - Zaktady stosujgce procesy spawalnicze - Podziat

e PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych - Przygotowanie brzegdéw do spawania

e PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

Wytyczne, opracowania naukowe

e WTWIOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994 r.

e WTWIOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Roboty ziemne.
Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa, Warszawa 1994 r.
e Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne. GDDKIA, Warszawa 2021

e Warunki techniczne wykonywania $cian szczelinowych i baret. Zatacznik do
monografii 5-89 ,Sciany szczelinowe i barety — konstrukcje i zastosowania”. Instytut
Badawczy Drégi Mostéw, Warszawa 2022.

* Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegréd przeciwfiltracyjnych z
zawiesin twardniejgcych w korpusach i podtozu watéw przeciwpowodziowych. Instytut
Melioracji i Uzytkéw Zielonych, Falenty 2006.
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e Katalog dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych
wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania. https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-
dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

e Renaturyzacja wod. Podrecznik  dobrych  praktyk  renaturyzacji wdd
powierzchniowych. https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

e W. Jawanski, Doswiadczenia ze stosowania cementéw zuzlowych w budownictwie
hydrotechnicznym, materiaty sympozjum naukowo-technicznego ,Beton cementowy w
obiektach  hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydziat Inspektorii
Srodowiska/Gérazdze Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Slaski, Opole 2006

e K. tadyzynski, Specyfika projektowania i produkcji betonéw hydrotechnicznych oraz
wykonawstwa budowli wodnych, materiaty sympozjum naukowo-technicznego ,,Beton
cementowy w obiektach hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydziat
Inspektorii Srodowiska/Gérazdze Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Slgski, Opole
2006.

e Zabdwka, Kilka uwag o praktyce zapewniania trwatosci betonéw hydrotechnicznych,
materiaty sympozjum naukowo-technicznego ,Beton cementowy w obiektach
hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydziat Inspektorii
Srodowiska/Gdrazdze Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Slaski, Opole 2006

e J. Ratomski, Podstawy projektowania zabudowy potokow goérskich. Wyd. Politechniki
Krakowskiej, Krakow 2012.

Wszelkie roboty budowlane oraz materiaty budowlane stosowane podczas realizacji
projektu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz Europejskimi
Normami
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych.
Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania, wykonania robdt budowlanych, w tym dokumentacje
geodezyjna.

Szczegotowe wiasciwos¢ funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zamowienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
nie zdefiniowano szczegétowo wskaznikdw powierzchniowo-kubaturowych, lecz
okreslono orientacyjnie wartosci  wskaznikdw  wielko$ciowych elementéw
zamierzenia inwestycyjnego, ktdre zestawiono ponizej.

Tabela 1  ZESTAWIENIE  ORIENTACYJNYCH  WARTOSCI  WSKAZNIKOW
WIELKOSCIOWYCH PLANOWANEJ INWESTYCJI

Wskaznik wielkosciowy: Wartosc¢:
Powierzchnia zbiornika ~1387 m2
Maksymalna gtebokos¢ zbiornika ~1,80 m
Srednia gtebokos¢ zbiornika ~1,60 m
Dtugosc zbiornika ~48 m
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Szerokosé zbiornika — min/max ~28/32m
llos¢ wydobytego urobku z czasy zbiornika ~1664 m3
Umocnienie skarp ptytq Jomb ~35m2
Dtugosc ogrodzenia przestowego ~158 m
Utwardzenie wjazdu, ciqgi komunikacyjne ~28 m2
Krawezniki najazdowe ~8m
Obrzeza betonowe ~59 m
Palisady ~9m
Ptyty betonowe - zjazd ~22,5m2
Prefabrykowany dok wylotowy ~2 szt
Kosze siatkowo-kamienne ~ 144 m3

7. Dokumentacja fotograficzna zbiornika Marzecin.

Zdjecie pogladowe zbiornika Marzecin, czasza zbiornika. Widoczne drzewa i
zakrzaczenia przewidziane do usuniecia na terenie inwestycji.
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Widoczne doptyw do zbiornika wraz z rurg przewodowg (przewidziana do umocnienia
w postaé $cianki oporowej przepustu rurowego), ogrodzenie do wymiany na
panelowe.

Widoczna rura przewodowa odptywu (przewidziana do umocnienia w postac Scianki
oporowej przepustu rurowego), ogrodzenie do wymiany na panelowe, réw
odptywowy do przeprofilowania i umocnienia.
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Widok na czasze zbiornika Marzecin. Istniejgce ogrodzenie do demontazu i utylizacji
wraz z betonami na terenie inwestycji.
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