
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

1 
 

 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWY  

NAZWA  

ZADANIA:  Przebudowa zbiornika retencyjnego                      
w miejscowość Marzęcin 
 
ADRES  
OBIEKTU:  msc. Marzęcin, działka 244 obr. 0019, gm. Pińczów 28-400, pow. 
Pińczowski, woj. świętokrzyskie  
 
INWESTOR:  Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów 
 
NAZWY I KODY:  

71322000-1  Usługi Inspektorii projektowej w zakresie Inspektorii lądowej i 
wodnej 
71320000-7  Usługi Inspektoryjne w zakresie projektowania 
71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71332000-4  Geotechniczne usługi Inspektoryjne 
71330000–0  Różne usługi Inspektoryjne 
45110000-1. Roboty w zakresie burzenia 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania 

wody burzowej 
45240000-1  Budowa obiektów Inspektorii wodnej 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
Autor opracowania: mgr inż. Tomasz Trzcina 

 
Luty 2024 r. 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

2 
 

 
Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
3. Załączniki graficzne: 

-mapa zasadnicza  
-PZT-założenia projektowe 
-załącznik graficzny nr 1 - Płyty betonowe typu JOMB 100x75x10  
 na geowłókninie ułożone na skarpach 
-załącznik graficzny nr 2 - Prefabrykowany dok wlotowy 
-załącznik graficzny nr 3 – Ogrodzenie panelowe 
-załącznik graficzny nr 4 – Przekrój charakterystyczny konstrukcji ciągów 
komunikacyjnych. 
-załącznik graficzny nr 5 – Przekrój charakterystyczny koszy siatkowo-
kamiennych . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

3 
 

 
 
 

1. Spis treści 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. .............................................................................................. 10 

1.1. Informacje o projekcie i przedmiocie zamówienia. ................................................... 10 

1.2. Uprawnienia i kwalifikacje kluczowych osób niezbędne do realizacji zamówienia .. 11 

1.3. Wymagania niezbędne w odniesieniu do doświadczenia biura projektów .............. 12 

1.4. Zobowiązania Wykonawcy. ....................................................................................... 12 

1.5. Definicje. .................................................................................................................... 13 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. .............................. 17 

1.7. Opis przedmiotu zamówienia. ................................................................................... 17 

1.8. Zakres kontraktu. ....................................................................................................... 18 

2. Ogólny zakres prac. ........................................................................................................... 18 

2.1.1. Szczegółowy zakres prac. ................................................................................... 23 

2.1.2. Dane lokalizacyjne obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia. ........... 24 

2.1.3. Uwarunkowania w zakresie własności terenu. .................................................. 24 

2.1.4. Uwarunkowania w zakresie geologii obszaru objętego realizacją prac 
projektowych w ramach zamówienia. .............................................................................. 24 

2.1.5. Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne. ................................................. 24 

2.2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. .......................................... 25 

2.2.1. Konstrukcja dróg dojazdowych .......................................................................... 25 

3. WWiOR 01. WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................. 25 

3.1. Wstęp ......................................................................................................................... 25 

3.1.1. Przedmiot opracowania. .................................................................................... 25 

3.1.2. Zakres opracowania. .......................................................................................... 25 

3.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. .............. 25 

3.1.4. Określenia podstawowe. .................................................................................... 25 

3.2. Dokumentacja projektowa. ....................................................................................... 27 

3.2.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Ofertowej. ......................................................................................................................... 27 

3.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. ... 27 

3.3. Wymagania organizacyjne. ........................................................................................ 28 

3.3.1. Lokalizacja biura. ................................................................................................ 28 

3.3.2. Tablice informacyjne. ......................................................................................... 29 

3.3.3. Przepisy bezpieczeństwa. ................................................................................... 29 

3.3.4. Ochrona środowiska. .......................................................................................... 29 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

4 
 

3.3.5. Ochrona przeciwpożarowa................................................................................. 30 

3.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. ........................................................ 30 

3.3.7. Ochrona robót. ................................................................................................... 30 

3.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. ................................................................ 31 

3.3.9. Badania geologiczno-Inspektorskie. ................................................................... 31 

3.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. ................................................ 31 

3.3.11. Uzgodnienia i powiadomienia. ....................................................................... 31 

3.3.12. Znaleziska archeologiczne. ............................................................................. 31 

3.4. Materiały.................................................................................................................... 32 

3.4.1. Źródła pozyskiwania materiałów. ...................................................................... 33 

3.4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. ............................................................ 33 

3.4.3. Jakość materiałów. ............................................................................................. 33 

3.4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń. ............................................................... 33 

3.4.5. Składowanie materiałów. ................................................................................... 34 

3.4.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. ..................................................... 34 

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. .................................................................... 34 

3.4.8. Wariantowe stosowane materiałów. ................................................................. 34 

3.5. Sprzęt. ........................................................................................................................ 35 

3.6. Transport. .................................................................................................................. 35 

3.7. Wymagania dotyczące wykonania robót. ................................................................. 35 

3.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. .................................................................. 35 

3.7.2. Przekazanie terenu budowy. .............................................................................. 36 

3.8. Kontrola jakości robót. .............................................................................................. 36 

3.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) .................................................................... 36 

3.8.2. Zasady kontroli jakości. ...................................................................................... 37 

3.8.3. Pobieranie próbek. ............................................................................................. 38 

3.8.4. Badania i pomiary. .............................................................................................. 38 

3.8.5. Raporty z badań.................................................................................................. 38 

3.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora. ............................................................. 38 

3.8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. ................................................................ 39 

3.9. Dokumenty budowy. ................................................................................................. 39 

3.9.1. Księga obmiaru. .................................................................................................. 39 

3.9.2. Dokumenty laboratoryjne. ................................................................................. 39 

3.9.3. Pozostałe dokumenty budowy. .......................................................................... 39 

3.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. ........................................................... 39 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

5 
 

3.10. Obmiar robót. ........................................................................................................ 40 

3.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ....................................................................... 40 

3.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. .................................................. 40 

3.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. ..................................................................... 40 

3.10.4. Czas przeprowadzania obmiaru...................................................................... 40 

3.11. Odbiór robót. ......................................................................................................... 41 

3.11.1. Rodzaje odbioru robót. ................................................................................... 41 

3.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. ......................................... 41 

3.11.3. Odbiór częściowy. ........................................................................................... 41 

3.11.4. Odbiór końcowy robót. ................................................................................... 41 

3.11.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. .................................................... 42 

3.11.6. Odbiór ostateczny. .......................................................................................... 43 

3.12. Podstawa płatności. ............................................................................................... 43 

3.13. Przepisy związane. ................................................................................................. 44 

4. WWiOR – 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych ....................................................................................................................... 46 

4.1. Wstęp. ........................................................................................................................ 46 

4.1.1. Przedmiot WWiOR. ............................................................................................ 46 

4.1.2. Zakres stosowania WWiOR. ............................................................................... 46 

4.1.3. Zakres robót objętych WWiOR. .......................................................................... 46 

4.1.4. Określenia podstawowe. .................................................................................... 46 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................. 46 

4.2. Materiały.................................................................................................................... 46 

4.3. Sprzęt. ........................................................................................................................ 46 

4.4. Transport. .................................................................................................................. 47 

4.5. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 47 

4.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. ..................................................................... 47 

4.5.2. Wyznaczenie punktów na osi. ............................................................................ 47 

4.5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. ......................................... 47 

4.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. ........................................................... 47 

4.5.5. Kontrola jakości robót. ....................................................................................... 48 

4.6. Obmiar robót. ............................................................................................................ 48 

4.7. Odbiór robót. ............................................................................................................. 48 

4.8. Podstawa płatności. ................................................................................................... 48 

4.9. Przepisy związane. ..................................................................................................... 48 

5. WWiOR – 03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zdjęcie warstwy humusu. ........................ 49 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

6 
 

5.1. Wstęp. ........................................................................................................................ 49 

5.1.1. Przedmiot WWiOR. ............................................................................................ 49 

5.1.2. Zakres stosowania WWiOR. ............................................................................... 49 

5.1.3. Zakres robót objętych WWiOR. .......................................................................... 49 

5.1.4. Określenia podstawowe. .................................................................................... 49 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................. 49 

5.2. Materiały.................................................................................................................... 49 

5.3. Sprzęt. ........................................................................................................................ 49 

5.4. Transport. .................................................................................................................. 49 

5.5. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 50 

5.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. ..................................................................... 50 

5.5.2. Kontrola jakości robót. ....................................................................................... 50 

5.6. Obmiar robót. ............................................................................................................ 50 

5.7. Odbiór robót. ............................................................................................................. 50 

5.8. Podstawa płatności. ................................................................................................... 50 

5.9. Przepisy związane. ..................................................................................................... 50 

6. WWiOR-04. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE ............................................................................ 50 

6.1. Wstęp. ........................................................................................................................ 50 

6.1.1. Przedmiot WWiOR. ............................................................................................ 51 

6.1.2. Zakres robót objętych WWiOR. .......................................................................... 51 

6.1.3. Określenia podstawowe. .................................................................................... 51 

6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. ................................................................ 51 

6.2. Materiały.................................................................................................................... 51 

6.3. Sprzęt wykonawcy. .................................................................................................... 52 

6.4. Transport. .................................................................................................................. 52 

6.5. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 52 

6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót ..................................................................... 52 

6.5.2. Kontrola jakości robót. ....................................................................................... 53 

6.6. Obmiar robót. ............................................................................................................ 53 

6.7. Odbiór robót. ............................................................................................................. 53 

6.8. Podstawa płatności. ................................................................................................... 53 

7. WWiOR – 05. ROBOTY ZIEMNE. ........................................................................................ 53 

7.1. Wstęp. ........................................................................................................................ 53 

7.1.1. Przedmiot WWiOR. ............................................................................................ 53 

7.1.2. Zakres stosowania WWiOR. ............................................................................... 53 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

7 
 

7.1.3. Zakres robót objętych WWiOR. .......................................................................... 53 

7.1.4. Określenia podstawowe: .................................................................................... 53 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................. 54 

7.2. Materiały.................................................................................................................... 54 

7.2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. .................................................................. 54 

7.3. Sprzęt. ........................................................................................................................ 55 

7.4. Transport. .................................................................................................................. 55 

7.5. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 55 

7.5.1. Ogólne warunki wykonania robót ...................................................................... 55 

7.5.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem. ........................ 55 

7.5.3. Wykopy. .............................................................................................................. 56 

7.6. Obmiar robót. ............................................................................................................ 60 

7.7. Odbiór robót. ............................................................................................................. 61 

7.8. Podstawa płatności. ................................................................................................... 61 

7.9. Przepisy związane. ..................................................................................................... 61 

8. WWiOR - 08. ROBOTY DROGOWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, UBEZPIECZENIA, 
OGRODZENIE, DOK WLOTOWY, KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE. ............................................. 62 

8.1. Przedmiot WWiOR. .................................................................................................... 62 

8.2. Zakres stosowania WWiOR. ....................................................................................... 62 

8.3. Zakres robót objętych WWiOR. ................................................................................. 62 

8.3.1. Roboty przygotowawcze: ................................................................................... 63 

8.3.2. Roboty zasadnicze: ............................................................................................. 63 

8.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Protokołu odbioru końcowego: ..... 63 

8.4. Określenia podstawowe. ........................................................................................... 63 

8.5. Materiały.................................................................................................................... 64 

8.5.1. Ogólne wymagania. ............................................................................................ 64 

8.5.2. Wykorzystane materiały: ................................................................................... 64 

8.6. Sprzęt. ........................................................................................................................ 69 

8.6.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................ 69 

8.6.2. Sprzęt do wykonywania robót. .......................................................................... 69 

8.7. Transport. .................................................................................................................. 69 

8.7.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................ 69 

8.7.2. Środki transportu. .............................................................................................. 70 

8.8. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 70 

8.8.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................ 70 

8.8.2. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. ........................................... 71 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

8 
 

8.8.3. Warstwy odsączające i odcinające. .................................................................... 72 

8.8.4. Podbudowy. ........................................................................................................ 72 

8.8.5. Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych, umocnienie poboczy. ....... 76 

8.9. Kontrola jakości robót. .............................................................................................. 77 

8.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ................................................................ 77 

8.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót. ........................................................... 77 

8.10. Obmiar robót. ........................................................................................................ 78 

8.11. Odbiór robót. ......................................................................................................... 78 

8.12. Cena wykonania robót ........................................................................................... 79 

8.13. Przepisy związane. ................................................................................................. 79 

9. WWiOR - 09. ROBOTY PRZY WYKONANIU I ODTWORZENIU ZIELENI ............................... 82 

9.1. Przedmiot WWIOR. .................................................................................................... 82 

9.2. Zakres stosowania WWiOR. ....................................................................................... 82 

9.3. Zakres robót objętych WWiOR. ................................................................................. 82 

9.3.1. Roboty przygotowawcze. ................................................................................... 82 

9.3.2. Roboty zasadnicze. ............................................................................................. 83 

9.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Protokołu odbioru końcowego. ..... 83 

9.4. Określenia podstawowe. ........................................................................................... 83 

9.5. Materiały.................................................................................................................... 83 

9.5.1. Ziemia żyzna (uprawna). .................................................................................... 83 

9.5.2. Nawozy mineralne. ............................................................................................. 83 

9.5.3. Mieszanki nasion i traw. ..................................................................................... 83 

9.6. Sprzęt. ........................................................................................................................ 84 

9.7. Transport. .................................................................................................................. 84 

9.8. Wykonanie robót. ...................................................................................................... 85 

9.8.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................ 85 

9.8.2. Wykonanie trawników. ...................................................................................... 85 

9.9. Kontrola jakości robót. .............................................................................................. 86 

9.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ................................................................ 86 

9.9.2. Szczegółowe zasady kontroli robót. ................................................................... 86 

9.9.3. Obsiew trawą. .................................................................................................... 86 

9.10. Obmiar robót. ........................................................................................................ 87 

9.11. Odbiór robót. ......................................................................................................... 87 

9.11.1. Warunki ogólne. ............................................................................................. 87 

9.12. Podstawa płatności. ............................................................................................... 87 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

9 
 

9.12.1. Ustalenia ogólne. ............................................................................................ 87 

9.12.2. Cena wykonania robót. ................................................................................... 87 

9.13. Przepisy związane. ................................................................................................. 88 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. ............................................................................................................ 88 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. ..................................................................................... 88 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. ........................................................................................ 88 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. ........................................................................................................................... 88 

4. Normatywy i opracowania naukowe. ............................................................................... 89 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. ........................................................................................................................... 97 

6. Szczegółowe właściwość funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych............................................................................................... 97 

7. Dokumentacja fotograficzna zbiornika Marzęcin. ............................................................ 98 

 
 

 
 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

10 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu  
„Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin, gmina Pińczów                       
w systemie zaprojektuj-wybuduj”. 
Planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach w/w zadania. 
Zamawiający może ustanowić osobę lub przedsiębiorcę - "Inspektora - Inspektora 
nadzoru inwestorskiego" do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z 
Wykonawcą oraz prowadzenia prac kontrolnych i dozorowych. Inspektor – Inspektor 
nadzoru inwestorskiego upoważniony będzie do nadzoru nad kontraktem w tym 
projektowaniem, robotami budowlanymi i do występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach realizacji umowy na podstawie upoważnień i w ich 
zakresie nadanych przez Zamawiającego. 
Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego 
zamówienia. 
W związku ze specyfiką realizacji zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" 
zaleca się, by Wykonawca przystępujący do wykonania zadania posiadał 
doświadczenie w realizacji inwestycji hydrotechnicznej w zakresie Inspektorii lądowej 
i wodnej.  
 

1.1. Informacje o projekcie i przedmiocie zamówienia. 
Zamówienie jest elementem przedsięwzięcia „Przebudowa zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Marzęcin, gmina Pińczów w systemie zaprojektuj-wybuduj”. 
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie (A) i wykonanie (B) 
wymagające: 
Określenia parametrów projektowanych długości, ilości szerokości, wielkości 
kubatury, średnice itp. zawartych w załącznikach graficznych i w/w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowią jedynie ilości poglądowe, które Wykonawca winien 
zweryfikować przez opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
technicznego i wykonawczego. 
Różnice długości, wielkości objęte zakresem zamówienia w stosunku do podanych 
w PFU nie będą stanowiły podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek je zweryfikować poprzez 
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. 
Zamawiający dołożył staranności, aby w dokumentacji załączonej do SWZ nie znalazły 
się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby 
jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne 
wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, 
które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż wymienione w 
dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry 
techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, 
patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W 
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związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane 
zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie 
wymienione                      w SWZ wymagania techniczne należy traktować jako 
minimalne. Jeżeli SWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub 
urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty 
równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów 
wskazane w SWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy 
opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Wykonawca 
musi mieć świadomość, iż oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie 
od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SWZ, dokumentacji 
projektowej oraz akceptacji Zamawiającego. 
Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, 
rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania się do obowiązującego aktu prawnego. 
 
Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiający dzieli zadanie na dwa etapy. Etap I 
– projektowy i etap II – wykonawczy. 
 

1.2. Uprawnienia i kwalifikacje kluczowych osób niezbędne do realizacji zamówienia  
Projektant z minimum 3-letnim stażem pracy w bezpośrednim projektowaniu 
hydrotechnicznym z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń.  
Kierownik budowy z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym                                                
w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie  
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót związanych                 
z budową, rozbudową, przebudową lub remontem w zakresie budowli 
hydrotechnicznych piętrzących wodę.  
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1.3. Wymagania niezbędne w odniesieniu do doświadczenia biura projektów  
Prace projektowe wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia winny być 
zrealizowane przez zespół projektowy posiadający doświadczenie (okres ostatnich 10-
ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) w pracach projektowych na ciekach wymienionych                          
w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 149 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 
Śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną 
(Dz.U. z 2003 r. nr 16 poz. 149) lub podobne na terenie innego kraju w zakresie 
realizacji opracowań projektowych (projekt budowlany lub wykonawczy) dotyczących 
budowy, przebudowy lub remontu konstrukcji urządzeń piętrzących– min. 1 zadanie 
o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto.  
 

1.4. Zobowiązania Wykonawcy. 
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 
Okres Zgłaszania Wad i usterek 12 miesięcy. Rękojmia 60 miesięcy od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. Czas usunięcia wad/usterek lub uszkodzeń w 
ciągu 2 dni o daty zgłoszenia. 
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
architektoniczno-budowlanego, technicznego wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych 
zakończonych protokołem odbioru/przejęcia i uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie (jeśli wymagane). Zamówienie będzie rozliczane ryczałtowo, dlatego do 
ceny oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zadania. 
 
W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
- ubezpieczenie całego zadania,
- projektowanie,
- realizację robót rozbiórkowych i odtworzeniowych,
- realizację robót budowlano-montażowych,
- zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy,
- przeprowadzenie wymaganych prób w obecności personelu wyznaczonego 

przez zamawiającego,
- oznakowania obiektów,
- uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeśli 

wymagane).
 
Biorąc pod uwagę, ukształtowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne 
oczekiwania społeczne, zamierzenie obejmuje wykonanie: 
- wycięci drzew oraz zakrzaczeń w obrębie zbiornika, 
- demontaż starego ogrodzenia, demontaż starej ławy betonowej utylizacja 

materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
- odmulenie zbiorników do średniej głębokości 1,60 m,  
- profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5 
- umocnienia brzegów zbiorników na wysokość drogi z płyt oraz od strony doku 

odpustowego, upustowego (płyty betonowe typu JOMB 100x75x10 na 
geowłókninie na skarpach) zgodnie z załącznikiem graficznym, 

- montaż prefabrykowanych doków na dopuście i upuście ze zbiornika, 
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- budowa miejsce poboru wody dla rolnictwa, OSP (zjazd umocniony płytami 
drogowymi), 

- wykonanie utwardzenia terenu od bramy i furtki, zgodnie z PZT , 
- wykonanie umocnienia w postać koszy-siatkowo kamiennych, 
- Ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem panelowym, rozwiązanie załącznik 

graficzny, PZT. 
 

 
1.5. Definicje. 

Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie 
przepływu lub sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych 
kontraktem. 
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 
osiowymi przemieszczeniami. 
Brukowanie - zespół czynności przy osadzaniu okładziny kamiennej w skład których 
wchodzą: (I) roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podłoża, ustawienie 
szablonów, deskowań, dobór i dopasowanie elementów), (II) właściwe osadzanie brył 
okładziny z ewentualnym użyciem elementów kotwiących i dylatacji, (III) roboty 
wykończeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie) 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z 
odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie technicznym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów wyszczególnionych w PFU. 
Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu budowlanego, 
wykonawczego przygotowanego w ramach zamówienia i pozostałych dokumentów 
wskazanych w PFU. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu 
inwestycyjnego 
Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym 
pieczęcią 
organu budowlanego zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki                                        
Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez 
Wykonawcę i podlegający akceptacji przez Zamawiającego zestawienie określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części 
(etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 
przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 
zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego 
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 
przedstawiciel, kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez 
Wykonawców. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawców robót budowlanych 
oraz Wykonawców usług niezbędnych do realizacji projektu oraz powiadamia ich o 
wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. 
Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego 
miejsca w celu ich utylizacji. 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym 
przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki 
odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 
Kanał – Przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika 
Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm, lecz 
mniejszej od 400 mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i 
odprowadzający je do kolektorów sanitarnych. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do 
kierowania robotami budowlanymi. 
Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
zgodnie z polskim prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do 
prowadzenia którego została wyznaczona. 
Kolektory sanitarne – przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy większej lub równej 
400 mm zbierające dopływy z kanałów sanitarnych 
Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym – opracowanie na 
nieaktualnych mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna 
przedstawia przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych obiektów i 
urządzeń. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju pasami dzielącymi jezdnie.  



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

15 
 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. 
instalacji lub sieci rurowych. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z 
realizacją kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robot. 
Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, 
zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci 
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Narzut kamienny - (oskałowanie) sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek 
zbiorników wodnych pod i nad zwierciadłem wody. Polega na pokryciu blokami 
kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze słabych materiałów a także na 
wypełnieniu wnętrz elementów budowlanych i budowli celem ich dociążenia. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia 
ruchu kołowego na okres budowy. 
Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
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przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 
Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz uzbrojeniem, którym dostarczana jest woda 
odbiorcom.  
Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 
Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Roboty budowlane - przy wykonywaniu konstrukcji z kamienia należy rozumieć 
wszystkie roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe 
związane z oskałowaniem skarp oraz ułożeniem i zaspoinowaniem bruków z 
kamienia. 
Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, 
np. 
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 
Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub 
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi 
odprowadzane są ścieki. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
SWZ – dokument zawierający szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia, które zamawiający określa w celu umożliwienia wykonawcom złożenia 
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oferty. SWZ określa wymagania dotyczące jakości, ilości, terminów realizacji, sposobu 
płatności, gwarancji, badań i dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 
Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe, 
do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne 
przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część 
Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 
Urządzenie zabezpieczające– urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Utylizacja– ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń Inspektorskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą 
oraz włączany do Umowy. Zawiera wykaz robót przewidzianych do wykonania w 
ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych lub ich elementu. 
Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony 
Zamawiającego 
 
 
 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
Marzęcin – wieś w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie 
pińczowskim, w gminie Pińczów. Teren inwestycji leży w Nadnidziańskim Parku 
Krajobrazowym – otulina, oraz na obszarze Chronionego Krajobrazu 
Nadnidziańskiego.  
 

1.7. Opis przedmiotu zamówienia. 
Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu adaptację do zmian klimatu i poprawę 
zarządzania wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi na obszarze 
miejscowości Marzęcin. 
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów w 
systemie zaprojektuj-wybuduj doprowadzi do poprawy retencji. Zapewni dostęp do 
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wody na potrzeby upraw rolniczych w okresie suszy. Zbiornik będzie pełnił również 
funkcję p.poż.  
 

1.8. Zakres kontraktu. 
2. Ogólny zakres prac.  

Prace projektowe (A). 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 
opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i 
decyzji umożliwiających prowadzenie procesu modernizacji i na ich podstawie 
wykonanie robót budowlanych dla zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, 
które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz musi być zgodna z art. 29-31 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 605 ze zm.). 
Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania 
w szczególności pozwolenia na budowę w razie konieczność. 
 
Badania i opracowania przedprojektowe 

- opracowanie projektów w zakresie i w stopniu szczegółowości opisanym w 
PFU,  

- przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie 
organizacji ruchu, 

- inwentaryzacja geodezyjna niezbędna dla potrzeb realizacji prac projektowych 
w ramach zamówienia (inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 
wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne itd.), 

- opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej, 
- opracowanie dokumentacji hydrologicznej, 
- opracowanie dokumentacji ichtiologicznej, 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wynikających z 

przepisów prawa niezbędnych na potrzeby realizacji prac projektowych w 
ramach zamówienia i kwalifikacji zamówienia. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla 
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Ponadto w zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentów: 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów, 
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- inne opracowania, zgody i dokumenty wymagane dla uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

- uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli 
nieruchomości (gdy będą konieczne), 

- wycena obiektowa w podziale na obiekty umożliwiającą przyjęcie przez 
Zamawiającego inwestycji na stan środków trwałych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego. 

 
Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 

- projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany, 
- projekt techniczny, 
- operaty wodnoprawne,  
- decyzje wodnoprawne, 
- decyzja środowiskowa, 
- inne opracowania, o których mowa powyżej (w zależność od wymagań 

stawianych dla zamierzenia budowlanego). 
 
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 
Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy projektów wykonawczych, 
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy                             
i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch (2) egzemplarzach podobnie 
jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi                         
i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z 
warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 
prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji 
Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę winna być przygotowana i 
przekazana w wersji papierowej – 5 egz. jak i elektronicznej – 2egz. 
 
Projekt wykonawczy ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych. Projekt wykonawczy zawierać będzie rysunki w skali uwzględniającej 
specyfikę robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą w szczególności części obiektu, rozwiązań 
budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych. 
 
Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów i 
urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już 
wbudowane i zainstalowane przez Zamawiającego na istniejących obiektach 
materiały, nie zawsze odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym 
standardom. 
 
Wykonawca zbierze oświadczenia pn. „prawo do dysponowania terenem na cele 
budowlane" pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których 
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będzie projektowana inwestycja, Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli, po 
których działkach będą prowadzone prace. 
 
Wykonawca uzgodni również i zbierze pisemne zgody właścicieli nieruchomości w 
formie umowy, na których planowany jest dojazd do obiektów, Wykonawca winien 
również uzyskać pisemną zgodę tych właścicieli na możliwość prowadzenia prac z ich 
działek.  
 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. 
in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji wodnoprawnej, 
zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na użytkowanie, inne uzgodnienia – jeśli 
wymagane, itp.). Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę winna być 
przygotowana i przekazana w wersji papierowej – 5 egz. jak i elektronicznej – 2 egz. 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora, Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Inspektora, Inspektora nadzoru i Zamawiającego, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym 
uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostka 
koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z 
zarządami dróg, Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, organem 
nadzoru górniczego, odpowiednim urzędem ochrony zabytków, rejonem 
energetycznym, operatorem telefonii przewodowej, właścicielami posesji i inne 
wymagane przepisami prawa. 
Wykonawca przeprowadzi odpowiednie postępowanie administracyjne i uzyska 
decyzje i zgody właściwych organów w tym: decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i inne niezbędne do wykonania zadania o 
ile wymagane. 
Załączniki będące częścią opracowania stanowią mapy poglądowe, na których 
zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektów. Udostępnione wykonawcy 
mapy są jedynie mapami poglądowymi i nie są mapami do celów projektowych, a 
wskazany zakres nie jest ostatecznie wiążący dla Wykonawcy. W przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian, należy uzyskać wszystkie wymagane prawem 
dokumenty i zatwierdzenia. 
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Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte zadaniem. 
 
 
 
Warunki hydrogeologiczne. 
Wykonawca wykona na swój koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym 
dla zapewnienia właściwego zaprojektowania obiektów, jakości robót i ich 
bezpieczeństwa. 
 
Warunki hydrologiczne. 
Wykonawca wykona na swój koszt uzyska niezbędne dane w stopniu koniecznym dla 
zapewnienia właściwego zaprojektowania obiektów, jakości robót i ich 
bezpieczeństwa. 
 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorów, 
opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, 
uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i 
podziemnej. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora, Inspektora 
nadzoru z ramienia inewstora czy zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 
Dokumenty Zamawiającego. 
Przedstawione w załącznikach do PFU schematy, mapy, koncepcje i inne 
dokumenty są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań dla zadań wchodzących w skład zadania. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem akceptacji 
przez Inspektora nadzoru i zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz 
uzyskania przez wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi 
stronami. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przekazanych przez 
zamawiającego danych i decyzji oraz ich aktualizacji. 
Opracowana przez wykonawcę dokumentacja projektowa musi obejmować cały 
zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić użytkowanie obiektów wskazanych w 
zadaniu. 
 
Wizytacja terenu budowy. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 
prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania projektu. 
 
Dokumentacja fotograficzna. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach zadania dokumentacji 
fotograficznej i filmowej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed 
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rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w 
sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego/filmowanego 
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka 
winna być przekazana Inspektorowi i zamawiającemu na nośniku CD/DVD, Pendrive 
USB. Zdjęcia należy dostarczyć w zapisie możliwym do odtworzenia na powszechnie 
użytkowanym oprogramowaniu biurowym. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu 
przez właścicieli. Koszt dokumentacji fotograficznej Wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej. 
 
Inwentaryzacja terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do projektowania, w celu właściwego wykonania zadania, 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej wykonać inwentaryzację 
istniejącej infrastruktury, na której prowadzone będą roboty. Wykonaną 
inwentaryzację należy przekazać do Inspektora i Zamawiającego. 
 
Zakres robót budowlanych (B). 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektora i 
Zamawiającego, opracowaniem, projektowym oraz dokumentacją wykonawczą. 
 
W skład robót budowlanych wchodzą: 
Prace przygotowawcze: 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

- zaplecze budowy, 
- doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy, 
- ogrodzenia tymczasowe, 
- drogi dojazdowe do obiektów, 
- urządzenia ppoż. i BHP, 
- pełna obsługa geodezyjna na etapie projektowania, wykonawstwa robót i 

inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do państwowego zasobu 
geodezyjnego, 

- usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, 
Roboty ziemne: 

- roboty ziemne wykonywać mechanicznie oraz ręcznie, 
- zdjęcie warstwy humusu, 
- roboty ziemne (nasypy, wykopy), 
- transport ziemi na nasypy, wbudowanie ziemi w groblę, 
- zagęszczenie nasypów w stopniu zgodny z dokumentacją, 
- za humusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym, 
-  

Roboty technologiczne: 
- odmulenie zbiornika do średniej głębokości 1,60 m,  
- profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5, zgodnie z załącznikiem 

graficznym tj. PZT, 
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- umocnienia brzegów zbiorników na wysokość drogi z płyt oraz doków 
betonowych dopustowy, upustowy (płyty betonowe typu JOMB 100x75x10 na 
geowłókninie na skarpach) zgodnie z PZT, 

- montaż prefabrykowanych doków dopustowego, upustowego, zgodnie z 
załącznikiem graficznym,  

- budowa miejsce poboru wody dla rolnictwa, OSP (zjazd umocniony płytami 
drogowymi), 

- wykonanie utwardzenia terenu na wysokość furtki i bramy zgodnie z PZT, 
- wykonania umocnienia na wysokość drogi asfaltowej w postać koszy siatkow-

kamiennych, 
- Ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem panelowym wraz z wykonaniem bramy 

wjazdowej i furtki. 
 
 
 

UWAGA:  
Projektant przed wykonywaniem prac ma obowiązek przeprowadzenia wizji w 
terenie. 
Roboty wykończeniowe: 

- uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem do stanu nie gorszego 
niż pierwotny obiektów naruszonych zgodnie z decyzją wydaną przez 
właściciela lub zarządcę terenu przed rozpoczęciem robót (odtworzenie dróg, 
chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni itp.) 

 
2.1.1. Szczegółowy zakres prac.  

 
2.1.1.1. Roboty budowlane związane z budową obiektów budowlanych 

 
 roboty przygotowawcze, w tym: 

- pomiary geodezyjne – założenie osnowy i reperów, 
- zdjęcie humusu z terenu planowanych robót, 
- organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy oraz dróg technologicznych  

na potrzeby budowy. 

roboty zasadnicze, w tym:  

- odmulenie zbiornika do średniej głębokości 1,60 m,  wraz z odrzuceniem i 
rozplantowaniem urobku na działce nr ewid. 244 natomiast nadmiar należy 
zutylizować i przekazać stosowny dokument zamawiającemu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,  

- profilowanie skarp zbiornika z nachyleniem 1:1,5, 
- budowa umocnienia wskazanych w PZT, brzegów zbiornika (płyty betonowe typu 

JOMB 100x75x10 na geowłókninie ułożone na skarpach), płyty ułożyć min. 0,2m 
powyżej max. Piętrzenia (obliczenia na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej) ,  

- montaż prefabrykowanych doków: dopustowy, upustowy, 
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- budowa umocnień wzdłuż linii brzegowej zbiornika a drogą asfaltową w postać koszy 
siatkowo-kamiennych. 

- stanowisko czerpania wody – zjazd do zbiornika będzie zbudowany z płyt drogowych 
3/1,5/0,15m, a skarpy stawu umocnione zgodnie z załącznikiem graficznym. 
Płyty w zależności od warunków gruntowych należy posadowić na 0,3m podbudowie 
tłuczniowej. Nachylenie zjazdu dostosować do nachylenia skarp oraz góry rzędnej 
placu utwardzonego, 

- zakup, dostawa, montaż ogrodzenia panelowego wraz z  bramą i furtką: 
kolorystyka – uzgodnić z Inwestorem,  

- wykonanie utwardzenia dojazdu i placu w technologii: 
-  0,2m-warstwa odsączająca pospółka-piasek 
- 0,2m-kruszywo 0-63mm; 
- 0,1m-kruszywo 0-31,5mm, kliniec; 

roboty w zakresie dróg technologicznych, w tym:  

-  wykonanie tymczasowych dróg technologicznych. Po zakończeniu robót drogi 
technologiczne zostaną zlikwidowane a teren przywrócony do stanu pierwotnego lub 
pozostawione jako drogi dojazdowe do budowli (uzgodnić z Inwestorem i 
poszczególnymi właścicielami działek przyległych).  

2.1.2. Dane lokalizacyjne obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia. 
Obszar planowanych do wykonania działań zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 244, w 
m. Marzęcin – wieś w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie 
pińczowskim, w gminie Pińczów. Planowany dojazd w rejon robót umożliwiający 
dostawy materiałów jest możliwy z istniejących dróg.  

 
2.1.3. Uwarunkowania w zakresie własności terenu. 

Właścicielem działki inwestycyjnej tj. dz. nr 244 w Marzęcin jest Gmina Pińczów. 
 

2.1.4. Uwarunkowania w zakresie geologii obszaru objętego realizacją prac projektowych w 
ramach zamówienia.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją badań podłoża gruntowego w miejscu 
przewidzianych do wykonania robót. Wykonawca wykona dokumentację geologiczną  
i geotechniczną podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do wykonania budowy 
poszczególnych obiektów i realizacji planowanych robót. 
 

2.1.5. Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne.  
Zamawiający nie dysponuje obliczeniami hydrologicznymi i hydraulicznymi dla 
projektowanych obiektów i robót. Wykonanie obliczeń hydrologicznych i 
hydraulicznych projektowanych budowli/obiektów/umocnień wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia.   
 
UWAGA:  
Na Wykonawcę nakłada się obowiązek uzyskania własnych danych w zakresie 
hydrologii i hydrauliki niezbędnych do opracowania projektu. 
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2.2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Ogólne wymagania dla rozwiązań technicznych elementów składowych projektu. 
Należy sporządzić inwentaryzację dla ustalenia szczegółowych rozwiązań 
projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia gruntów przyległych podczas 
realizacji prac oraz utylizacji powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 

2.2.1. Konstrukcja dróg dojazdowych  
Wszelkie drogi technologiczne oraz drogi dojazdowe, należy wykonywać jako drogi o 
nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych lub z tłucznia. Sposób wykonania 
dróg Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i z właścicielami gruntów). 
 

3. WWiOR 01. WYMAGANIA OGÓLNE  
3.1. Wstęp  

3.1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zadania pn: 
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów                       
w systemie zaprojektuj-wybuduj. 
 

3.1.2. Zakres opracowania. 
Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadań określonych w 
przedmiocie zamówienia.  
 

3.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter 
prac towarzyszących i robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 
wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter prac 
towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, 
obowiązków wykonawcy jak również granic Terenu Budowy. Prace towarzyszące to 
prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót 
podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Roboty 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
 

3.1.4. Określenia podstawowe. 
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Użyte w WWiOR, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i WWiOR, zaakceptowane przez Inspektora.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Inspektor – osoba(by) wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad kontraktem w tym robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy na podstawie upoważnień i w ich zakresie nadanych przez 
Zamawiającego. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
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wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu.  
 

3.2. Dokumentacja projektowa. 
3.2.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Ofertowej. 
Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowych odrębnie dla poszczególnych zadań w wersji papierowej – 5 egz. jak i 
elektronicznej – 2egz. 
 
Wymagany zakres prac projektowych:  

- wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary 
kontrolne, 

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru 
gruntów obejmującymi planowany teren inwestycji,  

- uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, 
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ile będzie wymagana, 
- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym 

raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, jeśli będzie wymagany) oraz 
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

- opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis + obliczenia + 
rysunki +uzgodnienia), 

- uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane 
będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli działek. W 
przypadku kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego 
uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą 
infrastruktury, 

- złożenie do Zamawiającego kompletnego projektu w min. 5 egzemplarzach 
(wersja papierowa) i 2x elektroniczna, zawierającego część techniczną i 
formalną wraz z ww. uzgodnieniami, Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej 
winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy, dokumentację 
powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty geodezyjne oraz 
geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawierać również 
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego. Wykonawca wykona także projekt 
odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie 
wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie konieczne.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi i 
Zamawiającemu. Projekty wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki 
techniczne, o których mowa w dokumentach przetargowych. 
 

3.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie działania Wykonawcy 
podejmowane w trakcie procesu budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne 
które w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie 
Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają 
Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z 
wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i 
wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową, projektową i specyfikacjami 
technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczanie są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 

3.3. Wymagania organizacyjne.  
3.3.1. Lokalizacja biura. 

Wykonawca w cenie kontraktowej powinien zabezpieczyć:  
- biuro dla Wykonawcy budowy, 
- magazyn Wykonawcy, 
- ogrodzenie terenu budowy 
- miejsce składowania materiałów,  
- tereny dla składowania urobku.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla 
pracujących ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet. Wykonawca 
jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu 
budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót 
Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pieszych i pojazdów. Wykonawca zapewni również odpowiednią i 
stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla 
których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

29 
 

związane z zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczeniem warunków bezpiecznej 
pracy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. 
 

3.3.2. Tablice informacyjne. 
Koszt oznakowania terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej. 
Tablice informacyjne budowy. W ramach kontraktowej ceny ryczałtowej Wykonawca 
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych 
Robotach (jeżeli są wymagane), zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne zostaną wykonane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 

3.3.3. Przepisy bezpieczeństwa. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie 
Ofertowej. 
 

3.3.4. Ochrona środowiska. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby 
żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy 
odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). W okresie trwania budowy i 
wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do 
osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych 
metodach wykonawstwa. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, 
składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i 
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krzewów przestrzeganie zasad zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1506 ze zm.). 

 
3.3.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia tytoniu z 
wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z użyciem 
otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  

- usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,  
- palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od 

stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,  
- posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),  
- posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

 
 

3.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

3.3.7. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia 
robót przez Inspektora i Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego 
bez wad) oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu wydania protokołu odbioru końcowego bez wad. 
Inspektor może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za 
niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inspektora Wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

31 
 

 
 
 

3.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora. 
 

3.3.9. Badania geologiczno-Inspektorskie. 
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej, powierzchniowych. 
Badania geologiczno – Inspektorskie. Wykonawca wykona własnym staraniem i 
kosztem na etapie projektowania oraz rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu 
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca 
wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do 
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio 
zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 
 

3.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał prawa do 
patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań 
prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 
będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i 
innych stosownych dokumentów. 
 

3.3.11. Uzgodnienia i powiadomienia. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót 
oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. Wykonawca załatwi wszystkie 
formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. Po zakończeniu robót 
Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego Teren Budowy. 
 

3.3.12. Znaleziska archeologiczne. 
Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru 
archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem 
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właściwego Konserwatora Zabytków i archeologa. W przypadku natrafienia na 
znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora oraz właściwego 
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego 
zezwolenia, pod groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno 
Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót pod 
nadzorem odpowiednich służb. 
 

3.4. Materiały. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go 
gatunku i musza odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych, które powinny posiadać:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejska, lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. 

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, 
jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego 
obiektu. 

Zamawiający dołożył staranności, aby w dokumentacji załączonej do PFU nie znalazły 
się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby 
jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji załączonej do SWZ nazwy własne 
wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, 
które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny.  
Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia 
gwarantujące utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego 
wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas 
istniejącymi. Oceny równoważności na podstawie dokumentów dostarczonych przez 
Wykonawcę dokona Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 
Zastosowanie materiałów równoważnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany kontraktu. Wszystkie materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
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zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wykonawca dla 
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inspektorowi atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 
 

3.4.1. Źródła pozyskiwania materiałów. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
 

3.4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentacji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań dokumentacji lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentacji. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

3.4.3. Jakość materiałów. 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej 
jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych 
dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego 
produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do 
użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty 
powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
 

3.4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały 
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lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim 
informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie 
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem. W przypadku stosowania materiałów 
odbiegających opisem, budową lub składem od wyszczególnionych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym po stronie Wykonawcy leży udowodnienie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu, że zaproponowany materiał spełnia wymagania PFU oraz 
obowiązujących stosownych norm i przepisów, a jego zastosowanie jest 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 

3.4.5. Składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3.4.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i 
konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

3.4.8. Wariantowe stosowane materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki wykonania przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

35 
 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

3.5. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.6. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
 

3.7. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
3.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
  

3.7.2. Przekazanie terenu budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi 
na piśmie instrukcjami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie 
pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

3.8. Kontrola jakości robót. 
3.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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 BHP,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 
wykonywało te usługi), 
 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z 
pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla 
Inspektora Nadzoru,  
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót,  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  
 metodę magazynowania materiałów,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

3.8.2. Zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie miał wstęp do 
laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego 
wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor jest 
zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia 
do robót materiałów, które są badane, dopóki procedury badań nie zostaną 
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skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
 

3.8.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

3.8.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
 
 

3.8.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

3.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
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robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 

3.8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały i konstrukcje posiadające 
atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

3.9. Dokumenty budowy. 
3.9.1. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pomocniczy pozwalający na określenie i 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
 

3.9.2. Dokumenty laboratoryjne. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 

3.9.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty:  
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja. 

 
3.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione 
zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego lub innych uprawnionych jednostek. 
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3.10. Obmiar robót. 
3.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji 
przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

3.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla 
danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

3.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
 

3.10.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
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3.11. Odbiór robót. 
3.11.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny. 

 
3.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
 

3.11.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

3.11.4. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami 
technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

42 
 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

3.11.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. Protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
3. Protokoły odbiorów częściowych, 
4. Opis techniczny,  
5. Projekt techniczny, 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

WWiO i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i obiektów, 
10. Protokoły z narad i ustaleń, 
11. Protokoły przekazania terenu, 
12. Decyzje administracyjne, 
13. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
14. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, badania zagęszczenia, badania betonu oraz wszelkie niezbędne 
dokumenty, 

15. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
16. Oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  
17. Sprawozdanie techniczne zawierające:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robót w tym następujące dane 
- firma instalująca, data, dokładny adres budowy 
- raporty dzienne z montażu, betonowań itp. 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i 

WWiO, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, W przypadku, gdy według 

Inspektora, Roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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3.11.6. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

3.12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie Warunkami Ogólnymi 
Kontraktu. Ogólna cena podana przez Oferenta musi pokrywać wszystkie koszty 
wykonania robót zarówno głównych jak i tymczasowych i towarzyszących i wszystkie 
zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności:  

- koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, 
- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, ochrony 

p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp., 
- koszty zajęcia dróg/ulic na czas prowadzenia robót, 
- opłaty i koszty związane z pracami dendrologicznymi, 
- koszt czynności geodezyjnych, 
- koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych, 
- koszty wykonania dokumentacji hydrologicznych, 
- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty tymczasowych i docelowych sieci elektrycznych, energetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, 
- wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu, 

- koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 
- koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 

urządzeń - wszelkie koszty dodatkowe, 
- koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 

wykonania - koszty robót objętych Kontraktem i koszty związane, 
- koszty projektowania i koszty związane - koszty wszelkich prac i materiałów 

pomocniczych, - koszty ogólne, zysk, podatki itd. 
Zakłada się, że Wykonawca będąc profesjonalistą oraz znając zakres Robót, termin 
ukończenia i inne uwarunkowania Kontraktowe uwzględni w cenach wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. Wykonawca 
winien mieć pełna świadomość, że ceny , które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą 
Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Wykonawca przygotowując i 
składając ofertę jest świadomy stopnia skomplikowania zadania i dysponuje 
odpowiednimi środkami i personelem do terminowej realizacji całości zadania. 
Wycena obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu 
budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego 
wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

44 
 

dokumentach kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej 
zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu 
budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu 
obiektów. 
 

3.13. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 
ze zm.); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2043); 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w 
sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2028); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1461); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 633 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336                      
ze zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2256 ze zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
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(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.); 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 

- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz .1587 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 
właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3); 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1752 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                                     
12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia 
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1321); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 
133); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
poz. 1605 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.                      
poz. 2201 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.                                        
poz. 1610 ze zm.); 
 
Warunki Wykonania i Odbioru w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 
zharmonizowane (PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 
je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Warunkami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie/aktualne wydania 
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i aktualnymi przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru. 
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 
obowiązujących przepisów i norm. Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu 
prawnego lub publikatora (ustawy, rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że 
Zamawiający w trakcie realizacji kontraktu będzie posługiwał się obowiązującym 
aktem prawnym. 
 
 
 

 
4. WWiOR – 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wyznaczenie trasy i punktów 

wysokościowych 
4.1. Wstęp. 

4.1.1. Przedmiot WWiOR. 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWiOR) są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w 
zakresie budowy pn: Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 
gm. Pińczów w systemie zaprojektuj-wybuduj. 
 

4.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego 
w pkt. 1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót  
dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z realizacją 
zadania określonego w pkt. 1.1. 
 

4.1.4. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiOR "Wymagania Ogólne". 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w WWiOR "Wymagania Ogólne". 
 

4.2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy tyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

- Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i 
długości 0,3 m, 

- Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 

4.3. Sprzęt. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR - "Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz roboczych punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do odtworzenia 
trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 

4.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być 
dostarczane przy użyciu jakiegokolwiek środka transportu. 
 

4.5. Wykonanie robót. 
4.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zestabilizować w 
terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 
 

4.5.2. Wyznaczenie punktów na osi. 
Tyczenie osi skarp, ciągów komunikacyjnych i trasy ubezpieczeń należy wykonać w 
oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz 
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Wyznaczone punkty na osi 
budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, 
a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 

4.5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe należy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych 
w dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego obiektu (np. 
przepustu). Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 
budowli, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. 
 

4.5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

1. wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów, 
2. wyznaczenie rzędnych, 
3. wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w  

przekrojach poprzecznych. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w  
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót 
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4.5.5. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.  
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

- osi skarp, ciągów komunikacyjnych i trasy ubezpieczeń należy sprawdzić na 
wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 
10 m na prostych, 

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka.  

 
4.6. Obmiar robót. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe”. Żadna z części Robót w powyższym zakresie nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena 
wykonania Robót związanych z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  
 

4.7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
 

4.8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie pomiarów bieżących, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
- wykonanie mapy powykonawczej. 
 

4.9. Przepisy związane. 
 Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3.   Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji    

i  Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.  
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomą GUGiK 1978.  
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
5. WWiOR – 03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Zdjęcie warstwy humusu. 

5.1. Wstęp. 
5.1.1. Przedmiot WWiOR. 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu w związku z budową pn; Przebudowa zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów w systemie zaprojektuj-
wybuduj. 
 

5.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego 
w pkt. 1.1. 
 

5.1.3.  Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie pn; Przebudowa zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów w systemie zaprojektuj-
wybuduj.  
 

5.1.4.  Określenia podstawowe. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". 
 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 
  

5.2. Materiały. 
Materiały nie występują. 
 

5.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania  
Ogólne”. Roboty związane ze zdjęciem humusu będą wykonywane przy użyciu 
sprzętu mechanicznego (koparka, spycharka, samochód samowyładowczy itp.) lub 
ręcznie. Sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 

5.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach wykonania 
"Wymagania Ogólne". Humus w miejsce spryzmowania może być przewożony 
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dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora dla danego 
asortymentu. 
 
  

5.5. Wykonanie robót. 
5.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Zakres wykonywanych robót obejmuje zgarnięcie warstwami 
humusu w ilości określonej w dokumentacji technicznej. Zdjęty humus użyty będzie 
ponownie do przywrócenia stanu pierwotnego gruntów. 
  

5.5.2. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją 
projektową: 

- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050. 
 

5.6. Obmiar robót. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania  
Podstawowe”. 
Cena wykonania Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu realizowane będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

5.7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
 

5.8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne".  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm na szerokości zgodnie z projektem, 
- spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót.  
 

5.9. Przepisy związane. 
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze.  
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

6. WWiOR-04. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
6.1. Wstęp. 
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WWIOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
Jeżeli w WWiOR nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej 
uwzględnionej w pozycji Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi 
przepisami branżowymi wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych 
WWIOR.  
 

6.1.1. Przedmiot WWiOR.  
Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla Kontraktu pn. Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości 
Marzęcin gm. Pińczów w systemie zaprojektuj-wybuduj. 
Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne, 45110000-1. Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne.  
Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami 
Prawa Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.  
 

6.1.2. Zakres robót objętych WWiOR.  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót rozbiórkowych i 
demontażowych. W/w obejmują roboty rozbiórkowe i demontażowe w zakresie 
wynikającym zakresu opracowania.  
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 
realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z prowadzeniem robót 
objętych niniejszym Kontraktem, odbudowę i rekultywację nawierzchni.  
 

6.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz z określeniami podanymi w WWIOR-01 „Wymagania 
ogólne”  
 

6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiOR-01.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z opracowanym 
przez Wykonawcę projektem technicznym, poleceniami Zamawiającego. Koszty i 
opłaty związane z wywozem materiałów z demontażu i rozbiórki elementów 
betonowych(gruzu) jak również istniejących nawierzchni zostaną uwzględnione w 
cenie oferty. Przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i uzgodni 
z nim harmonogram prac rozbiórkowych i demontażowych.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów.  
 

6.2. Materiały. 
Materiały nie występują.  
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6.3. Sprzęt wykonawcy. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWIOR-01 „Wymagania 
ogólne”. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora sprzęt, taki jak:  
- narzędzia ręczne,  
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,  
- młot pneumatyczny/ elektryczny,  
- koparko-spycharka, dźwig (min. 20 Mg), oraz inny sprzęt – odpowiadający pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.  
 

6.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIOR-01 „Wymagania 
ogólne””. Do transportu materiałów z rozbiórki, sprzętu budowlanego należy 
stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki 
transportu, takie jak:  
- samochód dostawczy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy (5-10 Mg),  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. oraz inne środki transportu – odpowiadające pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót. 
  

6.5. Wykonanie robót. 
6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiOR-01.  
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu maszyn i urządzeń 
dedykowanych do tego typu prac,  
- przy użyciu narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych lub mechanicznych,  
- zbrojenie nalży przecinać palnikiem acetylenowym,  
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami,  
 
Materiały z rozbiórki oraz powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego.  
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w cenach kontraktowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające utylizacje materiałów z rozbiórki.  
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6.5.2. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne".  
 

6.6. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne".  
 

6.7. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne".,  
Odbiorowi podlega demontaż elementów przewidzianych do rozbiórki lub 
demontażu oraz ich wywóz i utylizacja jak również zagospodarowanie terenu zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.  
 

6.8. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR – "Wymagania Ogólne".  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i demontażowych,  
- Zagospodarowanie i rekultywacja terenu.  

 
 

7. WWiOR – 05. ROBOTY ZIEMNE.  
7.1. Wstęp. 

7.1.1. Przedmiot WWiOR. 
Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
przy wykonaniu wykopów i zasypywaniu, w związku z budową pn; Przebudowa 
zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów w systemie 
zaprojektuj-wybuduj. 
 

7.1.2. Zakres stosowania WWiOR. 
 WWiOR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 

7.1.3. Zakres robót objętych WWiOR.  
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR stanowią wytyczne wykonania wykopów w 
gruntach kategorii I-IV przy robotach ziemnych i obejmują: 

- mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i 
odwodnieniem, 

- mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
- mechaniczne lub ręczne rozplanowanie.  
 

7.1.4. Określenia podstawowe: 
Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 
Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych. 
Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
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Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni 
dna do 2,25m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00m2 przy wykonywaniu wykopu 
sposobem mechanicznym. 
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m.  
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 
cm) powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru:  
Is = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru:  
U= d 60/d 10 
gdzie:  
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Warunkach wykonania "Wymagania Ogólne".  
 

7.2. Materiały. 
7.2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.  

Należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w PN-B-
02480:1986 i zaakceptowane przez Inspektora. Akceptacja powinna następować na 
bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez 
Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszych WWiOR. 
Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nie powinna 
być mniejsza od 5.  
Materiałami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad WWiOR są: 
 Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów. Przydatność gruntów z 
wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu 
muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
Grunty z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przydatność materiałów na nasyp należy 
określić po wykonaniu następujących badań: 
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- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,  

- wskaźnik różnoziarnistości > 5 - wskaźnik piaskowy > 35 − wodoprzepuszczalność K 
> 8 m/dobę. 

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastąpi w oparciu o poniższe normy: 
- PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Pozostałe materiały: 
- Słupki betonowe geodezyjne. 
- Bale iglaste obrzynane nasycone grubości 60 mm. 
- Stemple z drewna iglastego. 
- Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m2. 
- Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i dł.1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i dł. 0,5 

m. 
 

7.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, 
umocnieniem i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i 
mechanicznie przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych 
zaakceptowanego przez Inspektora.  

 
7.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora dla danego asortymentu.  
 

7.5. Wykonanie robót.  
7.5.1.  Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne".  
 

7.5.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem.  
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z Inspektorem. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno 
być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie 
wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie 
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych 
powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli 
może zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych 
powinien przebiegać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę do tego celu 
projektem.  
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  
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7.5.3. Wykopy.  
7.5.3.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej.  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określi projekt. Gdy wykop wykonywany 
pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 
mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W 
wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – Inspektorskim. W 
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego 
wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 
 

7.5.3.2. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610, PN-B-10736: 1999 i                            
PN-B-06050:1999. Wykopy należy prowadzić metodami przyjętymi w organizacji 
robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i 
przedłożonymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmonogramem Robót. 
Organizacja Robót uwzględniać będzie wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą 
roboty ziemne. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
bezpieczną eksploatację. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem 
należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykopy pod przewody 
rurowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 
obudowy ściany powinna być dostosowana do średnicy przewodu i zastosowane 
technologii przez Wykonawcę. 
 

7.5.3.3. Wykopy na odkład i wywóz urobku.  
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

- w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek 
powinien być składowany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób 
zasypania wykopu (układanie poszczególnych warstw w wykopie) powinien 
odtworzyć pierwotny układ warstw gruntowych. W związku z powyższym, konieczna 
jest wcześniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego magazynowanie na 
składowisku.  
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:  

- Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
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natrafienia na urządzenia wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie służby i 
instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od 
powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 
obserwację wykonywanych wykopów. 

- Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę 
stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować 
bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 
m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

- Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i 
przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne. 
 
 
 

7.5.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypywanie rurociągów winno 
zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Do 
zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i 
płyty wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia pod pasem drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami 
poszczególnych Zarządców dróg, a dla pozostałych terenów 0,98. Przed zasypaniem 
wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodów. 
 

7.5.3.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.  
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi; 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu  

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 
instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy:  
- przerwać roboty, 
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- zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
- zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie 

robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 
zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek. 

 
7.5.3.5.1. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.  

Grunt do wbudowania winien być zgodny z Projektem i spełniać wymagania 
Zarządców dróg. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie 
przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną 
do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  
Zaleca się, aby:  

- dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, b) dla 
pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym 
górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. W przypadku 
gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele 
przekraczających dopuszczalne (do2%), można grunt wbudować w warstwę i 
pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli grunt 
posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej 
granice możliwe jest w następujących przypadkach: a) zastosowania 
odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 
wymaganiami, 

Nie nadają się do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty o zawartości części 
organicznych większej niż 3%, zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, oraz spoiste w 
stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,  

- skażone chemicznie. Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania 
warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej powinny być 
odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod 
wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze względów 
organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę 
gruntu należy zabezpieczyć. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie 
nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy 
należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. 
Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych 
powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 
zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości 
ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich 
można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym 
uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy zapobiegać rozsegregowywaniu się 
ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. Rozsegregowany 
materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z 
podłożem oraz budowlami betonowymi.  
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7.5.3.6. Dostawy materiału.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania 
zgodnie z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych 
badań kontrolnych. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie 
nadzorowi. W Umowie z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia 
Jakości należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy 
materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych Warunków. Pochodzenie 
materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz 
przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 
 
 

7.5.3.7. Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany wg normy PN-S-02205 powinien wynosić - 
dla ciągów komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarządców dróg, - na pozostałych 
terenach Is≥0,98 Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na każdy 
wykop technologiczny. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być 
zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić 
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
  

7.5.3.8. Tymczasowe drogi kołowe.  
Tymczasowe drogi kołowe należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu (jeśli będą konieczne). Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać 
sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio 
przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. Przy skrajnych krawędziach jezdni 
należy wykonać opaski z gruntu miejscowego, a styki płyt i otwory zamulić gruntem 
drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni teren należy wyrównać, a 
podsypkę usunąć. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie 
oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 

7.5.3.9. Kontrola jakości robót. 
7.5.3.9.1. Sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów.  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w WWiOR lub odpowiednich normach.  
 

7.5.3.9.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów.  
W zakres badań w czasie odbioru robót ziemnych wchodzi sprawdzenie: 

- dokumentów kontrolnych, 
- zagęszczenia gruntów, 
- wykonania skarp. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
- oznaczeń laboratoryjnych, 
- dziennika robót, 
- dzienników laboratorium Wykonawcy, 
- protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.  
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, 
jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek Is nie mniej niż Is wymagane wg 
WWiOR. 
Sprawdzenie skarp. Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując 
zgodność pochyleń z Projektem.  
 

7.5.3.9.3. Sprawdzenie usunięcia humusu.  
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Projektem: 

- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu.  
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty 
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 

7.5.3.10. Kontrola jakości materiałów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 
kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca 
powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z Inspektorem. Badania laboratoryjne 
muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych WWiOR, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w 
trybie określonym w PZJ. Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować 
wykonawcę badań do akceptacji Inspektora. Jeśli Inspektor uzna to za konieczne, 
niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe 
badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 
dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, 
należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w 
zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań 
należy przewidzieć w PZJ. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów 
prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. Minimalny 
zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inspektora powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności nie rzadziej, niż co 
500 m3.  
 

7.6. Obmiar robót.  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWIOR „Wymagania 
Podstawowe”. W tym świetle cena wykonania Robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu realizowane będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub 
kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla 
Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  
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7.7. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację techniczną powykonawczą robót. Odbioru dokonuje Inspektor w 
porozumieniu z Zamawiającym. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z Projektem, Warunkami Wykonania i Odbioru, Warunkami Technicznymi, 
oraz obowiązującymi Normami i Przepisami.  
 

7.8. Podstawa płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie 
wykonanych i odebranych w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych 
przez Inspektora wg zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo 
– finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową zadania.  
Cena wykonania robót obejmuje m. in.: 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów, 
- umocnienie wykopów i ich usunięcie, 
- odwodnienie wykopów, 
- zasypanie wraz z zagęszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki, 
- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu w strefie zasypki, 
- wykonanie i rozbiórka ewentualnych dróg dojazdowych, 
- mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku z wykopów, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
 

7.9. Przepisy związane. 
- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
- PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  
- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
- Pozostałe normy wyszczególnione w tekście WWiO.  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
140 poz. 1481), 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., 
Nr 118, poz. 1263 ze zm.), 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze 
zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1376 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych                                 

( Dz. U. z 2021 r. poz. 756 ze zm), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1139 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 10 ze zm.) 

 
 
8. WWiOR - 08. ROBOTY DROGOWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, UBEZPIECZENIA, 

OGRODZENIE, DOK WLOTOWY, KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE. 
8.1. Przedmiot WWiOR. 

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które są niezbędne do wykonania ciągów komunikacyjnych w ramach 
projektu Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów 
w systemie zaprojektuj-wybuduj.  
 

8.2. Zakres stosowania WWiOR. 
WWiOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Jeżeli w WWiOR nie 
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji 
Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi 
wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych WWiOR.  
 

8.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 
realizacji robót drogowych, budowy dróg tymczasowych związanych z prowadzeniem 
robót objętych niniejszym Kontraktem i odbudowę nawierzchni dróg, powierzchni 
utwardzonych i chodników wraz z przygotowaniem podbudów (podłoża gruntowego) 
oraz odbudową krawężników, obrzeży, elementów oznakowania. Elementy jezdni, 
powierzchnie utwardzone, chodniki zostaną odbudowane według projektów 
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opracowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez administratora pasa 
drogowego i Inspektora. W pierwszej kolejności wbudowaniu podlegać będą 
materiały z rozbiórki, nieuszkodzone, przeznaczone do ponownego wbudowania. W 
przypadku, gdy materiał po rozbiórce nawierzchni drogowych nie nadaje się do 
ponownego użytku, należy go zastąpić materiałami wymienionymi w niniejszych 
WWiORB i stosując się do zamieszczonych w nich warunków wykonywania robót. 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót drogowych obejmuje: 
 

8.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
 
 

8.3.2. Roboty zasadnicze: 
- Polegają na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 
- Polegają na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
- Polegają na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 
- Polegają na osadzeniu obrzeży betonowych chodnikowych, 
- Polegają na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, 
- Polegają na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych, 
- Polegają na wykonaniu umocnień skarp z płyt Jomb, 
- Polegają na wykonaniu umocnień w postać koszy siatko-kamiennych, 
- Polegają na montażu prefabrykowanych doków: dopustowy, uspustowy. 
- Polegają na wykonaniu ogrodzenia zbiornika z furtką i bramą. 

 
8.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Protokołu odbioru końcowego: 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, 
odbiorów. 

- Uprzątnięcie terenu budowy. 
 
Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do jej odtworzenia na koszt własny uzyskując przy tym  
aprobatę Inspektora. 
 

8.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
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postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiOR „Wymagania 
Ogolne”.  
Ponadto: 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych 
do komunikacji. 
Płyty drogowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy ciągów 
jezdnych (dróg tymczasowych). 
 
 
 

8.5. Materiały. 
8.5.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 
 

8.5.2. Wykorzystane materiały: 
8.5.2.1.  Tłuczeń. 

- Kruszywo z żużla ocynkowego o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm zgodnie z normą  
PN-S02205:1998 stosowane w budownictwie komunikacyjnym do wykonania 
nasypów dróg niezależnie od obciążenia ruchem, łącznie z warstwami o 
podwyższonej nośności, warstwami wzmacniającymi i mrozochronnymi (podbudowy 
pomocnicze wg PN-87/S-02201) oraz robót niwelacyjnych w budownictwie 
kubaturowym i wymiany gruntów słabonośnych. 

- Mieszanka kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 0 - 63, 0-31,5 mm spełniająca 
wymagania normy PN-S-06102:1997 i PN-B-11112:1996 jako mieszanka kruszywa 
łamanego z przeznaczeniem do wykonania podbudów zasadniczych 
stabilizowanych mechanicznie, niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 

- Kruszywo bazaltowe i granitowe jako „niesort” o uziarnieniu 0-31,5 i 0-63 mm do 
budowy nawierzchni drogowych i kolejowych wg PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa 
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do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.  

- Kruszywo łamane 8,4-31,5 mm klinowane klińcem kamiennym i miałem wg  
PN-84/S-96023. 
 

8.5.2.2.  Cement. 
Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN-197-1:2002. 
 

8.5.2.3.  Woda. 
Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca  
wymagania PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
 
 

8.5.2.4.  Piasek i żwir. 
Kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 
wymagania: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
- wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP). 
 

8.5.2.5.  Chudy beton. 
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6-9 MPa, 
zgodna z PN-EN 206-1:2003. 
 

8.5.2.6.  Elementy betonowe. 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg 
wykazu: 

- krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
- obrzeże chodnikowe 6 x 20 cm i 8 x 30 cm, 
- płyty Jomb 100 x 75 x 10 cm, 
- płyty drogowe pełne 300 x 150 x 15 cm, 
- dok upustowy i dopustowy prefabrykowany (śr. doku dostosować do ist. śr. rur) 

 
8.5.2.7.  Krawężniki betonowe drogowe ścięte o wym. 15x30cm gat. I.  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm: 
- długość 100cm,  
- szerokość 15cm,  
- wysokość 30cm,  
- promień 1cm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 
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- dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
- dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm.  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 
gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: - liczba maksymalna – 2, długość maksymalna - 20mm, - 
głębokość maksymalna - 6mm. 

-  
8.5.2.8.  Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1. 

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 
Wymiary obrzeży 8x30cm: 

- długość 75cm lub 100cm, 
- szerokość 8cm, 
- wysokość 30cm, 
- promień 3cm.  
 
 

8.5.2.9.  Płyty drogowe. 
Płyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.  
Płyty drogowe muszą spełniać parametry nie mniejsze niż: 

- klasa betonu: B25, 
- stal zbrojeniowa: A-0 , A-I , A-III, 
- wymiary: 
płyt Jomb 100 x 75 x 10 cm, 
płyt drogowych pełnych 300 x 150 x 15 cm, 

- obciążenie: min. 30 kN (dla stałych i tymczasowych nawierzchni dla transportu 
kołowego lekkiego i średniego), 

- gatunek I.  
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów płyt drogowych betonowych wynoszą ±10 mm.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt nie powinny 
przekraczać wartości: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 5mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne – 

niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: - 

liczba maksymalna – 4, - długość maksymalna – 50mm, - głębokość maksymalna – 
10mm, 
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8.5.2.10. Warstwy odsączające i odcinające. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających powinny być: 

- piaski, 
- żwir i mieszanka, 
- geowłókniny,  
a odcinających – oprócz wyżej wymienionych:  

- miał (kamienny).  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 , dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004. Geowłókniny przewidziane do użycia jako 
warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 

 
8.5.2.10.1.  Podbudowy z chudego betonu. 

Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i 
nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, 
który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 
granicach od 6 do 9 MPa.  
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-EN 197-1:2002 klasy 
32,5.  
Za zgodą Inspektora można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.  
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

- żwiry i mieszanka wg PN-EN 13043:2004, 
- piasek wg PN-EN 13043:2004, 
- kruszywo łamane wg PN-EN 13043:2004, 
- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-EN 13043:2004. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa 
wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i 
wody.  
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie 
powinna przekraczać 130 kg/ m3.  
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II), z 
tolerancją +10%, -20% jej wartości.  
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.  
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

- emulsja asfaltowa, 
- asfalt wg PN-EN 12591:2004, 
- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
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- włóknina. 
 
 

8.5.2.11. Ogrodzenie przęsłowe wraz z furtką i bramą. 
Ogrodzenie  należy  zakupić  jako  panele  „systemowe”  (ocynkowane  +  malowanie  
kolor do uzgodnienia z inwestorem, sugeruje się dostosować kolor do ist. 
ogrodzenia),  które  będzie mocowane  do  słupków  systemowych.  Pod ogrodzeniem 
należy wkopać typowe cokół prefabrykowany – płyta na zaprawie poniżej poziomu 
terenu.  
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia należy zakupić zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe  lub  należy  stosować  elementy  ze  stali  
nierdzewnej.  Panele  systemowe  o  wysokości  ~  156  cm, wykonane z drutu o 
średnicy minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka   50 x 200 mm, 
posiadających 4 przetłoczenia usztywniając [lub 2D – ale z elementów 6/5/6 – 
elementy poziome - płaskowniki „6” mm elementy pionowe – drut „5” mm], 
elementy montażowe zgodnie ze schematem ogrodzenia w formie graficznej 
(wysokość ogrodzenia do 2,2m). Śruby i nakrętki typ zrywane. 
 
 
 
 
 

8.5.2.12. Płyty Jomb. 
Wymiary: 100x75x10 cm. Wymagania płyt powinny odpowiadać normie: PN-EN 1339. 
Zbrojenie: jedna siatka z prętów grubości 6 mm, Klasa betonu użytego do produkcji 
płyty jumbo: C25/30. Zabezpieczenie skarp płytą betonową typu jumbo z kotwieniem 
do podłoża palikami drewnianymi śr. 5 do 7cm i dł. 1m w ilości 4 paliki na 1 element. 
Płyty posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej gr. 10cm i geowłókninie g-250. 
 

8.5.2.13. Dok dopustowy i upustowy Prefabrykowany – ścianka oporowa przepustu 
rurowego. 

Dok należy wykonać jako prefabrykowany element żelbetowy z betonu C25/30 Mpa, 
średnica prętów zbrojenia fi 10mm. Wymiary elementu dostosować do średnicy rury 
przepustowej zgodnie z dokumentacją projektową. Posadowienie elementu na 
podsypce z chudego betonu grubość 10 cm, w przypadku stwierdzenia gruntów 
wysadzinowych grunt należy wymienić z jednoczesnym zagęszczeniem – szczegółowe 
rozwiązania powinny się znaleźć w dokumentacji projektowej.  Element powinien 
posiadać odpowiedni dokument poświadczający, że jest dopuszczony do 
powszechnego stosowania w budownictwie, a jego wykonanie jest zgodne z normą 
PN-EN 1916:2005. Przykładowy dok jest dołączony w część graficznej opracowania. 
. 

8.5.2.14. Kosze siatkowo-kamienne.  
Kosze  siatkowo-kamienne o wymiarach 5,0x1,5x0,5m, 5,0x1,0x0,5m   z siatki 
zaplatanej o oczku sześciokątnym 8 x 10 cm, drut stalowy o średnicy min. 3,4 mm  
ZnAl, wypełnione kamieniem łamanym 100-300mm hydrotechnicznym.  
Przygotowane  wcześniej  i  zgromadzone  na  placu  budowy  kosze  gabionowe  
należy przetransportować  w  miejsce  wbudowania  transportem  kołowym,  
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poruszając  się  po  drodze technologicznej. Zaleca się aby Wykonawca przygotował 
sobie specjalny trawers dopasowany do wymiarów koszy i wszelkie operacje 
związane z ich przemieszczaniem oraz wbudowaniem w  miejsce  docelowe  
wykonywał  przy  jego  pomocy,  podwieszając  kosze,  co  zapewni  im niezmienność 
kształtu i zwiększy tempo prac. Przed  wbudowaniem  koszy  gabionowych  należy  z  
dużą  starannością  wyrównać  podłoże kamienne. Układając kosze należy zachować  
dbałość  o  jak  najlepsze  dopasowanie  do  linii  projektowej. Kosze powiązać między 
sobą za pomocą drutu galwanizowanego grubości 3mm. Kosze układać na 
geowłókninie o - gramatura 250 g/cm3 zgodnie z załącznikiem graficznym na 
podsypce-żwirowej gr. 10 cm. 
 

 
 

8.6. Sprzęt. 
8.6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne".  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiOR oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

8.6.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

- koparka samobieżna, 
- ładowarka, 
- betonomieszarki samochodowe, 
- żuraw samochodowy, 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 

półciekłej do gęstoplastycznej, 
- zagęszczarka płytowa, lekka, 
- ubijak ręczny, mechaniczny, 
- walec ogumiony, drogowy, średni, 
- walec stalowy wibracyjny, średni, 
- drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych, 
- narzędzia do poziomowania, zapewnienia odpowiedniego spadku.  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac. 
 

8.7. Transport. 
8.7.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
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przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  
 

8.7.2. Środki transportu. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki 
transportu: 
- samochód samowyładowczy, ciężarowy, 
- samochód skrzyniowy, ciężarowy, 
- betonomieszarki samochodowe, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, wyposażony w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię.  
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i 
zakresu prowadzonych prac. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), na 
paletach transportowych producenta. Płyty betonowe (płyty drogowe i chodnikowe) 
mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki kamienne mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na 
podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. Krawężnik uliczny rodzaju „A" może być przewożony tylko w jednej 
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim 
stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub 
wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 
cm. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki 
drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem bębnów i beczek. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi 
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. 
 

8.8. Wykonanie robót. 
8.8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
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zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów BHP w tym zakresie, 
WWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

8.8.2. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w 
planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać 
w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
sprzętu, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać 
zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach. Przed przystąpieniem do 
profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonych w projekcie. Do 
profilowania podłoża należy stosować koparki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy poniżej. 
 
Tabela 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla dróg 
Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa 
o grubości 20 
cm 

1.00 1.00 

Na głębokości 
od 20 do 50 cm 
od powierzchni 
podłoża 

1.00 0.97-1.00 
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Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan 
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
8.8.3. Warstwy odsączające i odcinające. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach, w których 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z 
geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej 
warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy 
tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają 
się po już ułożonym materiale. Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a 
przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie 
dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch 
pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
8.8.4.  Podbudowy. 

Podbudowę z kruszywa należy wykonywać w oparciu o PN-S-06102:1997, PN-EN 
13043:2004. 
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8.8.4.1.  Podbudowy z tłucznia kamiennego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń zarządcy drogi i Inspektora, z 
tolerancjami określonymi w odpowiednich normach. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm 
należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane 
dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W 
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/ m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały 
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 
powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

8.8.4.2.  Podbudowa z chudego betonu. 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 
opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli 
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w 
czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym 
podłożu. Przy układaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w PFU, za zgodą Inspektora. Jeżeli warstwa chudego betonu 
ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 



Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin 

74 
 

podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania Sprzętu użytych do wykonania warstwy 
podbudowy. Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości 
cementu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego 
betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do  20 cm, po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po 
odbiorze jej przez Inspektora. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki 
należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 
krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez 
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej 
metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i – 20% jej wartości. Wykonawca powinien 
tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. W przeciwnym 
razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 
podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny 
pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej 
wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa 
podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują 
spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni 
bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia 
podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości. W przypadku przekroczenia górnej 
granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
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dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin 
pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić 
od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była 
podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich 
szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. Podbudowa z chudego betonu 
powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.  
 

8.8.4.3. Nawierzchnia z płyt betonowych. 
Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych WWiOR. Podłoże 
może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-
77/8931-12 powinien wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt 
betonowych może stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, 
żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is  1,0, Na 
podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-EN 
12620:2004. Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i 
łukach powinien być zgodny z układem istniejącej nawierzchni. Zamulanie - piasek 
powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno 
być wykonane na pełną wysokość płyt. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt 
betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku wypełnienia spoin zaprawą 
cementową.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki 
stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową.  
Zalecenia wykonawcze: 

- Grunt podłoża powinien być wyrównany, jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Podsypka powinna być zwilżona wodą przed 
zagęszczeniem i profilowaniem. 

- Materiał użyty na warstwę odsączającą powinien mieć wskaźnik piaskowy WP>35. 
- Wszelkie cokoły nawierzchniowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym 

normami. 
- Płyty drogowe należy układać dłuższym bokiem prostopadle do kierunku jazdy na 

odpowiednio przygotowanym podłożu ręcznie lub przy użyciu dźwigu lub innego 
sprzętu dopuszczonego przez Inspektora. 

- Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 2,0 cm na długości                        
4,0 m. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

 
8.8.4.4.  Układanie krawężników. 

Wszystkie drogi powinny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, 
gdzie konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, 
przy trawnikach oraz w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie 
mogą wystawać ponad poziom chodnika. W odpowiednich miejscach należy ułożyć 
krawężniki wpuszczone. Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, 
ułożoną na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawężniki betonowe należy 
ułożyć zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 
w poziomie od linii projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego 
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krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od 
niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
Jeśli to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas 
przywracania stanu pierwotnego powinny być układane stare krawężniki, o ile nie 
zostały one uszkodzone. Należy je dokładnie oczyścić przed ułożeniem, aby mogły być 
ustawione w poziomie i osi jak nowe krawężniki. Ławy betonowe zwykłe w gruntach 
spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 
powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników na ławie betonowej 
należy wykonać na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 
m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

8.8.4.5.  Obrzeża betonowe. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Odchylenie 
linii obrzeża w planie może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt 
piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
8.8.5. Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych, umocnienie poboczy. 

Nawierzchnie gruntowe należy wykonać (odtworzyć) warstwą kruszywa o frakcji 0/63 
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem. Szerokość 
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odtwarzanej warstwy powinna być szersza od obrysu wykopu o ok. 30 cm z każdej 
strony wykopu tworząc tzw. zakładkę pomiędzy nowo odtwarzaną a istniejąca 
nawierzchnią. Pobocza dróg należy odtworzyć i umocnić przywracając do stanu 
poprzedniego. 
 

8.9. Kontrola jakości robót. 
8.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 
Ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ). Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej 
kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisów WWIORB „Wymagania 
Podstawowe”. Częstotliwość badań musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie określonym 
w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy.  
 
 
 

8.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 
akceptacji.  
Badania płyt Jomb. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 
Badania pozostałych materiałów do budowy. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wg niniejszych WWiOR. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową i niniejszymi WWiOR.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: o szerokości do 3 m: ± 1 cm, o szerokości powyżej 3 m: ± 2 
cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm.  
Sprawdzenie podsypki. 
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 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszych WWiOR. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie 
mogą przekraczać ± 1 cm.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych WWiOR. Sprawdzenie 
konstrukcji przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 50 m2 płyty z płyt 
betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika.  
Sprawdzenie równości chodnika. 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 100 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
Sprawdzenie profilu podłużnego. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.  
Sprawdzenie profilu poprzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 50 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin. 
 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 
odchylenie wynosi ± 1 cm. 
 

8.10. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Cena wykonania Robót ziemnych będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem. Dla Robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

8.11. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Warunkach Wykonania 
"Wymagania Ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz 
zgodności z dokumentami kontraktowymi. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Płatność za roboty przewidziane niniejszymi 
WWiOR będą realizowane oddzielnie lub razem z innymi Robotami wiodącymi 
zgodnie z pozycjami Elementów Robót Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w 
niniejszych WWiOR. Płatności należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Płatności za roboty wykonane będą rozliczane na 
podstawie planu płatności który będzie ustalony i zatwierdzony przez Inspektora. 
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8.12. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót drogowych obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
Roboty zasadnicze: 
- Budowa polegająca na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża, odspojenie gruntu z przerzutem na bok i rozplantowanie, załadunek 
nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie. 

- Budowa polegająca na wykonaniu warstwy podsypkowej (odsączającej i 
odcinającej), dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu 
warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy.  

- Budowa polegająca na osadzeniu obrzeży betonowych, na ławie fundamentowej 
betonowej. 

- Budowa polegająca na osadzeniu krawężników betonowych drogowych, 
wykonanie ławy betonowej. 

- Budowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych: wykonanie 
podsypki, ułożenie płyt, wypełnienie spoin. 

- Budowa polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt Jomb: wykonanie koryta, 
ewentualne wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podsypki piaskowej lub 
cementowo-piaskowej, ułożenie obrzeży betonowych w dnie, montaż – ułożenie 
płyt Jomb na geowłókninie. 

- Budowa polegająca na wykonaniu ogrodzenia zbiornika wraz z bramą i furtką.  
- Budowa polegająca na montażu prefabrykowanego doku upustowego, 

dopustowego. 
- Budowa umocnienia w postać koszy siatkowo-kamiennych. 
- Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Protokołu odbioru końcowego: 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, 
odbiorów. 

- Uprzątnięcie terenu budowy. 
 

8.13. Przepisy związane. 
- BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe. 
- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 
- PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie. 
- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą. 
- PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
- PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
- PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości). 
- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
- PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
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- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 

- PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych. 
- PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne. 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
- PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
- PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym. 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
- PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
- PN-B-12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wykonanie i metody badań. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
- PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego. 
- PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
- PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 

metod badań. 
- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne. 
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
- PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 
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- PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

- Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
- WTWiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ITB - 

Warunki techniczne.  
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 

1997. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
- Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim 

drogownictwie wydane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. 

 
 
9. WWiOR - 09. ROBOTY PRZY WYKONANIU I ODTWORZENIU ZIELENI 

9.1. Przedmiot WWIOR. 
Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odtworzeniem zieleni w ramach projektu Przebudowa 
zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin gm. Pińczów w systemie 
zaprojektuj-wybuduj. 
Kod CPV wg słownika zamówień: CPV 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, 
hydroponiczne i pszczelarskie. 
 

9.2. Zakres stosowania WWiOR. 
WWiOR stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są stosowane jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
Kontraktem i opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jeżeli w WWiOR nie 
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji 
Wykazu Cen, należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi 
wymienionymi w pkt. „Przepisy Związane” dla właściwych WWiOR.  
 

9.3. Zakres robót objętych WWiOR. 
 Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia prac przy 
realizacji zagospodarowania terenu i obejmują odtworzenie zieleni w miejscach, 
gdzie została ona zniszczona w wyniku prowadzenia robót.  
 

9.3.1. Roboty przygotowawcze. 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
- Usuniecie ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
- Makroniwelacja terenu robót.  
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9.3.2. Roboty zasadnicze. 
- Wykonanie siewu trawy /odtworzenie trawników, 

 
9.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Protokołu odbioru końcowego. 

- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów. 
 

9.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiOR „Wymagania 
Ogólne”. 
 
 

9.5. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
WWiOR „Wymagania Ogólne”. Wszystkie rośliny przewidywane do zasadzenia będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie 
przed zasadzeniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
uprawy roślin oraz odpowiednie świadectwa pochodzenia, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i zasadzenie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

9.5.1. Ziemia żyzna (uprawna). 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
wymagania: 

- ziemia naturalna – powinna być zdjęta z terenu budowy (wykopów) przed 
rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 1,5 m, nie 
powinna być zmieszana z odpadami, gruzem, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

- zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, 
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie 
trawników, przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość 
materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się 
w granicach pH 5,5-6,5. Zakup ziemi jest konieczny w przypadku, gdy ilość 
dostępnej ziemi uprawnej na terenie budowy jest niewystarczająca. 

 
9.5.2. Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 

9.5.3. Mieszanki nasion i traw. 
Mieszanki nasion traw gotowe powinny być stosowane w zależności od warunków 
lokalnych. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki 
traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć 
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oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy, wg której zostały wyprodukowane, 
zdolność kiełkowania. Zaleca się stosowanie mieszanek traw firmowych na gleby 
sypkie. W miejscach, gdzie wymagana jest duża trwałość darni (np. nasypy ) 
mieszanka użyta do siewu powinna być oparta na następujących gatunkach 
wzbogaconych w nasiona koniczyny białej, szwedzkiej i polnej:  
- kostrzewa różnolistna, 
- kostrzewa owcza, 
- kostrzewa czerwona.  

Mieszanka użyta do odtworzenia uszkodzonych trawników powinna być oparta na 
gatunkach: 

- rajgras, 
- wyczyniec łąkowy, 
- wiechlina łąkowa, 
- życica trwała, 
- kupkówka pospolita, 
- kostrzewa trzcinowa. 

 
9.6. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiOR, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Do wykonania 
robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

- glebogryzarka, pług, kultywator, brona, 
- brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 
- kosiarka do trawników, 
- małe narzędzia ręczne. 
 

9.7. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały będące przedmiotem niniejszych 
WWiOR można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.  
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9.8. Wykonanie robót. 
9.8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiOR „Wymagania 
ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm, przepisów BHP w tym zakresie, WWiOR i 
postanowieniami Kontraktu. Przed rozpoczęciem prac nasadzeniowych Wykonawca 
powinien dostarczyć Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe propozycje 
urządzenia terenu, łącznie z proponowanymi gatunkami traw. 
 

9.8.2. Wykonanie trawników. 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić wymagania 
niniejszych WWiOR. Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe 
mieszanki traw (wg wymogów niniejszych WWiOR). Powinny mieć one oznaczony 
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez 
Inspektora.  
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

- teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
- w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może 

być użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na 
ziemię nawozowaną, 

- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć 
o ok. 15cm, 

- teren powinien być wyrównany, 
- przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem 

zabronowany broną talerzową lub zgrabiarką, 
- siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 

maja do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora, 
- na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości min. 2,5 kg na każde 100 m2, 
- na skarpach, siew winien być wykonany w ilości min. 4 kg na każde 100 m2, 
- należy wysiać gatunek trawy zaakceptowane przez Inspektora, 
- trawa powinna być wysiana rzędowo na głębokości 50–100 mm, w odstępach 150 

mm w każdym kierunku, 
- należy posiać nasiona trawy lub posadzić kłącza turzycy i przykryć je glebą, tak aby 

tylko górne listki wystawały 40 mm nad poziom gruntu, 
- po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego 

wyrównania i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w 
wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 

- powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
- chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 

Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 
- poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden 

obowiązkowy siew uzupełniający.  
 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 
nawożenie oraz odchwaszczanie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa urośnie do 10 cm, 
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- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 
wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależą 
od użytego gatunku traw, 

- w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów 
lub selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością, 

- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie 
trawników powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

- w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników 
(jeden obowiązkowy dosiew), 

- trawniki powinny być nawożone - średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na 
każdą porę roku: 

- na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
- od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym 

zwiększaniem potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, a jedynie fosfor i potas. 

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
- azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
- fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika. 
- potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.  

Inspektor powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 
 

9.9. Kontrola jakości robót. 
9.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w WWiOR „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami WWiOR i przepisów związanych zamieszczonych w 
niniejszych WWIOR. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli 
robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie WWiOR „Wymagania ogólne". 
 

9.9.2. Szczegółowe zasady kontroli robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
WWiOR oraz przepisami związanymi na które powołują się WWiOR. 
 

9.9.3. Obsiew trawą. 
Kontrola jakości obsiewu trawą polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
- lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej 

warstwy, 
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
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- prawidłowości wałowania terenu, 
- zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
- gęstości wysiewu, 
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
- dodatkowych dosiewów - jeżeli są konieczne.  
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu obsiewu trawą obejmuje: 
- głębokość murawy, 
- obecność niewysianych gatunków i chwastów. 

 
 

9.10. Obmiar robót. 
Cenny Robót związanych z zielenią będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
 
 
 

9.11. Odbiór robót. 
9.11.1. Warunki ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania Ogólne”. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
 

9.12. Podstawa płatności. 
9.12.1. Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania Ogólne”. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez wykonawcę w Wykazie Cen. 
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót 
związanych z zielenią zgodnie z zakresem robót zawartych w niniejszych WWIOR, 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót. 
 

9.12.2. Cena wykonania robót. 
Cena robót w zakresie trawników obejmuje: 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu sprawdzeń robót, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 

roślinności, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i ich utylizacja, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- pielęgnację i utrzymanie wykonanej zieleni do czasu odbioru robót oraz 

zapewnienie właściwego stanu zieleni,  
- wykonanie odbiorów i sprawdzeń. 
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9.13. Przepisy związane. 
- PN-70/G-98011 Torf rolniczy. 
- Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 

poz. 880 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 
- Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze 

zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1330). 

-  Obwieszczenie Ministra Środowiska z 18 października 2005r. w sprawie 
stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za niszczenie zieleni na 
rok 2006 (monitor Polski nr 62 poz. 861). 

 
 

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem. Pozyskanie dokumentacji 
formalno–prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót 
budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie 
kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza działki 
gminne, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały 
do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1518 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego     
(Dz. U. z 2021 r. poz.2454), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.), 

- Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 ze zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r.  w sprawie nadawania 
i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2010, poz. 1316, ze zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 873, ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1968, ze zm.).  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839, ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 
sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania 
oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752, ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 
sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r, 
poz. 1725, ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 
2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, 
oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1052, ze zm.). 

4. Normatywy i opracowania naukowe. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
• PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne 
mieszanie gruntu. 
• PN-EN 1538+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ściany 
szczelinowe 
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• PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Część 1: Zasady i reguły ogólne 
• PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Część 2: Klasyfikacja materiałów 
• PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne - Część 3: Procedury budowlane 
• PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne - Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub 
spoiwami hydraulicznymi 
• PN-EN 16907-5:2019-01 Roboty ziemne - Część 5: Kontrola jakości 
• PN-EN 16907-6:2019-01 Roboty ziemne - Część 6: Roboty ziemne rekultywujące teren 
wykonywane w technologii refulacji 
• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne 
• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
 
 
• PN-EN 1990:2004  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
• PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
• PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach 
• PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach 
• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
• PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
• PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia 
ruchome mostów 
• PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych 
• PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych 
• PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu 
• PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 
• PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych - Metody i przyrządy 
• PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie - Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych - Usytuowanie punktów pomiarowych 
• PN-B-06265:2022-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 
zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08 
• PN-B-19707:2023-05 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria 
zgodności 
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• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 
• PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- 
Metody badań - Odporność na silną agresję chemiczną 
• PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek i 
podstawowe wyposażenie 
• PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka 
• PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe 
• PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
• PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego 
• PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość 
• PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Zawartość powietrza 
- Metody ciśnieniowe 
• PN-EN 12390-1:2021-12 Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek i form 
• PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 
do badań wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badań 
• PN-EN 12390-4:2020-03 Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - 
Wymagania dotyczące maszyn wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek 
do badań 
• PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badań 
• PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu 
• PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem 
• PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 
• PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
• PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
• PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 
zgodność 
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• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 
do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
• PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa 
do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
• PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa 
murarska 
• PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 
zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 
• PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i 
studzienek włazowych wykonane z żeliwa 
• PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i 
studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium 
• PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia - Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
• PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 
stalowym i żelbetowe 
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-EN ISO 23856:2021-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji -- Systemy 
z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na 
bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
• PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne - Darniowanie - Wymagania i 
badania przy odbiorze 
• PN-B-12084:1996 Drenowanie - Terminologia 
• PN-B-12088:1997 Drenowanie - Zabezpieczenia rurociągów drenarskich 
• PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na 
drucie stalowym - Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku 
• PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie 
mrozoodporności 
• PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych 
• PN-EN 13251:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych 
• PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 
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• PN-EN 13253:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i 
umocnienia brzegów) 
• PN-EN 13254:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 
• PN-EN 13361:2018-04 Bariery geosyntetyczne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór 
• PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania 
• PN-EN 13383-2:2019-07 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 2: Metody 
badań 
• PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości 
przy ciśnieniu atmosferycznym 
• PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 
• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - 
Postanowienia ogólne 
• PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na 
korozję 
• PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne 
dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
• PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne 
dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o 
powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
• PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy 
blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań 
konstrukcyjnych 
• PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy 
prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali 
nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
• PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
• PN-EN 10228-1:2016-07 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 1: Badanie 
magnetyczno-proszkowe 
• PN-EN 10228-2:2016-07 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 2: Badanie 
penetracyjne 
• PN-EN 10228-3:2016-07 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 3: Badanie 
ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych 
• PN-EN 10228-4:2016-07 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 4: Badanie 
ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-
ferrytycznych 
• PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - 
Część 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne 
• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
• PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: 
Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 
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• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: 
Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno 
• PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: 
Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 
• PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: 
Blachownice 
• PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: 
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 
• PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: 
Konstrukcje płytowe 
• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: 
Projektowanie węzłów 
• PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: 
Zmęczenie 
• PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: 
Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 
• PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: 
Konstrukcje cięgnowe 
• PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: 
Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej 
wytrzymałości do S 700 włącznie 
• PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 
• PN-EN ISO 14731:2019-05 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność 
• PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów 
spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego 
spawania/zgrzewania metali 
• PN-EN ISO 286-2:2010 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - System kodowania 
ISO dla tolerancji wymiarów liniowych - Część 2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz 
odchyłek granicznych otworów i wałków 
• PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 
stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 
• PN-EN ISO 683-1:2018-09 Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale 
automatowe - Część 1: Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania 
• PN-EN ISO 683-2:2018-08 Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale 
automatowe - Część 2: Stale stopowe do hartowania i odpuszczania 
• PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w 
temperaturze pokojowej 
• PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale - Próba zginania 
• PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach 
własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
• PN-EN ISO 898-2:2023-03 Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych 
wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej - Część 2: Nakrętki o określonej klasie 
własności 
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• PN-EN ISO 898-3:2018-08 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej i stali stopowej - Część 3: Podkładki płaskie o określonych klasach 
własności 
• PN-EN ISO 898-5:2012 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej - Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne o 
określonej klasie twardości - Gwint zwykły i drobnozwojny 
• PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: 
Stale 
• PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych z 
cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 
• PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
• PN-EN ISO 2063-1:2019-04 Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i ich stopy - 
Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony 
przed korozją 
• PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie 
• PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 
• PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 3: Zasady projektowania 
• PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i 
sposoby przygotowania powierzchni 
• PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy 
malarskie 
• PN-EN ISO 12944-6:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody 
badań właściwości 
• PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i 
nadzór prac malarskich 
• PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 8: Opracowanie 
dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
• PN-EN ISO 12944-9:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 9: Ochronne systemy 
malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na 
pełnym morzu i podobnych konstrukcji 
• PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 
• PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 
• PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje 
• PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 
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Normy archiwalne/wycofane 
• BN-67/8811-01 Budowle Hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obliczeniach 
statycznych  
• BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe.  
• BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa.  
• BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe. 
• BN-8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie 
wodnym. Ogólne zasady i warunki techniczne iniekcji.    
• PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe - Zamknięcia hydrotechniczne - Projektowanie 
i wykonanie  
• PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
• PN-B-04494:1955 Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - Oznaczanie 
stopnia zagęszczenia 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
• PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
• PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne – Gatunki 
• PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
• PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
• PN-M-69009:1987 Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział 
• PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania 
• PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze 
 

 
Wytyczne, opracowania naukowe 
• WTWiOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki 
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 r.  
• WTWiOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty ziemne. 
Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 r. 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne. GDDKiA, Warszawa 2021 
• Warunki  techniczne  wykonywania  ścian  szczelinowych i baret.  Załacznik do 
monografii S-89 „Ściany szczelinowe i barety – konstrukcje i zastosowania”. Instytut  
Badawczy  Dróg i Mostów, Warszawa 2022.  
• Projektowanie  i  wykonawstwo  pionowych  przegród  przeciwfiltracyjnych  z  
zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych. Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 2006.  
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• Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych 
wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania. https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-
dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych  
• Renaturyzacja wód. Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód 
powierzchniowych. https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf  
• W. Jawański, Doświadczenia ze stosowania cementów żużlowych w budownictwie 
hydrotechnicznym, materiały sympozjum naukowo-technicznego „Beton cementowy w 
obiektach hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydział Inspektorii 
Środowiska/Górażdże Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006 
• K. Ładyżyński, Specyfika projektowania i produkcji betonów hydrotechnicznych oraz 
wykonawstwa budowli wodnych, materiały sympozjum naukowo-technicznego „Beton 
cementowy w obiektach hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydział 
Inspektorii Środowiska/Górażdże Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 
2006. 
• Żabówka, Kilka uwag o praktyce zapewniania trwałości betonów hydrotechnicznych, 
materiały sympozjum naukowo-technicznego „Beton cementowy w obiektach 
hydrotechnicznych”, Politechnika Warszawska, Wydział Inspektorii 
Środowiska/Górażdże Cement S.A., Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006 
• J. Ratomski, Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich. Wyd. Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2012. 
 

Wszelkie roboty budowlane oraz materiały budowlane stosowane podczas realizacji 
projektu powinny być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz Europejskimi 
Normami 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty 
niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych, w tym dokumentację 
geodezyjną. 
 

6. Szczegółowe właściwość funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

 
Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
nie zdefiniowano szczegółowo wskaźników powierzchniowo-kubaturowych, lecz 
określono orientacyjnie wartości wskaźników wielkościowych elementów 
zamierzenia inwestycyjnego, które zestawiono poniżej. 
 
Tabela 1 ZESTAWIENIE ORIENTACYJNYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 
WIELKOŚCIOWYCH PLANOWANEJ INWESTYCJI 

 
 

Wskaźnik wielkościowy: Wartość: 
Powierzchnia zbiornika  ~1387 m2 
Maksymalna głębokość zbiornika ~1,80 m 
Średnia głębokość zbiornika ~1,60 m 
Długość zbiornika ~48 m 
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Szerokość zbiornika – min/max ~28/32m 
Ilość wydobytego urobku z czasy zbiornika ~1664 m3 
Umocnienie skarp płytą Jomb ~35 m2 
Długość ogrodzenia przęsłowego ~158 m 
Utwardzenie wjazdu, ciągi komunikacyjne ~28 m2 
Krawężniki najazdowe ~8 m 
Obrzeża betonowe ~59 m 
Palisady ~9 m 
Płyty betonowe - zjazd ~22,5 m2 
Prefabrykowany dok wylotowy ~2 szt 
Kosze siatkowo-kamienne ~ 144 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dokumentacja fotograficzna zbiornika Marzęcin. 

 

 
 

Zdjęcie poglądowe zbiornika Marzęcin, czasza zbiornika. Widoczne drzewa i 
zakrzaczenia przewidziane do usunięcia na terenie inwestycji. 
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Widoczne dopływ do zbiornika wraz z rurą przewodową (przewidziana do umocnienia 
w postać ścianki oporowej przepustu rurowego), ogrodzenie do wymiany na 

panelowe. 
 

               
 

                        
   

Widoczna rura przewodowa odpływu (przewidziana do umocnienia w postać ścianki 
oporowej przepustu rurowego), ogrodzenie do wymiany na panelowe, rów 

odpływowy do przeprofilowania i umocnienia. 
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Widok na czasze zbiornika Marzęcin. Istniejące ogrodzenie do demontażu i utylizacji 
wraz z betonami na terenie inwestycji. 


