POLSKI
BGKD @i

BANK GOSPODARSTWA

m O Zatgcznik nr 4 do SWZ
(Wzbr — nie zatgczac do oferty)
UMOWA NR ............
zawartadnia ............ooeeiieenn w Matdytach pomiedzy:

Gming Matdyty z siedzibg ul. Kopernika 10, 14-330 Matdyty, NIP: 741-20-90-660, reprezentowang
przez Wojta Gminy Matdyty Pana Marcina Krajewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Matdyty Pani Matgorzaty Borchert, zwang dalej Zamawiajgcym,

PREAMBULA

Biorgc pod uwage, ze:

1.

w

Oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja cmentarza w miejscowosci Dzisnity,

przeprowadzonym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej: Pzp), poprzedzajgcym zawarcie umowy,

Wykonawca w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie umowy,

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Intencjg Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci modernizaciji

stacji uzdatniania wody w Matdytach i Szymonowie oraz wymianie wodomierzy na

infrastrukturze wodociggowej na urzadzenia ze zdalnym odczytem w taki sposob, aby mogt on:

— trwale osiggac¢ zatozone parametry uzytkowe,

— by¢ fatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

— by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegolnosci w celu
zastosowania nowosci technicznych,

Wykonawca gwarantuje dilugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami

uzytkowymi prace Obiektu,

Strony uzgadniajg warunki umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone
w tej umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne
i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej

umowy.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rewitalizacji

cmentarza w miejscowosci Dzisnity, w zakresie okreslonym umowg, zwane dalej ,robotami”,
.;obotami budowlanymi” lub ,przedmiotem umowy”.
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10.

11.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja projektowg wraz
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) -
zatgcznikami nr 7 i 8 do SWZ. Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, Ofertg Wykonawcy, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Dokumenty, o
ktorych mowa wyzej stanowig integralng czes$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projektach budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe
przepisy czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci do przekazania
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty
umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych
w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét budowlanych, wynikajgcych ze zmian
Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami
budowlanymi.

Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu
catego zaméwienia.

Wykonawca przedtozyt kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo — finansowy zwany dalej
,Harmonogramem”, ktére bedg miaty charakter pomocniczy do ptatnosci oraz rozliczen.
Inwestycja dofinansowana jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowanie Edycja nr
RP0Z/2022/4767/PolskiLad w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych oraz przyznang Gminie Promesa.

§2
Termin wykonania zaméwienia

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét do 7 dni, liczgc od dnia przekazania mu placu

budowy i bedzie je kontynuowat z najwyzszg starannosciag.

Termin zakonczenia robé6t budowlanych objetych umowa ustala sie na 13 miesiecy od
dnia podpisania Umowy, t]. dO dNi@ ......cmiiii i e
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia przyjmuje sie date podpisania protokotu
odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego, po wczeshiejszym potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiatow

str. 2



odbiorowych.

5. Pod pojeciem kompletnych materiatébw odbiorowych nalezy rozumie¢ zbior dokumentdw
zawierajgcy m.in.: dokumentacje projektowg powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno -—
Kartograficznej w Ostrodzie, atesty materiatéw, certyfikaty, gwarancje oraz oswiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

§ 3.
Podstawowe obowiazki Stron

1. Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajgcym
efektywne wykonanie zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

3) przekazanie Wykonawcy opieczetowanego dziennika budowy (o ile jest wymagany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725);

4) petnienie nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowa;

6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej Umowy;

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupehnianie szczegétdw dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia zgtaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
Z projektem i obowigzujgcymi przepisami;

8) dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z Umowg po spetnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.
4. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy os$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu funkcji kierownika budowy oraz os$wiadczenia kierownikéw
robét (jezeli dotyczy);

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie
z uzyskanymi decyzjami, z materiatéw witasnych;

3) posiadanie — w czasie obowigzywania Umowy — waznej umowy (lub umow) ubezpieczenia
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgca swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia opisanego w § 7 ust.1 umowy.
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Ubezpieczeniu musi podlegaé rowniez odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw, osob trzecich, powstate
w zwigzkuz realizacjg catosci przedmiotu umowy. Ubezpieczenie wazne bedzie przez caty
czas realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania
aktualnego ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego w dowolnym czasie realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

4) wspoétpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

5) informowanie Zamawiajgcego o0 ewentualnych wadach dokumentacji projektowej
niezwtocznie, tj. do 3 dni, po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

6) uzyskanie warunkow zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstalowanie
na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztéw zuzycia energii,
wody i odprowadzenia $ciekoéw, dostaw ciepta i innych mediéw w czasie budowy;

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725),

8) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
realizacji robot.

9) zorganizowanie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidlowo$¢é oznakowania przez caty
czas trwania realizacji robét budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonaé wszelkie
przytacza do celéw budowy;

10) dokonanie niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji i postanowien wydanych przez
organy administracyjne i gestoréw sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentaciji
projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

11) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz.
54),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
Zmianami)

oraz przedstawienie Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, umowy

na wywoz i zagospodarowanie odpadéw z terenu budowy. Ewentualne optaty i kary za

naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska

obcigzajg Wykonawce;

12) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robot, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpadow i Smieci. Wykonawca
musi posiada¢c dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddow przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat;

13)w ramach prowadzonych robét dokonanie segregaciji powstatych odpadéw i przekazanie
Zamawiajacemu wszelkiego ztomu (jezeli dotyczy) — z podziatem na poszczegdine metale.
Miejsce skladowania odzyskanych metali zostanie wskazane przez Zamawiajgcego;

14) dokonywanie na wtasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore
ulegng uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowanie czystosci drég, oraz
ponoszenie kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych z realizowanym przedmiotem umowy;

15) pokrywanie kosztébw ewentualnego wylgczenia energii elektrycznej oraz usuniecia
wszelkiego rodzaju kabli i przewodoéw — np. linii energetycznych, telefonicznych,
internetowych (koszty demontazu i ich ponownego montazu) w zakresie niezbednym do
wykonania ustugi oraz ewentualne niezbedne wymagane uzgodnienia (np. zmiana
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organizacji ruchu). Uzyskanie wszelakich pozwolen i uzgodnien lezy po stronie

Wykonawcy;

16) sukcesywne kompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z postepem robét oraz
odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym
;dokumentacja powykonawczg bedzie udostepniana Zamawiajagcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy;

17) posiadanie i przedktadanie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowa
dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
materiatdbw planowanych do zastosowania przed ich zabudowg (7 dni przed
wbudowaniem);

18) zabezpieczenie niezbednej do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatéw, urzgdzen
i osprzetu, ktére muszg spetnia¢ co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lone w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materiaty,
urzgdzenia oraz osprzet muszg odpowiada¢ wskazanym w dokumentacji projektowej lub
by¢ réwnowazne w zakresie parametréw technicznych;

19) okazywanie na kazde Zzadanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczng;

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robdot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatbw. Badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt;

21) zabezpieczenie utrzymania porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

22)umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane, oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

23) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot
dokumentaciji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego;

24) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz w
przeglagdach pogwarancyjnych;

25)wykonywanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegollnionych zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy;

26) biezgca kontrola jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow:
— wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w projekcie budowlanym oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB;

— Woykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy;

— Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i
STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
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C)

d)

f)

9)

h)

)

k)

krajach Unii Europejskieji innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska,

byC przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét budowlanych,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy;

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow
okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci oraz uzgodnienia i okredlenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowsa;
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw
oraz roboét zgodnie z zasadami kontroli jakosci Materiatdow i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
Materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub
jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie zapewniajg
mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy;

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych poleceh w terminie 7 dni roboczych, ma prawo
Zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy;

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali, ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada okreslonym wymaganiom
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce;

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢
spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  materiatdw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami;

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami

i przepisami;

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt;

Biezgce pomiary i badania Materialow oraz robot powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
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5.

ilosci materiatdw i robot budowlanych oraz dostarczyé na witasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatdow przed ich
wykorzystaniem;

p) Badania materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placéwce badawczej;

g) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaC wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych
badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub
robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci;

r) Jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy badZz roboty nie sg zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badah ponosi¢ bedzie Wykonawca. Jezeli wyniki badan wykazag, ze
materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego;

s) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje
zgodnoéci na materiaty uzyte do wykonania Umowy;

Dokumentacja powykonawcza (w zakresie jakim dotyczy) w my$| przepiséw ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725) musi obejmowa¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy);

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzgdkowujgcym
ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnosé z oryginatlem przez kierownika
budowy),

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchoéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych —
koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce,

5) os$wiadczenie kierownika budowy i kierownika/kierownikéw robot branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SWZ, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i
porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie,

7) dokumentacje fotograficzng realizacji inwestyciji.

Szczegotowe informacije dotyczace dokumentacji powykonawczej: Dokumentacja powinna by¢

opracowana w 2 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopia potwierdzona przez

Kierownika Budowy za zgodnos$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze w

wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg w formacie PDF (wraz ze skanami

dziennikow budowy). Kazdy egzemplarz powinien zawiera¢ tyle tomow, ile jest konieczne.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gornym

rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiada¢ strone tytutowg. Po stronie

tytulowej znajdowa¢ sie ma szczegdtowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg by¢é oznaczone
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pieczatka ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika
Budowy(niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest
itp. muszg zawieraC adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....". Kazdy dokument w
kazdym z tomow ma zawieral oznaczenie numerowe w prawym gornym rogu dokumentu
odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 —
czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12). W kazdym tomie nalezy umiesci¢ szczegdtowy spis zawartosci
tomu odpowiadajagcy spisowi zawartosci dokumentacji powykonawczej. W kazdym tomie
wszystkich bez wyjgtku dokumenty muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja
Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy. Dodatkowo kazda deklaracja
zgodnosci, certyfikat, atest lub oSwiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego wbudowania
muszg posiada¢ adnotacje ,Materiat (wyrdb, urzadzenie) uzyty na budowie ...... Kazdy
dokument w kazdym z tomoéw i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe
odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10,
umieszczone w prawym gérnym rogu dokumentu. Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR
na wyroby, urzgdzenia i zainstalowane sprzet powinny znajdowac sie w odpowiednim tomie
kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty gwarancyjne wystepowaé bedg tylko w jednym
oryginale w egzemplarzu nr 1. Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru, ktéry przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu dokona jej weryfikacji i akceptaciji.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie
ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

§ 4. Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wynikajgcy ze

ztozonej oferty.

Nastepujgce prace zostang wykonane przez podwykonawce, za kitérego odpowiada

Wykonawca:

1) nazwa POAWYKONAWECY: .. ... e ,

2) opis powierzonej CzeSCi ZamMOWIENIA: ... ....couiiiiii i ,

3) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonychwart. 118 uPzp ...............cccoiil. (tak/nie)

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow ktorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez wzgledu

na wartos¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci umowy powyzej

50 000 zt oraz zakresu tych robdt, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow

bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢ umowy,
a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, bezwzgledu na wartos¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajgcy okresSla 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do jej
zmian.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartoéci umowy powyzej 50 000 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetniaC wymagania okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, w tym umowa
musi zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie,
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie
z wykonawcg, w szczegdlnosci odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych;

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust.
9.

11. Zapisy ust. 3-10 dotyczg takze dalszych podwykonawcéw w przypadku powierzenia przez
podwykonawce realizacji prac dalszemu podwykonawcy.

8 5.
Przedstawiciele stron

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

8. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych:

8§ 6.
Sposoby rozliczen i odbioru

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robot bedg stosowne nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy;

2) odbiér czesciowy — dokonywany po czesciowym zakonczeniu robét sktadajgcych sie na
przedmiot zaméwienia;

3) odbiér koncowy — dokonywany po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot zaméwienia;

4) odbiér pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwaranciji i rekojmi.

2. O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy
powiadamia inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt
wpisem w dziennik budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci
odbioru koncowego.

3. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
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10.

11.

12.

koncowego po zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego

zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot

budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru stanowi

0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robét budowlanych. Termin, o jakim

mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu

Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru kohicowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do

odbioru zgodnie z ust. 3.

Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu

umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu (w zakresie jakim dotyczy):

1) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 6;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot);

5) dokumentacje zdjeciowg z przebiegu prac na ptycie CD/DVD lub pamieci USB.

Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego do odmowy

podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale jednoczesnie nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru
kohcowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich

usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

(w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg

pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru

0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym

i podpisaniu prze z Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania

przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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13.

14.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§7.
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: ..., PLN brutto (sfownie ztotych: ..............ccocoviiiiiiiinnnn. ) W tym:
wynagrodzenie netto w kwocie: ............oooeiiiiin, zt, warto$¢ podatku VAT w kwocie
................................. zt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i bedzie niezmienne przez caty czas

realizacji robo6t. Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca nie moze zgdac

podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto

przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej

faktury.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr................cccoeennnn.

Prowadzony W DANKU ........oiii e e ee e e e e e e rr e

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie nastepowato na podstawie prawidtowo

wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej bedg protokoty odbioru robét

stwierdzajgce procentowe wykonanie elementéw robét wyszczegdélnionych w Harmonogramie,

w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Strony uzgadniajg rozliczenie w oparciu o faktury czesciowe, zgodnie z Promesg dotyczacyg

finansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji

Strategicznych, o ktérej mowa w 8 1 ust. 11, na nastepujacych zasadach:

— faktura nr 1 — na kwote stanowigcg czes$¢ wktadu wiasnego Gminy, tj. obejmujaca 2 %
wartosci okreslonej we wniosku Gminy o przyznanie pomocy w ramach Rzgdowego
Funduszu ,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych. Faktura zostanie wystawiona
zgodnie z zaawansowaniem robét na podstawie protokotu odbioru robdét stwierdzajgcego
procentowe wykonanie elementéw robét wyszczegdlnionych w Harmonogramie w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

— nr 2 — wystawiona na kwote obejmujgcg pozostatg czes¢ wkladu wilasnego Gminy,
stanowigca réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.
1, a sumg kwot przyznanego Gminie dofinansowania i 2 % wkfadu wtasnego Gminy
okreslonego we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski
tad” Program Inwestycji Strategicznych objetego fakturg nr 1. Faktura zostanie wystawiona
zgodnie z zaawansowaniem robot na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajgcego
procentowe wykonanie elementéw robét wyszczegdlnionych w Harmonogramie w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

— faktura nr 3 — wystawiona na kwote nie wyzszg niz 50% kwoty dofinansowania z programu
Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych. Faktura zostanie
wystawiona zgodnie z zaawansowaniem robdot na podstawie protokotu odbioru robot
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

stwierdzajgcego procentowe wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w
Harmonogramie w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru,
— faktura nr 4 — wystawiona na pozostatg kwote dofinansowania z programu Rzgdowego
Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych. Faktura zostanie wystawiona po
sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru.
Warunkiem dokonania zaptaty czesciowej/ koncowej jest dotgczenie do faktury oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 i 2 do umowy)
0 uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy
0 podwykonawstwo.
Za dzien =zaptaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Ptatnos¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
po jego uprzednim zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT tzw. "biatej
liscie".
Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin
ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy, przypadajgcy po takich dniach.
Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
rozliczeniowych, tj. faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem
NIP Zamawiajgcego ,zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego/koncowego
przedmiotu umowy facznie z dokumentacjg powykonawczg (dla odbioru kohcowego)
dokumenty, warunkujgce dokonanie zaptaty, okreslone w ust. 7.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej termin zaptaty wskazany
w ust. 10 bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury korygujgce;.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego, tj. Gmina Matdyty, ul. Kopernika 10, 14-330
Matdyty, NIP: 741-20-90-660.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej Umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje sie, ze
prawidiowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajgcy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku
od towarow i ustug oraz niektérych innych ustaw wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci
(splitpayment) dla wystawionych przez Wykonawce faktur.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
Podzielong ptatnos¢ tzw. splitpayment stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% Ilub
objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 5 i/lub w
wystawionej przez niego fakturze (czesciowej i/lub koncowej) za zrealizowany (czesciowo i/lub
catkowicie) przedmiot zamowienia, jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach
mechanizmu podzielonej pfatnosci.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spefniat
wymogow okreslonych w ust. 22, co uniemozliwi Zamawiajgcemu dokonanie pfatnosci w
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24,

10.

11.

12.

terminie okreslonym w ust. 4, faktura jako nieprawidtowo wystawiona zostanie odestana do
Wykonawcy bez zaptaty, celem wystawienia faktury zawierajgcej rachunek bankowy
umozliwiajgcy ptatnos¢ w ramach podzielonej ptatnosci. Do czasu przedfozenia poprawnie
wystawionej faktury roszczenie o zaptate nie jest wymagalne.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot Swiadczenia okreslony w § 1, z ktérymi wigze
sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody
udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 8.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanowigce
przedmiot umowy na okres ...................... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po dacie zakonczenia
przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
i przepisami Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia jak i powstatych w okresie gwarancji.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz
prac (elementow) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecia.

Pomimo poswiadczenia, ze wszystkie wady zostaty naprawione, Zamawiajgcy moze uznac, ze
pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
umowy. Z tego tytutu moze zgdaé od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu
0 sporzadzonag, na zlecenie Zamawiajgcego, ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ potrgcenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczgcego wad
i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajgcy moze zagdac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie gwaranciji
i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia
uptywu terminu gwaranciji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 1, tj.. w wysokosci .......... zt (stownie:
.................... ywformie: ...

70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie gwaranciji i rekojmi.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 10.
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w sytuacjach wskazanych nizej w ust. 2 i 3.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez
zaptaty kar umownych,

2) jezeli w stosunku do Wykonawcy sgd odmoéwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci - w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

3) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

4) zajecia sktadnikéw majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie rob6t bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie — po
wyznaczeniu mu przez Zamawiajgcego dodatkowego 7 — dniowego terminu do podjecia
robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni — po wyznaczeniu mu przez Zamawiajgcego dodatkowego 7 — dniowego terminu na
podjecie robét, w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nadal nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
4 — 6 po wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

8) gdy Wykonawca nadal nieprawidiowo realizuje inne zobowigzania umowne niz te
wymienione w pkt 1) — 7), po wezwaniu go do wykonania danego zobowigzania w
dodatkowym 7 — dniowym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w terminie 7 dni
od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub bezpodstawnie
odmawia podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego
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terminu dodokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mégt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie7 dni od daty zawiadomienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11.
Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokédt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od Umowy;

w razie odmowy Wykonawcy sporzgdzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu inwentaryzaciji

robét lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstgpienia od

Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji

robot;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowg, jezeli

rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

Koszty materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji

innych robdét nie objetych niniejszg Umowa, w razie odstgpienia z przyczyn, za ktoére

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, nie podlegajg zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz

zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie rozwigzania/odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 4),

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

§ 12.
Kary umowne i odszkodowania

Strony ustalajg kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z tytutu zwitoki w dotrzymaniu terminu kohcowego realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w 8 1 Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 3 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

z tytutu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym w protokole
odbioru kohcowego i w okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu do usuniecia wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien przerwy,

z tytutu nieprzekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie
z obowigzkiem, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwltoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w terminie okreslonym w § 4 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki,

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmiany, w terminie okreslonym w 8§ 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoKkos$ci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki,

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety, jednak nie wiecej niz
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 1).

5. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary umowne okreslone w ust. 2i 3 nie
pokrywajg ich szkdd.
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. tgczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Zamawiajgcemu kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1 Umowy.

. taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyc¢
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w 8§ 7 ust.1 Umowy.

Kara umowna moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajgcy jest
upowazniony do potrgcania kary umownej z faktury Wykonawcy, niezaleznie od postanowien
ust. 9.

Naleznosci z tytutu kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 14 dni od dnia zajscia
przyczyn uzasadniajgcych ich naliczenie.

§ 13.
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp lub w
zakresie i na warunkach kreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz niniejszej Umowie.

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponizej:

1) w czesci dotyczgcej terminu realizacji rob6t budowlanych (bez zmiany wynagrodzenia)w

przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli stron Umowy, ktére nastgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce
wykonanie Umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron Umowy; za
przejaw sity wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powédz i inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzgdkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spofeczne,

— stan nadzwyczajny, stan zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.

b) wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkow fizycznych bgdz atmosferycznych (nalezy przez
to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wplyw na
niemoznos$¢ prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, opady $niegu,
niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowa specyfikg techniczng uniemozliwiajg
prowadzenie robot),

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegolnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majgcych wplyw na
przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢
wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
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2)

9)

h)

)

K)

0)

p)
aq)

w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalaciji,

wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art.
455 ustawy Pzp lub rob6t zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania robot pierwotnie objetych niniejszg umowa,

wystgpienia istotnej okolicznoéci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej Zamawiajacy
pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych
dokumentéw budowy, do ktérych przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany,
wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania rob6t nie wynikajgcych z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci zawinionych przez
Wykonawce),

z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci Dokumentaciji z przepisami prawa,

przediuzajgcej sie procedury o udzielenie zamowienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy,

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

problemow w realizacji zadania wynikajgcych z rozprzestrzeniania sie COVID-19,

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej jednak
niz o czas trwania ww. okolicznoséci. Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu rob6t powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

w czesci dotyczgcej sposobu realizaciji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materiatéw lub
urzgdzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a)

b)

d)

niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w Dokumentacji lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy Ilub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,
c)koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w Dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na takg zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazi¢ zgode Projektant,
ktéry wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajgcy. Koszt wprowadzenia zmian obcigza
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce;

w czesci dotyczgcej koniecznosci zastosowania robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana Umowy wymaga
zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian
wraz informacjg o koniecznosci lub nie zgtoszenia robo6t budowlanych lub uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

w czesci dotyczgcej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét lub prac, na skutek sytuacji okreslonej w pkt 2 lub 3,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 357(1) Kodeksu Cywilnego;

c) rezygnacji z wykonania czesci robdt — ograniczenia zakresu robét wynikajgce z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w
dokumentac;ji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego
Zamawiajgcy rezygnuje — nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia okreslonego w §7
ust.1,

w czedci dotyczacej zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez

zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw
zaméwienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa:
.Rewitalizacji cmentarza w miejscowosci Dzisnity” (oznaczenie  sprawy:
GKMIR.271.8.2024),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego,

c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych do
wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Rewitalizacji cmentarza w miejscowosci
Dzisnity” (oznaczenie sprawy:GKMiR.271.8.2024),

d) Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcom, w
przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

w czesci dotyczgcej zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot

na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentaciji projektowej lub innych dokumentach budowy,

w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamowienia przez podwykonawce,

zZmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu

podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowigzany do poinformowania

Zamawiajgcego o zmianach w tym zakresie;

w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie z nimi

konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
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Umowy;

10)w przypadku okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub
wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystgpienia tego wplywu przez
Wykonawce stosownymi oswiadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka moze w
szczegolnosci dotyczyc¢:

zmiany terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowego zawieszenia
wykonywania Umowy lub jej czesci,

zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robé6t budowlanych,

zmiany zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.

11) w przypadku okolicznosci zwigzanych ze zmniejszeniem Ilub zwiekszeniem kwot
przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegélnych latach realizacji
zamoéwienia:

a)

b)

d)

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w
poszczegblnych latach realizacji zamoOwienia w przypadku, gdy w wyniku
rozstrzygniecia innych zamowien, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
kwoty w 2021 r., a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym
w 82 ust. 3Umowy.

Zmiana (zwigekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w
poszczegoblnych latach realizacji zamowienia w przypadku, gdy w wyniku zmian
budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajgcy bedzie posiadat mozliwosé
zwiekszenia poszczegodlnych kwot wskazanych,

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoOwienia w
poszczegdblnych latach realizacji zamdwienia, w przypadku nieotrzymania
dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania
na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkdéw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie lub zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie
zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji zaméwienia, w przypadku gdy w wyniku
rozstrzygniecia postepowah o udzielenie zamowienia na realizacje innych zadan
inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwiekszenia budzetu, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robot przed
terminem okreslonym w §2 ust. 3 Umowy lub zajdzie koniecznos¢ zmniejszenia kwoty w
poszczegélnych latach realizacji zamowienia z uwagi na ograniczong mozliwos¢
realizowania przez Wykonawce poszczegolnych elementéw zadania.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie

w postaci kolejnych aneksow, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Whniosek o zmiane Umowy Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu nie pézniej niz na

14 dni przed uptywem terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
Whniosek o zmiane Umowy ziozony przez Wykonawce po uptywie terminu wskazanego
powyzej w zdaniu pierwszym nie wywotuje skutkéw prawnych.

§ 14.
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
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realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci osoby wykonujace:

1) operatorzy sprzetu i Srodkéw transportu;

2) pracownicy do prac przygotowawczych, rob6t ziemnych;

3) pracownicy prowadzgcy prace brukarskie, drogowe;

4) pracownicy prowadzacy roboty elektryczne;

5) pracownicy wykonujacy prace zwigzane z montazem ogrodzenia,
inne niz wymienione w ppkt od 1) do ppkt 5) prace, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510) lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoOb wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynno$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych
prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

3) weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce Ilub podwykonawce o0s6b wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
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pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych osob wykonujgcych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych
prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazde zdarzenie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

7. Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany os6b na inne osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci, z zachowaniem powyzszych wymagan dotyczgcych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie pracownikéw Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem
nowych osob do wykonywania prac, przedstawiajgc o$wiadczenie, zgodnie z wymaganiami
ust. 3 pkt 1). Zmiana oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, innych
nize osoby, o ktérych mowa w § 5 Umowy, nie stanowi zmiany Umowy.

§ 15.
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktébrym mowa w 87 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo
w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 427 oraz z 2024 r.) — na zasadach i w sposob okreslony w
umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonywania umowy przez
Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w
zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w Zzycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
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ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2-4, bedzie obejmowal wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu, do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdéw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
wynagrodzenia za prace Ilub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zakresie wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian w zasadach
gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzeh Pracownikow $wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikéw $wiadczgcych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wypfatg wynagrodzenia Pracownikom s$wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw
swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy.
. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej
strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,

w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu) w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane =z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 4.
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10.

11.

12.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie

wynikac¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Strona,

ktéra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktdorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

6. W takim przypadku przepisy ust. 7 — 8 oraz 9 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoSci

Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatdw i kosztow zawigzanych z realizacjg

zamowienia innych niz te wskazane w ust. 1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg

dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiange Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow wyrazajgcej sie zmiang wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o ponad
20%. Wartos¢ zmiany Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gidéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do wartosci
Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dzien otwarcia
ofert w postepowaniu (,Bazowy Wskaznik GUS”).

2) Whniosek, o ktérym mowa w pkt 1 powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, wystawionych po osiggnieciu poziomu zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia w wysokosci 20% w stosunku do poziomu
cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy termin
ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zaistnienia przestanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia o
20%. Dowody na to, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizaciji
zamoOwienia

3) W sytuacji spadku ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia
powyzej 20% Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

4) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

5) Whniosek, o ktorym mowa w pkt 1 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Ponadto
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem,
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ze bedag one wprowadzone nie czesciej niz co kwartat.

6) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

7) Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 12 to 5% wynagrodzenia brutto za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1.

8) Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktérej mowa powyzej nalezy rozumie¢ wartosc
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

9) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg
roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

sporzgdzonym przez Wykonawce i przedtozonym do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania.

b) kazdorazowego aktualizowania i przekazywania Zamawiajgcemu do zaopiniowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ziozenia przez

Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonac¢ jego weryfikacji i przekazac

ewentualne uwagi w formie pisemnej. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym

zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i od tego

momentu bedzie obowigzywat.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku

wystgpienia iutrzymywania sie powyzej 7 dni niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych

skutkujgcych wstrzymaniem robét z punktu widzenia technologii wykonania robét, a warunkéw

tych nie mozna byto przewidzied.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporzadzenia aneksu do

umowy.

§ 16.
Postanowienia Ogélne i koncowe

Umowa zostata zawarta i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

W zakresie nieuregulowanym Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Pzp.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 pisma dostarczone pod
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adres wskazany w umowie uwaza sie za doreczone.

Jezeli Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie ze zrédet zewnetrznych a Wykonawca bedzie
realizowat obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w sposdb nieprawidiowy, a w
szczegolnosci sprzeczny z umowg, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa lub
wytycznymi obowigzujgcymi w danym Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania,
cofniecia, bgdz zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie
niniejszego projektu), Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajgcej wysokoéci dokonanej korekty dotacji wraz
Zz odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy
prawnej.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy lub oswiadczenia woli sktadane na jej podstawie
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesc¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw i
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy ani jakiejkolwiek jego czesci, w tym dokona¢ przelewu
przystugujacych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak
dokonywanych czynnosci.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedzie rozpatrywat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

9. Zatgczniki do Umowy stanowia:

1) Zatgcznik nr 1 —wzér oswiadczenie czesciowego podwykonawcy,
2) Zatgcznik nr 2 —wz6r oswiadczenia koncowego podwykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Szczegodtowy kosztorys ofertowy,

4) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

10. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla

Zamawiajgcego oraz po 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:. Wykonawca:

Kontrasygnata:
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Zatacznik nr 1

(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie czesciowe podwykonawcy

WZzOR
LN A AT S I O
Niniejszym oswiadczam, Zze Na dzieN......ccovvreviririnririnnennian {11 0=
wywigzata sie ze wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz naszej firmy z tytutu wigzacej nas
UMOWY NE i e e , W zafgczeniu potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem

zaptacona faktura.

Podpis podwykonawcy
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Zatacznik nr 2

(pieczatka firmowa podwykonawcy)

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy

WZzOR
L S0 I (O
Niniejszym oswiadczam, iZ firma ......cocvviiviiiiiiiincirrreeas przekazata nam catos$¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z wigzgcej Nas UMOWY Z dNi@ ...vuveiereiernrriririrssrnserasasrasasasanns

W zwigzku z powyzszym oswiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis podwykonawcy
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