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WYMAGANIA OGOLNE - ST 00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych elektrycznych prowadzonych w budynku Branzowej Szkoty | stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3.1. Obiekty objete robotami:

Budynek szkoty adaptowany na poradnie psychologiczno - pedagogiczna.

1.3.2. Ogolny zakres robot:

Zakres robét opisanych w dokumentacji technicznej obejmuije :

- montaz inwertera 17kW , 25kW wraz z instalacjg AC i DC oraz zabezpieczeniami

- montaz paneli fotowoltaicznych 555Wp na dachu ptaskim na konstrukcjach o kacie nachylenia 15 i 20 stopni

- instalacje przeciwprzepieciowg

- instalacje ochrony od porazen

- instalacje uziemiajgcej

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.
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wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych roboét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L

340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Wspoélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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Zarzadzajagcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
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wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt organizacji i harmonogram realizacji rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje
elektryczne uzgodnione z Uzytkownikiem.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej . Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje wtasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normg lub

b. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

C. znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Brak obmiaru robét. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

O robotach do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru
robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowg oraz ocena ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
okreslenie ich wartosci technicznej.

Dla robdt ujetych umowg okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robot zanikajgcych,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr ostateczny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych

Jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

8.3. Odbioér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wechodzgcych w zakres zadania budowlanego.
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8.4. Odbiér ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementdéw roboét w okresie gwarancyjnym (odbiér ostateczny
przeprowadzony przed uptywem gwarangcji) oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w

tym okresie.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne;

- dokumentacje powykonawczg;

- protokoty elektryczne;

- certyfikaty materiatdbw i sprzetu, itp. dokumenty zostang opisane przez osobe odpowiedzialng (Kierownik budowy,
Kierownik robdt) ze strony Wykonawcy formutkg potwierdzajgcg ich zabudowanie w ramach zleconego zadania w
okreslonym miejscu oraz date i podpis.

9. Sposob rozliczania robot

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Branzowej Szkoty | stopnia w Radlinie przy ul. Orkana
23.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych  w  pkt.
1.3.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac montazowych instalacji fotowoltaicznych na budynku
uzytecznosci publicznej.
System fotowoltaiczny bedzie stuzy¢ do produkciji i przesyta energii elektrycznej do istniejgcej wewnetrznej instalacji
elektrycznej (instalacja typu on-grid) i umozliwi wyprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej przez mikroinstalacje energii do
sieci energetyczne;j.
Zakres prac obejmujacych:
e roboty przygotowawcze
montaz konstrukciji,
montaz modutéw fotowoltaicznych i falownika,
montaz zabezpieczen po stronie nN,
potgczenia kablowe elementéw instalacji
montaz i uruchomienie systemu wizualizacji pracy instalacji.
wykonanie pomiaréw instalacji
przygotowanie dokumentacji powykonawczej
e przygotowanie wniosku zgtoszeniowego do OSD
wg obowigzujgcej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwigzku z art. 30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202) nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe.

1.4. Informacje o terenie
Prace bedg realizowane w funkcjonujgcych obiektach uzytecznosci publiczne;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg techniczng, STWIOR, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub urzadzen — w przypadku przewidzianym Umowg — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wielkosci okreslone w dokumentaciji technicznej i w STWIOR sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.5.1. Przekazanie terenu prac.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren montazu w czasie i na warunkach okreslonych w Umowie.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu prac.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie prac, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru kocowego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
koniecznos¢ przygotowania projektu organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakosci robot. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je
do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie prac, a po zakonczeniu prac ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.6. Ochrona prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru oraz bedzie utrzymywac
roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Plan organizacji robot.
Opracowany przez Wykonawce plan organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot tj. uwzglednia¢ okolicznos¢, iz prace bedg wykonywane na uzytkowanych obiektach i zwigzang z tym
konieczno$¢ uzgodnienia z administratorem obiektu. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o
zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét. Moze wedtug potrzeb zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ poszczegdlnych elementéw robét.

1.5.9. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.10. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za dostarczone urzadzenia i materiaty
budowlane do wbudowania, materiaty winny posiada¢ stosowne Swiadectwa dopuszczajgce do ich obrotu na terenie RP
oraz certyfikaty jakosci.
Po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy przeprowadzi¢ testy korncowe oraz testowe uruchomienie instalaciji.
W ramach przeprowadzonych testow oraz kontroli instalacji nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci:
e kontrola strony DC;
kontrola strony AC;
kontrola oznakowania i identyfikacji;
testy ciggtosci uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodéw kompensacyjnych;
test polaryzaciji;
pomiar napiecia obwodu otwartego;
pomiar pradu;
testy funkcjonalnosci;
testy rezystanciji izolaciji;



e kontrola ochrony przeciwporazeniowe;.
2. Materiaty

2.1. Dopuszczenia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne wazne w Polsce aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom (tj. Dz.U.2019.266). Materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub urzadzenia nie bedg zgodne z dokumentacjg lub majg niezadowalajgca jakos¢, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia elektryczne nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwarancji.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzyska zgode Projektanta i Inspektora nadzoru na uzycie materiatu o parametrach nie gorszych niz podane
w dokumentaciji.

2.5. Materialy i urzgdzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych.

2.5.1. Konstrukcja wsporcza modutéw fotowoltaicznych

Systemowy zestaw montazowy, przeznaczony do danego typu modutéw PV, wykonany z elementéw nie korodujgcych do
zabudowy na dachach pokrytych papa. Przytwierdzenie modutéw PV wraz z zestawem montazowym do podtoza bedzie
zrealizowane przy uzyciu systemu klejonego do pokrycia dachu (papy). Konstrukcja mocowana na dachu ptaskim za
pomocg podstaw wklejanych w poszycie dachu, wykonane z papy bitumicznej lub membrany.

System montazowy powinien umozliwi¢ zamontowanie modutéw PV zgodnie z ich instrukcjg montazu podawang przez
producenta modutéw.



a. Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach wolnostojgcych o kacie nachylenia 15°dla ptaszczyzny dachu opisanej
Potudnie, o kacie nachylenia 20° dla ptaszczyzny dachu opisanej Péinoc . Montaz modutdw w pozycji horyzontalnej.

b. Kompletny system wsporczy umozliwiajagcy zamocowanie paneli w uktadzie horyzontalnym pod katem 15° i 20°na dachu ptaskim
pokrytym papg lub membrang bez ingerencji w poszycie dachu i bez zastosowania dodatkowego balastu.
c. Zaprojektowane moduty potgczyc¢ ze sobg w tancuchy przedstawione na schemacie i rysunkach w dalszej czesci
opracowania,
d. Falownik zamontowaé wewnatrz budynku w pomieszczeniu 108 na 1 pietrze

2.5.2. Moduly fotowoltaiczne.
Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed montazem i posiadac
indywidualne karty charakterystyki prgdowo napieciowej (w tym wykres mocy) oraz nastepujgce parametry:
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Modut PV: 555Wp

Dane elektryczne

Typ ogniwa Si monokrystaliczny
Modut pétogniwa Tak
Liczba ogniw 144
Liczba diod by-pass 3
Straty napiecia na diodzie bypassu 1 \%
Zintegrowany optymalizator mocy Nie
Tylko falownik transformatorowy Nie

Parametry U/l przy STC

Napiecie w MPP 42,11 \%
Natezenie pradu w MPP 13,18 A
Napiecie obwodu otwartego 50,01 \Y
Prad zwarciowy 14,07 A
Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg 0 %
Moc znamionowa 555 w
Wspdtczynnik wypetnienia 78,88 %
Wspdtczynnik sprawnosci 21,48 %
Parametry obcigzenia czesciowego U/l

Zrédto wartosci Producent/wiasne
Nastonecznienie 200 W/m?
Napigcie w MPP przy obcigzeniu czgsciowym 40,924 \%
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czesciowym 2,691 A
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym 47,084 \%
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym 2,814 A
Parametry dodatkowe

Wspotczynnik temperaturowy Voc -113,1 mV/K
Wspotczynnik temperaturowy Isc 6,2 mA/K
Wspétczynnik temperaturowy Pmpp -0,35 %/K
Wspétczynnik kata padania (IAM) 100 %
Maksymalne napiecie systemowe 1500 \%
Dane mechaniczne

Szerokos¢ 1134 mm
Wysokos¢ 2278 mm
Glebokos¢ 30 mm
Szerokos$¢ ramki 33 mm
Ciezar 27,8 kg

2.5.3. Falownik fotowoltaiczny
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Falownik 17kW:

Dane elektryczne — DC

Moc znamionowa DC 17 kw
Maks. moc prgdu DC 25,5 kw
Napigecie znamionowe DC 600 \%
Maks. napiecie wejsciowe 1100 \%
Maks. prad wejsciowy 56 A
Max. prad zwarciowy 56 A
Liczba wejs¢ DC 4

Dane elektryczne - AC

Moc znamionowa prgdu AC 17 kw
Maks. moc prgdu AC 18,7 kVA
Nom. napiecie AC 230 \%
Liczba faz 3

Z transformatorem Nie

Dane elektryczne — Inne
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napigcia 0,5 %/100V
wejsciowego pradu od napigcia znamionowego

Min. Moc przesytana do sieci 3 wW
Pobor w trybie czuwania 3 W
Zuzycie nocne 3 W
Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99,8 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 99,9 %
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 2
Tracker MPP 1-2
Maks. prad wejsciowy 28 A
Max. prad zwarciowy 28 A
Maks. moc wejsciowa 15 kw
Min. napiecie MPP 140 \%
Max. napiecie MPP 1000 \%
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Falownik 25kW:

Dane elektryczne — DC

Moc znamionowa DC 25 kw
Maks. moc pradu DC 37,5 kw
Napiecie znamionowe DC 600 \%
Maks. napiecie wejsciowe 1100 \%
Maks. prad wejsciowy 56 A
Max. prad zwarciowy 56 A
Liczba wejs¢ DC 4

Dane elektryczne - AC

Moc znamionowa prgdu AC 25 kw
Maks. moc pradu AC 27,5 kVA
Nom. napiecie AC 230 \%
Liczba faz 3

Z transformatorem Nie

Dane elektryczne — Inne
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napigcia 0,5 %/100V
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Min. Moc przesytana do sieci 3 W
Pobér w trybie czuwania 3 W
Zuzycie nocne 3 W
Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99,8 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 99,9 %
Liczba trackerow MPP (punktéw mocy maksymalnej) 2
Tracker MPP 1-2
Maks. prad wejsciowy 28 A
Max. prad zwarciowy 28 A
Maks. moc wejsciowa 18 kw
Min. napiecie MPP 140 \%
Max. napiecie MPP 1000 \%

2.5.4. Rozlacznik pozarowy S-BOX PLUS

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego budynku projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce wytaczenie napiecia DC w jej czesci dachowej. Uruchomienie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP musi spowodowac¢ wytgczenie obwodoéw fotowoltaiki wraz z inwerterem
oraz wytagczenie napiecia DC z paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
Parametry rozigcznika pozarowego:

Liczba stringéw 4

Liczba biegunéw 8

Maksymalne napiecie na string (Vdc) 1500

Maksymalny prad na string (A) 25/25

Napiecie pracy 100Vac~270Vac

Napigcie nominalne 230Vac

Prad nominalny 30mA

Prad rozruchu (tadowania) average 100mA

Prad zadziatania przetgcznika max 300mA

Kontakt zwrotny 24Vdc - 300mA max

Zakres temperatury pracy -20°C - +50°C

Maksymalna temperatura pracy

przed automatycznym wytgczeniem +70°C

Temperatura przechowywania -40°C - +85°C

Stopien ochrony IP66

Klasa ochronnosci Class Il

Certyfikacja CE

Dziatanie wytgcznika zgodne z normg EN 60947-1&3

Liczba operacji 10000
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2.5.5. Okablowanie

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Nalezy stosowaé
kable zgodne z dokumentacjg projektowg. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce, na nie obcigzenie. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajgca
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWOIR i projekcie. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, STWIOR
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywacé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny koszt. Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do
asortymentu materiatéw srodkami transportu. Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu. Wewnatrz obiektu urzagdzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejsé¢ komunikacyjnych.

5. Wykonanie robét

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze zapewnione sg warunki
zgodne z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych i dysponuje planem ,BIOZ”, a elementy
budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji fotowoltaicznej odpowiadajg zatozeniom
projektowym. Montaz modutéw fotowoltaicznych, ustalenie potozenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej
poszczegdlnych elementow w nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy powstanie nieuwzglednionych w obliczeniach,
statycznych i dynamicznych naprezen szkta.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do montazu poszczegdlnych instalacji nalezy:

e dokonac wizji lokalnej obiektu, w celu zapoznania sie z indywidualnymi warunkami panujgcymi na kazdym z obiektéw

5.2. Montaz konstrukcji
System montazowy nalezy mocowac¢ w sposob podany w dokumentac;ji.

5.3. Montaz modutéw PV

Montaz modutéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i projektem. Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage
podczas montazu na powierzchnie modutéw, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za
pomocg folii ochronnej, folie nalezy usung¢ po zamontowaniu i podtgczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno
by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktérej bedzie znajdowata sie instalacja
fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie moga by¢ starsze niz jeden rok od daty wyprodukowania i posiada¢
indywidualne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje (nr seryjny).

5.4. Montaz falownika

Montaz i podigczenie falownikéw zaréwno po stronie DC, jak i AC nalezy wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta.
Falownik zabudowa¢ na 1 pietrze budynku w pom.108. Wymagane minimalne parametry falownika zostaty okreslone w
pkt.2.5.3.

5.5. Utozenie okablowania strony AC i DC oraz ochrona PPOZ
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5.5.1 Montaz i podiaczanie do istniejacej tablicy rozdzielczej

Przewody zasilajgce falowniki fotowoltaiczne nalezy podigczyé bezposrednio do tablicy rozdzielnicy gtéwnej RGO1.
Rozdzielnica zgodnie z projektem ,,Adaptacji budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe
poradni psychologiczno-pedagogicznej z 2022 roku” zabudowana bedzie w korytarzu na parterze budynku szkoty . Z
rozdzielnicy tej projektuje sie zasilanie instalacji fotowoltaicznej. Projektowana moc rozdzielnicy RG0O1 wynosi zgodnie z
powyzszym projektem 67kW.

5.5.2 Montaz przewodow i kabli

Wszystkie potgczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca co najmniej
uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac montazowych systemow PV.

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami krajowymi (norma PN-HD 60364-1:2010 oraz normg N SEP-E-004.
Wielko$¢ tras i kanatéw kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli. Dostep powinien
by¢ zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Obwody nalezy prowadzi¢ tak, aby unika¢ tworzenia petli
indukcyjnej. Szczegodlnie w przypadku uktadania przewodoéw strony DC nalezy wykonywacé to w taki sposéb, aby przewod
plusowy znajdowat sie¢ mozliwie blisko przewodu minusowego. Przewody prowadzone w miejscach narazonych na
bezposrednie o$wietlenie promieniami stonecznymi muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone poprzez ich prowadzenie w
rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw miedzy elementami konstrukcji wsporczej w miejscach mogacych narazac kabel na uszkodzenie
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ peszlem lub rurg ochronng. Potgczenia kabli pod modutami PV wykonane za pomocg
szybko ztgczek nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci poprzez zamocowanie ich do szyn znajdujgcych sie pod
modutami takze same przewody pod modutami nalezy przymocowac¢ do szyn montazowych. Rury ochronne i opaski
samozaciskowe montowane na zewnatrz budynku muszg posiada¢ odporno$¢ na dziatanie promieni UV. Wewnatrz
budynku przewody nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc rury elektroinstalacyjne gtadkie, nie dopuszcza sie prowadzenia kabla w
sposob niezabezpieczony dodatkowg ostong. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji producenta

5.5.3 Instalacja odgromowa i przepieciowa

Wykonawca powinien dazy¢ przy rozplanowaniu modutéw PV do zachowania odstepdw separacyjnych zgodnie z normg
PN-EN 62305-3:2011. Jezeli nie bedzie mozliwe zachowanie odstepdw separacyjnych konieczne jest wykonanie potgczen
wyréwnawczych ochronnych miedzy instalacjg odgromowg a metalowymi elementami instalacji PV przewodem o przekroju
minimum 16 mm? Cu.

Przy wykonaniu potgczen wyrownawczych miedzy instalacjg odgromows a instalacjg fotowoltaiczng nalezy zastosowac
ograniczniki przepie¢ typu 1i 2 (B+C) po stronie DC i AC. Ogranicznik przepie¢ typ 1 nalezy potgczy¢ przewodem
ochronnym do szyny wyrownawczej o przekroju min. 16 mm?2 Cu.

5.5.4 Dostosowanie do wymogéw PPOZ

Montowang instalacje fotowoltaiczng nalezy dostosowaé do ogolnych krajowych przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz do indywidualnych wymogéw PPOZ obowigzujgcych dla danego budynku. W szczegélnosci
zastosowane rozwigzania techniczne przy montazu instalacji PV muszg zosta¢ zaopiniowane przez uprawnionego
rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.

6. System zarzadzania instalacja i wizualizacji pracy elektrowni
Elementy instalacji potgczy¢ miedzy sobg zgodnie z zaleceniami producenta systemu i wytycznymi projektowymi.

System komunikacyjny i zbieranie danych

Kazda instalacja fotowoltaiczna musi mie¢ mozliwo$¢ gromadzenia danych o ilosci wyprodukowanej energii w minimum w
cyklach dziennych, miesigcznych i rocznych. Dane o ilo$ci wyprodukowanej energii muszg by¢ prezentowane lokalnie z
wykorzystaniem wyswietlacza falownika. W przypadku gdy falownik nie jest wyposazony w wyswietlacz dopuszczalna jest
prezentacja za posrednictwem innego urzgdzenia (komputer, smartfon, tablet - dostawa tych urzadzen nie lezy po stronie
Wykonawcy) z wykorzystaniem tgcznosci bezprzewodowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia (rowniez w
przypadku gdy falownik posiada wbudowany wyswietlacz) nieodptatnego oprogramowania (na urzadzenie mobilne i
stacjonarne) do odczytu i wizualizacji danych w jezyku polskim.

Dodatkowo system monitorowania (komunikacji i zbierania danych) musi posiada¢ nastepujgce funkcje:

wizualizacji aktualnej mocy instalacji;

wizualizacji informacji o uzyskach energii;
przedstawianie komunikatow o btedach i stanie instalacji;
gromadzenie danych w chmurze;

tworzenie raportéw dot. efektu ekologicznego;

Na zyczenie wtasciciela obiektu do zadah wykonawcy nalezy konfiguracja systemu monitoringu na wskazanym przez
wiasciciela obiektu urzadzeniu mobilnym lub stacjonarnym. Zapewnienie tgcza internetowego w obrebie budynku lezy po
stronie uzytkownika.
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Doprowadzenie tgcza internetowego lub sieci lokalnej do falownika przewodowo lub bezprzewodowo lezy po stronie
Wykonawcy .

Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji, a przy inwerterze umiesci¢ (np.
przyklei¢) krotka instrukcje.

7. Zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogéinych.

7.1. Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje
oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzgdzi¢
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7.2. Kontrola wykonania instalacji

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:
1) dokumentacje powykonawczg zawierajgca zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w czasie
wykonawstwa uzgodniong z projektantem,

2) dokumentacje montazu, {j.
e protokot pomiardw elektrycznych ciggtosci linii, rezystanciji izolacji i uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
e certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,

W czasie odbioru nastagpi:

sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu urzadzeniu, do kitérego jest
podtgczony.

8. Obmiar robot

Brak obmiaru robot. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie .

9. Odbidr robét

Przejecia robodt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia przewodéw. Odbioru dokonuje
Komisja powotana przez Zamawiajgcego lub Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

e odbior techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbior techniczny roboét po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)

9.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIiOR i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszone przez Wykonawce i potwierdzone
przez Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.
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Odbioru Koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego lub dokona
odbioru warunkowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:

e uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
prawidtowos¢ zamontowania urzadzen,
prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng i instrukcjami producenta.
kontrola poprawnosci wniosku zgtoszeniowego do OSD

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

b) ustalenia technologiczne

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIOR

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
STWIOR

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen

f) sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu

g) kopia zgtoszenia mikroinstalacji do OSD

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin koncowego odbioru robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Wymagania serwisowe

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie trwania rekojmi (min. 5 lat) Wykonawca wykonywat cykliczne przeglady
zamontowanych instalacji. Urzadzenia majg by¢ serwisowane wedle wymagan producentéw. Wykonawca przedtozy
harmonogram przegladéw wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiajacego. Przeglad kazdej z instalacji zakonczy sie
podpisaniem stosownego protokotu serwisowego, w ktérym wyszczegdlnione zostang wykonane czynnosci. Do podpisania
protokotu zobowigzana jest osoba wykonujgca przeglad, a takze gospodarz obiektu objetego pracami serwisowymi (osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego). Protokdt musi zostaé sporzgdzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla: Wykonawcy,
wiasciciela obiektu.
W razie stwierdzenia awarii lub uszkodzen instalacji Wykonawca ma obowigzek usunigcia awarii lub uszkodzen w terminach
zapisanych w wymaganiach w zakresie gwarancji oraz rekojmi.
W ramach przegladu instalacji fotowoltaicznych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ sprawdzenie minimum:

e Poprawnosci pracy i funkcjonowania instalacji w tym wszystkich zamontowanych zabezpieczeh.

e Pomiar rezystancji izolacji strony AC i DC.

e Pomiar wydajnosci instalacji.

e Badanie kamerg termowizyjna.
W ramach przegladu nalezy réwniez wykonaé czynnosci serwisowe przewidziane przez producentéw urzgdzen
sktadajgcych sie na kompletng instalacje PV.
Przeprowadzenie czynnosci serwisowych musi zosta¢ poprzedzone poinformowaniem wtasciciela nieruchomosci o takowym
zamiarze minimum 7 dni roboczych przed planowanym serwisem.

10. Podstawa rozliczenia robét
Zasady odbioréw i ptatnosci za wykonane roboty okresla Umowa.
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11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

+ PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia Sniegiem;

* PN - HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

* PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia.,

» Zespot norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

* Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-EN ISO 9488:2002 -Energia stoneczna -Terminologia.

* PN-EN 50380:2018-04 - Wymagania dotyczgce oznakowania i dokumentacji modutéw fotowoltaicznych

* PN-EN 50461:2007 -Ogniwa stoneczne - Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrow dla krystalicznych
ogniw krzemowych. (j.ang.)

* PN-EN 60891:2010 — Elementy fotowoltaiczne — Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk I-V do okreslonych
wartosci temperatury i natezenia promieniowania (j.ang.)

* PN-EN 60904-1:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 1: Pomiar charakterystyk pradowo-napieciowych elementow
fotowoltaicznych. (j.ang.)

* PN-EN 60904-2:2007 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce wzorcowych ogniw stonecznych.

* PN-EN 60904-2:2015-07 - Elementy fotowoltaiczne -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace fotowoltaicznych elementéw
wzorcowych

* PN-EN 60904-3:2016-11 - Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementéw
stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania
stonecznego. (j.ang.)

* PN-EN 60904-5:2011 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 5: Wyznaczanie rownowaznej temperatury ogniwa (ETC)
elementoéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napigcia obwodu otwartego. (j.ang.)

* PN-EN 60904-7:2009 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w
pomiarach elementow fotowoltaicznych. (j.ang.).

* PN-EN 60904-8:2014-12 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 8: Pomiar czutosci widmowej elementu fotowoltaicznego
(PV).

* PN-EN 60904-9:2008 -Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 9: Wymagania dla symulatoréw promieniowania stonecznego.
(.ang.)

* PN-EN 60904-10:2010 -Elementy fotowoltaiczne -Czes$¢ 10: Metody pomiaru liniowosci. (j.ang.)

* PN-EN 61215-1-1:2016-10 -Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukciji i aprobata typu. (j.ang.)

* PN-EN 61277:2002 -Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy -Uwagi ogolne i przewodnik. (j.ang.)-
wycofana bez zastgpienia.

* PN-EN 61345:2002 -Badanie UV dla modutéw fotowoltaicznych (PV). (j.ang.)

* PN-EN 61683:2002 -Uktady fotowoltaiczne -Stabilizatory mocy -Procedura pomiaru sprawnosci. (j.ang.)

* PN-EN 61702:2002 -Znamionowanie bezposrednio potgczonych fotowoltaicznych (PV) uktadéw pompujgcych. (j.ang.)

* PN-EN 61724:2017-10 Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego -- Czgs¢ 1: Monitorowanie

* PN-EN 61725:2003 -Przedstawianie analityczne dziennych profili stonecznych.

* PN-EN 61727:2002 -Systemy fotowoltaiczne (PV) -Charakterystyki uniwersalnych ztgczy standardowych.(j.ang.)

* PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 -Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji. (j.ang.)

* PN-EN 61730-2:2018-06 -Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
badan. (j.ang.)

* PN-EN 61829:2016-04 Panel modutéw fotowoltaicznych (PV) -- Pomiar charakterystyk pragdowo-napieciowych na
miejscu ich instalacji

* PN-EN 62093:2005 -Elementy uzupetniajgce w systemach fotowoltaicznych -Zatozenia kwalifikacyjne dla Srodowiska
naturalnego. (j.ang.)

* PN-EN 62124:2005 -Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojgce -Weryfikacja projektu. (j.ang.)

* PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

* PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla
Polski;

* PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla
Polski;

11.2. Inne dokumenty i instrukcje
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pézn. zm.),
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z p6zn zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117).,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wihasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z
poézn. zm.),

« Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
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