Zatacznik nr 4
UMOWANR ...... /2024/G0OS

zawarta dnia ........

pomiedzy :

Gming i Miastem Krajenka,

z siedzibg przy ul. Szkolnej 17, 77-430 Krajenka,
NIP 767 15 96 839

reprezentowang przez:

reprezentowang/yYmM PrZeZ i .....ceeeneeeneiuseeessssseesesessesenes
zwang/ym dalej Wykonawca

wspdlnie zwanymi dalej Stronami.

o tresci nastepujacej:

§1

Przedmiot umowy
Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawg dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), (dalej ustawa PZP),
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, bez
mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, nr G0S.271.11.2024, na roboty budowlane,
zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét pn.
Konserwacja elewacji wraz z remontem dachu budynku - zespotu dworca PKP w
Krajence.
Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt oraz wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do
przedmiotu zamdwienia okresla specyfikacja warunkdéw zaméwienia wraz z zatgcznikami
— projekt budowlany (dokumentacja projektowa), specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, przedmiary robdt, wydane decyzje administracyjne oraz inne
udostepnione dokumenty, stanowigcymi integralng czes¢ umowy - z zastrzezeniem zasad
wykonania przedmiotu zamodwienia wynikajacych z ryczattowego charakteru
wynagrodzenia.
Wymienione w ust. 2 dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajgce. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos$é ich waznosci: projekt budowalny, umowa, przedmiar, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt
Zamowienie wspoffinasowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

§2
Termin wykonania
Zakonczenie realizacji przedmiotu robot okreslonych w § 1 nastgpi w terminie do
11 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w ktorym wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile Zamawiajacy nie
odstgpi od odbioru. Jesli Zamawiajgcy odstgpi od odbioru za termin wykonania
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przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w ktdrym wykonawca ponownie zawiadomi
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile odbiér zostanie dokonany.
Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony.

§3
Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokosci:
netto:
brutto:
stfownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest kwotg ryczattows i nie bedzie podlega¢ zmianom,
z wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 14 umowy. Kosztorys ofertowy stanowi podstawe
do rozliczenia robdét budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy lub
wprowadzenia zmian do umowy na podstawie § 14 oraz dokonania odbioru czesciowego.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci roboty okreslone w SWZ wraz z wszystkimi
zatgcznikami oraz prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonanie ewentualnych robét dodatkowych bez uprzedniego zawarcia aneksu do
umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wykonawce.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ofercie (oraz zawartej na jej podstawie umowie).
Strony przewidujg rozliczenie umowy poprzez:

1) udzielenie i rozliczenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 2 %

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

2) dokonanie ptatnosci koncowej po wykonaniu petnego zakresu zamoéwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dokonania odbioru korcowego w 2024 r.
Wczesniejsze zakonczenie robdt nie uprawiania wykonawcy do zgdania dokonania
odbioru koncowego robét w 2024 r. Powyzsze wynika z zatozen Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Krajenka.

Termin wyptaty zaliczki przewidywany jest w 2024 r.

Warunki wyptaty i rozliczenia zaliczki okreslono w § 4.

Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest protokét odbioru koncowego robdt
potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane bez usterek, podpisany przez komisje
odbiorowg. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje
o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawg do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajgcy usuniecie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koricowego, podpisany przez komisje odbiorows.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Nr ...vvvevcveicennnen, , W terminie do 35 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem § 5 umowy.

Btednie wystawiona faktura, brak dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw, bedzie
skutkowat tym, ze termin zapfaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych
uchybien.

. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pos$rednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL—- 767 15 96
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839 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub wustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osobe trzecig.

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Zaliczka
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, tj. ....c.ccoceevenennnns zt.

Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wykonania umowy, obejmujgcej ustalony etap
robot budowlanych.

Zamawiajgcy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem
o zaliczke.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o udzielenie zaliczki w terminie do 30 dni
od przejecia placu budowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przeznaczenia zaliczki wytgcznie na zakup
materiatéw budowlanych.

Whiosek powinien zawieraé:

1) kwote wnioskowanej zaliczki;

2) zakres robot ktére zostang wykonane w ramach udzielonej zaliczki;

3) proponowany termin wyptaty;

4) proponowany termin rzeczowego rozliczenia zaliczki.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane w § 3 ust. 11 umowy, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego, wniosku o jej wyptate w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:
rozliczenie rzeczowe zaliczki nastepuje poprzez dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
czesciowego roboét obejmujacych wartos¢ udzielonej zaliczki, zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 10 umowy;

rozliczenie finansowe udzielonej zaliczki nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego
poprzez wystawienie faktury koncowej pomniejszonej o wartosé udzielonej zaliczki

jako termin rzeczowego rozliczenia zaliczki przyjmowany bedzie dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru czesciowego, o ile odbiér zostanie dokonany,

protokdt odbioru czesciowego nie moze obejmowaé wytgcznie dostarczenia materiatow
budowlanych, warunkiem rozliczenia zaliczki jest wykonanie robdét budowlanych
o wartosci udzielonej zaliczki, zgodnie z kosztorysem ofertowym;

w nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscic¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie badz innej formie.

W przypadku nie dokonania rzeczowego rozliczenia zaliczki w wymaganym terminie
Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia lub zwrotu wyptaconej
zaliczki w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej
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przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie zwroci w catosci
lub w niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

§5
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zawarcia umoéw o
podwykonawstwo.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz

podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$é wynikajaca z art. 6471
k.c.

W przypadku zawarcia umowy/uméw z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach
okreslonych w § 8 umowy, zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 35
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw),
potwierdzajgcym/i, ze otrzymat/otrzymali terminowo od Wykonawcy wymagalne
wynagrodzenie.

W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku
do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, poinformuje wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze powotywa¢ sie na potracenie
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roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczgce podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej
kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie dokona zwrotu
Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

§6

Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy w petnym zakresie i zgodnie z wymogami okreslonymi
w SWZ i wszystkich zatgcznikach, obowigzujgca technologia, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztukg inzynierskg, wiedzg techniczng,
zaleceniami Zamawiajgcego;

2) w trakcie robdt biezgce uzgadnianie wykonywanych prac z Wielkopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow (dalej WWKZ), w szczegdlnosci w zakresie dot.
czyszczenia i konserwacji ceglanej elewacji dworca,

3) spetnienie wszelkich obowigzkéw okreslonych w pozwoleniu wydanym przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

5222



4) przekazanie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowigzkéw celem dokonania zgtoszenia do PINB w Ztotowie,

5) przekazanie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy, dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie przez osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi i restauratorskimi
kwalifikacji o ktérych mowa w art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, celem powiadomienia WWKZ,

6) uwzglednienie w organizacji i prowadzeniu robét koniecznosci zapewnienia dostepu
dla mieszkancow budynku i oséb korzystajgcych z pomieszczen poczekalni,

7) organizacja i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
w tym wygrodzenie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Polskie Linie
Kolejowe,

8) wspdtpraca z Zamawiajacym;

9) zapewnienie finasowania przez wykonawce zamowienia w czesci nie pokrytej
zaliczka, na czas poprzedzajacy otrzymanie dofinansowania przez Zamawiajgcego po
dokonaniu odbioru koricowego;

10) zapewnienie i zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy;

11) ponoszenie kosztéw zapewnienia wszelkich medidw niezbednych do wykonania
robot;

12) utrzymanie w czystosci drég z ktérych bedzie korzysta¢ wykonawca;

13) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane,

14) zapewnienie kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo
samodzielnego ich wykonywania, przy ceglanej elewacji dworca, przez osobe spetniajgca
wymagania okreslone w art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
15) uczestniczenie kierownika budowy we wszystkich kontrolach organdéw panistwowych,
w tym po zakonczeniu robét;

16) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed
dostarczeniem na plac budowy, planowanych do wbudowania materiatéw i urzadzen
oraz przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ich zastosowanie i wbudowanie
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci itp.); uzgodnienia wymagaja
formy pisemnej lub elektronicznej;

17) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego przedtozenie
Swiadectw kwalifikacyjnych dla stosowanych materiatdw i urzgdzen oraz umozliwienie
dokonania kontroli pochodzenia stosowanych materiatéw w trakcie robot;

18) umozliwienie Zamawiajagcemu, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, WWKZ,
przeprowadzania kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiatow; w przypadku
potwierdzenia iz przewidziane do zastosowania lub zastosowane materiaty nie
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w SWZ i zatacznikach poniesienie kosztow
przeprowadzonych badan;

19) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego usuniecie
materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym;

20) wykonanie na wtfasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na
czas  prowadzenia budowy  robot rozbiérkowych, przygotowawczych i
zabezpieczeniowych;
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21) ponoszenie kosztow zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do wykonania
robot;

22) stosowanie w czasie wykonywania przedmiotu zamdéwienia wszystkich przepiséw
okreslonych w ustawie o odpadach i aktach wykonawczych, w tym przepisow
dotyczacych magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadéw, a takie przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji zamdwienia norm okreslonych w odpowiednich
przepisach poniesie wykonawca.

23) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

24) jako wytwoércy odpaddw - zapewnienie na wtasny koszt sktadowania, transportu
odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca tymczasowego magazynowania/sktadowania
odpaddéw poza terenem budowy;

25) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych robdt i materiatow
przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakonczenia odbioru koncowego robdt;

26) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami, a takze nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

27) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd na szlakach komunikacyjnych;

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na witasnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie
trwania robdt oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

30) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

31) dokonanie na witasny koszt naprawy wszelkich zniszczen powstatych w wyniku
prowadzonych robot;

32) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé robét lub termin zakonczenia robét;

33) przygotowanie = dokumentdw  rozliczeniowych  zgodnie ze  wskazaniami
Zmawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego;

34) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu  wszelkich  dokumentéw
umozliwiajgcych zgodne z prawem zakonczenie budowy;
35) wykonanie i  dostarczenie  dokumentacji  powykonawczej, zawierajacej

w szczegolnosci: projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym
wynikiem prob i badan wymaganych dla danego typu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i standardami oraz opisem przedmiotu zamdéwienia zatgczonym do SWZ (m.in.
protokoty badan i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci na wszystkie materiaty wbudowane oraz zamontowane itp.).
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§7
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie wykonawcy placu budowy;
2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) wspotpraca z Wykonawcg;
5) zawiadomienie uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczecia
czynnosci odbioru;
6) dokonanie odbioru zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10;
7) terminowe dokonanie wyptaty wynagrodzenia.

§8
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robdét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptfatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

3. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych wad.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i
niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego
wiasne.

5. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
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9. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 8, do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§9
Wymagania dotyczgce zatrudniania pracownikéw

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcédw na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, okreslone w SWZ., tj. roboty
budowlane dotyczgce wykonania renowacji elewacji, termomodernizacji dobuddwki,
remontu dachu, renowacji innych elementéw zewnetrznych i otoczenia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia najpdzniej w dniu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, wykazu oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w
SWZ czynnosci, zawierajgcego:

1) dane osobowe , niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika,

2) oswiadczenie, ze sg oni zatrudnieni na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce,

3) podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu os$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
dane wymienione w ust. 2

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do: zadania
oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
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potwierdzenia spetniania ww. wymogéw, przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania robét i weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§ 10
Warunki odbioru robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego i koncowego na pismie zawierajacym réwniez potwierdzenie
inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zgtoszonych do odbioru.
W przypadku braku potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania
robot Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru.

2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do dostarczenia rozliczenia robdt zgtaszanych do odbioru. Rozliczenie powinno
zawierac informacje o zakresie i wartosci wykonanych robdt wg kosztorysu ofertowego,
oswiadczenie o zastosowaniu wytgcznie materiatdw zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz musi zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. Odbidr czesciowy ma na celu potwierdzenie wykonania robét o wartosci obejmujacej
kwote udzielonej zaliczki. Nie jest dopuszczalne w ramach rozliczane] zaliczki
przedstawienie do odbioru wytgczanie zakupionych materiatéw bez ich wbudowania.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6. W odbiorach robét uczestniczyé beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw.

7. Z odbioréw spisany zostanie protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub
usterek przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy lub zgtoszony do odbioru etap nie zostat wykonany w catosci,

2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru.

9. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru na pismie.
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10.
11.

12.

13.

14.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze,
wynikajgce, jednakze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane na okres
WYNOSZJCY ..veennee. miesiecy od daty odbioru koncowego.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny. Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o ktérych mowa w art.
577'Kc. Wzér stanowi Zatacznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
podpisane oswiadczenie gwarancyjne w dniu zakonczenia odbioru koricowego.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym nakfaddw.
Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w
dniu podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po
uptywie terminéw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych
terminow.
Jezeli Wykonawca usunie wady w sposob nienalezyty lub nie usunie wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w
przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
W czasie i w sposOb przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku, gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej —jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563 kc).
Wykonawca kazdorazowo wykona na wtasny koszt prdby, badania, odkrycia, ekspertyzy
lub opinie techniczne niezbedne do ustalenia przyczyn i sposobu usuniecia wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji termin odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest w nim uczestniczy¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia.
§12
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwioki w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy, w wysokosci

0,03% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki do 14 dni oraz 0,06 % za
kazdy dzien zwtoki powyzej 14 dni, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci umowy;
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2) zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w
wysokosci 0,01 %, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 3 % wartosci umowy;

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami;

4) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w umowie z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcsg, za kazdy
dzien zwtoki w zapfacie, naliczang od terminu zapfaty wynikajgcego z umowy
taczacej podwykonawce z Wykonawcg Iub podwykonawce 1z dalszym
podwykonawcg, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w umowie z
podwykonawcg,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt.,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2000 zt.

8) niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia o0s6b wymaganych przez
Zamawiajgcego, na zasadach wskazanych w § 8 umowy - 2000 zt.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % ceny brutto
okreslonej w § 3 umowy.

Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokos$¢ kar
umownych.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego z
zastrzezeniem § 13 ust. 1, w ktdrym okreslono okolicznosci odstgpienia od umowy,
wylgczajace zaptate kary przez Zamawiajgcego.

§13
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w okolicznosciach okreslonych w art. 456
ustawy PZP oraz w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujacych
zdarzeniach:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego nie jest mozliwe rozpoczecie lub
kontynuowanie robdt;
3) gdy wykonawca w ustalonym terminie nie rozliczyt udzielonej przez Zamawiajgcego
zaliczki;
4) ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy;
5) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni, o ile przerwa ta nie zostata
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zaakceptowana i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy przez inspektora

nadzoru inwestorskiego;

6) gdy wykonawca w sposdb razgcy naruszy warunki umowy;

7) gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposdb niezgodny
z niniejszg umowg, dokumentacjg  projektowg, specyfikacjg techniczng
lub wskazaniami Zamawiajgcego/inspektora nadzoru
inwestorskiego/Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

8) gdy kontynuowanie inwestycji  grozitoby  poniesieniem  dodatkowych,
nieprzewidzianych kosztéw, niewspdétmiernie wysokich do wartosci zamdwienia,

9) gdy czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca,

10) gdy Zamawiajgcy co najmniej dwukrotnie bedzie zobowigzany do zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom;

11) gdy wartosé kar umownych naliczonych z tytutu zwtoki w wykonywaniu przedmiotu
zamowienia przekroczy 2 % wynagrodzenia umownego brutto;

12) gdy tgczna wartos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszg umowag
przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i musi zawieraé uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy odnosi skutki jedynie do tej czesci robdt budowlanych, ktéra nie

jest wykonana na dzied odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy

wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy

z zastrzezeniem ustalen zawartych w § 12 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu robét Wykonawca jest zobowigzany

do:

1) Niezwtocznego wstrzymania wykonywanych robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét na swaj koszt,

2) usuniecia z terenu budowy materiatéw sktadowanych przez wykonawce i
zaplecza budowy oraz uporzagdkowania zajmowanego terenu w terminie 10 dni
od daty odstgpienia od umowy.

3) przekazania znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw dotyczacych
realizacji robot, w szczegdlnosci dokumentacji projektowe;.

W terminie do 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu

inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegbétowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,

inwentaryzacja robot, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, z zastrzezeniem § 12 ust. 4

umowy.
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10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn
ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
poza wypadkami wskazanymi w ustawie PZP, w niniejszej umowie oraz w przypadku sity
wyzszej. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty na nizej okreslonych warunkach.

2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie dopuszczalne sg zmiany
umowy, ktdrych tgczna wartosc¢ jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.(art. 455 ust. 2 PZP)

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania roboét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego i roboty te nie zostaty
przewidziane dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego i przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie byto mozliwe ich przewidzenie.

2) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady lub zgtoszenia przysztych
uzytkownikéw przedmiotu zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania
robot zamiennych,

3) zmian wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego ze wzgledu
na obiektywny brak mozliwosci wykonania robdt w sposdb okreslony w
dokumentac;ji projektowe;j,

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot
zamowienia,

5) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujacych
przepisdbw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu zamdwienia wg nastepujacych zasad:

1) W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego
polecenia zaniechania wykonania okreslonych robét, odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany
do wykonania robét zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartosc robdt zaniechanych.

2) W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonych robét Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania
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3)

zwigzanego z niewykonaniem robdt zaniechanych. Wykonawcy nie przystuguje
zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek ograniczenia
zakresu robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg lub przed zawarciem umowy.

5. Dopuszczalna jest bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i po sporzgdzeniu obustronnie
podpisanego protokofu zmiana technologii wykonania robdét Ilub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamowienia:

1) jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub

2)

3)

materiatow, ktoére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejszg koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub

c) pozwolg na skrdocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po

ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla sSrodowiska naturalnego.
w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do
odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcédw, materiatow lub
urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie modgt temu
zapobiec,
w przypadku innych obiektywnych zmian okolicznosci zwigzanych z
wykonywaniem umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiekszenie) Wykonawcy, jezeli
wprowadzone zmiany majg wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, jest dopuszczalna w
przypadku

1)
2)

3)
4)

5)

koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentac;ji projektowej a
ktdrych wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 3,

zmian wprowadzonych na postawie ust. 2,

ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie na podstawie ust. 4,
zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty - w oparciu o wykonang
inwentaryzacje robdt, ustalona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto na
pozostaty do wykonania zakres robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacg stawka
podatku VAT,

zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, z
zastrzezeniem ust. 8.

7. Sposoéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okresinych w ust.
2 oraz ust. 6 pkt 1, 2, 3.

1)

2)

Wysokos$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub
przed zawarciem umowy,

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt
1, w szczegélnosci rodzaje prac lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest
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3)

4)

mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robdt
z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz okreslony w kosztorysie
ofertowym
b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robét lub zmienianych materiatow,
c) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,
Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
kosztorysu wnie$é uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajacego.
W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg
powotaé niezaleznego eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatow
z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w
pkt 1), 2) - powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w réwnych
czesciach.

8. Sposoéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okresinych

w ust. 6 pkt 5:

1) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jednorazowo i nie wczeéniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) miesigc zawarcia umowy przyjmuje sie jako zerowy;

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczyé
10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

4) zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej pozycja pn. Budowa budynkdéw, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny, dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD
CEN 30.aspx lub w Biuletynie Statystycznym:;

5) wskaznik zmiany wynagrodzenia bedzie liczony wg wzoru:

Ww=a + (1-a) x W(0)/100xW1)/100xW2)/100x ....x W(n)/100, gdzie

W,y —wskaznik zmiany wynagrodzenia

a- staty wspdtczynnik wartosci 0,5 - obrazujacy czes¢ wynagrodzenia,
ktdre nie podlega waloryzacji
W,y — wskaznik ,,0” z miesigca zawarcia umowy=100
W1 — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia
umowy (wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni=100)
W~ - wskaznik ,,n” z miesigca w ktérym nastgpito ztozenie wniosku
0 zmiane wynagrodzenia
llorazy wskaznikow nalezy obliczaé¢ z doktadnoscig do trzech miejsc
po przecinku, a wynik iloczynéw z doktadnoscig do czterech miejsc
po przecinku.

6) Strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia jesli wartosci ogtoszonych przez GUS

narastajacych wskaznikéw cen produkcji budowlano — montazowej dla budowy
obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej po szdstym miesigcu przypadajgcym po
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7)

8)

9)

zawarciu umowy, zmienig sie o wiecej niz 15 %. W takim przypadku
wynagrodzenie za roboty do wykonania w nastepnych miesigcach objetych
umowgq zostanie odpowiednio zwiekszone lub zmniejszone o kwote réwng
iloczynowi pozostatej wartosci naleznego wynagrodzenia i wskaznika zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia za roboty wykonane po miesigcu
uprawniajgcym do zmiany wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji robot dokonanej przez Wykonawce z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzone] przez zamawiajgcego.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez strone,
ktdra domaga sie zmiany, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktédrym
mowa w pkt 4 wykonania inwentaryzacji robét wykonanych od dnia zawarcia
umowy do miesigca uprawniajgcego do zmiany wynagrodzenia oraz
przedstawienia kalkulacji i dowoddéw, potwierdzajgcych zmiane wysokosci
wynagrodzenia w oparciu o mechanizm okreslony w ust. 8 pkt 4,5.

Wykonawca zadajgc zmiany wynagrodzenia musi wykazaé, ze zmiana cen
materiatdw lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zamowienia

W sytuacji braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow odbywa sie
z op6znieniem), zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca. W przypadku gdy wskaznik nie zostanie
opublikowany przed terminem umozliwiajgcym zgodne z umowg zakonczenie
i rozliczenie robot lub dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego jako
wskaznik danego miesigca zostanie przyjety wskaznik stanowigcy $rednig
arytmetyczng wskaznikbw z dwéch ostatnich dostepnych wskaznikow
(z zaokragleniem do 1 miejsca po przecinku)

10) Jesli wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 8 wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, a okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza
6 miesiecy.

9. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 14, 15 w
przypadku:

1)

2)
3)

wystgpienia warunkéw pogodowych powodujgcych niemozliwos$é prowadzenia
robot budowlanych, tj. takich ktére zgodnie z Specyfikacjami technicznymi badz
sztukg budowlang, uniemozliwiajg prowadzenie robdt i utrzymuja sie powyzej 3
dni. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca powinien
zgtosi¢ w dzienniku budowy. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien réwniez wykaza¢, iz w
tym czasie nie byto mozliwosci prowadzenia innych robét,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkow realizacji;

opdznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,
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4) opdinienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

5) opdinienia  organdéw  administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, zezwolerr, opinii, uzgodnien lub innych aktéw
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdinienie organdéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) opdzinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opodznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawecy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co
ma wptyw na termin wykonania Umowy,

7) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ
wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej Ilub wykonanie robdt
dodatkowych lub zamiennych

10) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja
wptyw na termin wykonania Umowy, np. zwiekszenia zakresu robdt,

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

12) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

13) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec,

14)inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajagcy uzna za
uzasadniajgce zmiane terminu,

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na

termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowag

realizacje przedmiotu Umowy.

10. Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do
0sOb wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub
wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamodwienia warunki
udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmiang warunkéw promesy.

Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapisébw Umowy winien by¢ przediozony przez
Wykonawce pisemnie wraz z szczegdétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar
dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato
charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3) Zmiany nie wymagajgce wniosku wykonawcy ustalane bedg poprzez
sporzgdzenia przez strony protokotu koniecznosci.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie zmiany dotyczace termindw realizacji umowy,
planowanych wyptat beda uzaleznione od akceptacji instytucji wspotfinansujgcej i
mozliwosci dokonania zmian w uchwale budzetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowe;j
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ wprowadzenia zmian, ktére mogtyby
skutkowac utratg czesci lub catego wspoétfinansowania ze $srodkéw zewnetrznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zakresu, sposobu wykonywania robdét, zmiany terminu
zakonczenia robot itp.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy, réwniez
pomimo zaistnienia przestanek wymienionych w niniejszym paragrafie, jesli nie otrzyma
wczesdniejszej zgody na zmiane warunkéw promesy wystawionej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu.

§ 15

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy PZP i przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Wszelkie spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego Sad Powszechny.
Strony zobowigzujg sie, iz ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAIJACY : WYKONAWCA:
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Zat. nr 1 do umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr ....
udzielone przez:
reprezentowanym przez:
L e s
2 e ettt r s
zwanym w dalszej czesci Wykonawca
na rzecz: Gminy i Miasta Krajenka
reprezentowanej przez:
zwang w dalszej czeSci Zamawiajgcym.
§1

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak réwniez nalezyta
starannoscig oraz, ze jest wolny od wad i posiada petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty
budowlane na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym, w
terminie do 21 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub
wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4.

3. Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od
zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie umowy a w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

4. W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych
przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania
zastepczego. Koszty rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na
wtasny koszt wszelkich przegladéw gwarancyjnych, w ilosci w terminie wymaganym
przez producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o
terminie dokonywana tych czynnosci.

7. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych
mowa w ust. 2, 3, 4, bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z
zapisami umowy, ktérej dotyczy niniejsza gwarancja.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

21222



. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§3

. Zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie
pisemnej lub poczta elektroniczna.

. Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywac Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.

. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .....ccccocevvvvineeneennnne. dostepny w
godzinach pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej,
przy czym kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika w formie pisemnej lub elektronicznie.

. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu
niniejszej Karty gwarancji przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic pisemnie Zamawiajgcego.

. W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie
powiadomit o tym skutecznie Zamawiajgcego, zgtoszenia, o ktédrych mowa w ust.1
dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bedg uznawane za skuteczne.
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