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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

# Remont i czesciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim Rychnowie#

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych okreslonymi specyfikacjami wchodzgcymi w sktad STWIORB.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robét
budowlanych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja
ruchu,

— oplaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

— zabezpieczenie wej$¢ do budynku,

— montaz i demontaz rusztowan,

— zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lagcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materialow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy 1 opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew.
lokalizacje i wspotrzedne reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene kontraktowa.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:
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— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedur¢ badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposéb i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposdb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatga technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw robdot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,
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— korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany

powiadomic¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukeji,

— pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,

— porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopodw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wspolnego stownika zamowien CPV
Roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe
Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to
rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumiec (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzgdzanie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robat,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji scianki szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na realizacje
kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczeristwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdéw,
w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatdw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregdw wymiardw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jakosciowg oraz
zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraz
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warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano- montazowych,
dokumentacji techniczne;.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich opisem
oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujaca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robét, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$é terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa
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Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

1.7.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposodb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1.1. Wilasciwosci wyrobow i materialow

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkos$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosé i stan techniczny samochodoéw
oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie
rozmieszczenia oraz Srodkdw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012
poz. 1137) tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonaweca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrdédle produkgji,
zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonaweca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
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W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub
wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana,
aby nie zaktécic ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatdow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany
na witasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych
dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na witasny koszt bedzie
dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy
wadliwych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swadj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym
30kV,

— 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110kV,

— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdw budowlanych powinien odbywa¢ sie
w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materiatly drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwaorcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartos$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé miejsca wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiardow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpié do
wykonania dalszych robdt. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze
by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy miejscem
wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robdt do parametréow nienizszych niz miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— —uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci materialow 1 wyrobow
przeznaczonych do wykonania robo6t z wymaganiami podanymi w STWiORB,

- - wykona¢ wlasne badania materiatbw 1 wyrobow przeznaczonych do
wykonania rob6t, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB.

Dotyczy materiatdw, dla ktérych STWiIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w

przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie
zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktéras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéras ze stron
na danym asortymencie robét i materiatow, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe
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ktore sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych
czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw,
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca sie
przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.



Remont i czesciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim Rychnowie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okre§lonej kolejnosci, podane;j
na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy
rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w
kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy ukladaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé stalg kolejnos¢ wpisywania
wymiaréw: szeroko$¢, dhugosé, wysokosc ilose,

— dhlugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

— objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dlugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj,

— iloéci obmierzone wagowo, beda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m?2 (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
srednig szeroko$¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét

nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos$¢ obliczen

Doktadnos¢ obliczen jest to doktadnosé koricowa wyliczonej ilosci robdt wykazanej w pozycji
przedmiarowej.

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mz(metra kwadratowego), m3 (metra
szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilos¢ robdt nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po przecinku
w odniesieniu do doktadnosci koricowej.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane

przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr miejsca wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
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Jakos$é i ilos$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
— recepty i ustalenia technologiczne,



Remont i czesciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim Rychnowie

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja technicznag,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

— opinie¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. 0dbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Podstawag ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej
specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe]j bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:



Remont i czesciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim Rychnowie

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

warto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdélne budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy

oraz innych dokumentdow do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych

do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposab rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych

do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywolane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytul

l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r., poz. 450, z
pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz. 1213, z
pozn. zm. )

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn.: Dz.U.
z 2019r. poz. 544, z p6zn. zm. )

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1098, z
pozn. zm.)

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.
1219, z pdézn. zm.)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z p6zn. zm.)

8. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z pézn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1219,
z p6zn. zm.)

10.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn. zm.)

11.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1211, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 716, z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.
2052, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
1420, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 1062, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1376, z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 497, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéow i rozbidrek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (tekst jedn.:
Dz.U. 2020r., poz. 764, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn. zm.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj.: Dz. U. 2021r., poz.
1129, z pdzn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

Tytul

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do wurzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos§ciowych oraz opracowywania

1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz.U. z2021r., poz. 1304, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r,,
poz. 1065, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r., w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonanych metoda wybuchowg (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenow zamknietych
niezbe¢dnych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.: Dz. U.
7 2019r., poz. 1643, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r., poz. 463, z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

10.2.3. Normy wytyczne

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogo6lne
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003r.
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4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 -
COBRTI INSTAL,

7 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7-
COBRTI INSTAL,

9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieplowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

11~ Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12-
COBRTI INSTAL,



Remont i czesciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim Rychnowie

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po uprzednim

zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej
zmodernizowanej cz¢sci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejacej instalacji,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
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montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

e Instalacja wodociagowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu taczonych
przez zgrzewanie.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

e Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych,
Z usunietym wyplywem wewnetrznym.

e Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdéw i ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura

o Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armature wyplywowa

o podwyzszonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna

e Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej
e  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

e  Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.6. Armatura

e Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. 1zolacja termiczna

e  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

e  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslone;

w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

e Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

e Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

e Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport.
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Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi laczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych
okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot .....”.

Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogoélne dla potaczen
spawanych okre§lone sg wtomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot ....... ”,

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
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Montaz armatury iosprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrgbnych zladéow badania szczelnosSci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby  szczelno$ci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spenione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdéw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania

oraz przydatnos$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupeiiania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czeSciowych 1irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

protokoly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

e  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0golne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegélnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga
sprawdzenia.
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1.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowg Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o0. na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejacej instalacji,
montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatdw ielementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
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i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;

instalacji.
2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe

2.3. Armatura

e  Grzejniki posiadajg zawory termostatyczne.

2.4. Izolacja termiczna

e Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j
e  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, laczniki imaterialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacjg cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na

wyniesienie z budynku i transport.
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Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku Zrédla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetic¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci
$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow
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e Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie roéwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi iod parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

e Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, Iub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

e Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa

dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.
5.4. Montaz armatury i osprzetu

e Rurociggi taczone beda zarmaturg iosprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polgczen wykonaé za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkow w zawor ina rure, zuszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia.

e Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

e Zawory na pionach i gafazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
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Przed przystapieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrgbnych ztadoéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzal przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegolowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbl¢dny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — wmiar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby  szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego = powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny S$ciSle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
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poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

e  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz 0 —5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostalty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

e  Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ zpionem izgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

e 7 odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

e  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Daziennik budowy,
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- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢§ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

e  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehienia),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6élne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania iodbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e  PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e  PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

e PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”.

e  PN-EN442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
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e  PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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B.11.00.00 TYNKI

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.:

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnoscei:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4,

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek 11 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw
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5.1.

5.2.

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
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5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.
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5.6.

S.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkr¢tami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby
plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do
sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

ZYacza plyt nalezy oklei¢ ta§mg papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

e wykonanie podioza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkéw termicznych §cian nosnych,

e odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

e przytwierdzenie elementdw do podloza na pelng zalewkg. Grubos¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupé6w bez wzgledu na ich wysoko$¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

e clementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w
oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

e  przekroj gniazda w okltadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

e clementy cokotow i gzymséw musza by¢ ze soba tagczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyC przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
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6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbiorow mig¢dzyoperacyjnych podloza i materiatow,

e  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem,

e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probg¢ dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m® Ilo§¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

- Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji 1 przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.05

B.12.02.06

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, uto-
zeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnie-
niem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza rzadka zaprawag cementowa, utozeniem zaprawy cementowej z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podiloza i plytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
uloZzeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem

i umyciem powierzchni.

, 0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Zgodnie z opisem technicznym.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymalo$¢ 1 grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkiladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na §ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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e Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m>.

e Zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zagg¢szczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

e Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylonag,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

e Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

e Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukcji podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko§¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzk¢ wraz zcalag konstrukcja podlogi od pionowych elementéw

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?® przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m* przy posadzkach jednowarstwowych.

e  Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4
m’ za pomocg wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

e  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

e  Mieszanke lastrykowsg lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zage$cié, a powierzchnig¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

e Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegoélnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

e  (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m” Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
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Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatlow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji 1 przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.13.00.00 STOLARKA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej i1 okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.

Roéznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugos$ci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
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2.2.

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej Im 2
roznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$¢ skrzydia - 1

Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

Taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢

minig otowiang lub farbg ftalows, chromianowg przeciwrdzewna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

6.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — szt. wbudowane;j stolarki w swietle oScieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich

Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgéci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadad

wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos$¢ — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogolnego stoso-
wania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
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2.5.5.

2.5.6.

- wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm’,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$¢ — 1,2-1,5 m%*dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm’
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/em’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$¢ — 100-120 pm
- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
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wodowac uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

zgodnie z wytycznymi producenta

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sig

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
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6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m*> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podifoza
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8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
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PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji 1 przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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E.06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje sterowania wentylacja

d) instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych
e) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre§leniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
2. MATERIALY

(1) Odbidr materialow na budowie
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e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy

dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych miec

wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2)  Sktadowanie materiatow na budowie

e Skladowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentdw,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub

fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze

specjalnych

wlasciwosci materiatoéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zabezpieczone

W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi

instalacjami

iurzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz

remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz

sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejécia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane

W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocag koltkow

rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustdow za pomoca ztaczy

$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
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Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly musza spelia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 byc¢

wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczescie]
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne

w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,

a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz

sprzetem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej S$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie

przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur

z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wciaganie przewodow
Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen zrurami oraz

przelotowosc.
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Woeciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe

uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewodoéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odleglosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy
innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu iosprzetu do ktorego dany przewod jest

wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomig¢dzy uchwytami nie byly widoczne.

e  Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- ulozenia przewodow 1 zainstalowania osprz¢tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé¢

W osprzgcie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
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Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana

do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca

odpowiednich uszczelnien.

e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.

5.8. tLaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
iosprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podiaczenia

nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty

przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy

cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw
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Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie Iub

przystosowane sa do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach Iub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepiséw

[6].

(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem
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- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje calo$é instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania

na stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania

na stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[S] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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