SPECYFIKACJATECHNICZNAST-00

CZESC OGOLNA



ST-00. CZESC OGOLNA

S

= OCoOoONOOTPWN

SPISTRESCI
 DANE OZOINE.....covvveieiriiieiieiieiesie ettt bbbt s bbb b s bbb AR SRR bR AR bbbt s b en 3
. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci WyrobOw bUAOWIANYCH ............ovivierierieieiee ettt sse s sees 8
. Wymagania dot. sprz¢tu i maszyn do wykonywania robOt budowlanych...........c.euevivirieininineecssse s sesees 9
. Wymagania dotyczace STOAKOW trANSPOITUL .........evvevriviiieerieieiiessesseseissessessse st st ssssesse bbbt st ssssssessessesssssssssnssssessessnssses 10
. Wymagania dot. wlasciwosci wykonania 1obot BUAOWIANYCH .............cuierierieieiiieiccessie s nee 10
. Kontrola, badania oraz 0dbior wyrobOow i rob0t bBUAOWIANYCH............cueierieeieieicicicsee e nee 11
. Wymagania dotyczace przedmiartl 1 ODIMIAIT TODOL ...........vueveeveririviiiinnisissiessesessssessesssessssse s s s sssssssessssssssssssssssssssssssessessnses 14
. OdDIOr TODOE DUAOWIANYCH ..ottt bbbt s bbb bbb bbbt sns s s s bt 15
ROZHCZENIE TODOL....c.. oot e bbbt 17
0 . Dokumenty 0dniesienia i PrZePiSy ZWIZANE..............c..ovvveerevveisreseesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssassssssnsess 18



1. Dane ogolne

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejagcego budynku szatni w Przemkowie wykonana wedlug odrgbnej dokumentacji
prac rozbidrkowych.

1.2. Przedmiotizakresrobot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbiorurobot budowlanych (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace  wykonania i
odbiorurobot w obiekcie budowlanym

1.3. Zakres stosowania ST-00

Niniejszaspecyfikacjatechniczna (STWiOR)jest dokumentem przetargowymikontraktowym orazstanowipodstawe rozliczaniarobot
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji
drugorzednychoniewielkim znaczeniu, dla ktorychistnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczeniaiprzy przestrzeganiuzasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakresrobétobjetych ST-00

Ustaleniazawarte w niniejszej ST-00 obejmuja wymagania ogolne, wspolne dlarobot objetych specyfikacjami technicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST-00 jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym—nalezy przez torozumiec:

a) budynekwrazzinstalacjami iurzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$c techniczno-uzytkowa wraz zinstalacjamiiurzadzeniami,
C) obiekt matejarchitektury;

1.4.2. budynku-nalezy przeztorozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyi dach.

1.4.3. budowli—nalezy przeztorozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,  jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stajace maszty antenowe, wolno stojace trwa-  lezwiazane zgruntem
urzadzeniareklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, - wolnostojaceinstalacje przemystowe
orazurzadzeniatechniczne, oczyszczalnie Scickow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieciuzbrojenia terenu, budowle sportowe, - cmentarze, pomniki, atakzeczesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych iinnychurzadzen)
oraz fundamenty pod maszynyiurzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow sktadajacychsigna  catosé
uzytkows.

1.4.4. obiekcie malej architektury —nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultureligijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowle—nalezyprzeztorozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonymmiejscu, a takze odbudowe, rozbu-  dowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.7. robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, re- moncielub
rozbidrce obiektubudowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegaja- cychna
odtworzeniustanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniachbudowlanych—nalezy przeztorozumie¢ urzadzeniatechniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzeniainstalacyjne, wtymstuzace  oczyszczeniulub
gromadzeniu$ciekow, atakze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy —nalezy przez torozumie¢ przestrzen, wktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig - zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-  widujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu nabudowe —nalezy przez torozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca narozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robot budowlanych innychniz budowa obiektu budowlanego.



1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw,aw przypadkurealizacji obicktow metoda montazu—takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacjipowykonawczej—nalezy przeztorozumie¢ dokumentacj¢ budowy znaniesionymizmianamidokonany- miwtoku
wykonywaniarobot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym —nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
kartograficznego:

a) obronnoscilubbezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycjijednostek organizacyjnychpodlegtychMinistrowi - Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw wewngtrznychi Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycjizaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej—nalezy przez torozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcajegoprzydat-  nosé do
stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwymorganie—nalezy przeztorozumie¢ organnadzoruarchitektoniczno-budowlanegoluborganspecjalistycznego nadzoru
budowlanego.

1.4.18. wyrobie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposobtrwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanydo  obrotujako

wyrob pojedynczy lubjako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcymintegralng ca-  tos¢ uzytkows.

1.4.19. organiesamorzadu zawodowego—nalezy przez to rozumie¢ organy okreslo9ne w Ustawie z 15 grudnia 2000r.
osamorzadachzawodowycharchitektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.( Dz.U. 2001r. nr.5, poz. 42 z p6zn. zm. )

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu —nalezy przeztorozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniubudowlanymna podsta-  wie

przepisow odrgbnych, wprowadzajacychzwigzane ztym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie—nalezy przez torozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej)—nalezy przeztorozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczong doru- - chupojazdéw
obstugujacychroboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang dousunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy —nalezy przez torozumie¢ dziennik opatrzony pieczecia organunadzoru budowlanego zeszyt

zZ ponumerowanymistronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania poleceni innej korespondencji technicznej oraz zdarzen iokoliczno$cizachodzacychwczasie
wykonywaniarobot pomig¢dzy Inspektoremnadzoru, Kierownikiembudowy.

1.4.24. ksigdze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami sthuizagcymi do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze ~Obmiaru
podlegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymizasadami dziataniatychorganizacji.

1.4.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang ~ w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowaniaiuzycia.

1.4.27. geodezyjnaewidencjasieciuzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennychiopisowychsieci uzbrojenia

terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacychsiecia.

1.4.28. geodezyjneczynnosciwbudownictwie-czynnoscipolegajacena:

% inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

% opracowaniugeodezyjnymprojektuzagospodarowaniadziatkilubterenuinwestycji,

% geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie glownych osi naziemnychi
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow).

% geodezyjnejobstudze budowyimontazuobiektubudowlanego,

% pomiarach przemieszczen obiektuijego podiozaoraz odksztatcen,

% geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej obiektow budowlanychlubelementow ulegajacychzakryciu,

% pomiarze stanuwyjsciowego obiektow wymagajacychwtrakcie uzytkowania okresowegobadaniaprze- mieszezen
iodksztatcen.

1.4.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przy- datnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanychwtereniei  laboratorium.
1.4.30. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniunr  2195/2002z

dnia 5 listopada2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. 1340z 16.12.2002r. zpdzn. zm.). Patrznizej: hasto

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

1.4.31. Wspolny stownik zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustugirobdt budowlanych, stworzonymnapo-  trzeby
zaméwien publicznych. Sktadasi¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstwa Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia



2003r. Polskie Prawo zamoéwienpublicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dniaakeesji - Polski do UE,
tzn. od 01 maja 2004r.

1.4.32. inspektorzenadzoruinwestorskiego-osobaposiadajaca odpowiednie wyksztatcenietechniczne ipraktyke zawodo-  waoraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierzanadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosciiilosci  wykonanychrobot, bierze udziatw
sprawdzianachiodbiorachrobot zakrywanychizanikajgcych, badaniui odbiorze instalacji - orazurzadzentechnicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcjitechnicznej obstugi(eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzentechnicznychi maszyn,
okreslajacarodzaje ikolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladowi zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcychich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcjatechniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowiaipewnychinnychaspektow interesu wspdlnego,
jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.35. kierowniku budowy —osobawyznaczona przez wykonawcg robot, upowazniong do kierowaniarobotami i do wystepowania w jego
imieniuw sprawachrealizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.36. rejestrze obmiardw —nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi  stronami,
stuzaca do wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy wrejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniuprzez inspektoranadzorubudowlanego.

1.4.37. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z  oceng jakosci
stosowanychwyrobow budowlanych orazrodzajow prowadzonychrobot.

1.4.38. materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywaiwyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.39. odpowiedniejzgodno$ci—nalezyprzeztorozumie¢ zgodnos¢ wykonywanychrobotdopuszczalnymitolerancjami,a  jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone —z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegorodzajurobot  budowlanych.

1.4.40. poleceniuinspektoranadzoru—nalezy przeztorozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcyprzez - inspektoranadzoruw
formie pisemne;j dotyczace sposobu realizacjirobot lubinnych spraw zwigzanych z prowadzeniembudo- ~ wy.

1.4.41. projektancie —nalezy przez torozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.42. rekultywacji—nalezy przezto rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjite-  renu
naruszonego w czasie realizacji budowy lubrobot budowlanych.

1.4.43. przedmiarzerobot—nalezy przeztorozumie¢ zestawienie przewidzianychdo wykonania robot wedtug technologicznej  kolejnosci
ichwykonania wraz z obliczeniemi podaniemiloscirobot wustalonychjednostkach przedmiarowych.

1.4.44. obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ichilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetychw przedmiarze robot, albo obliczenia wartoscirobot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.45. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nieformalnanazwa odbiorurobot ulegajacychzakryciu izanikajacych,a  takze
dokonywanie probisprawdzeninstalacji, urzadzentechnicznych. Odbioremczg$ciowym nazywa sig takze odbior czesci - obiektubudowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ douzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktoryjest traktowany jako
,,odbidrkoncowy”.

1.4.46. odbiorzegotowego obiektubudowlanego - formalnanazwa czynnosci,zwanychtez,,odbioremkoncowym”, polegajacymna
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg 0sob o odpowiednichkwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przezinwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiegonatej  budowie. Odbiorudokonuje si¢ po
zgtoszeniuprzez kierownika budowy faktuzakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem iuporzadkowaniem terenu budowy
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanychjakoplacbudo-  wy,orazpo przygotowaniu przez niego dokumentacjipowykonawcze;.
1.4.47. odpowiednia(bliska)zgodnosé-zgodnos¢ wykonywanych Robot zdopuszczalnymitolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony, to zgodnos¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych;

1.4.48. podloze - gruntrodzimy lub dowieziony, lezacy badz wbudowany pod przewodami i obiektami budowlanymi;

1.4.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledemiloscii  wymogoéw
jakosciowychorazuwzgledniaja przyjety stopienscaleniarobot.

1.4.50. Rysunkach -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot.

1.4.51. czesciobiektu lub etapie wykonania —nalezy przez torozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spehienia

przewidywanych funkcjitechniczno-uzytkowychimozliwa doodebraniaiprzekazania doeksploatacji.

1.4.52. ustaleniach technicznych —nalezy przez torozumie¢ ustalenia podane wnormach, aprobatachtechnicznychi

szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.53. Certyfikaciezgodnosci: jesttodokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, zewy-  robiproces
jegowytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.



1.4.54. Deklaracji zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowanaspecyfikacjatechniczna.

1.4.55. Wyrobiebudowlanym: nalezy przezto zrozumie¢wyrobw rozumieniuprzepisow owyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony  do obrotujako wyrob
pojedynczy lubjako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcymintegralng  catosé uzytkows.

1.4.56. zarzadzajacymrealizacjaumowy: jesttoosobaprawnalubfizyczna okreslonawistotnych postanowieniachumowy, zwana dale]

zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot iadmi-
nistrowaniaumowaw zakresie okreslonym wudzielonympetnomocnictwie (zarzadzajacyrealizacjanie jestobecnie prawnie  okreslony w
przepisach).

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych irobot tymezasowych
Pracetowarzyszaceiroboty tymczasowe nie wystepuja.
1.7. Informacjeotereniebudowy
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Terenlokalizacjiprojektowanejinwestycjistanowidziatkazabudowana pod planowanginwestycje. Prawa
rzeczowe wystepujana terenie objetyminwestycjaw formach:
wiasnosci.
Wykazwhascicieli (uzytkownikow)iwladajacychdziatek gruntowych objetychprojektowanginwestycjazamieszczonow PB - (o§wiadczenie o
prawie do dysponowania).
1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje orazusytuowanieistniejacegouzbrojeniaterenuobjetegoinwestycjaustalonona podstawie inwentaryzacjizamieszczonej na mapach
zasadniczych wskali 1:500.
Sieci naziemne nie wystepuja.
Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja:

% przewody sieci kanalizacyjnej,

% przewody sieci wodociaggowej,

% przewody elektroenergetyczne (w tym o$wietlenia zewnetrznego),
% przewodysieci cieplnej,

% przewodysieci gazowe;.

1.7.3. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy. Rozbierane elementy nie wptywajana posadowienie.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawcarobotjestodpowiedzialny zajakos¢ichwykonania orazichzgodnos¢z dokumentacjaprojektowa, STWiOR1  poleceniami
inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze oznaczone na ma- pach
instalacje 1 urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz  dokumentacji
projektowej 1 jeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢za ochrongprzekazanych mu  punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzyi utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty, zgodne zwykazem
podanymw szczegbtowychwarunkachumowy, uwzgledniajacympodziatna dokumentacjeprojektows:

% dostarczongprzez Zamawiajgcego,

% sporzadzongprzez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnoscrobot z dokumentacjaprojektowai ST-00

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezinspektoranadzorustanowigzataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sgobowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylyw  catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnoscich waznosci  wymienionaw,,Ogolnychwarunkach
umowy”. Wykonawcanie moze wykorzysta¢ bledowlub opuszezenwdokumentach

kontraktowych, apoichwykryciuwinien natychmiastpowiadomicinspektoranadzoru,ktérydokonaodpowiednich

zmian ipoprawek. W przypadkustwierdzeniaewentualnychrozbieznosci podane narysunkuwielkosciliczbowe wymiarowsa  wazniejsze od
odczytuze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majabyc¢zgodne zdokumentacja  projektowai ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej iw ST bgdauwazane za wartosci docelowe, odktorychdo-  puszezalne sgodchylenia wramach
okreslonego przedziahutolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszabyéjedno-  rodneiwykazywaézgodnosézokreslonymi
wymaganiami,arozrzuty tychcechnie moggprzekraczacdopuszczalnegoprze- - dziatutolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub
wykonane roboty nie bedazgodne zdokumentacjaprojektowa lub ST i majagwptyw na niezadowalajacajakoscelementubudowli, totakie
materiaty zostangzastapione innymi, aelementy bu-  dowlirozebraneiwykonane ponownie nakoszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawcajestzobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniarealizacji kontraktu azdo zakonczeniai odbioruostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzieutrzymywactymezasoweurzadzeniazabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie. Sygnatyiznaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych. Fakt
przystapienia dorobot Wykonawca obwiesci publicznie przed ichrozpoczeciemwspo- - sobuzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, wmiejscachiilosciach okreslonych przezInspektora, tablicin-  formacyjnych, ktorych tresébedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedautrzymywane przez Wykonawegw — dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Przedprzystapieniem dorobot Wykonawca przedstawi Inspektorowinadzorudozatwierdzenia projekt zabezpieczeniaterenu  budowyrobotw
okresie trwania budowy.

W szczegolnosci zobowigzuje sieWykonawcedo:

% przedstawienia inspektorowinadzoruinwestorskiego lub Zamawiajacemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono

takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy i




uzyskania jego akceptacii,

% ogrodzeniaiutrzymania porzadkuna placubudowy,

% whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

% utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi  z
wykopow,

% uzgodnieniazzarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony wumowngCeneprzetargowa.
1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawcama obowigzek znacistosowacw czasie prowadzeniarobot wszelkie przepisy dotyczace ochronysrodowiskanaturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywaniarobot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:

a) utrzymacteren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowacwszelkie konieczne kroki majace na celustosowanie sigdo przepisow inormdo- tyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikacuszkodzenlub ucigzliwosci dla 0sob lub whasno$ci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. ~ Stosujac sigdo tychwymagan,
Wykonawca bedzie miatszczegolny wzglad na:

% lokalizacjgbaz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopodwidrogdojazdowych.

% Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

c) Zanieczyszczeniami zbiornikoéwiciekéw wodnychpytami lubsubstancjamitoksycznymi,
d) Zanieczyszezeniempowietrza pytamiigazami,

e) Mozliwoscigpowstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacprzepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacsprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychimagazynowych oraz w maszynachipojazdach. Materiaty tatwopalne  bedasktadowane w
sposob zgodny zodpowiednimi przepisamiizabezpieczone przed dostgpemosobtrzecich. Wykonawcza  bedzie odpowiedzialnyza wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jakorezultatrealizacjirobot alboprzez personel - wykonawcy. PodczasrealizacjiRobot
Wykonawcabedzie przestrzegaéprzepisow dotyczacychbezpieczenstwaihigienypracy. W szezegolnosci Wykonawcamaobowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkachniebezpiecznych, szkodliwychdla zdrowia oraz nie spetniajacychodpowiednich
wymagansanitarnych.

Wykonawca dostarczynabudoweibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzetiodpowiednig — odziezdla
ochrony zyciaizdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznajesie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymaganokreslonych powyzej nie podlegajaodrebnej zaptacieisg  uwzglgdnione w
Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy, zgodnie zart. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢lub zapewni¢sporzadzenie (przed  rozpoczgciem
budowy), planubezpieczenstwaiochronyzdrowia, zwanego,,planembioz”,napodstawie,, Informacjidotyczacej bezpieczenstwaiochrony
zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Planbioz” nalezy opracowaczgodnie zrozporzadzeniem  Ministra Infrastrukturyz dnia23 czerwca
2003r. wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia orazplanubezpieczenstwaiochronyzdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126), uwzgledniajac rowniezwymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywaniarobot  budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciw-  pozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisaminaterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachbiurowych, mieszkalnychi  magazynachorazw
maszynach 1 sprzgcie.

Materiatytatwopalne bedaskladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedazabezpieczone przed dostepem  0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wefekcie realizacji Robotalboprzez - personel
Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronginstalacji i urzadzenzlokalizowanychna powierzchni terenui pod jego poziomem, takie jak - rurociagi,
kableitp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przeduszkodzeniemtychinstalacjiiurzadzenw  czasietrwania budowy.
Ofakcie przypadkowegouszkodzeniatychinstalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiinspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy do dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadacé z wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacjinapo-  wierzchniziemiiurzadzen podziemnych.
1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jestzobowiazany doutrzymania niezaktoconego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwaniarealizacji azdo
zakonczenia iodbioru ostatecznegorobot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot Projekt organizacji ruchu uzgodniony w Urzedzie powinien by¢ aktualizowany na biezaco. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwatwszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatyitp., zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i wnocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow  bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty iurzadzeniazabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedichustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni zInspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéwijezdni dla budowy usytuowanej przy — ulicy
(drodze) wymagajacej odpowiednichzabezpieczen, atakze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie doustawowych ograniczen obcigZenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na iz terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

1w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy ifadunki powodujace nadmierne  obcigzenie
osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkichrobdt wten sposobuszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwoihigienapracy

Podczasrealizacjirobot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefistwa ihigieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazekzadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkachniebezpiecznych, szkodliwychdla - zdrowiaoraz



niespetniajacychodpowiednichwymagansanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywatwszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zyciaizdrowia osob zatrudnionychnabudowie.  Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacieisa uwzglednione wcenieumowne;.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od datyrozpoczecia  dodaty
odbioruostatecznego.

1.8.13. Stosowaniesi¢ doprawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktoresg ~ w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych  podczas
prowadzeniarobot np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwaihigieny — pracypodczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.Uzdn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.). Wykonawca bedzie przestrzega¢  praw patentowychibedziew
petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanychurzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac ~ kopie zezwoleniinne odnosne dokumenty.

2. Wymaganiadotyczacewlasciwosciwyrob6wbudowlanych

2.1. Wymaganiaogdlne dotyczace wlasciwoscimaterialowiwyrobow

Przy wykonywaniurobot budowlanych moga byc¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o whasciwosciachuzytkowych, umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanymiwykonanymobiektom budowlanymspetnienie wymagan podstawowych, okreslonychw art. Sust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane —dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢
zgodne zwymaganiami okreslonymi w szczegotowych ST.

Wykonawcarobot powinien przedstawic Inspektorowi nadzoruinwestorskiego szczegétowe informacje o Zrodle produkeji, zakupu wyrobow
budowlanychiurzadzen przewidywanych dorealizacji robot—wtasciwie oznaczonych, posiadajacychcertyfikatna  znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosciz Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.  Kierownikbudowyjestobowigzany
przezokres wykonywaniarobotbudowlanych przechowywac dokumenty stanowiagce podstawe ich wykonania, atakze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanychjednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoruwszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tegomateriatu.

2.2 Wymaganiaogélne zwigzanezprzechowywaniem,transportem, warunkamidostaw,skladowaniemikontrola jako-
gimaterialdwiwyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatownaplacu budowy.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne doRobdt,  byty
zabezpieczone przed zanieczyszcezeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwlasciwosci odpowiednie dorobot.

Tymczasowe miejscasktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lubuzgodnione z Inspektorem

Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementyiurzadzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcii.
Dopuszcza si¢, za zgoda Inspektora Nadzoru, czasowe skladowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy—w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

Przedwbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanychiurzadzenkoniecznajestakceptacjalnspektora  Nadzoru.

2.3 Materialyiwyrobydopuszczonedoobrotuistosowania wbudownictwie

Wykonawcajest odpowiedzialny,aby wszystkie materialy, elementy budowlane iurzadzenia wbudowane, montowane lubinstalowane w

trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane orazw  szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni zInspektorem Nadzorusposob i termin przekazania informacji o przewidywanymuzyciupodstawowych  materiatow
orazelementdw konstrukeyjnych do wykonania robdt, a takze oaprobatachtechnicznychlub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru
(nieodpowiadajace wymaganiom)zostang przez Wykonawcg niezwlocznie wywiezione z terenubudowy badz ztozonew  miejscu wskazanym
przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajagcym moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie
tych materiatow lub elementow budowlanych nicodpowiadajacym wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdyrodzajrobot, w ktorym znajduja sig¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na whasne ryzykoi ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa, liczac ~ sig z niezaptaceniem za te
roboty.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o
proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie  moze by¢ ponownie zmieniany bez
jegozgody.

2.6 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiadaza uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow zjakichkolwiek zrodet
miejscowych, whaczajac wto Zzrodla wskazane przez Zamawiajacego1jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane  dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawidokumentacje zawierajaca raporty zbadan terenowychilaboratoryjnychoraz proponowana przezsiebie  metode
wydobyciaiselekeji dozatwierdzenialnspektorowi.

Wykonawca ponosiodpowiedzialno$c za spetnienie wymaganilosciowychijakosciowych materiatowzjakiegokolwiekzrodta.  Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dorobot.




Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce irekultywacji terenu poukoniczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane zwykopow na Terenie Budowy lubz innych miejsc wskazanych w Zamowieniu beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora nadzoru. Z - wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu - Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimiregulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.7 Inspekcja wytworni_materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowokontrolowane przez Inspektoraw celusprawdzeniazgodno$cistosowanychmetod — produkcyjnych
zwymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledemjakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatinspekeje wytwarni bgda zachowane nastgpujace warunki:

v Inspektor bedzie miatzapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie prze-
prowadzania inspekcji;
v Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja

materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymaganiadot.sprzctuimaszyndowykonywaniarobétbudowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalenw powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢uzgodnionyiza-  akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczbaiwydajnosésprzetubedzie gwarantowacprzeprowadzenie Robot zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe,

STWiOR iwskazaniach Inspektoranadzoruwtrakcie realizacjizamowienia. Sprzet, bedacy wlasnoscigWykonawcylub - wynajety do
wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie onzgodny znormami ochrony  §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidujgmozliwos¢wariantowego uzycia —sprzgtuprzy
wykonywanychrobotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboruiuzyskaakceptacje  przeduzyciemsprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie moze by¢pdzniej zmieniony bezjegozgody.

Jakikolwieksprzet, maszyny, urzadzenia inarzgdzianiegwarantujgcezachowania warunkdw Zamowienia, zostangprzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane inie bedadopuszczone do Robot.

4,  Wymaganiadotyczacesrodkowtransportu

Wykonawcajestzobowiazany do stosowania jedynietakich $rodkowtransportu, ktore nie wptynaniekorzystnie na jakos¢wykonywanych Robot i
na whasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniacprowadzenie robot  zgodnie zzasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora oraz wterminie przewidzianym Zamoéwieniem.

Przyruchuna drogach publicznych pojazdy bedaspetnia¢wszelkie wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniudo
dopuszczalnychobciazefina osiei innych parametrowtechnicznych. Srodki transportunieodpowiadajace warunkom  Zamoéwienia, bedana
polecenieInspektorausunigte z Terenu Budowy.

Wykonawcabedzie usuwaénabiezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jegopojazdaminadrogach — publicznych
oraz dojazdachdoterenubudowy.

4.1. Transport prefabrykatow

v zalecasigprzewozicprefabrykaty w pozycji ichwbudowania,

v srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byéwyposazone

w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscigprzesuniecia sieprefabrykatu oraz przed mozliwoscigzachwiania rownowagi

srodka transportowego;

v przytransporcie prefabrykatow wpozycji poziomej na kotowym $rodkutransportowym prefabrykaty powinny byé
uktadane naelastycznych przektadkachutozonychwpionie;
v/ prefabrykaty opowierzchniachspecjalnie wykonczonych powinny by¢w czasie transportui sktadowania uktada-

nenaprzektadkacheliminujacychmozliwo$¢uszkodzeniatych powierzchniioddzielone odsiebie wsposobzabezpieczajacy  wykonczone
powierzchnie przed uszkodzeniami;
v/ liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna bycdostosowana do wytrzymatosci betonu
iwarunkow zabezpieczeniaich przeduszkodzeniem;
v przytransporcie prefabrykatow wpozycji pionowej nakotowychsrodkachtransportowychprefabrykaty powinny — byé
uktadane naelastycznychpodktadkachutozonychw pionie poduchwytami montazowymi,
v prefabrykaty posiadajace prostaptaskapowierzchnigwsporczapowinny bycustawione napodktadkachoprze-
krojuprostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilupowierzchniwsporczej powinny bycustawione napodktadkach  oprofilu
odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni;
v podnoszenie iustawianieprefabrykatownasrodkutransportowym orazroztadunek powinny by¢wykonywane
przy uzyciu urzadzenzmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, tacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

prefabrykaty transportowane przyuzyciuzurawi lubsuwnic powinny by¢podwieszanezapomocaspecjalnych
zawiesizapewniajacychwhasciwe zawieszenie prefabrykatupodczastransportuirdwnomierne rozmieszezeniesitna poszezegolne ciggna.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej domiejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji skladnikow;
- zmiany sktadu mieszanki,



- zanieczyszczenia mieszanki;

v/ obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

v wydajno$¢srodkow transportowych powinnabyc¢dostosowana do wydajnoscisprzetustosowanego do wbudo-

wania mieszanki betonowej.

4.3. Kruszywoimaterialysypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospotkaizwirorazkruszywonalezy przewozicw warunkachzabezpieczajacych przedrozsypaniem, —rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemzinnymi materiatami np. innych klas i gatunkow.

5. Wymaganiadot.wlasciwosciwykonaniarobétbudowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawcajestodpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodniez Umowa, za ich zgodnos¢z DokumentacjgProjektowai wymaganiami
STWiOR, PZJ, Projektemorganizacjirobotoraz poleceniami Inspektora NadzoruInwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkichelementowrobdt — zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa biedu
popetnionego przez Wykonawceg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniurobot beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczeniarobot przez Inspektora Nadzorunie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci zaichdoktadnosé.  Decyzje
InspektoraNadzorudotyczace akceptacjilubodrzucenia materiatow, elementow budowlanych, elementdw Robot, wyboru sprzetuiinnych
ustalen odnoszacychsie dowykonywanych robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;,
STWiOR, atakze wnormachiwytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzorubgdzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i Robot, uwzgledni rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badannaukowych orazinne — czynniki
wplywajace narozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod  grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory wrazie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu
lokalizacjiirzednychwyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanieizabezpieczenie przed
uszkodzeniem statychitymezasowychreperow i sieci punktow odwzorowaniazatozonej przez geodetg.

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy si¢ z czesci opisowe; i graficznej. Szczegbtowy zakres i formg
opracowania projektuustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we whasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem  nadzoru projekt
tymczasowychdrogtechnologicznychna czasbudowy wrazz wykonaniempowyzszych drog.

5.3 Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje Projekt organizacji robot. Szczegbtowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.

5.4 Zgodnos¢ Robotz Dokumentacja ProjektowaizST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ichzgodno$¢ ze ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezInspektora Nadzorustanowigczes¢  Zamowienia, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w  catej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich wazno-

$ci:

v PB/W

v/ ST

Wykonawcanie moze wykorzystywac bledowlub opuszcezen w Dokumentach kontraktowych,a oich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora,ktory dokona odpowiednichzmian lub poprawek. W przypadkurozbiezno$ciopis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych -~ dopuszczalne sg odchylenia wramach
okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cechnie moga przekracza¢ dopuszczalnego  przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementubudowli, totakie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

iwytycznychpodczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowychibedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan praw- nych
odnosnie wykorzystania opatentowanychurzadzen lubmetod, w sposob ciagly bedzie informowac Inspektoranadzoru

oswoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleniinne odnosne dokumenty.

5.5 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnegouporzadkowania terenu wokot budowy. Uporzadkowanie te-  renu
budowyi terenu przyleglego stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymio porzadku.

6.  Kontrola,badaniaorazodbiérwyrobowirobétbudowlanych

6.1. Zasadykontrolijakoscirobot

Celemkontroli Robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot oraz jako$ci materiatow i elementow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontrolioraz mozliwos$¢ pobierania probek oraz badania materiatow irobot, obejmujacypersonel, laboratorium, — sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow orazrobot.

Doobowiazkow Wykonawcynalezy opracowanieiprzedstawienie doaprobaty Inspektorowi Nadzoru ProgramuZapewnienia  Jakosci




(PZJ), wktorym przedstawizamierzony sposob wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne  gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie zdokumentacja projektowa, STWiOR oraz poleceniamiiustaleniamiprzekazanymi  przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgscogolnapodajaca:

organizacje wykonaniarobot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

organizacje ruchuna budowie wraz z oznakowaniem Robot;

zasady BHP;

wykazzespotowroboczych, ichkwalifikacjeiprzygotowanie praktyczne;

wykaz 0sobodpowiedzialnychzajakos¢ iterminowos¢ wykonania poszczegolnychelementow Robot;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroliisterowaniajakoscia wykonywanych Robot;

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego, ktoremu Wykonawca
zamierzazleci¢ prowadzenie badan);

AN YN NN

v/ sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisdw pomiarow, atakze wycigganychwnio skowi
zastosowanychkorektw procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacjiInspektorowi Nadzoru,
b) czgsészezegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
v/ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania;

wykazurzadzenpomiarowo—kontrolnych;
v rodzaje iilos¢ srodkow transportu iurzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;
v sposob zabezpieczenia i ochronytadunkdw przedutrata ich wlasnosci podczas transportu;
v/ sposobiprocedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé badan, pobierania probek, legalizacjaisprawdza-  nie

urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzaniamieszanek i elementdw budowlanych oraz wykony-
wania poszczegolnych elementow robot;

v/ sposobpostepowaniaz materiatamiirobotaminie odpowiadajacymiwymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planuzapewnieniaja- kosci
zgodniezwymaganiami certyfikatu.

Przedzatwierdzeniemsystemu kontroliInspektormoze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzeniabadan w celuzademonstrowania, ze poziom
ichwykonywania jestzadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiaryibadania materiatow oraz Robot zczgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,ze  Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaniich czgstotliwosci sa okreslone w STWiOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam  okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie zZamoéwieniem.  Wykonawca
dysponujacywlasnym laboratoriumdostarczy Inspektorowinadzoruswiadectwa, ze wszystkie stosowaneurzadzenia i sprzgt badawcezy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom normokreslajacych procedurybadan. Inspektor
nadzorubgdzie mialnicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celuichinspekc;i.

Inspektornadzorubedzie przekazywaé Wykonawcy pisemneinformacje ojakichkolwiek niedociggnigciachdotyczacychurzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeliniedociggnigciate  beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusceije do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunietei  stwierdzonazostanie odpowiedniajakos$¢
tychmateriatow.

W przypadkuzlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bgdzie wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie kosztyzwigzane z organizowaniemiprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Nazlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,codo  jakosci, oile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylkow przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
wykonawce dobadan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownychnorm. W przypadku, gdynormynie  obejmuja
badania wymaganegow ST, stosowac bgdzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscuiterminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoruna pismie wyniki dojego  akceptacji.

6.4. Raportyzbadan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w termi-  nie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzorulub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celow kontrolijakosciizatwierdzenia, Inspektor Nadzoruuprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow
uzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
InspektorNadzoru, pouprzedniej weryfikacjisystemukontrolirobot prowadzonegoprzez Wykonawcg, bedzieocenia¢zgodnos¢  materiatowi




robotzwymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badandostarczonych przez Wykonawce.

Inspektornadzorumoze pobiera¢probki materiatowiprowadzicbadania niezaleznie od Wykonawcy, naswoj koszt. Jezeliwyniki  tychbadan
wykaza, zeraporty Wykonawcy sgniewiarygodne, toInspektor poleci Wykonawcy lubzleciniezaleznemulaboratorium prowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sigwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci  materiatow irobotz
Dokumentacjaprojektowai ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowychbadan

ipobierania probek poniesionezostangprzez Wykonawceg.

6.6. AtestyjakosciMaterialowiUrzadzen

Przedwykonaniembadanjako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢douzyciatylkomateriaty, ktore posiadajacertyfikatna
znakbezpieczenstwawskazujacy, zezapewniono zgodnos¢z kryteriami technicznymi okreslonymina podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow iinformacji oichistnieniu badzposiadajace atest producenta stwierdzajacy ichpetnazgodnoséz
warunkami podanymi w ST. W przypadkumateriatow, dla ktorychatesty sawymagane  w ST, kazda partia tychmateriatéw dostarczona do
Robotbedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jejcechy.  Produktyprzemystowe winnyposiadaccertyfikaty wydane przez
producenta, poparte wrazie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niegobadan. Kopie tych wynikow bedadostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajaceatesty producenta, a urzadzenia—wazne legalizacje, mogabycbadane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnoscichwhasciwoscize ST, wowczas takie Materiaty luburzadzeniazostangodrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacjabudowy, zgodnie z UstawaPrawo Budowlane, obejmuje:

pozwolenie nabudowewrazz zataczonym projektembudowlanym

dziennik budowy, a w przypadkurealizacji obiektumetodamontazu —takze dziennik montazu,

protokoty odbiordw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksiazkeobmiarow robot,

certyfikatynaznak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosciz PolskaNormalub aprobatytechniczne, protokoty
koniecznoscidotyczace robot dodatkowychikosztorysy na teroboty.

AN N

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawegw okresie od przekazania
Wykonawcyterenubudowy dokonca okresugwarancyjnego. Odpowiedzialno$ézaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedawykonywane na biezacoibedadotyczyéprzebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy  zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedaczytelne, dokonane trwatatechnika, wporzadku chronologicznym, bezposredniojeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedgoznaczone kolejnym numeremzatacznikaiopatrzone datg - ipodpisem
WykonawcyiInspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaéw szczegolnosci:

v datgprzekazania Wykonawcy terenu budowy,

v/ dateprzekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

v uzgodnienie przezInspektoranadzoruProgramuZapewnienia Jako$ciiharmonograméwrobét, terminyrozpo-

czgeia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementdw Robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
danedotyczaceczynnosci geodezyjnych(przed, poiw trakcie prowadzeniarobot),
uwagiipolecenialnspektoranadzoru,

datyzarzadzenia wstrzymaniarobot, zpodaniempowodu,

zgloszeniaidaty odbiorowrobotzanikajacych, ulegajacychzakryciu, czesciowychikoncowychodbiordwrobot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody itemperaturgpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
iomszczegolnym wzwiazkuz warunkamiklimatycznymi,
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=

v zgodnosérzeczywistychwarunkow geotechnicznychzich opisemw Dokumentacji Projektowe;,

v danedotyczaceczynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediwtrakcie wykonywania Robot,
v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

v danedotyczacejakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem, ktoje
przeprowadzat,

v wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, ktoje przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedaprzedtozone Inspektorowi Nadzoru doustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniemich przyjecia lub zajeciemstanowi- - ska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strongumowyi  nie mauprawniendo
wydania polecenWykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiarustanowi dokument pozwalajacy narozliczenie faktycznegopostepu kazdegoz elementow robot. Obmiary wykonywanych Robot
przeprowadza sigw sposob ciagly w przyjetych jednostkach i wpisuje sigdo Ksiggi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowigzataczniki do odbioru ro-  bot. Winny by¢
udostgpnionenakazdezyczenie Inspektoranadzoru.

Pozostale dokumenty budowy



Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty znaradiustalen,
- korespondencjena budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bgda na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowybedazawsze dostepne dla Inspektora nadzoruiprzedstawiane do wgladunazyczenie Zamawiajgcego oraz
przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymaganiadotyczceprzedmiaruiobmiarurobot

7.1. Qgolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodniezrozporzadzeniem MinistraInfrastrukturyz dnia 02 wrzesnia 2004r. Przedmiar Robot powinien zawieraczestawienie  przewidzianych
dowykonania robot podstawowych: wkolejnoscitechnologicznejichwykonania, ze szczegotowymopisemlub -~ wskazaniempodstaw
ustalajacychszczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwychspecyfikacjitechnicznychwykonaniaiodbioru  robotbudowlanych,z
wyliczeniemizestawieniemiloscijednostek przedmiarowychrobot podstawowych. Spis dziatow przedmiarurobot powinien przedstawiaé
podziat wszystkichrobot budowlanychw danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiarurobdt nalezy
opracowacwedtugsystematykiustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjachzawierajacychnormynaktadow
rzeczowych. Tabele przedmiarurobot powinny zawieraépozycje — przedmiarowe odpowiadajacerobotom podstawowym. Ogolnezasady
obmiarurobotdotyczgumowzwynagrodzeniemkoszto- rysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bgdzie okreslacfaktyczny zakres Robot wykonywanych zgodnie z DokumentacjaProjektowa 1 ST, wjednostkachustalonych

w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniuInspektora o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno nastapi¢, conajmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.
Wszystkie wyniki obmiarubgdawpisane do Ksiggi Obmiaru.

Ksigzka obmiarow jestniezbedna doudokumentowania wykonanychrobotulegajacychzakryciulubzanikajgcych, robotrozbiorkowychoraz
zwigzanychzremontami, modernizacjalubprzebudowaobiektow budowlanych.

Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w STWiOR nie zwalnia  Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korektaewentualnychbtedow lub pominigtychpozycji wprzedmiarze wymaga pissmnegowystapienia Wykonawcyiakceptacji - przez
Inspektora Nadzoru, po porozumieniuz Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiargotowychrobotbgdzie przeprowadzany zczgstotliwoscigwymagangw celumiesigeznej platnoscinarzecz Wykonawey  lubw innym
czasie okreslonym wumowie (kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawcei Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robot i materialow

Dhugoscipomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymibgdaobmierzone poziomo, wzdtuzliniiosiowejipodawanew[m]. JesliST

wlasciwe dladanychrobét nie wymagajategoinaczej, objetosci bedawyliczone w [m3 ](jakodhugosépomnozonaprzez $redniprzekrdj),
powierzchnie w [mz], asprzetiurzadzeniaw [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ - doktadnosédodwach
znakow poprzecinku.

Tloci, ktore majabycobmierzone wagowo, bgdgwazone wtonachlubkilogramachzgodnie zwymaganiami STWiOR.

7.3. Urzadzeniaisprzetpomiarowy

Wszystkie urzadzeniaisprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedgzaakceptowane przez InspektoraNadzoru.  Urzadzeniai
sprzet pomiarowy zostangdostarczone przez Wykonawcg. Jezeliurzadzeniate lubsprzet wymagajabadanatestujacych to Wykonawea bedzie
posiadacwazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaprzez Wykonawceutrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwaniarobot.

7.4. Cazas przeprowadzenia obmiaru

Obmiarybedaprzeprowadzone przed czgsciowym lubostatecznym (koncowym) odbiorem odcinkdw Roboét, atakze wprzypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy wrobotachiewentualnejzmiany Wykonawcy Robot.

Obmiarrobotzanikajacych przeprowadza sigw czasie ich wykonywania. Obmiarrobot

ulegajacychzakryciu przeprowadza sigprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedawykonane w sposob zrozumiatyijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedauzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi  obmiaru. W
razie brakumiejsca szkice mogaby¢dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi obmiaru, ktoregowzor  zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8.  Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujanastepujacerodzaje odbiorow: odbiorczgsciowy, odbidretapowy, odbiorrobotzanikajacychlubulegajacychzakryciu, — odbior
konicowy, odbidrpookresie rekojmi, odbior ostateczny(pogwarancyjny).
Ponadtowystepujanastepujace odbiory: instalacjiiurzadzentechnicznychorazrozruchtechnologiczny.

8.2. Qdbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Dopodstawowychobowiazkow Wykonawcynalezy zgtaszanie inwestorowidoodbiorurobotulegajacychzakryciulubzanikajacych. Odbior
robotulegajacychzakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloscii jakosci wykonywanychrobét, ktore wdalszym  procesierealizacjiulegng
zakryciu. Odbiortakibgdzie przeprowadzony w czasieumozliwiajacym wykonanieewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowoscdanej czescirobot do odbioruzgtasza Wykonawca wpisemdo dziennikabudowy, przyjednoczesnympowiadomieniu
inspektoranadzoruinwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na  podstawie




dokumentow zawierajacych komplet wynikow badanlaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PB/W, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioryinstalacjiiurzadzentechnicznych

Probyiodbioryinstalacjiiurzadzentechnicznychpowinny obejmowacw szczegdlnoscei:

v instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanymizewngtrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne, elektroenergetyczne, sy-
gnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

v urzadzeniatechniczneiinne;

v urzadzeniatechnologiczne, wtymzbiorniki ci$nieniowe iinne.

Przy dokonywaniubadan, probiodbiorow nalezy uwzgledni¢zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach, wDT- R
dostarczonej przez Dostawceoraz w,, Warunkach technicznych wykonania iodbiorurobot” lub innych publikacjachtechnicznych.

8.4. Qdbiorczesciowyiodbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciijakosci wykonanych czgscirobot (np. stanzerowy, stansurowy zamknietyiin.). Wigksze budynki lub
obiekty mogabycdzielone na czgsci (odcinki), ktore w miargpostepu robot mogabycprzedmiotem odbioru.

Odbidretapowy polega na ocenieilosciijako$ciczgscirobot stanowigcych zreguty catosétechniczng. Podziat budowy na odeinki lub etapy
kwalifikujace siedo odbiorow etapowych dokonuje sigw czasie projektowania organizacjirobot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zjednoczesnym powiadomieniem
Inspektoranadzoruinwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbiorkoncowy przeprowadzic¢w trybie izgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. - Odbior
konicowyrobot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ichilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenierobot oraz gotowoscdoodbiorukoncowegobedzie stwierdzonaprzez WykonawcewpisemdoDziennika  budowyz
bezzwhocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy Robot nastapi wterminie ustalonym wumowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej Pt.,,Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”.
Odbiorukoncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego—w obecnosciInspektoranadzoru i Wykonawcy—sporzadzajac
,,Protokoétodbiorurobot budowlanych oraz zgtoszonych wad iusterek dousunigeia przez Wykonawce”.
Komisjaodbierajgca Roboty dokonaichocenyjakosciowej na podstawie przedtozonychdokumentow, wynikow badani pomiardw, oceny
wizualnej orazzgodno$ci wykonania Robot zDokumentacjaprojektowai ST.
W czasie odbiorukoncowego Komisja zapoznaje si¢z realizacjqustalenprzyjetych w trakcie odbiordw robodt zanikajacychiulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanychrobot uzupetniajacychipoprawkowych, atakze z wynikami odbiordw przewodowkominowych,
instalacjiorazurzadzentechnicznychitechnologicznych.
W przypadkustwierdzenia przez Komisjgniewykonania wyznaczonychrobot poprawkowych lubrobotuzupetniajacych, Komisja  moze
przerwacswojeczynnosciiustalicnowy terminodbiorukoncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznieod  wymaganej
PB/W i ST (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, trwatos¢i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszongwartos¢wykonanychrobot w stosunku dowymaganprzyje-  tych wumowie lub kontrakcie.
8.6. Odbidrpookresierckojmi.
Podkoniec okresurekojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujacych dokumentow:

umowyowykonanierobotbudowlanych,

v protokotu odbioru koncowego obiektu,

v dokumentow potwierdzajacychusuniecie wad zgtoszonych wtrakcie odbiorukoncowegoobiektu (jezeli byly zgtoszone
wady),

v dokumentow dotyczacychwadzgtoszonych wokresie rekojmioraz potwierdzenia usunigciatychwad,

v/ innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie
Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na
ktoryuzyskano pozwolenie na budowg, wehodzam. in.:

v pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytko-

wanie, decyzjaowarunkachzabudowyizagospodarowaniaterenu,

wszelkie inne pozwoleniaurzedowe zwigzane zrealizacjgobiektu,

v oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone wtrakcie realizacji budowy,

v/ dziennik montazu (rozbiorki)- jezeli byt prowadzony,

v/ protokoty odbiorowrobotulegajacychzakryciuizanikajacych,

v protokoty odbiordw czesciowych i koncowych,

v wyniki badan, prob (np. rozruchowych) isprawdzen, protokoty odbioruinstalacjiiurzadzentechnicznych,

v geodezyjnadokumentacjapowykonawczarobOtisieciuzbrojeniaterenu,
v/

v/

v/

v/

v/

~

kopiamapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projektbudowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisyirysunki - zamienne
wiarygodnione przez projektanta, kierownika budowyiinspektoranadzoruinwestorskiego,

rysunki(dokumentacja)na wykonanierobéttowarzyszacych(np. przetozenie liniienergetycznej, oswietleniowej, itp.)
razprotokoty odbioruiprzekazaniatychrobot whascicielomurzadzen,

o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosciwykonania obiektubudowlanegozprojektem budowlanymiwarunkami pozwolenianabudowe

u
0.

oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze—w razie korzystania—ulicy, sasied-  niej
nieruchomosci, budynkulublokalu,
v whasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleznio-

naodichodpowiedniegozagospodarowania,
v aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,,B” dla materiatow iurzadzen,



v/ instrukcjeeksploatacjiikonserwacjiurzadzen(DTR),

v karty gwarancyjne urzadzentechnicznych,

v instrukcje eksploatacjiobiektu, instalacji, jezeliistnieje taka potrzeba,

v operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeliwtrakcierealizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacychistotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentow, to powinny one by¢wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji dla kazde- go
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe
urzadzenlub wykonanie robot.

Ramowyzakresinstrukeji obstugi, eksploatacjiikonserwaciiurzadzenobejmuje:

strongtytutowa: tytutinstrukcji, datewykonania urzadzenia (systemu)

spis tresci

informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
gwarancjeproducenta, dostawcylubwykonawcy

opisdziataniaurzadzenia lubkazdegoelementuskladowegouktadu

instrukcje instalacyjne doprowadzeniaiodprowadzeniamediowiichzabezpieczenia
proceduryrozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczaniaz eksploatacji
instrukcje postgpowania awaryjnego

instrukcje konserwacji inapraw wraz z niezbgdnymirysunkami lubschematami, numerami i wykazami czgscizamiennych,
nazwamismarowiinnychniezbednychinformacji dlazapewnienia prawidtowejeksploatacjiitrwatosciurzadzen
10. adreskontaktowydoserwisuproducenta.
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Dlabardziej ztozonych, skomplikowanychurzadzeniaparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacjii
konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem jest protokotodbioru ostatecznegorobot, sporzadzony wg wzoruustalonego przez Zamawiajacego.  Doodbioru
obiektubudowlanego Wykonawcajestobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

v o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektubudowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w razie korzystania—zulicy, —sasiedniej
nieruchomosci, budynkulublokalu,

v dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) znaniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektantaiinspektora

nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

v szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje zumowy iew. uzupetniajace  lub
zamienne);

v receptyiustaleniatechnologiczne;

v/ dziennik budowy, dziennik montazuiksiazka obmiaréw (oryginaty);

v/ wyniki badan kontrolnych orazbadan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjamitechnicznymi i Programem
zapewnienia jakosci;

v/ protokoty odbiordw czesciowych, etapowych, robot zanikajacychiulegajacychzakryciu,

v deklaracjezgodnoscilubcertyfikaty zgodno$ciwbudowanychmateriatow, certyfikatyna znak bezpieczenstwa, zgodnie ~ ze
szczegdtowymispecyfikacjamitechnicznymiiProgramemzapewnieniajakosci;

v geodezyjnginwentaryzacj¢ powykonawczarobdtisieci uzbrojeniaterenu,

v oryginatmapy zasadniczej powstatej wwyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnegonie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniuz Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lubuzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminwykonaniarobét poprawkowychi/lubuzupetniajacychwyznaczy komisja orazstwierdziich wykonanie.

8.9. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.  Rozliczenie robét

Podstawa ptatnosci jestcena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawee zajednostke odbiorowa ustalong dla danej pozycji - przedmiaru
robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdniac wszystkie czynno$ci, wymagania ibadania sktadajace signa  jej wykonanie, okreslone
dlatej roboty w dokumentacji projektowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

v/ robocizng bezposrednia;

v warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

v wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz ~ idemontaz
na stanowisku pracy);

v koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personeluikierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laborato-

rium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowychitp.),  koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow

ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanychRobot, ubezpieczenia orazkoszty Zarzaduprzedsigbiorstwa Wykonawcy;

v/ kosztyzwigzane zuzyskaniem gwarancji orazubezpieczen;

v/ ustawienie tablic informacyjnych;



v/ zyskkalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutuinnych wydatkow mogacych wystapic w czasie realizacjirobot

wokresie gwarancyjnym;
v/ podatkiobliczanezgodniez obowiazujacymi przepisami;
v/ inne koszty nie wymienione wyzej, zwiazane zzadaniem.

Cenajednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
7adania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetychta pozycja kosztorysowa.

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom Przedmiarurobot, tacznieze  wszystkimi
kosztami iwydatkami, ktore moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanychz wykonaniemrobot budowlanych, wraz zkosztami
tymczasowymi izobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych — sformutowano oferte. Przyjmuje sig,
Ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sarozdzielone na wszystkie stawki
jednostkowe.

Stawkiiceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robot beda ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed  datg ztozenia
oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot. Stawki te pokrywaja wszystkie podatki, oplaty, optaty celne lubinne
zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym badz wofercie.

10. Dokumentyodniesieniaiprzepisyzwiazane

ST w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$c i
nalezy je czytac tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony zich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdz-  niej nizna 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, - $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
iprzepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);

10.2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracyiochrony zdrowia (Dz.U. z2002r.nr 108 poz. 953 z
pozniejszymizmianami ).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych umowa i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegolnych ST. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.



