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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: KNK.271.26.2024.AM)

Umowa NI ....ccocviienniiiennn
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2024 r. w Tereszpolu-Zaorendzie

pomiedzy:

Gming Tereszpol z siedzibg przy ul. Dtuga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda,

NIP: 9181996320, REGON: 950369178,

ktora reprezentuje:

Pan Jacek Pawluk - Wéjt Gminy Tereszpol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tereszpol - Pani Stanistawa Kapusniak

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .o ) eeereeereee e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , NIP i , REGON ......cceveeceecrn, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....cccecvnene. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zZwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,
wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmuja nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktorego zakres okreSlono w § 1 umowys;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
skladane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6iki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp 6tki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna platnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw
ustanowiony Uchwatg RM;

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwala
Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw
nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku) w sprawie utworzenia Rzagdowego
Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okreS$lajacy
szczegbtowy tryb i sposdéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogloszony  na stronach  internetowych Kancelarii Prezesa  Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzZszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choroéb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4

umowy;

Oswiadczenia Stron.

Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych.

Zamawiajacy oSwiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Wstepna Promesa NR
RP0Z/2022 /12752 /PolskiLad.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zam6owienie publiczne pn.:
~Remont ,,ORGANISTOWKI” w Tereszpolu-Zaorendzie”,
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnoSci:
1) Wykonanie prac budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej

stanowigcej zatacznik nr 1 do SWZ obejmujacych w szczegdlnosci:
1. Renowacja i cze$Sciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wymiana oktadzin elewacyjnych $cian.
3. Wymiana pokrycia dachu.
4. Ocieplenie stropu nad parterem matami z wetny mineralnej o fagcznej grubosci
20 cm.
5. Rozbiodrka Scian dziatowych.
6. rozbiorka i wykonanie nowej podtogi na gruncie.
7. Wymiana skorodowanych elementéw konstrukcji Scian zewnetrznych.
8. Demontaz oktadzin $cian wewnetrznych i sufitow z boazerii.
9. Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapiennych na ruszcie z listew
drewnianych.
10. Przemurowanie komina powyzej dachu.
11. Wymiana pokrycia dachu.
12. Wymiana skorodowanych elementoéw konstrukcji dachu w obrebie komina.
13. Wykonanie nowej podbitki okapow.
14. Rozbiorka przybudowki od strony poinocno - wschodniej budynku.
15. Rozbiorka jednospadowego zadaszenia nad wejsciem.
16. Wykonanie opaski odwadniajgcej wokdét budynku.
17. Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
18. Wykonanie nowych schodéw przed wejSciem gtéwnym z balustrada
drewniana.
19. Wykonanie taw fundamentowych pod $§cianami no$nymi.
20. Wykonanie podmuréwki wraz z izolacjg pozioma przeciwwilgociowa.
21.Wykonanie nowego trzonu kuchennego w pom. 105.
22. Wykonanie instalacji elektrycznej.
23. Wykonanie niwelacji terenu zapobiegajacej zalewaniu woda opadowa tylnej
Sciany budynku.
24. Wykonanie nowych chodnikéw z kruszyw lub z kostki brukowe;.
25. Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z furtkami i bramg wjazdowa.
26. Wykonanie nowych rabat zieleni
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Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

4) Przedmiar robét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robét, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robétlub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robé6t lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robdétbudowlanych, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej.

Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:
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1) wykona cze$¢ 1 umowy o warto$ci Swiadczenia odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (tzw. pierwsza czes$¢ rozliczeniowa),

2) wykona cze$¢ 2 umowy o wartos$ci $wiadczenia do 50 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 2) umowy (tzw. druga cze$¢ rozliczeniowa);

3) wykona cze$¢ 3 umowy o wartoSci Swiadczenia stanowigcej réznice pomiedzy
wartoS$ciami robotrozliczonymi w ramach czeSci rozliczeniowych 1-2, a taczna
sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (tzw. trzecia czes¢
rozliczeniowa).

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie
do 15 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ........... ,
Termin wykonania poszczego6lnych elementéw robdét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru konncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, ktoéry zostanie
podpisany po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.
Wykonawca w terminie 7 dniroboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;
4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314;
5) date zgloszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 3i4.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
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przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ...... %, W wysokosci .......... zt,

co stanowi kwote brutto ........ccccemrmsersianns zl (stownie: ..cceervrnnneeenns ztotych .../100),
w tym:

1) kwota wudzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi ........cccccvicerreen.
(stownie: ......cuenee. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski Lad wynosi: .......ccccovveieininnne. zt (stownie: .....ccovviin ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,

W  przypadku niewykonania catoSci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIiORB, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
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10.

11.

niewykonanych. Minimalna warto$¢ S$wiadczenia stron wynosi 70 %
wynagrodzenia umownego.

W  przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robd6t nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozyl Zamawiajgcemu

kosztorys wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowe;j.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18 umowy,

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego.

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r.w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych Kkosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;
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12.

13.

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentdw.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy - jesli dotyczy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzké6w Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ najako$¢ robotlub termin zakonczenia
robot.
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4)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWiORB i umowie w tym w szczegdlnoSci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile sg wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg3 wymagane w
STWIiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy
w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie
z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla
spotecznoscilokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej,  tymczasowa  zmiana organizacji  ruchu, transporty
ponadnormatywne,

7) dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robé6t budowlanych.
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokdt.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom
i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres
trwania Robot.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
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5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robotrozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéory powinien je zagospodarowaé¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Zaptatawynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastgpi na nastepujacych warunkach:
1) w_odniesieniu do Srodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego,
w kwocie okreslonejw § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza fakturg
czeSciowg), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po

wykonaniu etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do sSrodkéw stanowiacych dofinansowanie z Funduszu Polski
Lad w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca warto$¢ robét wykonanych w ramach etapu 2,

o ktorym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) (zwana druga fakturg czesciowq)
do wysokosci 50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokoSci rdéznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur
cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

2. W przypadku zmiany harmonogramu zadania wyptata Srodkéw finansowych za
poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
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10.

11.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych
i przedstawi Zamawiajacemu protokoét odbioru elementéw robét potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie  kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, w ktorym
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢
z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunekbankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart prze dtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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12.

13.

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda,
NIP: 9181996320
Odbiorca/Platnik:
Urzad Gminy Tereszpol
ul. Dtuga 234,
23-407 Tereszpol-Zaorenda

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
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z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U.z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protok6ét roboét zanikajagcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac wykonanych w ramach danych etapow
rozliczeniowych - bedace podstawag wystawienia faktur cze$ciowych,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
i uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury konicowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowiacych przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
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3. 0dbiér robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdtulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioruw ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

4. O0Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koficowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakoniczeniem wykonywania rob6tbudowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii

2) Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru konicowego Przed-
miotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia
robat, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

3)Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu
rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
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f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach.

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i konncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnoSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunie cia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktdrym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowos$ci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego robét
Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przed-
miotu umowy.

5. 0dbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
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Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie rob6t zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

6. 0dbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajacego.

7. 0Odbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbioru czeSciowego dokonuje sie po zakonczeniu prac objetych danym
etapem fakturowania wg harmonogramu.

2) Zamawiajagcy ma prawo odmoOwiC przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowag i harmonogramem.

3) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego.

4)  Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia

o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przedkitadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktdre moga wptynac¢ na jakos¢ robdtlub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

y [ ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo -finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz

ustugi transportowe.
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&

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniezumoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
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18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ......; nr tel.: ........ ; e-mail: ... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........cccceveernne ;nrtel: ;
e-mail: .oveeeieieee e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im
rOwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotamiréwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktdéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z péZn. zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6Zzn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0sO0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu wnastepujacych przypadkach: urlopulub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda spelnialy wymagania okreSlone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
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9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10
Procedura zapewnienia jakosSci
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i
robotobjetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (0OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktobrym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne opdzZnienie w zakonczeniu wykonania rob6tz powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
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Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia-
...................... 4 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne rob6tbudowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego robot.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangiji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru konicowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktbrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegolnoSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 9 lub 10,

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na Kkoszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

13. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail: .....c.vveviiieiiiiiieeei e

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace

czynnoSci:

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot),

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do speiniania przez Wykonawce

lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy

o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdblnosci do:
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a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnos$ci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie p6zniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caly okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoke, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
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2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
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o0 ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 Umowy - w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10%1gcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
§ 16
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

2. W

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robo6ti przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazatl Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznoSci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstapienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgltosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi Kwote: .......cccecerrunnne ztotych (stownie: .....cccovevinnnennnn. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
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s w

za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru konicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKkoSci ......ccevvenne ztotych (stownie: ... ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA vvvrrerrrerrrnnnsns ztotych (stownie: ..o ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonatl przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnos$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktoérych
mowa wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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13.

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkoéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, Kktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegbdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robétbudowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

3) przedluzenie terminurealizacjizaméwienia,o ktorymmowaw § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robdét przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpic = w  przypadku  wystapienia koniecznoSci  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik
Nr 1 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ciumowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania
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ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci przepisami o
podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowej;

11) zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych lub materiatéw budowalnych
w sytuacji, gdy:

a) proponowane rozwigzanie /materiatbudowlanyjest réwnorzedne/lublepsze/y
funkcjonalnie, jako$ciowo i technicznie

b) pozwoli to na zmniejszenie kosztow budowy, kosztow eksploatacji lub

usprawni proces inwestycyjny.

12) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegoélnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGKw celu
zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaro6wno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow iustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku orazwynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, zZe
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
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3)

4)

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisoOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczeg6towa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartoScig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos$¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osOb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoS$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczeg6towaq kalkulacje kosztéw obejmujgca wykaz osdb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtoZzonych wraz z wnioskiem, o kt6rym mowa
w  zdaniu poprzednim dokumentéow Wykonawca powinien  wykazac,
ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczeSniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z
ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajacy przewiduje rOwnieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu Swiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane,
ktore wejdq w zycie podczas trwania umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazZenia takiej
zgody.
§ 19
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$s¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub Kkosztoéw
zwigzanych z realizacjag zamowienia:
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1) wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaZznikow GUS za peine miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 5 %, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za petne miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wpltyw na koszt
realizacji zaméwienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktéorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontrolj, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnos$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze Kkoniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§ 21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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