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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania:  

,, Remont toalet i części aneksu kuchennego w budynku Muzeum Wsi Opolskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach 

budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń budynku. Obejmują prace związane 

z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usługi dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST - 1 Roboty przygotowawcze, rozbiórki, wywóz gruzu 

ST – 2 Roboty murowe 

 ST – 3 Remont stolarki drzwiowej 

ST – 4 Roboty posadzkarskie 

ST – 5 Roboty tynkowe (tynki wewnętrzne) 

ST – 6 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 

ST – 7 Roboty malarskie 

Kod CPV 45000000-7Roboty budowlane 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 .  
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Integralną część opracowania stanowią: Przedmiar Robót. 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

b) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

c) Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w 

formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

e) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) 

wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

dostarczoną przez Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
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dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym 

wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  

w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego 

wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.6.5. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, 

spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
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wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę ryczałtową, 

b) wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników, 

c) użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 

(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy, 

d) strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 

powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga 

spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m., 

e) przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 

pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być 

szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest 

zabronione, 
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f) Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane 

oraz utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

g) Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

h) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed 

upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 

demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 

ciągu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej), 

- Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 

montażu i demontażu rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są 

obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 

wysokości, 

- Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych 

winny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane 

bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i 

osłonę z siatek ochronnych, 

- Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny 

być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 
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- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót.  

Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 

załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Dziennik budowy  

a) Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy 

aż do zakończenia robót.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  

c) Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową. 

d) Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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e) Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

f) W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia inspektora nadzoru,  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje przekazane przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. 
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1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

a) Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 

- Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

- Protokoły odbioru robót, 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych 

robót przez kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 

będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących 

dokumentów: 

- rysunki robocze, 

- aktualizacja harmonogramu robót, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 

kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
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1.9.2. Rysunki robocze 

- Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki 

jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 

zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

- Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 

kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 

formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie.  

- O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i 

zatwierdzone oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 

zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Zamawiającemu. 
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1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas 

realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentów i/lub 

dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 

za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 

stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 

o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy 

stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby 

dla których producent: 

a) dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności, 

b) wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, 

c) oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
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Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na 

podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. 

że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 

techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymaganyw chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiałyi urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
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załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniemi 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

g) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

h) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
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- lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
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- książkę obmiarów (oryginały), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl 

tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane /t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z 

późniejszymi zmianami/, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 

2002 nr 75 poz. 690/. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia / Dz.U. 2002 

nr 108 poz. 953/ 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. / Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256/ 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  / Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401/ 

f) Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 z późniejszymi zmianami. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. 2004 Nr 

202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

h) Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:  

rozbiórka ścianek działowych, 

rozbiórka posadzek 

rozbiórka ścian. 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować 

zgodnie z wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub 

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7. Obmiar robót 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w 

ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2  ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniui realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie przesklepień murów wewnętrznych: 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Wyroby ceramiczne 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 

d) Masa 4,0-4,5 kg. 

e) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

f) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

g) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

h) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

i) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub 
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jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykła wg PN – 90/B-14501:1990 

- klasa M ≥ 7,0 MPa (wytrzymałość na ściskanie), 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 MPa, 

- gęstość > 1500 kg/m3, 

- temperatura przygotowania zaprawy od +5º - +25º, 

- temperatura podłoża od +5º - +25º, 

- przydatność do użytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyższej niż 25º (przydatność 

1 godzina), 

-  w stanie gęstoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekała w głąb drążeń 

pustaków. 

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru możliwe jest wykonanie zaprawy na 

budowie. Klasa zaprawy powinna być dostosowana do wymogów podanych w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Podłoże pod ścianę z pustaków MAX powinno zostać wypoziomowane. Najwyżej 

położone miejsca znajduje się przy pomocy poziomicy, różnice poziomów niweluje 

zaprawą. Należy pamiętać o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z 

dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Przygotowanie cegieł: cegły przeznaczone do układania powinny być czyste i wolne 

od kurzu. Przy pracach prowadzonych w ciepły, słoneczny dzień, pustaki należy 

składować w miejscach zacienionych. 

Przygotowanie zaprawy: suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością 

czystej wody mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub 

betoniarki. Czas mieszania powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii 

zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. Ustaloną prawidłowo proporcję należy 

odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowane w taki sam sposób. 

Stwardniałej zaprawy nie wolno rozrabiać wodą ani mieszać ze świeżym materiałem. 

Murowanie zaczyna się od narożników. Przed ułożeniem zaprawy (spoiny 

poziomej) należy zwilżyć powierzchnie pustaków tak, aby nie wchłonęły wilgoci potrzebnej 

zaprawie na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości. 

Elementy murowe powinny być ułożone w murze zgodnie ze sprawdzoną praktyką. 

Pustaki należy układać ze szczególną starannością. Zabrudzenie lica zaprawą należy 

natychmiast usunąć. Spoiny wyrównać i wygładzić przed związaniem zaprawy posługując 

się kielnią lub listwą ze stali nierdzewnej, względnie innym narzędziem np. kawałkiem 

węża z tworzywa. Nie dopuszczać do szybkiego wysychania zaprawy na skutek działania 

promieni słonecznych czy silnego wiatru lub przeciągów. Elewacje narażone na 

oddziaływanie opadów atmosferycznych należy w trakcie prac murarskich oraz przez co 

najmniej 4 dni od ich zakończenia chronić przed deszczem. 

Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak aby ściana 

zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego 

wiązania elementy murowe powinny zachodzić na siebie na długość równą 0,4 wysokości 

elementu lub 40 mm. Należy wybrać większą. Zaleca się, aby w narożnikach lub 

połączeniach ścian przewiązanie elementów było nie mniejsze niż grubości elementu i aby 

stosować przycięte elementy, w celu uzyskania wymaganego przewiązania. 
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Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu 

zaprawy zwykłej powinna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm najlepiej 12 

mm. Do murowania należy stosować zaprawę w stanie gęstoplastycznym, na tyle 

wilgotną, aby nie wciekała w głąb drążeń pustaków. Spoiny poziome wypełnia się 

całkowicie zaprawą. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru również należy 

wypełnić całkowicie zaprawą. 

Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć w sposób zapewniający przekazanie z 

jednej ściany na druga obciążeń pionowych i poziomych. Łączenie takie uzyskać można 

przez wiązanie elementów murowych w murze. Zaleca się aby ściany prostopadłe 

wznoszono równocześnie. 

Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli (przy użyciu sznura, poziomicy i łat) 

poziomu i wysokości murowanej warstwy pionu i płaskości ściany. Po zakończeniu dnia 

pracy zaleca się zabezpieczenie folią ostatniej warstwy pustaków i świeżej zaprawy. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie 

warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych. Przy ponownym przystąpieniu do robót należy dokonać sprawdzenia 

stanu technicznego muru łącznie ze zdjęciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustaków 

i zaprawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przy odbiorze pustaków i cegły należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie 

zgodności klasy oznaczonej na pustakach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie PN-85/B-04500. 

Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmować grubość spoin w 

murze odpowiadającą wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej. 

Odchyłki muru nie powinny być większe aniżeli 20 mm na wysokości kondygnacji, 

50 mm na wysokości całego budynku. 

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekraczać 5 mm i nie 

więcej niż 20 mm na 10 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 8.  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zadania i adres: 

Renowacja stolarki drzwiowej  

1.2. Przedmiot i zakres robót: 

a) Renowacja drewnianych drzwi płycinowych oraz fornirowanych, 

j) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- zabezpieczenie ścian i posadzki przed zabrudzeniem, 

- wywóz i utylizacja gruzu.  

1.3. Informacje dotyczące terenu budowy: 

 Zgodnie z pkt. 1.5 OST 

Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót: 

- 45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne 

- 45453100-8 – prace renowacyjne 

1.4 Określenia podstawowe: 

Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.2. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST 

a) Drewno 

- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14% 

k) elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany 

l) do desek odbojowych – drewno dębowe 

b) Farba  

- akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym 

zgodnie z wynikami badań stratygraficznych  

- do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. 

Gwarantowana przez producenta odporność na działanie czynników 

atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian właściwości fizycznych powłoki malarskiej) 

- do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o 

dużej wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Stosować należy 

system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. 

c) Klej do drewna 
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- klej wodoodporny o klasie D3wg. PN-EN 204  

- wytrzymałość min 10 MPa wg. PN-EN 204  

d) Szyby 

 - szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm 

e) Kit szklarski  

m) kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze brązowym  

f) Uszczelki okienne i drzwiowe 

n) uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu 

o) szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO       

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i 

narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i 

jakościowymi. 

3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych 

materiałów.  

Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia 

spowodowane środkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie 

objętym pracami wykonawca usunie na własny koszt. 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 

technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.2.1. Renowacja drewnianych drzwi 

- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków 

ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy 

przeprowadzić w taki sposób by można było ustalić poszczególne warstwy 

obecnych wymalowań. 
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- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać 

przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane 

należy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań. 

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle 

spasowane skrzydła należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy 

wadliwe i ponownie złożyć. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach należy 

uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając elementy z odzysku.  

- Przy drzwiach fornirowanych należy wymienić zniszczony fornir i uzupełnić jego 

braki. W miejscach odspojeń fornir należy podkleić. Rysy i spękania 

przeszpachlować szpachlówką o odpowiednio dobranym odcieniu.  

- Odchyłki wykonawcze w wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić się 

w granicach określanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- Mechanizmy okuć drzwiowych należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby 

wymienić elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy okienne powinny 

działać płynnie bez zacięć. Zamykanie okien powinno następować przy normalnym 

docisku skrzydła do ramy. 

– Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej 

montażu. Szczotkę uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować także w 

szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka 

3.2.2. Malowanie elementów drewnianych 

- Powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i 

przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z 

zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

- Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia 

pędzlem lub wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów 

obróbki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. 

- Malowanie transparętne wykonać na powierzchni fornirowanej drzwi wejściowych.  

- Całość zaimpregnować 2-krotnie natryskowo lub pędzlem specjalistycznym 

preparatem hydrofobowym odpornym na działanie czynników atmosferycznych 

4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 

4.1. Kontrola materiałów 



 

 

35 

 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy 

zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją 

zgodności. 

 Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

4.2. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach 

wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” oraz zaleceniami producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 

Odchyłek montażowych 

a) Przygotowania podłoża do malowania 

b) Grubości i jakości powłok malarskich 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią 

dokumentacji projektowej. 

- Powierzchnię drzwi oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  

- Powierzchnię szyb oblicza sie w m2 w świetle szczeblin i ram 

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami 

zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.  

5.1. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.1. Odbiory robót zanikających 

 W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

takich jak: 

- przygotowanie powierzchni do malowania 

- przygotowanie wrębów do montażu szyb 
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W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.  

Odbiór częściowy dotyczy robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem 

całego zakresu prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robót,  

5.1.2. Odbiór końcowy 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły 

badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 

Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać 

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań:  

a) roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości 

c) roboty zaliczyć do niższej kategorii,  

d) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie  

e) wykonać roboty. 

Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien 

zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.2. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 

a) Roboty podstawowe 

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i 

ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej zgodnie z 

dokonanym obmiarem powykonawczym robót. 

b) Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 

202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, 
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które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty 

podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót 

c) DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W odniesieniu do przedmiotowych robót:   

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

- PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- PN-72/B-10180Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-71/B-10080Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań 

niekonstrukcyjnych. 

- Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie 

opisu robót budowla 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 ROBOTY POSADZKARSKIE 

SSB POSADZKI EPOKSYDOWE  

1. Postanowienia ogólne  

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania nowej (po usunięciu dotychczasowych warstw nawierzchniowych ) 

epoksydowej posadzki w budynku Muzeum Wsi Opolskiej.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót przy 

wykonywaniu nowej epoksydowej posadzki, w zakresie rzeczowym określonym w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, na rysunku toalet i w przedmiarze robót, 

stanowiących integralną część materiałów przetargowych dotyczących przedmiotowego 

zamówienia.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją przetargową, Ogólną Specyfikacją Techniczną STO, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST oraz poleceniami  

Zamawiającego i ustanowionego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 2. Wymagania dotyczące wyrobów  

 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej STO.  

Do wykonywania nowej posadzki będzie należało zastosować:  

a) na warstwę gruntującą – grunt epoksydowy przeznaczony na stare podłoża 

betonowe, spełniający niżej podane wymogi i parametry:  

- materiał dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy,  

- gęstość (EN ISO 2811 -2) - ok. 1,44 g/cm3,  

- lepkość (23°C) DIN 53018-1 - dla dobrej penetracji podłoża betonowego nie więcej 

niż 890 mPa s,  

- twardość w skali Shore'a D (DIN 53505) - min. 68,  
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- zawartość nie więcej niż 10% wagowo wypełniacza mineralnego.  

b) na warstwę wierzchnią, kolorową żywicę epoksydową, spełniająca niżej podane 

wymogi i parametry:  

- materiał dwukomponentowy, 

- po utwardzeniu materiał odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i ługów, 

olejów mineralnych, paliw, środków smarujących,  

- lepkość (w 23°C) EN ISO 3219 1400 - ok. 2300 mPa s po wymieszaniu,  

- twardość w skali Shore'a D (EN ISO 868) - min. 72-76,  

- gęstość (w 23°C) EN ISO 2811 - 1,40-1,50 g/cm3 po wymieszaniu,  

- przyczepność (PN-EN 1542) - 2,0 MPa,  

- ścieralność (test Taber) EN ISO 5470-1 - nie więcej niż 60 mg (tarcza  

- CS 10/1000U/1000g),  

- wytrzymałość na ściskanie (EN ISO 604) - min. 58 MPa, - wytrzymałość na zginanie 

(EN ISO 178) - min. 30 MPa, - zawartość części stałych - ok. 100 %.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

STO. Przygotowanie materiałów oraz wykonywanie warstw posadzki powinno odbywać 

przy użyciu sprzętu i narzędzi określonych przez producenta wybranego systemu 

posadzkowego. Dodatkowo zastosowany sprzęt musi w sposób maksymalny ograniczyć 

pylenie podczas przygotowywania posadzki do malowania.  

 4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej STO. Transport materiałów może odbywać się przy 

zastosowaniu dowolnych środków transportu, pod warunkiem odpowiedniego 

zabezpieczenia przed zniszczeniem i zawilgoceniem.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonywania robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej STO.   

5.1. Wymagania wstępne  

- pomieszczenia lub strefy, w których będzie się wykonywać posadzki winny być 

wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, w trakcie 

prowadzenia robót nie dopuszcza się wykonywania w tych pomieszczeniach innych 

robót budowlanych lub instalacyjnych.  
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- pomieszczenia winny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i zapyleniem oraz 

wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie),  

- minimalna temperatura podłoża powinna wynosić + 8°C, natomiast temperatura w 

pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej +10°C (optymalnie dla zapewnienia 

odpowiedniego postępu robót to + 15°C); w przypadku temperatur niższych od 

minimalnych należy podnieść je poprzez zainstalowanie dodatkowego ogrzewania, 

nagrzewnicami elektrycznymi lub olejowymi (ze zwróceniem w drugim przypadku 

na wypalanie całości oleistych bez wyrzutów w powietrze). Maksymalna 

temperatura podłoża nie może przekraczać +30°C, w każdym przypadku 

temperatura podkładu musi być o min. +3°C wyższa od temperatury punktu rosy w 

danym pomieszczeniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się warunkowo 

obniżenie temperatury minimalnej o dwa stopnie, należy jednak liczyć się ze 

znacznym spowolnieniem utwardzania się żywic, - wilgotność względna powietrza 

nie powinna przekraczać 70%.  

5.2. Przygotowanie powierzchni podłoża  

Konstrukcja betonowa nadbetonu płyty fundamentowej, mającego stanowić podłoże 

posadzki powinna być wolna od pęknięć i rys prowadzących wodę, ewentualne rysy o 

rozwartości > 0,2 mm będą wypełniane grawitacyjnie gruntem systemowym z systemu 

posadzkowego i nie mają wpływu na szczelność konstrukcji. W przypadku napotkania rys 

o mniejszej rozwartości zaleca się ich poszerzenie i zalanie żywicą epoksydową 

gruntującą.  

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, chłonne, niepylące, bez zanieczyszczeń 

olejami, tłuszczami, szlamami czy innymi substancjami działającymi antyadhezyjnie, z 

podłoża należy usunąć mleczko cementowe i powierzchniowe utwardzenie (o ile 

występuje) poprzez śrutowanie, frezowanie czy piaskowanie powierzchni. Z powierzchni 

podłoża należy usunąć pozostałości środków ochrony powierzchniowej świeżego betonu 

(preparatów pielęgnacyjnych).  

 Tym samym konieczne będzie zfrezowanie (śrutowanie całopowierzchniowe lub 

szlifowanie mechaniczne w miejscach trudnodostępnych dla śrutownicy) wszystkich 

dotychczasowych warstw nawierzchniowych, aż do odsłonięcia równej powierzchni betonu 

podłoża.  

Wytrzymałość na ściskanie betonu podłoża powinna być zgodna z projektem, 

wytrzymałość na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna być nie mniejsza niż 1,5 
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MPa (badanie metodą pull-off) średnio, przy najmniejszym wyniku 1,0 MPa, jedno 

oderwanie na 200 m² posadzki.  

Naprawa ubytków i nierówności powinna być wykonana przy pomocy żywicy 

gruntującej z piaskami kwarcowymi różnych frakcji, jako wypełniaczem. Podłoże ma 

zapewnić przeniesienie wszelkich obciążeń mechanicznych i jednocześnie zapewnić 

współpracę między podkładem (warstwą nośną) a warstwą wykończeniową.  

Beton podłoża przed rozpoczęciem gruntowania powinien być suchy (poniżej 4% 

wilgotności wagowo), a wykonawca ma mieć na wyposażeniu wilgotnościomierz i 

termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

Pomiary wykonywane są codziennie przed przystąpieniem do prac z żywicami i 

zapisywane w „Dzienniku Pomiarów".  

Wysokość posadzki pod drzwiami i bramami pożarowymi (ewentualne progi) 

zgodna z DTR drzwi, bram. Miejsca z reprofilacją podłoża (zagłębienia z delikatnymi 

przeciwspadkami, okolice wpustów, kieszenie do wypełnienia pod ścianami) dla 

sprawnego tempa prac i dobrej kompatybilności materiałowej, należy wypełniać betonami 

żywicznymi. Tworzą je żywica epoksydowa gruntująca i piaski kwarcowe, dobrane w 

odpowiednich proporcjach.  

Przewiduje się wykonanie „progów" z żywicy w linii bram pożarowych, drzwi 

pożarowych do szachtów, rozdzielni elektrycznych i innych narażonych na zalewanie 

wodą z opadów atmosferycznych (na przykład w pobliżu ramp), wykonanie ramp 

spadkowych z żywicy pomiędzy powierzchniami o różnych poziomach. Wykonanie ramp 

na bazie żywicy gruntującej epoksydowej z piaskami kwarcowymi różnych frakcji, jako 

wypełniaczem.  

Przed wykonywaniem gruntowania niezbędne jest dokonanie odbioru podłoża oraz 

sprawdzenie dostawy materiałów, dokumentów dostawy, aprobat technicznych, zgodność 

materiałów z umową, dokumentacją, aprobatą i dokumentami dostawy (deklaracje 

zgodności i deklaracje właściwości użytkowych).  

 5.3. Gruntowanie powierzchni  

Na przygotowanej wg wymogów podanych w poprzednim punkcie i odebranej 

powierzchni podłoża wykonać końcowe odkurzenie, po czym nanieść gruntująca warstwę 

żywicy epoksydowej o składzie: żywica epoksydowa - 0,4 kg/m2 + kwarc 0,1-0,3 mm w 

masie (0,2 kg/m2), posypana kwarcem frakcji 0,2-0,8 mm lub 0,4-0,8 mm - 1 kg/m2.  
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Następnego dnia konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej, tą 

samą gruntującą żywicą epoksydową w ilości 0,6 kg/m2. Zaciąg z kwarcem wykonany 

pacą stalową. Świeża warstwa wyrównawcza powinna być zasypana kwarcem frakcji 0,2-

0,8 mm lub 0,4-0,8 mm w ilości 2,5 kg/m2.  

5.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej  

Z przygotowanej wg wymogów podanych w poprzednim punkcie i odebranej 

warstwie gruntującej i wyrównawczej, po jej stwardnieniu należy usunąć niezwiązany 

piasek i nanieść na całą powierzchnię pierwszą wierzchnią warstwę z żywicy epoksydowej 

kolorowej (zużycie ok. 0,6 kg/m2).  

Nałożenie warstwy należy przeprowadzić w czasie 12-24 godz. po zagruntowaniu z 

zasypem kwarcem frakcji 0,4-0,8 mm (3 kg/m2).  

Po kolejnych 12-24 godz. następuje wykonanie warstwy zamykającej z kolorowej 

żywicy epoksydowej (0,65 kg/m2).  

Grubość łączna warstw posadzki powinna wynosić 2 - 4 mm (minimum 2 mm, a w 

miejscach, gdzie będzie grubsza warstwa wyrównawcza ok. 4 mm).  

Zastosowane materiały i technologia muszą zagwarantować uzyskanie powierzchni 

matowej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzyskania nawierzchni z połyskiem.  

5.5. Wykonanie wyobleń (faset) na połączeniu ścian z posadzką  

Po oszlifowaniu istniejących wyobleń (faset) należy wykonać uzupełnienie 

ewentualnych ubytków, a następnie wykonać wszystkie czynności analogicznie jak dla 

wykonywania posadzki parkingu.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

STO. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli jakości materiałów 

używanych do wykonywania zagruntowania i warstw wyrównawczych oraz warstwy 

wierzchniej przed ich wbudowaniem oraz sprawdzenia posiadania przez nie właściwych 

dokumentów świadczących o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Warunki wytrzymałościowe dla podłoża podano w pkt. 5 niniejszej SST-1.  

W ramach kontroli jakość robót przed dokonaniem odbioru sprawdzane będą m.in. - 

grubość poszczególnych warstw systemów na podstawie obmiarów kontrolnych i 

osiąganego na nich zużycia materiałów, - sprawdzenie grubości posadzki z tolerancją do 

25%,  
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sprawdzenie odpowiedniego stopnia antypoślizgu na powierzchniachpoziomych, 

posadzka ma być szorstka pod ręką, bez kałuż żywicznych i gładkich, świecących 

powierzchni, matowa,  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - jednolity, bez miejsc porowatych,łuszczących 

się i spękań,  

sprawdzenie prawidłowości wykonania malowania. 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO.  

Szczegółowe zasady i jednostki charakterystyczne ilości robót przy wykonywaniu 

obmiaru robót przy wykonywaniu warstw wyrównawczych określone są w przedmiarze 

robót, stanowiącym integralną część materiałów przetargowych.  

 8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO.  

Wprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego przewiduje się odpowiednio do 

wiązania i twardnienia warstw, w zależności od temperatury.  

Orientacyjne czasy wprowadzania obciążeń przy temperaturze +15 C , po ostatniej 

warstwie żywicznej:  

- chodzenie po 24 h,  

- chodzenie po 48 h,  

- kontakt z wodą - po 9 dniach  

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac 

towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące związane z robotami przy 

wykonywaniu posadzki muszą zostać wliczone w ofercie Wykonawcy w cenę za roboty 

podstawowe i uwzględnione w cenie ofertowej.  

10.Dokumenty odniesienia  

Realizację robót przy wykonywaniu warstw posadzkowych należy prowadzić 

zgodnie z przepisami przywołanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO, 

uwzględniając instrukcję producenta wybranego systemu posadzki parkingu.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 ROBOTY TYNKOWE (TYNKI 

WEWNĘTRZNE) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczególności: 

- tynki wewnętrzne, 

- suche tynki 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Materiały do suchych tynków 

- Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

- Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj.w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzyi substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.2.2. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

- bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 



 

 

47 

 

- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 

zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być 

podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 

wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okładzin z piaskowca: 

Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

a) Podłoże: 

- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu 

osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 

poziomu ±10 mm/m. 

b) Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie 

powinna wynosić więcej niż: 

- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

- 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

- 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na 

kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę 

w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa 

punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie 

większy od przekroju elementu kotwiącego, 

elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
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Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie np. ispo 

Fasadenschutz BS290PL nr Z443-001. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", 

pkt. 6 

6.1 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencjęw sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.2 Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w 

ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 8.  

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 



 

 

49 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i  

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ścianek z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych, 

ognioodpornych, grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem 

jednostronnym lub dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypełnieniem przestrzeni między 

płytami wełną mineralną grubości 8 cm. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie ścianek z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w 

systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać 

wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych 

przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i 

jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób 

montażu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma 

wpływu na odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo - kartonowa. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty 

techniczne i atesty PZH i PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
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Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 

stosuje się następujące materiały podstawowe : 

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 

- łaty i listwy drewniane, dostosowane do grubości ścianki, uprzednio impregnowane 

środkami grzybobójczymii ogniochronnymi do drewna , 

- kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg 

systemu montażowego i wytycznych producenta, 

b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek: 

- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, 

stanowiące jej szczelne wypełnienie, 

c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych : 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe 

ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, 

oznaczone napisem czerwonym) 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe 

wodo- i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, 

oznaczone napisem czerwonym ). 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania 

robót wymienionych w specyfikacji 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach 

usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu 

pakietów  

o jednakowej długości jeden na drugim. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na rusztach (konstrukcji szkieletowej): 
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a) na ruszcie drewnianym : 

 Wykonanie rusztu drewnianego z łat w układzie pionowym i poziomym 

przymocowanego do podłoża przy pomocy specjalnych łączników metalowych 

montażowych. Odległości między łatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy łączące listwy w 

ruszcie – łączniki blaszane typu ES. 

 Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 

pomiędzy łatami rusztu płytz wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej  

do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. 

b) na ruszcie metalowym : 

 Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili 

ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami 

łączącymi, standardowych dla danego systemu. 

 Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 

pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej  

do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu 

metalowego. 

5.2. Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), 

z ociepleniem wełną mineralna pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu. 

Montaż płyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnętrza 

pomieszczenia, z uwzględnieniem jego kształtu. 

5.3. Warunki techniczne wykonywania robót: 

 przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane 

wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów budowlanych. 

 w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z 

przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania 

w ściankach odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania 

elementów montażowych i wsporczych pod urządzenia sanitarne, grzejniki itp., które 

winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach, 
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 konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być 

odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca, 

 styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżona do połowy długości płyty, 

 wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki 

powinny być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą, 

 wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że 

jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie 

łączniki i kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z 

materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych. 

 płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami,  

a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 

6. Kontrola jakości 

 Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być 

zgodna z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. 

W szczególności należy skontrolować : 

 jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki  

i krawędzie, wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo-  

i ognioodporne), 

p)  prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania  

do podłoża, 

 prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 

 prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych  

na ścianach i sufitach , 

 prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania 

skrzydeł, 

 jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w.. 
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7. Obmiar robót 

Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu ( sufitu) wyższej kondygnacji. 

Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów  

w stanie surowym.  

Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych 

uwzględnić należy kąt pochylenia. 

Z powierzchni nie potrąca się kratek , drzwiczek i innych elementów , mniejszych 

niż 0,5 m2. 

8. Odbiór robót 

Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

 podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego 

mocuje się konstrukcje rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z 

dokumentacją jakość impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, 

prawidłowość wykonania  

i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną mineralną , prawidłowość przebiegu 

instalacji  

i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, 

prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice, 

 podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość 

wykończenia ścian: 

 równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, 

jakość  

i prawidłowość wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

 odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 

 Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn 

winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem 
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założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania ( w dwu prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb 

w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne 

odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie 

więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie 

większe niż 2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji. 

 powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny 

być szczelne i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na 

wykończonej ściance lub suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu 

winna być jednorodna, o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, 

bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 

 okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy 

wilgotności względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być 

suche i dobrze przewietrzone. 

 wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną 

oraz odpowiednią nośności wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych 

wewnętrznych (ścianki działowe). 

 ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w 

konstrukcji szkieletowej rusztu, w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , 

odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji, 

 grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości 

projektowanej, 

 wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w 

ściankach, 

 winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny  

z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy 

kratkach wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. 

winny być szczelne, gładkie trwałe i estetyczne. 

9. Podstawa płatności 

Wymagania szczegółowe są następujące : 
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 rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia 

końcowego obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie 

ustalono inaczej. 

 cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-

kartonowych obejmuje: 

 czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu 

nie wymagającego etatowej obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , 

przygotowanie podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 

elementów, oczyszczenie  

i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów. 

 czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt 

gipsowo – kartonowych wraz z przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie 

rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 

 czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do 

wyrównania powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , 

zabezpieczenie spoin taśma papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie 

wykończeniowe. 

10. Przepisy związane 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych  

 Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r. 

 Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 

 Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Ustawa Prawo Budowlane. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-7 ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie malowania tynków wewnętrznych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

a) Przygotowanie podłoży 
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

b) Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5. 

c) Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", 

pkt. 6 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

a) Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania dla farb lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w 

ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 8.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

a) Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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b) Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

 PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

 


