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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania
1 odbioru roboét, ktére zostana wykonane w ramach — rob6t budowlanych budynku Swietlicy
Wiejskiej w miejscowosci Pasierbiec, gmina Limanowa

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czg$¢

dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

ROBOTY BUDOWLANE

1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Roboty ziemne (wykopy 1 zasypanie),

Roboty stanu zerowego (fawy i stopy fundamentowe, §ciany fundamentowe z
betonu B-25, dwukrotna izolacja p-wilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej 1
termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10cm, wraz z
warstwa ochronna z folii kubetkowej),

Podktady podposadzkowe na gruncie z piasku gr. 20cm i chudego betonu gr.
10cm,

Drenaz opaskowy z rury PCV obsypanej zwirem i ustawienie 8 szt studni
drenarskich fi 315mm

Poziom parteru — roboty murarskie z pustakéw Max ($ciany zewngtrzne i
wewngtrzne) 1 cegiet modularnych ($cianki dzialowe), roboty zelbetowe z betonu
B-25 (stropy gr. 14cm i schody na ptycie gr. 14cm), przewody wentylacyjne i
spalinowe z pustakéw ceramicznych i cegly peine;j,

Poziom poddasza - roboty murarskie z pustakow Max (Sciany zewngtrzne i
wewngtrzne) 1 cegiel modularnych (Scianki dziatowe), przewody wentylacyjne i
spalinowe z pustakéw ceramicznych i cegly petne;j,

Konstrukcja wigzby dachowej wraz z otaceniem 1 folia wysokoparoprzepuszczalng
(>3000 g/m2/24h),

Roboty dekarskie — pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej (poliester mat),
obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, orynnowanie z PCV,
akcesoria dachowe ($niegotapy, wytaz dachowy 80x80cm, okna dachowe, tawy
kominiarskie z kraty ocynkowanej typu ,,wema”, podsufitka blachy elewacyjne;j
TRB-8, lub PCV),

Czapki kominowe i kominy ponad dachem z cegly, ocieplone styropianem gr.
Scm 1 okute blachg w kolorze pokrycia

Stolarka zewngtrzna - okienna pcv 5-komorowa i $lusarka aluminiowa profil
ciepty np. typu Aliplast Imperial,



1.3.10 Sciany tarasu murowane z kamienia twardego piaskowca na zaprawie cementowej
gr. 25cm, wraz z posadzka z kamienia naturalnego (piaskowca)

1.3.11 Balustrada zewngtrzna stalowa malowana proszkowo,

1.3.12 Ocieplenie elewacji metoda lekka mokra z zastosowaniem styropianu gr. 15cm,
tynku akrylowego na siatce z klejem,

1.3.13 Oktadziny $cian - piaskowiec, uktadany na zaprawie cementowej z dodatkiem
plastyfikatora

1.3.14 Deska elewacyjna 10x3cm impregnowana prézniowo i malowana farbami
podktadowymi (2x) i farba nawierzchniowa (1x)

1.3.15 Tynki wewnetrzne III kat. na §cianach i stropach

1.3.16 Wylewki cementowe zbrojone na warstwie izolacji ze styropianu (gr. warstw
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym)

1.3.17 Ocieplenie stropu nad poddaszem i skoséw poddasza welna mineralng gr. 16cm,
wraz z ulozeniem paroizolacji i okladziny z 2x ptyta GKF np. systemu Knauf na
ruszcie metalowym

1.3.18 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne w okleinie naturalnej z wypelnieniem
ptyta wiérowa np. Stolbud Wioszczowa, drzwi aluminiowe profil zimny,

1.3.19 Balustrady na klatce schodowej malowane proszkowo

1.3.20 Parapety wewngtrzne PCV

1.3.21 Oktadziny $cian ptytka ceramiczna w pomieszczeniach higieniczno-saniarnych na
wys. 2,0m,

1.3.22 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych (ilosci zgodnie z zestawieniami
powierzchni na rys. architektoniczno-budowlanych)

1.3.23 Trzykrotne malowanie $cian i stropdw farbami emulsyjnymi

1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robét, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowsa, Przedmiarem Robét i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty — Dokumentacja Projektowa, Przedmiar roboét, Specyfikacja Techniczna
Wykonania Odbioru Roboét przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania
wyszczegOlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéow lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z projektem technicznym, przedmiarem roboét i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t i ST beda uwazane za
wartosci  docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja wuzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajacego. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa, przedmiarem rob6t lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w miejscowosci Pasierbiec, gmina Limanowa. Koszty zuzycia pradu,
wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiazany
jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu
pierwotnego ( zastanego przez rozpoczgciem prac budowlanych ) wiacznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie
zobowiazany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw 1 za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwiazanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do ogoélnie
obowiazujacych przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bgdzie optacat rob6t tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folia chroniaca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 wplywem warunkow
atmosferycznych, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczeg6lnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materiatow .

Jesli przedmiar rob6t lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania
maszyn 1 urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialdéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, Polskimi
Normami Warunkami Technicznymi, sztuka budowlana. Jako$¢ zastosowanych materiatléw i
wykonywanych rob6t powinna by¢ zgodno$¢ réwniez z dokumentacja projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i
jakos¢ materiatobw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie rob6t przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajjacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mu begdzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobat¢ techniczna w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy begda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie p6ézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawceg placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;



- postgp roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robo6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

6.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa
na biezaco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik
do umowy.

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robdét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie



zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentéw:
-Rysunki robocze
-Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-Dokumentacja powykonawcza
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

6.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bgda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu



4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawceg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw 1 powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robo6t przestawia do zatwierdzenia
szczegétowy harmonogram rob6t 1 finansowania, zgodnie z wymaganiami Uumowy.
Harmonogram ten w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

6.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione
przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
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8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki
montazowe z numerami cz¢s$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czegstotliwo$cia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegbétowe obmiary wykonanych robo6t robione sa na biezaco 1 zapisywane do
ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot, takze tych wykraczajacych poza zakres
prac wymienionych w przedmiarze rob6t i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania ilosci materialow.

Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Odbior ostateczny robot.

8.1.1 Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z przedmiarem rob6t. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest
protok6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
dokumenty, ktérych stosowne przepisy prawne, a w szczegdlnosci Prawo Budowlane
wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy.

8.2 Odbioér pogwarancyjny.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru rob6t potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupeiniajacych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.
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11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2 Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowg

11.3 Przedmiar robét

11.4 Oferta 1 kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.5 Aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowania materiatow

11.6 Obowiazujace normy europejskie, polskie i1 branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

11.7 Ogodlne wytyczne, zalecenia 1 instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentéw

11.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Uzyte nazwy handlowe i pochodzenie materialéw i wyposazenia nie sa obowigzujace,
a Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialdéw réwnowaznych pod warunkiem, ze ich
parametry beda odpowiadaly parametrom technicznym i jakoSciowym okreslonym w
dokumentacji.
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