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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 
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-klasa robót 

-kategoria robot  

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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2.5.wariantowe stosowanie materiałów 

 

III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 
8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
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8.3. odbiór końcowy  

8.4. odbiór po okresie rękojmi 

8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

A) SPECYFIKAC JA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)                                                                                     
wraz z remontem schodów wejściowych                                                                                                                   
do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi                                                                                    
przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu 
na działce nr ew. 1216 i części działki nr ewid. 1334 
 

-Adres inwestycji: 

ul. Armii Krajowej 34  
 05-600 Grójec 
działki nr ewid.: 1216, 
 obręb 0001 Grójec,  jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 
powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec 

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 664-30-91 
fax: +48 (48)  664-21-03 
strona www:   www. grojecmiasto.bip.info.pl 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych                                                                                           
- Zestawienie obiektów: 

Prace budowlane są przewidziane w istniejącym budynku i  polegających na wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) wraz z remontem schodów wejściowych                                                                                          
do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi                                                                                    
przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu 
na działce nr ew. 1216 i części działki nr ewid. 1334 
-Zakres i rodzaj robót budowlanych: Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  
czynności umożliwiające i mające na celu przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych, 
których celem jest Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)  wraz z remontem 
schodów wejściowych                                                                                                                 
do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi                                                                                    
przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu na działce nr ew. 1216 i części działki nr ewid. 1334 
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-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
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posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu odpadów budowlanych.  

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  

 

1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  
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Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

Kategoria:    

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i użycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
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wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
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Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 
V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. 
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5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
 
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
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6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem arch. – budowlanym, proj. 
technicznymi i projektem zagospodarowania terenu,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
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zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
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inwestorskiego.  
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 
8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 
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IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.504-282-322                                                                                
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.504-282-322                                                                                
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)                                                                           
wraz z remontem schodów wejściowych                                                                                                                   
do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi                                                                                    
przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu 
na działce nr ew. 1216 i części działki nr ewid. 1334 
 

 
-Adres inwestycji: 

ul. Armii Krajowej 34  
 05-600 Grójec 
działki nr ewid.: 1216, 
 obręb 0001 Grójec,  jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 
powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec 
 

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 664-30-91 
fax: +48 (48)  664-21-03 
strona www:   www. grojecmiasto.bip.info.pl 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
(zewnętrznej)  wraz z remontem schodów wejściowych                                                                                                                   
do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi                                                                                    
przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu 
na działce nr ew. 1216 i części działki nr ewid. 1334 
 
 
 
 
 



 20 

 

 

-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.504-282-322                                                                                
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.504-282-322                                                                                
tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

 

- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inż. arch. Marcin Nowakowski 
 
- Podpis autora specyfikacji 

 

 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. arch. Marcin Nowakowski)                   
-Data opracowania specyfikacji 

grudzień  2023r 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją  

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

3 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

4 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                           

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek.  
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

- istniejących okien i drzwi (zewnętrznych) oraz montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej  

-  istniejącej okładziny schodów wejściowych i wykonanie nowej okładziny 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                        
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
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- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji , elektrycznej, gazowej, 
telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac.  
  
  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 
istniejącą zieleń i chodniki. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.                           

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 
- istniejące okna i drzwi (zewnętrznych) oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej  

-  istniejącej okładziny schodów wejściowych i wykonanie nowej okładziny 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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2.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
        WYKONYWANIE  ROBOTY BUDOWLANE     
        WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru: parapetów, podokienników. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:  parapetów, podokienników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Podokienniki, parapety. 
Podokienniki,  blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa. Parapety 

wewnętrzne np. sztuczny kamień, konglomerat w kolorze beżowym (półmat). 

2.1. Składowanie blachy 

2.1.1.  Blacha powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.1.2.  Łączniki i materiały do blachy należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.2. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

Podokienniki, parapety. 
Podokienniki,  blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa.                               

Parapety wewnętrzne np. sztuczny kamień, konglomerat w kolorze beżowym (półmat). Przed 
obsadzeniem sprawdzić dokładnie wymiary w naturze. 

5.1.  obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robot nie wykonywać w 

temp. nie niższej niż -15°C oraz na oblodzonych podłożach. Uwaga!  

5.2. Obróbki blacharskie  

–obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

–roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 
 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Ilość robót określa się na podstawie projektu/kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                  Pochylenia połaci dachowych.   
  

          PN-61/B-10245                        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   
                                                      i  cynkowej. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   

   PN-H-92126             Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i             

powlekane. 
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3.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALOWANIE DRZWI I OKIENI I PODOBNYCH 
ELEMENTÓW  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarka okiennej i drzwiowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie:  

 Wymiana: okien, drzwi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę/drzwi/witryny kompletnie wykończoną wraz z okuciami/zamkami. 

2.1 Okna  – wymiary wg projektu 

  
Stan istniejący: 
Istniejąca stolarka okienna przeznaczona do wymiany to głównie okna ościeżnicowe typu 
polskiego. Charakteryzuje się ona złym stanem technicznym, brakiem szczelności, niską 
izolacyjnością cieplną oraz licznymi wypaczeniami.   
Zakłada się, że okna objęte wymianą na nowe będą usytuowane w tym samym miejscu 
zewnętrznej elewacji, zachowają swoje pierwotne wymiary,  a podział otworów okiennych 
zostanie zachowany.                                                                                                                                              
Wymieniane okna będą miały podwyższony współczynnik izolacyjności ciepła U<0,9W/m²K.  
 
Materiały: 
Drewno  
Do wykonania  wszystkich elementów stolarki należy użyć tarcicę sosnową wg PN-75/D-96000, 
której jakość w elementach powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 942:202. Dopuszcza się 
zastosowanie drewna drzew liściastych. Wilgotność drewna w półfabrykatach nie może być 
większa niż 15%. Natomiast różnica wilgotności drewna w kolejnych sklejonych warstwach w 
obrębie pojedynczego przekroju półfabrykatu nie może wyć większa niż 2%. 
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Szyby 
Połączenie pakietu szybowego jednokomorowego oraz pojedynczej szyby typu float. 
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  Umax<0,9  W/m² K lub mniejszy. 
W oknach jednoramowych zastosowano pakiet dwukomorowy.  
Parametry dla szyb: przepuszczalność światła Lt>55%, odbicie światła – Lr<15%, całkowita 
przepuszczalność energii  - g<40% . Wykonawca prac przedstawi atesty producentów oraz 
dokumenty potwierdzające w/w parametry.  
 
Kleje 
Do klejenia elementów  drewnianych okien należy zastosować klej wodoodporny , który 
zapewni klasę twardości drewna D4 wg PN-EN 204:2002. 
 
Kolor, środki gruntujące, farby.  
Wszystkie elementy drewniane okna kolor biały.  
Elementy  stolarki okiennej muszą być powlekane systemowo, natomiast zastosowane 
impregnaty muszą charakteryzować się właściwościami grzybobójczymi, wodochronnymi. Do 
gruntowania powierzchni drewnianych należy użyć farb akrylowych, wodorozcieńczalnych z 
podkładem barwiącym.  
 
Uszczelki, podkładki 
Stolarkę okienną uszczelnić uszczelką przylgową. Uszczelki muszą być w kolorze jasny szary. 
Do osadzenia zestawów szybowych – twarde PCV, do styku szyby z wrębem – uszczelka PES. 
 
Okucia. 
Okucia: z funkcją mikrowentylacji, nożyca mikrowentylacji wyposażona w standardzie w 
zatrzask pozycji uchylnej, zawias dolny regulowany  w trzech płaszczyznach. Klamki okienne, 
zawiasy od strony wewnętrznej w kolorze mosiądzu. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca stolarki okiennej musi dokonać jeszcze raz pomiarów 
z natury.  
 

 

2.2 drzwi zewnętrzne drewniane  – wymiary wg projektu 

Stolarka drzwiowa. 
Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych w budynku na nowe. W projekcie 

zaznaczono lokalizację drzwi przeznaczonych  do wymiany na nowe.   
Nowe drzwi projektuje się jako drzwi drewniany o konstrukcji ramowej z płycinami 
wykonanymi z paneli termoizolacyjnych, wykończonych okleiną drewnianą. Drzwi wykonane z 
drewna klejonego wielowarstwowo sosnowego lub z drzew liściastych. Powłoki lakiernicze 
wykonane z 3 lub 4 warstw gwarantujących wysoką odporność na warunki atmosferyczne. 
Okucia mosiężne lub podobne stylizowane na historyczne lecz zapewniające spełnienie 
współczesnych standardów.  Kolor drzwi ciemny orzech, transparentny  (np. RAL 8016 lub 
podobny)  do uzgodnienia z inwestorem i projektantem. Współczynnik przenikania ciepła dla 
drzwi  Umax<1,3  W/m² K lub mniejszy. 

Drzwi do kotłowni wykonane jako drzwi przeciwpożarowe o odporności min. EI30 z 
zastosowaniem uszczelek pęczniejących lub rozwiązań równoważnych 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca witryn musi dokonać jeszcze raz pomiarów z natury.  
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Osadzanie i uszczelnianie okiennej/witryn 

Montaż stolarki okiennej 

Przed montażem należy wykonać jedno okno i dać do akceptacji służbom konserwatorskim. 

W celu montażu stolarki okiennej należy wykonać:  demontaż parapetów, rozkucie glifów 
okiennych od strony wewnętrznej, demontaż okna, oczyszczenie i wyrównanie ościeży, 
wypoziomowanie i wypionowanie ościeży,  zamocowanie za pomocą tulei kotwiących 
pionowych i górnych elementów ościeżnic,  uszczelnienie od strony zewnętrznej luzu pomiędzy 
ościeżnicą a ścianą za pomocą wodoodpornej taśmy rozprężonej, uszczelnienie luzów pomiędzy 
ościeżnicą o murem ościeżnicy za pomocą pianki poliuretanowej,  zamontowanie nowych 
obróbek blacharskich , montaż parapetów (parapety wewnętrzne ze sztucznego kamienia, 
konglomerat w kolorze beżowym), uzupełnienie wyprawy tynkowej wszystkich glifów od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykonanie nowej powłoki malarskiej. 
5.2. Drzwi wewnętrzne montować wraz z ościeżnicami według zaleceń producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

–sprawdzenie zgodności wymiarów, 

–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

–sprawdzenie działania, elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Okna, drzwi  podaną w kosztorysie 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

–dostarczenie gotowych elementów  

–osadzenie  

–dopasowanie i wyregulowanie, 

–ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania naprawy  schodów 
zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu naprawę schodów zewnętrznych. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
 

2.MATERIAŁY 
 

2. 1.Bieg schodów oraz balustrada od strony wschodniej wejścia. 

Przed budynkiem od strony południowej znajdują się schody wejściowe. Na powierzchni 
schodów ułożone zostały płytki ceramiczne. Okładzinę schodów przeznacza się do demontażu. 
Przewiduje się również skucie betonowego podkładu betonowego w celu zmiany profilu stopni 
(podniesienie podestu wejściowego do poziomu -0,02m w stosunku do posadzki na wejściu do 
budynku). Okładzinę schodów wykonać z granitu promieniowanego w kolorze jasny beż gr.3cm. 
W stopnicach schodów dodatkowo należy wyfrezować rowki antypoślizgowe. 

 
 

3.SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
• do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 

wolnoobrotowej wiertarce 
• do nakładania warstwy szczepnej - szczotka, pędzel 
• do nakładania i zacierania zapraw - kielnia, paca 
• do odkucia uszkodzonych fragmentów schodów wejściowych - młotki, przecinaki, młoty 

pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe 
• do odmierzania ilości składników do zapraw - waga i naczynie do odmierzani wody, 
• do oceny podłoża - młotek , zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podłoża, 

wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoża. 

4.TRANSPORT 
Materiały  można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w 
zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
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Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Naprawy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta użytych 
materiałów oraz pkt.2 niniejszej specyfikacji. Okładzinę schodów przeznacza się do demontażu. 
Przewiduje się również skucie betonowego podkładu betonowego w celu zmiany profilu stopni 
(podniesienie podestu wejściowego do poziomu -0,02m w stosunku do posadzki na wejściu do 
budynku). Okładzinę schodów wykonać z granitu promieniowanego w kolorze jasny beż gr.3cm. 
W stopnicach schodów dodatkowo należy wyfrezować rowki antypoślizgowe. 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót  podano w punkcie 5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
Przy robotach związanych z wykonaniem okładziny z granitu płomieniowanego należy 
dokonać odbiór prac zanikających. Odbiór prac należy dokonać przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych. Jeżeli wszystkie badani i wyniki dały wynik pozytywny można uznać że 
podbudowa została wykonana prawidłowo. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umowy. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek. Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Natomiast odbiór ostateczny 
stanowi końcową ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do jakości, ilości i 
zgodności z dokumentacją projektową.   

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Dla napraw schodów  obmiar robót prowadzi się w m2  
 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odebrane 

przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8. Płatność obejmuje: zakup 

materiałów, transport, montaż, ewentualne badania oraz uporządkowanie miejsca pracy i 

składowania materiałów.  

Cena obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• montaż i demontaż rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, układów odwodnienia itp., 
• przygotowanie i oczyszczenia podłoża, 
• wykonanie warstwy gruntującej (szczepnej), 
• wykonanie warstw wierzchnich, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas (rezerwę) na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
Normy 

PN-EN 1504-1:2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
kontrola jakości i ocena zgodności Definicje 
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PN-EN 12058:2004 
Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schodowe. PN-B-14501- Zaprawy 
budowlane zwykłe 

PN-EN 1524:2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 
przyczepności przez odrywanie 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1097-3:2000 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 
207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami 

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881) 

 
ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych 
przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


