Zatacznik Nr 2 do SWZ

umowa Nr....ceeevuenn. 2024
Zawartaw todzidniu ................. 2024 r. pomiedzy

Miejskim Centrum Medycznym ,Polesie” w todzi (90-557) przy ulicy Andrzeja Struga 86,
wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi — Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego
Rejestru  Sgdowego, pod numerem KRS 0000139233, NIP: 7272408670, REGON:
000316393, zwanym dalej Zamawiajacym, ktdre reprezentuje:

Marcin Kos — Dyrektor Centrum

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) — zwana dalej ,ustawg Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane, obejmujgce zadanie pn.:

=

,2Jtworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum
Medycznego "POLESIE”.

2. Szczegbtowy zakres robot budowlanych okreslajg dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, ktore tacznie z ofertg
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementéw robot czy brak rozpoznania przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

4. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore
zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone komukolwiek szkody
podczas budowy lub w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robét a wyrzadzong szkodg. Wykonawca

przyjmie odpowiedzialnos¢ w szczegoélnosci za:



1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robat,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi za wady;

4) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0s6b nieupowaznionych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét zgodnie z niniejszg umowa,
wskazaniami Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjig Warunkéw
Zamodwienia wraz z zatgcznikami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami. Zobowigzanie wykonania robét
zgodnie z powyzszymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowigzku
weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy izgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkow
umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych. Materiaty
powinny odpowiadaé¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

7. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

8. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze ilos¢ zuzytych materiatow.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do systematycznego prowadzenia robot, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecnosé na placu budowy powyzej 5 dni roboczych, powinna
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

10. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych w sposdb nie zaktécajgcy biezgcego funkcjonowania obiektu
remontowanego, oraz w sposob nie zagrazajgcy bezpieczehstwu oséb w nich
przebywajgcych lub z nich korzystajgcych;

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatébw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
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11.

12.

13.

komunikacyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidlowego prowadzenia robot urzgdzen pomocniczych Iub
materiatéw, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych;

3) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony na terenie obiektu oraz utrzymania
w nalezytym stanie technicznym urzadzen uzbrojenia terenu,

4) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i
gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych,
a takze wywdz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.)

5) wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu,

6) po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca oswiadcza, iz pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania

czynnosci: roboty budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia sg zatrudnieni

przez wykonawce na podstawie stosunku pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie

Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 7, w

szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentow,

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika —

w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia,

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, ktorej

dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do

okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych nawigzanie z powyzszg osobg

stosunku pracy, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,



2) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§2
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcdw nastepujgce roboty:
Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy
oraz powierzenia czesci robot podwykonawcom, ktoérzy nie sg wskazani w ust. 1, pod
warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej zmiany oraz zachowania
procedury opisanej w ponizszych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczgcej wykonywania robot budowlanych
objetych niniejszg umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W takim
wypadku Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie
4



wskazanym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub

zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie potwierdzajg

spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce innym

podwykonawcg lub podwykonawcami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki

udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni skierowani
przez podwykonawce do wykonania czynno$ci: roboty budowlane wchodzgce w
zakres przedmiotu zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce na podstawie
stosunku pracy;

3) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz
pracownicy fizyczni, ktorzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie stosunku pracy, bedg
zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy;

4) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktdérym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego, dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
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5)

okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga,

aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w

szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw,

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkoéw pracownika — w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania;

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym, w przypadku

ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie

stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej

pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia

okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga,

aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie stosunku pracy,

podwykonawca zobowigzany bedzie do nawigzania stosunku pracy z osobag, ktorej

dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i

do okazania Wykonawcy iZamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych

zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw pracownika..

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku gdy:

a)
b)

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7,



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.
8 uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 6-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przektada poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo wtasciwy dokument potwierdzajgcy status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoba zawierajgca umowe w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiada uprawnienia do jego
reprezentowania.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Wykonawca przedtozy wraz z fakturg oswiadczenie podwykonawcow lub dowody
dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z

umow o podwykonawstwo.



17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

W przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
oswiadczeh podwykonawcow (dalszych podwykonawcoéw), lub dostarczenia o$swiadczen,
z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w
zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowej pfatnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie,
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i nie obejmuje odsetek z tytutu opdznienia.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzone sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przektadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.



10.

11.

12.

13.

§3
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Zamowienie w terminie 4 miesiecy liczgc od dnia
protokolarnego przekazania terenu.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
oryginaty dokumentacji technicznej. Nie stawienie sie Wykonawcy do czynno$ci
przekazania terenu upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia jednostronnego protokotu
przekazania terenu.
Roboty bedgce przedmiotem umowy nalezy rozpoczaé do 7 dni od daty przekazania terenu
budowy.
Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem podzielonym na trzy
etapy.
W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi
harmonogram wykonania zaméwienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Inwestorskiego ze wskazaniem terminéw czgstkowych realizacji poszczegolnych etapéw
zamowienia oraz prac, ktére bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu. ktory bedzie stanowit
zatgcznik do umowy.
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie 2z zatwierdzonym

harmonogramem robot.

. Zmiana harmonogramu robot wymaga kazdorazowo zgody inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonywa¢ odbioréw czesciowych przedmiotu zaméwienia
bez zbednej zwioki, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Odbiér koncowy zostanie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

Zawiadomienie winno by¢ dokonane na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy
wyznaczy dzien odbioru.

W odbiorze koncowym uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca,
kierownik budowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

dokumentacje pozwalajgcg na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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14.

15.

16.

17.

18

19

szczegolnosci przekaze: dziennik budowy, protokoty badan, gwarancji, aprobat
technicznych, innych dotyczgcych przedmiotu umowy.
Odbior koncowy robdét zostanie przeprowadzony komisyjnie w ciggu 14 dni, od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usuniecia wad okresli Zamawiajgcy, przy
czym bedzie on nie krétszy niz 3 dni, a nie dtuzszy niz 14 dni.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 14,

mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca

nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia czynione w

toku odbioru.

§4

Nadzor inwestorski nad realizacjg robdét z ramienia Zamawiajgcego sprawowac

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych, z jakoscig i iloscig
robét, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg
techniczng wykonania przedmiotu zamdwienia, po wczesniejszej pisemnej akceptacji

zmiany przez Zamawiajgcego.

§5

Kierowanie robotami objetymi umowag Wykonawca powierza:
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10.

11.

§6
Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertg wykonawcy wynosi brutto ......... zt (stownie:............ooeeeee. ), W tym nalezny
podatek VAT ....%.
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym strony
w szczegolnosci okreslg, ktdre prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.
W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o
wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia
zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.
Zamawiajagcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposob
okreslony w punkcie 5, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie
Ww. prac.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do
odbioru przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci
wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.
Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposéb
okreslony w punkcie 7., wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie
przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu,
pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, w ciggu 30 dni od dostarczenia przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, Wykonawca, przed wystawieniem danej faktury, winien przedstawic
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dowody zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, wraz z ich
oswiadczeniami o petnej zaptacie wierzytelnosci, pod rygorem odmowy zaptaty, do
czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

12. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze przekraczac 30 dni.

13. W przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw, brak zachowania
przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 12 zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczgcej zatrzymania faktur.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci w stosunku do
podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawg
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym,
faktury powinny byC przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) dane skrzynki: Miejskie Centrum Medyczne Polesie, Identyfikator
podatkowy/numer PEPPOL: PL7272408670.

15. Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych  dokumentow  elektronicznych za  pomocg  systemu
teleinformatycznego zwanego ,platformg”, o ktérym mowa w ww. ustawie.

16. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma
nastgpi¢ wypftata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w/w wykazie. Okres do czasu
uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
i przekazania informacji Zamawiajgcemu lub wskazanie nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w
zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten

okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) okreslonego

w § 6 ust. 1 pkt 1 za wykonanie catosci robét.
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Ponadto Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego (brutto) naleznego za wykonanie catosci robot, okreslonego

w § 6 ust. 1 pkt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad zgtoszonych w ramach rekojmi za

wady lub gwaranciji, a takze za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy

odbiorze robot.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3% za kazde naruszenie

umowy w zakresie:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku opuszczenia przez Wykonawce placu budowy, bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym na okres powyzej 5 dni roboczych, Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie catosci

robét — za kazdy dzien nieobecnosci na placu budowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 4

umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia takiego obowigzku.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia

wymienione w § 1 ust. 11 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w

powotanym § 1 ust. 12 okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia wymienione w powyzej powotfanej regulacji niniejszej

umowy.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia

okreslonych w § 2 ust. 7 pkt. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia

wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia okreslonych w powyzej

powotanej regulacji niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 13
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione
w § 1 ust. 12 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 12
umowy, jednakze tgcznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 12
niniejszej umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktérej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona
na podstawie stosunku pracy, liczgc od terminu wskazanego w § 1 ust. 12, jako termin
ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce - jednakze tgcznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 6 ust. 1 pkt
lumowy.
W przypadku niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, osoby wykonujgcej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia,
co do ktérej Zamawiajgcy wymaga, aby osoba je wykonujgca zostata zatrudniona na
podstawie stosunku pracy, a w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba, ktérej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy, liczac
od terminu wskazanego w § 2 ust. 7 pkt 5 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
podwykonawce, poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu i Wykonawcy dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie stosunku pracy - jednakze
tacznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadku
nie podjecia realizacji zobowigzania przez Wykonawce w okresie 7 dni liczgc od dnia
przekazania placu budowy.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-10 mogg by¢ potrgcane
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 11, ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢c od Wykonawcy zaptaty
odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢ ustalonych powyzej kar umownych.
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15.

16.

17.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kary umownej
okreslonej w ust. 11 niezaleznie od kar okreslonych w ust. 1-10. Wszystkie te kary
podlegaja kumulacji.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

§8
Wykonawca zobowigzany jest posiadaC w okresie trwania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz kwota okreslona w § 6
ust. 1 umowy.
Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcow.
Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng wskazang w ust. 1. Niedopetnienie tego obowigzku
bedzie skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty czas realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej, niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§9
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce.
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Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru

roszczeniowego.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, o ktérych mowa w 454 ust. 2

ustawy Pzp, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujgcych postanowieh umowy w

zakresie:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

)

k)

zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego

proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

aktualizacji rozwigzanh projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia,

zmiany zakresu, wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

zmiany kolejnosci i termindw wykonywania robot budowlanych lub ich czesci,

zmiany ilosci roboét budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
zwiekszenia zakresu robét budowlanych,

rezygnacji z wykonania czeéci robét budowlanych — w zakresie nieprzekraczajgcym

jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy,

przerw w realizacji zadania, wyniktych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.

ekstremalne warunki atmosferyczne, wystgpienie osuwisk, czy klesk zywiotowych),

uniemozliwiajgcych wykonywanie kazdego z mozliwych frontéw robdt. llosé dni
przedtuzonego terminu realizacji nie moze by¢ wigksza od sumy dni zgtoszonych
przerw,

zmiany zasad finansowania zadania, w szczegolnosci odnosnie termindw i wysokosci

wystawiania faktur czesciowych,

zmian w zakresie podwykonawcow z zastosowaniem procedury, o ktérej mowa w § 2

ust. 3 i nastepne umowy.

tych postanowien, kiore majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi,

wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaru i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
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— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. Strony dokonajg ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w
oparciu o cene netto z oferty, z uwzglednieniem juz rozliczonych prac.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca

zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

informacjg — o0 koniecznosci lub nie — zmiany zezwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru

wykonania robot budowlanych oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opis wptywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem zmian w zakresie podwykonawcow),

mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikajgca ze zmian w planie finansowym badz
budzecie Zamawiajgcego lub tez uzgodnienia z instytucjg finansujacg zadanie,

b) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

c) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

d) zmiana obowigzujgcych przepiséw,

e) podniesienie wydajnosci urzgdzen,

f)  pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji, bgdz powstanie
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robaot,

g) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robaot,

h) ograniczenie srodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacje zamodwienia,

i) zaistnienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych badz
zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy,

i) ujawnienie w trakcie realizacji robét budowlanych urzadzen podziemnych, ktérych
istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

k) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

[) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia roboét lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgce sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
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10.

11.

m) stwierdzenie  nieuwzglednionych ~w  umowie  warunkow  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw
klimatycznych, a takze innych uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na
przewidzianych w niej warunkach,

n) wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie roboét budowlanych oraz uniemozliwiajg zastosowanie
wiasciwej technologii wynikajgcej z projektu budowlanego — mozliwos$¢ przerwania
robét na czas, kiedy bedzie to konieczne ze wzgledu na zachowanie reziméw
technologicznych,

0) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajgcej z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy,

p) konieczno$¢ podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkow publicznych.

q) sita wyzsza.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach

i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) i ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, ¢, e lub i, w przypadku

gdy zmiany bedg wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznych wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.

6, oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz
Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot
budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane

z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 lit. a) — e), g) - k), wymaga podpisania aneksu

do umowy, z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w tresci niniejszej Umowy.
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12. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez
Wykonawce dowodami z dokumentow wysokosci dodatkowych koszéw wynikajgcych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 lit. I) pkt 2)-4).

13. Zmiana inspektora nadzoru/kierownika budowy w trakcie realizacji umowy nie wymaga

sporzgdzenia aneksu do umowy.

§10
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd miejscowo

witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, robocizne, materiaty budowlane,
urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy), bedgce przedmiotem zamowienia, wynosi
3 lata od daty dokonania odbioru koncowego catosci robdt, a dla wymienianych
materiatébw budowlanych, robocizny, urzadzeh lub ich czesci od dnia ich wymiany.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, wszelkie wchodzace w jego skiad:

1) roboty budowlane, w tym robocizne;

2) wyroby budowlane — materiaty;

3) urzadzenia.

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych wyrobow
budowlanych i urzgdzen, a takze czesSci zamiennych, (jezeli dotyczy) i witaczenie
wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen do projektu.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
wyroby budowlane i urzadzenia sg wolne od wad wynikajgcych z projektowania,
materiatow czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od
daty jej wystgpienia (wykrycia);

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z

Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej;
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6) gwarancja dla dostarczonych wyrobdéw budowlanych, urzadzen oraz wykonanych

robét nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a)

b)
c)

d)

niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

niewlasciwej obstugi lub niezgodnej z przekazang przez Wykonawce instrukcja,
samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wytadowania
atmosferyczne, powoddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania

niewlasciwych materiatéw eksploatacyjnych.
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