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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa budynkéw komunalnych przy ul. Brzeskiej w
Lubrancu”

2. Przedmiot zamowienia jest przebudowa budynkéw komunalnych przy ul. Brzeskiej w
Lubrancu, na ktorg uzyskano wsparcie finansowe z Funduszu Doptat w ramach realizacji
przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzadowego programu budownictwa komunalnego,
polegajaca na przebudowie dwdch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmianie
ich sposobu uzytkowania na budynek wielorodzinny z poddaszem uzytkowym
mieszkalnym, czg$¢ parteru z lokalem ustugowym z przeznaczeniem na funkcje spoteczno
- organizacyjng (klubu organizacji pozarzadowej) oraz wymianie konstrukcji i pokrycia
dachu istniejacego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci
istniejacego budynku gospodarczego na kotlowni¢ z kominem wewngtrznym wraz z
infrastruktura techniczng i wewnetrzng instalacja gazowa na terenie dziatki o nr ewid.
259/2, w obrebie ewidencyjnym Miasto Lubraniec, gm. Lubraniec.

Zakres robot do wykonania obejmuje w szczegolnosci:

- rozbidrke wraz z utylizacja: stropy, czg$ci S$cian, pokrycia dachowe, budynek
gospodarczy, stolarka okienna i1 drzwiowa oraz pozostate elementy zgodnie z
dokumentacja projektowa

- zasypanie czgS$ci piwnicznej

- wykonanie nowych stropow

- wymiang konstrukcji dachowych

- wykonanie posadzek oraz tynkow

- wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wodno — kanalizacyjnej, gazowej

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j



- wykonanie robot wykonczeniowych w pomieszczeniach

- wykonanie utwardzenia i zagospodarowania terenu

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

W wyniku realizacji zadania powstanie sze$S¢ lokali mieszkalnych (mieszkania

komunalne nie socjalne) statego zamieszkania, jeden lokal przeznaczony na funkcje
spoteczno- organizacyjng oraz komorki lokatorskie 1 pomieszczenia techniczne
(kottownia, $mietnik) zlokalizowane w budynku gospodarczym.
. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
»SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, zwanej dalej ,,Dokumentacjg” oraz ztozong oferta, zwang dalej ,,Oferta” , kosztorysem
ofertowym, zwanym dalej ,,Kosztorysem” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
. Zamowienie jest dofinansowane z Funduszu Doptat w ramach realizacji przez Bank

Gospodarstwa Krajowego rzadowego programu budownictwa komunalnego
. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot budowlanych, objetych przedmiotem
zamoOwienia.

§2
. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, z
zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami u.p.b.
. Osoba kierujaca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas ich realizacji do
ustalenia z Zamawiajacym szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie w mys$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, ze zm.).
. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opracowany
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 2la u.p.b. oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3
. Termin wykonania zamowienia: do dnia ................. tj. 400 dni od dnia podpisania umowy
. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i1 potwierdzenie wykonania wszystkich robot przez Inspektora

Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.



§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozong Oferta:
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2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne
w okresie wazno$ci niniejszej umowy.

3. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest dokumentacja projektowa oraz iloci robot wynikajace
z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwiazane zrealizacja Przedmiotu zamodwienia, w
szczegolnosci: podatek od towarow i1 ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkéw, Kkoszty odtworzenia
nawierzchni drog, koszty oznakowania robot na czas robot, koszty ubezpieczenia robét, koszty
udzielonej gwarancji i rgkojmi, w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czesci (m. in. sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drog
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zaméwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty i zniszczenie plondw, koszty
demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych
i elementéw zagospodarowania terenu, koszty wykonania badan, prob i itp., jak réowniez do
dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, koszt kompletnej, petnej obstugi geodezyjnej, min.: inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawcza w 4 egzemplarzach.



5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

§5

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2.

przekazanie dokumentacji projektowej nie pozniej niz w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy;

wskazanie terenu pod zaplecze budowy oraz punktow poboru energii elektrycznej i wody dla
potrzeb robot i1 zaplecza,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy;

dokonywania odbioréw robodt: robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu na biezaco oraz odbioru
koncowego - po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
wyplata naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem konieczno$ci wyptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych Przedmiot zamdéwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami u.p.b. i sztuka inzynierska oraz na
warunkach ustalonych umowa,

zapewnienie na czas trwania robot osob, posiadajacych stosowne uprawnienia (o ktérych mowa w
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

oraz ztozenie do Zamawiajgcego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy
w dniu zawarcia umowy ( zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu wypehienia przez
wykonawce powyzszego obowiazku)

opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126 z
p6zn zm.) w dniu zawarcia Umowy,

zorganizowanie zaplecza budowy,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania robot ,



8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych,

9) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapisow umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

10) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza
dla potrzeb budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy,

12) doprowadzenie po zakonczeniu robot budowlanych elementow, nieobjetych zakresem Przedmiotu
zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

13) dostarczenie i zabezpieczenie na whasny koszt materiatow niezb¢dnych do realizacji Przedmiotu
zamowienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy, okreslone co do
rodzaju, standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pelna
odpowiedzialno§¢. Materialy i wyroby musza by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakos$ci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji
projektowej.

14) posiadanie i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikatow, znakdéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z
wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcoéw i za plac budowy z chwilg jego
przekazania.

16) przywrécenie na wlasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

17) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodnosci na materialy wbudowane przez
Wykonawcg,

18) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia,

19) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

20) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegolnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, wynikéw pomiaréw, badan oraz
innych dokumentéw wymaganych przez inspektorow nadzoru — zwanych dalej ,,Dokumentami

odbiorowymi”,



21) usuwanie usterek i wad na wlasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robdt budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ umowy o podwykonawstwo),

23) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

24) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i prace te zwigzane sa z wykonaniem robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania

25) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowg o prace.

26) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

2. Wszystkie niezbedne badania, testy materialow Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materialty badz elementy robot sg niezgodne z umowsa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg — koszty badan
obcigza Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robot nieobjetych dokumentacja

projektowa, przedmiarami robot czy specyfikacja techniczng, jesli sg one niezbedne z punktu widzenia

poprawnosci wykonania robot i celu, jakiemu maja stuzy¢.

§7

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg Zadania.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu
Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostgpu do miejsc planowanych jak i
wykonywanych robdt, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pisSmie.

§8
1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie za wykonane czgsci robdot budowlanych

sukcesywnie, na podstawie faktur czg¢sciowych z rozliczeniem wykonanych robdt,



potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego bezusterkowym
protokotem odbioru robdét w terminach:

- do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokosci do 30% kwoty, okreslonej w § 4 ust. 1 umowy

- do dnia 30 czerwca 2025 roku w wysokosci do 50% kwoty, okreslonej w § 4 ust. 1 umowy
- do dnia 30 listopada 2025 roku (rozliczenie koncowe)

2.Procentowa warto$¢ ostatniej czg¢sci wynagrodzenia, nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3.Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (stosownie do zawartych umoéw o podwykonawstwo
zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajgcego).

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 3, wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptlaty.

5. Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji technicznej, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia (tzn. takie, ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ w chwili zawierania
niniejszej umowy) moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez inspektora nadzoru i projektanta, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Podstawag ptatnosci Wynagrodzenia (poszczegdlnych cze$ci) za wykonanie Przedmiotu
zamOwienia beda ztozone zgodnie z wybranym przez Wykonawcg sposobem - w tradycyjnej formie
pisemnej faktury lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng.

7. Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej)
lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Protokoty odbioréw czesciowych i koncowego.

2) Zestawienie ilosciowe i wartoSciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego Wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku, do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czeSci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.



4) komplet Dokumentéw odbiorowych — do odbioru koncowego.
8. Faktura bedzie wystawione na: Gming Lubraniec ulica Brzeska 49; 87-890 Lubraniec
NIP: 888-28-93-078
9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana droga elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Nazwa skrzynki: Gmina Lubraniec

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL.: NIP

Numer PEPPOL.: 888-28-93-078

10. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczes$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
11. Strony o$wiadczaja, ze beda realizowaé platno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
12. Podzielng ptatnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wyltacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnoS$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.
13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§10
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
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uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.
§11

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy 0 prace
( art. 22§ 1 kodeksu pracy) pracownikow fizycznych, ktorzy wykonujg czynno$ci zwigzane z
wykonaniem robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania

2. Wykonawca na kazde zadanie przedstawi Zamawiajacemu:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci wskazanych w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osob, nie
pOzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4.W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w  § 19 ust. 8 lub odpowiednio § 19 ust. 9 lub
odpowiednio § 19 ust. 10

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespemienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych czynnos$ci wskazane w §11 ust 1 Umowy.



7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§12

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

8. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez

zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
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11.

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy
moze okresli¢ nizsza wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
Zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§13

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§14

W imieniu Zamawiajgcego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ...
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - kierownika budowy — p. ......ccooeieieieieieiieeee, 11=) VI , posiadajacego
upr. bud. Nr ..o ,
Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamdwienia do kontaktow wyznaczony zostaje —

§15

. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),
2) odbiory czegsciowe
3) odbidr koncowy,

4) odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia na kazdym etapie robot do odbiorow:

1) robdt zanikajgcych — na biezaco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwloki;

2) robdt czeSciowych - na biezgco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwtoki;

3) koncowego — Zamawiajacy po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy
do odbioru koncowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
obiektu do odbioru w ciaggu 3 dni powota komisje odbioru, ktéra w terminie 7 dni winna

zakonczy¢ czynnosci odbioru, uzasadniajac swoja decyzj¢ na pisSmie.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia moze by¢ dorgczane Zamawiajgcemu na piSmie, przestane, wystane droga

e-mail na adres: urzad@lubraniec.pl
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4. Komisyjny odbior koncowy zostanie potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy.

5. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany
jest dorgczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawcza budowlang;

2) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materialy 1 urzadzenia;

3) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

4) kosztorys powykonawczy;

5) inne dokumenty odbiorowe lub probki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego zadanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne na
materialy i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamowienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
- ale umozliwiajg uzytkowanie budowanego obiektu — Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- 1 uniemozliwiaja uzytkowanie budowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie ulega wowczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym,
niezwigzanych bezposrednio z funkcjonalnoscig budowanego obiektu. W takim przypadku w
protokole z odbioru koncowego dokonuje si¢ opisu stwierdzonych uchybien i oszacowania
warto$ci ich usunigcia. Uchybienia te muszg zosta¢ usunigte przez Wykonawce najpdzniej w
terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego. W przypadku zaniechania ich usunigcia w tym
terminie, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w 14 dniu od daty odbioru, jednakze z
wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej warto$ci usunigcia uchybien
zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru koncowego.

9. Z czynnosci odbiorow i przegladow beda sporzadzane protokoly, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad i uchybien.

§16

13



1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane, o

ktérych mowa w § 1, na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego

2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystagpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wiasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad nie bedzie mozliwe w
tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usuni¢cia wad. Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek pisemnie faksem lub poczta
elektroniczna.
3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji jakosci przysluguje mu w
stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzajg okres
odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji
jakosci.
4. Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi
§17
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
przejecia placu budowy.
4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
§18
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzong

dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, s3a zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za zgodnosé

z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace

wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi

warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od

niniejszej umowy.

§19

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzieh zwloki liczac od dnia nast¢pnego, po uptywie terminu
wykonania okreslonego w Umowie,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci
10 % Wynagrodzenia,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt., za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 12 ust. 2 w
wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynno$ci. Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokos$ci po 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywala czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1.

9) za zwloke w dostarczeniu o$§wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu, 0
ktorym mowa w § 11 ust. 2- w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od

terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

15



10) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust.3 -w
wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11
ust. 3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci
10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.

§20

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacj¢ przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢

dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% Wynagrodzenia,
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7) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,

ktoérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-7 odstgpieniec od Umowy moze nastapi¢c w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomoS$ci o zaistnieniu okolicznoéci stanowigcych podstawe

odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z

tytutu wykonania czeéci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejsza
umowa na zaptate faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okre§lonych w Kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
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4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu robot.
§21
1. Strony uzgodnily, ze wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w calosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotaczy¢ do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Gwarancje, o ktorych mowa wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzeno$nych, bezwarunkowych, nieodwolalnych i

ptatnych na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

2. Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
................................ zt, (stownie: ..............c.ocooiieeinnL L Zhotyeh L LL/100 groszy)
Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  zostalo  wniesione = w  formie:
3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie
zwrocone/zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonych protokotem
odbioru robot.

4. Pozostata czg$¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie:........ zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po

5. Wykonawcy skladajacy oferte wspodlnie, na podstawie art. 58 ustawy Pzp ponosza solidarna

odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginatl dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Wydanie oryginatu dokumentu nastapi po uptywie okresu,

na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§22

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okre§lonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzgdowo obowiazujacej stawki podatku od towarow
i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
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a)

b)

d)

e)

9)

h)

wystgpienia okolicznoséci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbg
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci sity wyzszej,

Wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujgcych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii

wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dhuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

w  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastgpi o czas
niezbedny na wykonywanie roboét po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy — jesli
zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, o ile
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bedg one miaty wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robot,
i) zprzyczyn wynikajacych z przedtuzajacej si¢ procedury przetargowe;j
4) konieczno$ci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:
— materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie moga by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,
— w trakcie wykonywania zamowienia nastgpila zmiana przepisow prawa budowlanego;
— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);
— w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologie.
5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.
6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron Umowy,
7) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmian¢ tresci Umowy moze wystapi¢ zardwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Zgodnie z art. 439 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamOwienia, z tym zastrzezeniem, zZe:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w

ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZnika zmiany cen

materiatlow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostala zlozona oferta

Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznice ceny materiatdw lub kosztow

ogloszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztow wynikajacych z komunikatu
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Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materialdéw lub kosztow na koszt wykonania
zamdOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%
w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 8-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt 1, zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

7. Zgodnie z art. 439 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z miesiaca, w
ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roéznice ceny materiatow lub kosztow
ogltoszonych w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materialow/ kosztow wynikajacych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okre§lenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang 1 dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegolnych materiatow/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego

zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2

21



powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego
przez obie Strony Umowy.
4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%
w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;,
5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczagwszy najwczesniej od 10-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;
6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
§ 23
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygane bedg na drodze mediacji przed stalym mediatorem listy prowadzonej
przez Prezesa Sadu Okregowego we Wloctawku. Strona ktora inicjuje spor wskazuje osobe
mediatora.
2. Do powyzszego zastosowanie maja odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.
3. W przypadku nie zawarcia ugody w trybie okreslonym w pkt 1 w terminie 60 dni od dnia
zawigzania sporu, za ktory uwaza si¢ pisemne wezwanie z okresleniem kwestii spornych, strony
mogg poddaé spdr pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu w/g

siedziby Zamawiajacego

§24
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz ustawy Pzp.
§ 26
Zalaczniki wymienione w umowie stanowia jej integralng czgse.
§27

Wszelkie zmiany umowy niezaleznie od odrgbnych zapisow tej kwestii w umowie wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i

jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego

Zamawiajacy Wykonawca
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*- niepotrzebne skresli¢

Zakaczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
2) Dokumentacja
3) Oferta
4) Kosztorys ofertowy
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