Nr sprawy: PSP.260.01.2024 Remont pokrycia dachu Publicznej Szkoty podstawowej im .Jana Pawia
w Zywocicach

Zatgcznik nr 1 do SWZ

- Projekt umowy -

Umowa

Zawarta W dniu .......cooiiiiiiii 2024r. w Krapkowicach pomiedzy:

Gming Krapkowice — Publiczng Szkotg Podstawowa im. Jana Pawta Il w Zywocicach, ul. Srednia
48, 47-300 Krapkowice, NIP: 755 176 31 57 REGON: 000769456 reprezentowang przez Dyrektora
Publicznej Szkoty Podstawowej Sybille Drost, przy kontrasygnacie gtéwnej ksiegowej Adrianny Imiotek,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr PSP.260.01.2024 prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci ponizej 5 382 000 euro dla robét budowlanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie, roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji w ramach zadania pn.:

»,Remont pokrycia dachu Publicznej Szkoly Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zywocicach”

Przedmiotem zamoéwienia jest remont pokrycia dachu Publicznej Szkoty Podstawowej
w Zywocicach.

Zakres remontu obejmuije:

1) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej;

2) demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

3) zabezpieczenie i zagruntowanie istniejgcego pokrycia dachu pod nowg warstwg z papy;

4) wykonanie wierzchniego pokrycia warstwg papy z wywinieciem na $ciany attyki;

5) odtworzenie w istniejgcej lokalizacji 10 wywietrznikdw stropodachu, 2 rur wywiewnych
kanalizacji sanitarnej, 1 wtazu dachowego 100x100cm z nowych materiatéw;

6) montaz nowych obrébek blacharskich na attykach i czapach kominowych;

7) wykonanie obrébek z papy potgczen na styku dachu ze $cianami attyk, kominami,
wywietrznikami i wytazem dachowy;

8) montaz nowych rynien $r.180mm i rur spustowych $r.150 mm;

9) odtworzenie w istniejgcej lokalizacji istniejgcej instalacji odgromowej na dachu z nowych
materiatéw wraz z wykonaniem pomiaréw dopuszczajgcych instalacje do uzytkowania.
Ponadto w ramach remontu nalezy uwzglednic:

1) wywéz i utylizacje elementéw z demontazu.
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2. Szczegodtowy zakres okresla Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz wszelkie inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca
w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego, wykona wszelkie czynno$ci, ktore sg
niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamodwienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci iwtasciwej organizaciji.
Przedmiary robét nalezy traktowac jako dokument pomocniczy.

3. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami, skladajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami
ogolniejszymi. Jezeli jednak z roznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci,
sktadajgcych sie na Umowe, wynika¢ bedzie rézny zakres swiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard
wykonania. Rozbieznosci bedg rozstrzygane na korzys¢ Zamawiajgcego.

§2
Terminy realizacji umowy
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy.
2. Termin przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy: do 7 dni od daty
podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia wykonania catosci przedmiotu Umowy, Strony ustalajg 2 miesigce od daty
podpisania umowy.
4. Zakohczenie robét stwierdza sie protokotem odbioru koncowego robot.

§3
Kosztorys szczegétowy z tabelg elementéw scalonych

1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji kosztorys na podstawie, ktérego wyliczyt cene wskazang w ofercie, sporzgdzony metodg
szczegobtowg zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi zasadami kosztorysowania robét budowlanych
oraz zgodnie ze stosownymi zapisami SWZ, w uktadzie udostepnionych przedmiaréw robét wraz z
mozliwoscig dopisania brakujgcych pozycji oraz z uwzglednieniem czynnikdw cenotwérczych.
Kosztorys winien zawierac tabele elementéw scalonych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania, w terminie 7 dni roboczych od daty przediozenia
do akceptacji, korekty kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 1, w zakresie jego niezgodnosci
z postanowieniami Umowy i/lub w zakresie cen poszczegodlnych pozycji, w przypadku, gdy wskazane
w nich wartosci pozycji wyszczegdlnionych elementéw rozliczeniowych odbiegaé bedg w sposoéb istotny
od cen rynkowych i jego ponownego przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji w dodatkowym
terminie 7 dniroboczych. Za istotne odstepstwo od cen rynkowych Zamawiajgcy uznaje w szczegdlnosci
sytuacje, w ktorej dana pozycja kosztorysu przekracza o wiecej niz 30% poziom ceny ustalony przy
zastosowaniu wskaznikow cenotwérczych ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujgcych wyd. SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego date sporzadzenia kosztorysu.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie wobec

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy, a w szczegolnosci do realizacji nastepujgcych obowigzkow:

1) przejecia protokolarnego terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) wykonania i oddania przedmiotu Umowy w zakresie i w sposdb zgodny z postanowieniami
Umowy, SWZ wraz 2z wyjadnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej w tresci ,STWiIORB”), Ofertg
Wykonawcy, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami panstwowymi i
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branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

terminowego wykonywania robét zgodnie z Umowsa;

udziatu w naradach koordynacyjnych i Radach Budowy, organizowanych przez Zamawiajgcego
oraz terminowego realizowania podjetych na nich ustalen;

prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy, umieszczenia na terenie budowy tablic
informacyjnych oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy
charakter dziatalnosci:

zorganizowania i utrzymania na wiasny koszt zaplecza budowy;

wykonania i utrzymania na wlasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na terenie budowy
oraz ponoszenie kosztéw mediow, w tym energii elektrycznej i wody, w okresie realizacji robot;
zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

usuniecia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejgcych sieci, instalacji, obiektow i
punktéw geodezyjnych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania Wykonawcy;

zorganizowania i wykonania drég dojazdowych, usuwanie nieczystosci z drég dojazdowych
i chodnikow powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy, zwigzanej z realizacjg niniejszej
Umowy oraz prawidtowego oznakowania drog w czasie prowadzenia robot;

dostarczenia materiatéw i urzgdzenh niezbednych do realizacji Umowy, w tym zakupu i transportu
niezbednego materiatu do wbudowania;

dostarczenia dokumentéw, atestéw, aprobat wymaganych zgodnie z obowigzujgcym prawem na
wbudowane materiaty;

postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi
w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie wytwércg
oraz posiadaczem wszystkich odpadow, powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest
zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca we witasnym zakresie ustali i uzgodni z
wihasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatoéw z rozbiorki i dostarczy Zamawiajgcemu
dokument, potwierdzajgcy przyjecie odpaddw do utylizacji. Koszty zagospodarowania odpadow
ponosi Wykonawca;

przestrzegania wymagan dotyczacych robdt, kontroli jakosci materiatdéw i robét oraz badan
w zakresie okreslonym w STWiORB;

wspotpracy z Zamawiajgcym dla prawidtowej realizacji Umowy;

informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,;

skompletowania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét i ich odbiér w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
STWIORB i niniejszej Umowy;

wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé
robét lub termin zakonczenia robét; w przypadku wystgpienia takich okolicznosci Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje roboét, jak tez bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Zamawiajgcego,
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22) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

23) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

24) przywrocenia przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez
drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia wiascicieli posesji o przywréceniu do stanu
pierwotnego posesji zajetych na czas budowy (o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej zatgczone
zostang do dokumentacji powykonawczej);

25) odtworzenia uszkodzonych na skutek dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy innych terendw niz wyzej wymienione, poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego;

26) uzyskania zgdéd wszystkich wtasciwych organdéw, w tym wilasciwego organu nadzoru
budowlanego, w przypadku koniecznosci uzyskania zgody na uzytkowanie;

27) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci; ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan
przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

28) innych obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w tresci SWZ i w jej zatgcznikach, a takze
w obowigzujgcych przepisach prawa;

29) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob, ktéry nie bedzie zakidcat dziatania
Publicznej Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zywocicach.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

4. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspélnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnoS¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
umowy, w tym w szczegoélnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotéw.

5. Przeniesienie przez Wykonawce praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci, zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach oraz
na zasadach okreslonych w Umowie. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie dokumentacji technicznej;
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru koncowego;
5) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w Umowie;
6) dokonywanie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
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§6

Personel Zamawiajacego
Przedmiot umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy upowazniony jest do biezgcej koordynacji prac realizowanych na podstawie Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego, zgodnego z Umowg oraz dokumentacjg wykonania
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego, wydawane zgodnie
z Umowg i zwigzane z realizacjg Umowy.

§7

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi,
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
budowlane oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa. Rozpoczecie danych robot budowlanych mozliwe bedzie dopiero po przediozeniu
Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1, nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych,
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Kierownikiem budowy i koordynatorem robét ze strony Wykonawcy bedzie zgodnie z Oferta:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robot budowlano -
montazowych zatrudniali na podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego
zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynno$ci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
dluzszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umoéw o prace, zawartych przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce z zatrudnionymi pracownikami. Kopie umow nalezy sporzgdzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy odczytanie danych osobowych w zakresie adresu zamieszkania, numeru PESEL,
wysokos$ci wynagrodzenia, itp.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
ust. 7 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu i moze skutkowac¢ zawiadomieniem
do Panstwowej Inspekcji Pracy. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do natozenia kary umownej w
wysokosci okreslonej w §16 ust. 1 pkt 14 Umowy.
Wykonawca zapewni staty nadzér nad prowadzonymi robotami, w osobie kierownika budowy lub
kierownika robot. Osoba ta zobowigzana bedzie do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze,
a w przypadku prowadzenia robét w dni wolne od pracy (np. sobote), réwniez w tych dniach.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zaméwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdow i dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego
w sposob okreslony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposob okreslony w
niniejszym paragrafie. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie takze dozmian umowy
0 podwykonawstwo.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizac;ji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (zakres robét powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego);

3) okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg tozsame;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo;

7) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy (Kosztorysu Szczegolowego), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie wynagrodzenie za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

8) termin wykonania zakresu robdét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robét Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w
okres$lonym w §2 ust. 3 terminie;

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
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Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii
jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

9. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13.Zamawiajgcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia roboét.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego.

15.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg Umowa.

16.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okredlonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie
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w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§9
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestycji wyraza sie tgczng kwotg brutto .................. zt
(stownie: .......coviiiiiiiis ), w tym:
wartos¢ netto ................ zt (stownie: ..., )
podatek VAT (23%) ............... zt (stownie: .......cooiiiiiiiiin, ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegodlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
prace przygotowawcze, tymczasowe, roboty demontazowe, budowlano-montazowe iinne objete
dokumentacjg techniczng, STWIORB, ze wszystkimi decyzjami oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Inwestycji i
realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich swiadczen
na rzecz ustugodawcoéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywéz ziemi i utylizacja materiatow
z rozbidrki itp.), a takze koszt ubezpieczenia Inwestycji.

3. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Inwestycji oraz przekazania jej do uzytkowania.

4. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wilasng odpowiedzialnosc
i ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym zatgczonej do SWZ dokumentacji
technicznej. Zatgczony do SWZ przez Zamawiajgcego przedmiar robét ma charakter uzupetniajacy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ma obowigzek wykona¢ prace nieujete
w przedmiarze robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentac;ji
technicznej, STWIORB, pozostatych postanowienn Umowy i SWZ oraz obowigzujgcych przepiséw
prawa.

5. Ryczatt nie ulega zmianie z powodu przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest
solidarne.

§10
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane i zamienne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do
wprowadzenia robét zamiennych. W przypadku zaniechania robot lub wprowadzenia robot
zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwiocznie po powzieciu
decyzji o zaniechaniu robét bgdz konieczno$ci wprowadzenia robét zamiennych.

2. W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, okreslenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy Kosztorysem Szczegétowym, a
kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie
Szczegotlowym, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu) uzgodnionych przez Strony nie wyzszych jednak od wskaznikéw cenotwoérczych ustalonych
wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujgcych wyd. SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego date sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania robot.

3. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci rob6t zamienianych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartoéci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w Kosztorysie Szczegdtowym. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg
zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych. W przypadku koniecznosci
wykonania robét zamiennych, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu



Nr sprawy: PSP.260.01.2024 Remont pokrycia dachu Publicznej Szkoty podstawowej im .Jana Pawia

w

w Zywocicach

Zatgcznik nr 1 do SWZ

do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét. Zaréwno ilos¢ robét jak i ceny zawarte w wycenie podlegajg sprawdzeniu,
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego

W przypadku zaniechania czesci robét podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane,
bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w Kosztorysie Szczegdétowym. Wartos¢ robét
zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w §9 ust. 1 Umowy i w
tym celu Strony zawrg stosowny aneks do Umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co, w kazdym
przypadku, poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a
realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow jak
zamoéwienia podstawowego objetego Umowa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnaciji z czesci ustug.

Zamawiajgcy okresla limit ustug i robét, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢
20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy. Limit nie dotyczy robét
zamienianych.

§11
Odbiory robét
Przedmiotem odbioru kohcowego bedzie Inwestycja.
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidér koncowy Inwestycji — dokonywany po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem
Umowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce wymaganych zgod
wszystkich wiasciwych organéw. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni,
liczgc od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw zgodnie z ust. 3, w tym
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest pisemne powiadomienie

Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru wymagane niniejszg Umowg, SWZ, norma (pomiary,
badania, recepty, atesty itp.), dokumentacjg techniczng oraz STWIORB,

2) kompletng dokumentacje powykonawczg.

Zamawiajgcy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania przez

Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w tym kompletnej dokumentac;ji

powykonawczej, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczgcego oraz termin

rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy w terminie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 pkt 2 Umowy, powiadomi pisemnie lub

e-mailem Wykonawce o terminie odbioru korncowego

Date odbioru bedzie stanowit dziehh podpisania protokotu odbioru.

Data zgtoszenia gotowosci do odbioru bedzie uznana za termin zakohczenia realizacji Inwestyciji,

o ile zostanie to potwierdzone w toku czynnosci odbiorowych protokotem odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli przedmiot Umowy nie zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg opisang w §1 ust. 2-
3 Umowy i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie
sie nadawat do uzytkowania, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robét do czasu
usuniecia wad i zgda¢ ich usuniecia, albo
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b) jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia okreslonego w lit. a oraz w pozostatych
przypadkach, Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru robot Wykonawcy, a w protokole
odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob i odpowiedni termin
ich usuniecia przez Wykonawce na wtasny koszt, a w przypadku braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

10. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

§12
Wady i awarie w okresie realizacji przedmiotu Umowy

1. Zamawiajgcy sprawdza jakos¢ wykonanego przedmiotu Umowy i powiadamia Wykonawce
o wykrytych wadach i awariach wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

2. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznego usuniecia na swéj koszt kazdej wady prac
zrealizowanych przez Wykonawce, o ktérej zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, lub awarii,
ktéra nastgpita na skutek jego dziatania.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takich wad lub awarii osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

4. Koszty wymienionych w ust. 3 napraw lub ich czes$¢, Zamawiajgcy ma prawo pokryé, w catosci lub
w czesci, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jesli te byto wymagane na etapie przetargu.

5. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sprawdzenie robét, co do ktérych ma watpliwosci, ze zostaty
wykonane nalezycie. Jezeli w celu potwierdzenia watpliwosci lub wystgpienia wad, niezbedne jest
dokonanie préb, odkry¢ lub innych ekspertyz nieprzewidzianych w STWiIORB, to Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci
nie wykazg wad, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z
tego tytutu kosztéw.

§13
Platnosci
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi wedtug nastepujgcych zasad, fj.
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w nastepujgcy sposéb:
a) fakturg korncowsa,
b) podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koricowego zawierajgcy tabele
rozliczeniowg danych asortymentow robdt,

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci.

3. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o Zzadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag, dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzgdania, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 3 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko
tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

6. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajagcego, w tym roéwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli te byto wymagane na etapie przetargu.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie prawidiowo wystawiona przez
Wykonawce faktura, o ktérej mowa w ust. 1, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru koncowego, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

2) z kopiami faktur potwierdzonych za 2zgodno$¢ 2z oryginalem wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang) faktura;

3) z oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2;

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 7 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

9. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

10.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

11.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie

dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo robdét budowlanych lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

12.Termin ptatnosci — do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i 7 niniejszego paragrafu.

13.Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami
Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto
podwykonawcy.

14.Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych, wartos¢ wymagalnych wynagrodzen
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podwykonawcéw lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 Umowy.
15.Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy oraz nazwy
zadania, ktorego faktura dotyczy oraz nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca:

Gmina Krapkowice Publiczna Szkota Podstawowa
ul. 3 Maja 17 im. Jana Pawia Il

47-303 Krapkowice w Zywocicach

NIP: 199-00-12-987 ul. Srednia 48

47-300 Krapkowice

17.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych
w zwigzku z realizacjg umowy bedzie numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment).

18.Fakture nalezy dostarczyé do Odbiorcy (Publiczna Szkota Podstawowa w Zywocicach).

§14
Kontrola i audyt
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dysponentom s$rodkéw finansowych oraz innym
instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidtowos$ci realizacji
zadania, wgladu we wszystkie dokumenty, zwigzane z realizacjg zadania.

§15
Gwarancja i rekojmia za wady na roboty budowlano-montazowe

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na okres .................. miesiecy
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy) na caty zakres robot budowlano-montazowych objetych niniejszg
Umowg, w tym uzyte materialy z wyjgtkiem materiatdw zakupionych przez Zamawiajgcego
i oddanych Wykonawcy do wykorzystania w toku realizacji umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Inwestycji.

3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwaranc;ji
i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu inwentaryzaciji,
o ktéorym mowa w §17 Umowy. Dokonhczenie realizacji Inwestycji przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1-2 ujawnig sie wady wykonanego
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungé nieodptatnie te wady bez zbednej zwioki
nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od dnia ich ujawnienia i pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z
uwagi na rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczes$niejszego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym
celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktory uptynagt bezskutecznie.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia na swoj koszt wady przedmiotu
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Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w cyklicznie przeprowadzanych przez Zamawiajgcego
przegladach gwarancyjnych i kontrolach skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad
Inwestycji, na wniosek Zamawiajgcego skierowany do Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem.

10.Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglgdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzenh na obiekcie niezbednych do utrzymania gwarancji producenta oraz dokonywa¢ czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwioke w wykonaniu Inwestycji w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §2 ust.
3 Umowy;

2) zwiloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji w wysokosci 0,10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w ich usunieciu;

3) zwitoke w usunigciu usterek i wad Inwestycji w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy dla robdt
zakonczonych protokotem odbioru koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy,

5) zwloke w dostarczeniu Kosztorysu szczegdtowego w terminach, o ktérych mowa w §3 w
wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

6) przerwe w realizacji robot budowlanych diuzszg niz 7 dni, chyba Zze przerwa nastgpita na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegélnosci przez niego
nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

7) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokoéci 1.000,00 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy;

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie;

12) za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub
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ustugodawce;

13) za nieztozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego -
kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §11 ust. 4 Umowy - w wysokoéci 100,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

14) niezrealizowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
§ 7 ust. 6-8 Umowy w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

15) zwloke w dostarczeniu informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy w
wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 17 ust.1 umowy.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony z wszystkich tytutdw
przewidzianych w Umowie, wynosi 25% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opoznienie w transakcjach handlowych.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Niewymagalno$¢ roszczen nie przeczy mozliwosci ich potrgcenia.

6. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie w przypadku, gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

7. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodinych,
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty.

9. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10.Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzanh wynikajgcych z Umowy.

§17
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢
istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania. Odstgpienie
od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu,
gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie lub nalezyte
wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty
przekazania terminu budowy;

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14
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dni

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 4 Umowy;

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje Umowy bez
dokonania czynno$ci, o ktérych mowa w § 8 Umowy;

7) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy;

8) Wykonawca narusza w sposob istotny inne postanowienia niniejszej Umowy.

. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci

0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych— w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do Zzgdania kar czy
odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujgcej od
Umowy/rozwigzujgcej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy i §3 ust. 2 Umowy, kiedy to
koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub przerwania robét, a w
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny;

3) w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji prac projektowych i robdt
budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy;

4) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegoétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 3, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczeéniej;

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcéw z tytutu wykonania robét objetych niniejszg Umowa. Stosuje sie §13 ust. 2-12
Umowy;

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na swoj koszt i ryzyko, a w
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.;

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych naliczonych
zgodnie z §16 Umowy;

9) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczgcej niezrealizowanego zakresu przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uprawnien z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w § 15 Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi biegnie od
dnia podpisania przez obie strony protokotu inwentaryzacyjnego robét budowlanych;

10) wszelkie spory miedzy Stronami z tytutu odstgpienia od Umowy bedg rozstrzygane przez sad

powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego;

11) w razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlano - montazowych oraz zaptaty wynagrodzenia
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za roboty, ktére zostaty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robét,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,

¢) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatoéw, konstrukgcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt
5, jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

§18
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej, dokona sie wyboru wykonawcy w przypadku:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wodwczas wykonawca otrzyma
wynagrodzenie liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej
wysokosci,

2) gdy nie moze zostaC dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem
nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z
technologig ich wykonania, lub skazen, jesli wystgpienie opisanych okolicznosci bedzie
potwierdzone odpowiednim dokumentem/wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin
realizacji zostanie przesuniety o termin zaistnienia opisanych przeszkad.

3) wstrzymania wykonania cafosci lub czesci robot na skutek wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, wowczas termin realizacji umowy zostanie przesuniety o czas
trwania przeszkody,

4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednoczesnie bedgcego podmiotem, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1
ustawy, jesli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w trakcie przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Zmiany do umowy bedg ponadto mozliwe, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci, o
ktérej mowa w art. 455 ust.1 i 2 ustawy, przy spetnieniu wymogéw okreslonych odpowiednio w ust.
3 i 4 art.455 ustawy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 0 normy czasu przewidziane w KNR, a w razie
braku tych norm - w KNNR okreslonych dla robét stanowigcych podstawe sporzgdzania aneksu do
umowy.

4. Zmiany do umowy muszg by¢ dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§19
Dane kontaktowe
Kontakty pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, odbywacé sie bedag w terminach i miejscach wzajemnie
uzgodnionych. Wszystkie ustalenia w ramach niniejszej Umowy dokonywane bedg na pismie, faksem
lub pocztg elektroniczng na nastepujgcy adres:

1) dane Zamawiajacego:

Publiczna Szkota Podstawowa im. Jana Pawia Il
w Zywocicach
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ul. Srednia 48

47-300 Krapkowice

Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego:

Sybilla Drost, tel.77/ 4661733 , e-mail: pspzywocice@krapkowice.pl

2) dane Wykonawcy: .......

§ 20
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy beda traktowane, jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w
tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania
zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez
Wykonawce oraz osoby trzecie, przy udziale ktérych wykonuje niniejszg Umowe.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
wykonawce nie zostaly one okreslone, jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientéw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych przez Wykonawce
nie zostaty okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub scisle tajne.

3.  Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

4. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu
wiadzy publiczne;.

5. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego.

§21
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 ogoélinego rozporzgdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego w dalszej czesci ,Rozporzgdzeniem”) na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia i wytgcznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

3. Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienie do
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonywac dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania
i zaniechania podmiotéw trzecich, ktéorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych
odpowiada jak za wiasne.

4. Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie
usungc¢ je z nosnikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania niniejszej
Umowy.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw, w zakresie przetwarzania danych
osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy — jako administrator danych osobowych zostanie
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zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wypfaty odszkodowania lub

zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w

catosci poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

1) kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych wiasciwemu
organowi panstwa, chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisébw prawa, a w
szczegolnosci przepiséw postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie
poufnosci wszczetego dochodzenia;

2) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych;

3) kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza.

7. Zamawiajagcy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wczesniej doraznych kontroli
dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce oraz zgdania sktadania przez
niego pisemnych wyjasnien

8. Wykonawca zobowigzuje sie dostosowaé do zalecen pokontrolnych majgcych na celu usuniecie
uchybieh i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwiocznie i wilasciwie na kazde pytanie
Zleceniodawcy dotyczgce przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy.

10. Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do
dostosowania $rodkéw prawnych i faktycznych zwigzanych z ochrong danych osobowych do
przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia niniejszej Umowy.

§22
Postanowienia kohcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego i unijne, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
1. Rzut dachu
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB)
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