ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Nazwa projektu ,,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dzwigu osobowego”

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane na
podstawie projektu budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dZwigu osobowego”.

Lokalizacja inwestycji:

Ul. Gotdapska 23, 19-400 Olecko.
Dziatka nr 17/137, obreb Olecko 2, gm. Olecko, powiat olecki, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Inwestor:

Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

Jednostka projektowa
MW-PROJEKT Michat Wotyniec

Ul. Gérna 4/26
19-500 Gotdap

Opis istniejacy terenu

Teren objety zadaniem zabudowany jest budynkiem biurowym objetym niniejszym opracowaniem.
Teren pochylony, wyposazony w niezbedng infrastruktur¢ techniczna.

Opis terenu projektowanego

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie robdt zwigzanych z rozbidrkg $cian, wykuciem otworéw
drzwiowych, wymurowaniem nowych $cian oraz wykonaniem dzwigu osobowego. Terenu dokota budynku nie
Zmienia si¢.

Charakterystyka projektowanych robot

- Rozktad pomieszczen

projektuje si¢ nowy rozklad pomieszczen. Do wykonania tego zadania konieczne jest wykonanie nowych $cian,
rozbidrka cze$ci $cian istniejacych oraz wykucie nowych otworéw drzwiowych.

- DZwig osobowy

projektuje si¢ dzwig osobowy poruszajacy si¢ w szybie wykonanym wedlug zalecen producenta. Winda
zaprojektowano z 3 przystankami. W wyniku rozbudowy o winde nastapi przebudowa pomieszczen na 3
kondygnacjach przylegtych do szybu windy.

Kolejnosé wykonywania prac:

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

. Zmiana rozktadu pomieszczen

- Rozbiérka $cian istniejagcych

- Wykucie otworéw drzwiowych

- Wykonanie nowych §cian dzialowych

- Wykonanie rob6ot wykonczeniowych i montazu urzadzen i wyposazenia



. Wykonanie dZwigu osobowego

- Wykonanie robét ziemnych

- Wykonanie fundamentéw

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Obsypanie fundamentéw gruntem niewysadzinowym wraz z zageszczeniem

- Wykonanie $cian szybu windowego

- Wykonanie przylacza energii elektryczne;j

- Wykonanie ocieplenia $cian wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej ponad dachem
- Montaz dZzwigu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi

Po zakonczeniu rob6t uporzagdkowac teren przylegty do budynku.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) stanowia integralng czgs¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych
Robot .

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowiacych czg$¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie
producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje
material/urzadzenie lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji.

14 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych asortymentéw robot .

Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z
odpowiednimi normami i wiedzg techniczng.

Nazwy i kody Rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate

Stosowanie Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 s3 postanowienia
podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych (ST-00) sa Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace szczegélowe wymagania
wykonania robét .

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegdétowych warunkéw wykonania Robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé ja zgodnie z wymaganiami
0g0llnymi.

Specyfikacje Techniczng jako cze§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze).



Stosowanie przepiséw w ST

Specyfikacje Techniczne uwzglgdniaja aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
wymienionych Robé6t. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana nastgpita do
dnia lub w trakcie realizacji inwestycji.

1.5 OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, stanowigcy cato$§¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologicznys;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Cena Kontraktowa — wynagrodzenie podane jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zdefiniowana zgodnie z
zapisami Aktu Umowy i dokumentéw powigzanych. Jedli gdziekolwiek w niniejszych ST pojawia si¢ pojgcie ceny
ofertowej nalezy ja rozumie¢ jako Cen¢ Kontraktowa

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czg¢sSciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — w skrécie DP dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129 z p6Zn. zmianami);

Dokumenty Wykonawcy - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki,
podregczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce Robot
Budowlanych na mocy Kontraktu.

Dostawy - oznaczaja sprz¢t wykonawcy, materiaty, urzadzenia i roboty tymczasowe lub kazde z nich z osobna,
dostarczane dla potrzeb rob6t budowlanych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie
zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét ,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i
projektantem;

Dzien - oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok" oznacza 365 dni.

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zalozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole, jakosci i ilosci wykonywanych robdét , bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. Osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.



Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Inzynier - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobg wyznaczong przez
Zamawiajacego i wymieniong w zataczniku do oferty do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb kontraktu, lub inng
osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [zmiana inZyniera]
warunkéw kontraktowych FIDIC. Funkcja inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,.koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego".

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wdd;

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;
Kontrakt - oznacza kontrakt na roboty projektowe, budowlane, inne. Zawsze ilekro¢ w niniejszych warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepisOw Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce robét budowlanych na terenie budowy
lub poza nim, wiacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wylaczeniem zysku.

Kraj - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktdrej znajduje si¢ teren budowy, gdzie maja by¢ wykonywane
roboty stale.

Ksigzka Obmiaréw - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce rob6t budowlanych na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robdt budowlanych. Rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich
badat i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatéw oraz robot .

Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy — przedmioty wszelkiego rodzaju, z wyjatkiem urzadzen, niezbedne do wykonania rob6t zgodne z
dokumentacjga projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, ktdre
wykonawca rob6t budowlanych ma dostarczy¢ na mocy kontraktu, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czes§¢
rob6t statych, wiacznie z materiatami, ktére nie wymagaja montazu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce calos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

Personel Wykonawcy - oznacza przedstawiciela wykonawcy robét budowlanych, oraz caly personel zatrudniony
przez wykonawce rob6t budowlanych na terenie budowy, ktéry moze sktadaé si¢ z kadry, robotnikéw, oraz innych
pracownikow Wykonawcy robét budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby
pomagajace Wykonawcy rob6t budowlanych w wykonywaniu rob6t budowlanych.

Personel Zamawiajacego - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajacego oraz wszystkie
inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomia Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako personel
zamawiajacego.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - oznacza dokument opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j,
dotyczace realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostk¢ organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Prawo - oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane - oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pdZniejszymi zmianami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;



Program Zapewnienia JakoSci - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca robdt budowlanych przedstawia
zamierzony spos6b wykonywania rob6t budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robdt budowlanych zgodnie z rysunkami, projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462).

Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupetniajace i uszczegétawiajace projekt budowlany.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce¢ robdt budowlanych w kontrakcie lub
wyznaczong przez Wykonawce rob6t budowlanych zgodnie z klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] Warunkéw
Kontraktowych FIDIC, dzialajaca w imieniu Wykonawcy robét budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajacego - pelnomocnik powotany przez Zamawiajacego odpowiedzialny za realizacje
kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego, co jest tozsame z definicja ,,Kierownik Projektu".

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.;

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robo6t .

Roboty Budowlane - oznacza stale i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zosta¢ wykonane (wlaczajac
urzadzenia i sprzgt, ktére maja by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zatozonych celéw co jest tozsame z definicja
roboty.

Roboty Stale - oznaczajg roboty stale, ktére Wykonawca robét budowlanych ma wykonaé¢ na mocy kontraktu.
Roboty Tymczasowe oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem wykonawcy robot
budowlanych, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukoficzenia rob6t budowlanych oraz usunigcia wad.
Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z kontraktem.

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia;

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych", wtaczony do kontraktu, zawierajacy opis robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i
ukonczenia rob6t budowlanych oraz usunigcia wszelkich wad. Sprzet wykonawcy nie obejmuje jednak robét
tymczasowych, sprzgtu Zamawiajgcego urzadzen, materialéw i innych przedmiotéw, stanowigcych roboty stale lub
do nich przeznaczonych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce rob6t budowlanych wedlug wymagan kontraktu.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w kontrakcie jako
tworzace czgs¢ terenu budowy.

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z terenem budowy znajdujaca si¢ w obszarze oddziatywania
rob6t budowlanych;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwiagzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny, oraz §rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czgs¢
robdét statych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;



Waluta miejscowa - oznacza walutg kraju.

Wlasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okre$lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa;

Wykonawca robét budowlanych- oznacza firm¢/osobg prawna albo jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyla ofert¢ lub zawarta kontrakt w
sprawie zamdéwienia publicznego na realizacj¢ rob6t budowlanych, co jest tozsame z definicja Wykonawca.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - oznacza osob¢ wymieniong w zalgczniku do oferty jako zamawiajacy oraz jego prawnych
nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa Inwestor.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczng.

Zmiana - oznacza kazda zmian¢ w robotach projektowych, czy budowlanych, polecong lub zatwierdzona jako
zmiana.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: DP - dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu
zamOwienia, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, WO —
Wymagania Ogélne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ -
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, BHP- bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6 Podstawowe wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét , bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu rob6t objetego kontraktem zgodnie z Ustawa Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami kontraktu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ prowadzenia robét oraz za ich zgodno$¢ z Aktem Umowy, z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét i
projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialéw i jakoSci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw,
robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania
niezbgdnego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy, a takze w normach i wytycznych.



Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot .

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.
Podstawg wykonania rob6t objetych umowa jest:

e  Podpisany akt umowy,

e  Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z
Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129).,

e  Projekt budowlany z elementami wykonawczymi inwestycji udostgpniony przez Zamawiajacego,

1.6.1 Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach
wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrgbnych, w szczeg6lnosci, normujacych zagadnienia bezpieczefstwa
zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony §rodowiska.

Warunkiem rozpoczgcia rob6t na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym mig¢dzy innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowane
beda roboty, wlascicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia rob6t, przewidywanym terminie
ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia robot .

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wia$cicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego kontraktu.

1.6.2 Oznakowanie terenu budowy

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z p6zn. zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia
zgodnych z ww. rozporzadzeniem (jezeli takie oznakowanie jest prawnie wymagane).

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem.



Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach i ilociach uzgodnionych z
InZynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ przetargowa.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przejecia rob6t. W szczegélnosci Wykonawca
zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem

c¢) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych, réwniez dla terenéw i obiektéw przylegtych do terenu
budowy

d) Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

e) Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

f) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych
do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcdw na wilasny koszt.

g) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem zabezpieczenie istniejacych drég i chodnikéw w otoczeniu
budowy.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi dojazdowe.

i)  Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa.

j)  Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

k) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt . Przez caty
ten okres urzadzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

1)  Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakofczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.4 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i sprzet uzywany do robdt od daty
rozpocze¢cia do daty protokolarnego odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby zrealizowane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy,
budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé lub sfilmowac.



Dokumentacj¢ taka (w formie zdje¢¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi i Zamawiajacemu po jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ maja w
wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyska¢ aprobate Inzyniera i wla$ciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.6 Zabezpieczenie zieleni

Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera lub odpowiednie wladze.

1.6.7 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Jesli wymagac tego bedzie realizacja robdt, Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drég i odno$nych wtadz.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacj¢ ruchu zastgpczego i zabezpieczenie rob6t na
czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia rob6t i zlikwiduje po zakonczeniu robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany
ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
programie rob6t uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na zajecie pasa drogowego
na czas realizacji rob6t .

Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia robét, wyliczonego zgodnie z ustawg z
dnia 21.03.1985r. ,,0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr 0, poz.260 z 2013r.) bedzie ponosit Wykonawca
przez czas zajecia tych drog.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi cata odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi
zwigzane z tym oplaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robét oraz jest
obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materiatéw begdacych podstawa wystapienia do
wlasciwego miejscowo Zarzadu Drég o naliczenie optat za zajgcie pasa drogowego. Wykonawca umiesci na swoj
koszt ogloszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji robot .

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do
placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdéd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.

1.6.8 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie,
szczegllnie zasad i przepisow BHP, zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.



Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biuro, magazyn uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a
$Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach
projektéw organizacji ruchu.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialéw. Koszty zwigzane z
urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach przedmiaru robét .

Wykonawca bedzie na biezaco informowal Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wlascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwiazanych z realizacja robot.
Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie beda one w sprzecznosci z
obowigzujacym prawem lub warunkami kontraktu.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona (jesli bedzie taki wymoég
Uzytkownika) :

e  Ogrodzenie zaplecza budowy
e  Ogrodzenie sktadu materialéw

W cen¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, §cieki itp.

W cen¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i
doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostgpu do zaplecza
budowy, terenu budowy, kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw.

1.6.9 Dzialania zwiazane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét .

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace wiascicielami badZz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bgda prace budowlane.
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucii,
jesli takie oplaty beda naliczone. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogéw
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

® projekt organizacji robot,

® szczegb6towy harmonogram robdét i finansowania,

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.
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Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot .

Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram robét i finansowania (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajacym po podpisaniu kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
kontrakcie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Harmonogram moze by¢ w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

® inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Roboét .

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wilasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byly roboty
budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacja prac
przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w ceng kontraktowa

1.6.10 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §ci§le wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ dokumentéw
okre$lona w warunkach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzy$¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.
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W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa.

Dane okreslone w ST i w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét , to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

1.6.11 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t aktualne przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566),
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2001 nr
62, poz. 627)

e stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21)

e stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826)

W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidérkowe nalezy
prowadzi¢ w porze dzienne;.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.6.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.13 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcéw
tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych
ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzagdcéw o planowanym
terminie rozpoczecia rob6t , uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli,
urzadzen i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcOw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byla mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia rob6t w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzef badz instalacji w trakcie wykonywania rob6t lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swdj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

Szczegétowe wymagania dotyczace prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacej infrastruktury przedstawiono w
punkcie 5.4 niniejszej ST.

1.6.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania rob6t nalezy wzia¢ pod
uwage no$no$¢ nawierzchni drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone przez niego nawierzchnie w zasiggu oddzialywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.6.15 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnoscei, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

Wtlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o§wietlenie

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow

e Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

e  Wilasciwe zabezpieczenia p.poz robét i urzadzen terenu budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spelnienie wszystkich wymogéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

BIOZ winien zawiera¢ w szczegblnosci wymagania dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot ;

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych;

przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

organizacji pracy na budowie;

e gsposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .
W szczegblnoscei:

e  Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i1 sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
terenie budowy.

e Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

e  Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz §rodki ochrony
indywidualnej i stosowa¢ je podczas wykonywania pracy

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike rob6t zwréci¢ uwage m in. na :
e wlasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
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e wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami
producentéw,

e o$wietlenie miejsc pracy, drogi na terenu budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

e stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen
wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

e zabezpieczenie terenu wykonywania rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem 0s6b
niezatrudnionych

e wlasciwe oznakowanie miejsc pracy - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr
169, poz. 1650)

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz
zapewnienie Srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych §rodkéw ochrony stuchu - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach rozbiérkowych
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e upadek os6b z wysokosci,

e transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane elementy i
materiaty podczas prac),

® porazenia pradem elektrycznym

e potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

e Obstuga urzadzen moze by¢ dokonywana tylko przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie szkolenia
stanowiskowe.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
Robét sporzadzi¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i form¢ Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw Rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym terenie budowy jednocze$nie dziata dwdch lub wigecej Wykonawcéw, to winien byc
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy

na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglgedniaé wymagania, jakie winny by¢ spelnione przy zatrudnianiu
mtodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepisow regulujacych zasady wykonywania r¢gcznych prac transportowych .

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem powyzszych wymogdéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.17 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét .
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Wykonawca uwzgledni podczas realizacji réwniez wytyczne uzgodnien, decyzji uzyskanych przez Zamawiajacego
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

W réznych miejscach specyfikacji technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ specyfikacji technicznych i czytane w potaczeniu z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Jako obowiazujace, beda prawa aktualne na dzien przejecia rob6t przez Zamawiajacego.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw. Wykonawca jest w mysl ustawy ,,O odpadach" wytwdrca
odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

Wykonawca jest wytworca i1 posiadaczem odpadéw.

Na Wykonawcy ciaza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0,
poz. 21).

Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy si¢ do wykorzystania, elementy z rozbidrki
pokrycia i poszycia dachu, polepa oraz skute elementy elewacji.

Wykonawca posegreguje material zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zalgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1
ustawy o odpadach i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania
tego rodzaju odpaddéw.

Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania lub ich nadmiar)
Wykonawca jest obowigzany usungé z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie sktadowisko
odpadéw dla materialéw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie
sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca dotaczy dowody za$wiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw, zgodnie z ustawa, do dokumentéw
odbioru czgsSciowego.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére maja odpowiednie
pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta Miasta.

Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac¢ tak, aby po zakonczeniu budowy mogta by¢ ponownie wykorzystana

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w tym wzgledzie ( tj wywdz + oplaty za
sktadowanie) nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.18 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
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normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.6.19 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i robét

e inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera (np. wnioski materialowe)

e Szczegélowe rysunki wykonawcze i uzyska ich akceptacj¢ u Inzyniera, jesli potrzeba wykonania ich
wyniknie w trakcie prowadzenia Robét budowlanych.
Dokumentacje powykonawcze.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu (jesli bedzie potrzebny)
Dokumentacje niezb¢dne do przeprowadzenia odbioréw przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania
niezbg¢dne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt wystapig istotne rozbiezno$ci realizowanych robdt w stosunku do projektéw
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
Jakiekolwiek zmiany istotne w stosunku do pozwolenia na budowe, wymagaja uzyskania pozwolenia na budowg.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie takie nie
zwalniaja Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego, wlacznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, pominig¢cia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania robét na wlasny koszt w czterech egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.20 Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ budowy stanowia:

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy

dokumentacja projektowa,

Komunikaty zgodne z warunkami kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.);

Harmonogram Robét ;

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki kontraktu
zatacznikami;

Protokoty z odbioréw;

Dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
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e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
¢  Dokumentacja powykonawcza
*  ksigzka obmiaréw,

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
¢  Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wchodzaca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajaca si¢ z:

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych
Przedmiar robét

Informacja BIOZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Y VVY

Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

1.6.21 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robo6t .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawcza w formie wydrukéw oraz w formie
elektroniczne;.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych.

1.6.22 Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie wystegpowania znanych stanowisk archeologicznych.

Nie wystepuja tu zespoly zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartoSciowe cechy
urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiggu oddzialtywania planowanego przedsigwzigcia nie
wystepuja obiekty chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t , powiadomienia Inzyniera i wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r z p6zn. zmianami) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, Robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych, i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic¢
Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
ptatnym nadzorem archeologiczno — konserwatorskim nad cato$cia prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione
przez wlasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
zastosowaniem.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odslonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta programu robét na ten okres, to
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Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.6.23 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.6.24 Odprowadzenie wod z pompowania wykopow

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy. Odwodnienie wykopdw i terenu robét lezy
po stronie Wykonawcy. Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko wykona instalacj¢ odwodnienia terenu budowy w
zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu
wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca.

1.6.25 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych
zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje m.in.:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,

zabezpieczenie istniejacych obiektéw, przylaczenie medidw (woda, kanalizacja, energia elektryczna,
energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacja zamowienia.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robdt

1.6.26 Prace towarzyszace

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
2. MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie wyroby, materialy stosowane przy wykonywaniu robét objetych kontraktem musza by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz.U. 2014 Nr 0 poz.
883) i posiada¢ wymagane prawem atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

e odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych ST,
Dokumentacji Projektowej

e zgodne ze ST i dokumentacja projektowa, a takze poleceniami Inzyniera,

e fabrycznie nowe i nieuzywane, pierwszej jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

e uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ Swiadectwo, ze pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét .

e Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformulowane w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e deklarowanie zgodno$ci wyrob6éw budowlanych musi by¢ zgodne 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

®  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

e charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji
rob6t objetych kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegdlnych ST

W dokumentacji projektowej moga wystgpowaé nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektdére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne,
spelniajace wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowiace odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21). W przypadku konieczno$ci ztozenia na odktad (sktadowania
na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materialéw z rozbidrek lub gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone
Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie§¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad). Uwaga — ewentualne wycinki drzew — wg decyzji zezwalajacych
na wycinke. Wywdéz drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Kazdorazowo Wykonawca uzyska protokot z
przekazania drewna podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw (wyroboéw
budowlanych) przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu rob6t .

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskiwanie Wyrobow
budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t .

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie robot .

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w kontrakcie.
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2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inzyniera, Wykonawca wbudowuje wowczas Material na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4 Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sa w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw przy
zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie
fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na teren budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy skontrolowac jej stan
techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
bezzwlocznie powiadamia si¢ dostawcg. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy zglasza¢ bezzwtocznie
przewoznikowi na pi$mie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapisy w dokumentach przewozowych sa niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.
Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skladowane w oddzielnym miejscu.

Sposoéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$¢.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzié¢, czy na miejscu znajduje si¢ wystarczajaca ilo$¢ oséb oraz czy ich
zadania zostaty wla$ciwie okredlone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz
czy spelnione s3 wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
InZzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Czas przechowywania materialéw na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wilasciwe zaplanowanie
dostaw.

Materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na teren budowy nie wolno
zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie beda spetnione nastg¢pujace warunki:

¢ Inzynier otrzymal od Wykonawcy wnioski materiatowe, ktére zaakceptowat

e Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkéw sktadowania Materiatéw na
terenie budowy oraz

e Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia materiatéw przeznaczone dla robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich uzyciem do
robot.

Materiaty musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlaSciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa
itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w terminie zapewniajacym 14 dni
na ich sprawdzenie przed zamdéwieniem materiatow na Teren Budowy.
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Wykonawca zapewni, iz Materiaty dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialéw do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacii,
a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze s3 one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bgda rowne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.7 Procedury inspekcji wytwoérni materialéw i wyrobéw budowlanych

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzglgdem jakosci. W przypadku,
gdy Inzynier be¢dzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych

robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.8 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

29 Znakowanie materialow itp.

Znakowanie, materiatéw, ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca bgdzie konserwowaé Sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Na zadanie Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda
wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usunigcia z terenu budowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Postugiwac¢ si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zas§wiadczeniami

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w
taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i poleceniach Inzyniera. Nie moga one wplywac¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé wymagania Kodeksu Drogowego i
innych przepiséw, szczeg6lnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. W zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkéw transportu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materialéw sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga
sig, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien regularnie informowa¢ Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$
nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawienie wszelkich szk6éd spowodowanych takim transportem na swdj wlasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt i na biezagco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkéw
transportu na terenie i poza terenem budowy (drogi publiczne i dojazdy do terenu budowy).

5. WYKONANIE ROBOT
51 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e  Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy zlozony z cze¢$ci opisowej i graficzne;j,
e  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
e  Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inzyniera i uzgodnieniami z Zamawiajacym, a takze usuwania wszelkich wad na zasadach i terminach okreslonych
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot .
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz

niezbgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét.
Zakupy urzadzef i materialéw winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgséci sktadowej materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢s¢ byta
zgodna z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materialdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

Zapewni mozliwo$¢ ciaglego, bezpiecznego wejscia do budynku ze wszystkich stron, z ktérych ona istnieje,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robét.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie
lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach kontraktowych (w tym w szczegélnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a
takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inzyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz
autorskiego biura projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ bedzie staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu Robé6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw bhp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie dokumentacji projektowej i doktadne zrozumienie
zakresu rob6t. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezb¢dne do prawidtowego przeprowadzenia
rob6t zgodnie z kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezb¢dnych wyjasnien.

Wszystkie materiaty wbudowane w roboty musza by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jako$¢ wykonania rob6t bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odno$nie do charakteru gruntu na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji

podziemnych podano w dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice.
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska informacje i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czg¢$ci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw S$ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie
przeznaczonym do prowadzenia robét .

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.

Zakres zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy oraz uzyska¢ zgode¢ Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zniszczenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie z
wymaganiami odno$nych wiadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznos$cia poniesienia wszelkich skutkéw finansowych z tytutu
jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty posiadajace tytut prawny do domagania
si¢ odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidlowego zaklécenia zaistnialego w czasie lub w
zwigzku z wykonywaniem robét zaréwno na terenie budowy jak i na terenach sasiadujacych.

5.2 Dokumentacja projektowa

W przypadku gdy bedzie to wymagane Zamawiajacy bedzie posiadat dokumentacj¢ projektowa zgloszona do
administracji architektoniczno - budowlanej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowe;j.

5.3 Z.godnos$¢ robot z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w akcie umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow
projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w kontrakcie beda
uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty roboty nie beda w pelni zgodne ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialy beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.4 Szczegélne zasady prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacych obiektow i zieleni

e W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé ostrozno$¢ oraz zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia
podziemne przed uszkodzeniem.

e Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywac¢ recznie, bez
uzycia sprze¢tu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do wtasciwego miejscowo Rejonu Energetycznego.

e Wykonawca prac ziemnych ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i o0s6b postronnych, na skutek
nieprawidlowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp

e Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami, od istniejacych sieci i urzadzen podziemnych.

e W przypadku prowadzenia rob6t zagrazajacych zieleni nalezy stosowac si¢ do ponizszych wymagan.

e 7 chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzeh na i pod powierzchnig ziemi (jak rurociagi, kable itp.)
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie doj$¢ i dojazdéw do posesji przylegtych do terenu budowy.

Inzynier begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnoéci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
kontrakcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do kontroli materialéw oraz robot.

Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZzyniera Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ 0gdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt ,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot ,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét ,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Czg$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoéci w czasie transportu,

® sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot ,

®  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét .

e Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreSlonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Pobieranie probek do badan

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5 Opis badan jakie bedzie wykonywal inzynier kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli rob6t prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce i w
zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajacego.

6.6 Wymagania dotyczace wymaganych dokumentow dopuszczajacych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktdre:
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1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg, normg zharmonizowang
b) aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w punkcie 1) i ktére spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte bedg wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy - Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Przepisy zwiazane :

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 r nr 229 poz 2275 z
pézn. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497).

6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za analiz¢ zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji
0 usuni¢ciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw sa dokonywane przez komdrki organizacyjne, ktére je opracowaty.

Zmiany w dokumentach wprowadzaja osoby opracowujace dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny za
usunig¢cie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniktych podczas realizacji budowy, dokonaé ich kwalifikacji
stosownie do art. 36 a Ustawy Prawo Budowlane.

Zmiany mogg polega¢ na

e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego)
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zaméwienia).

Zmiany istotne wprowadzone w dokumentacji projektowej zalaczonej do pozwolenia na budowe wymagaja
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe!

6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okreslajaca metode realizacji rob6t tzw. Program robét do zatwierdzenia
przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed data zamierzonego rozpoczecia.

W programie robdt Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu, dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Robét bedzie zawierac:
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a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposéb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot ,

e system (spos6b i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét ,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze¢s¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i liczb¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot ,

®  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Ponadto w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

e Rysunki robocze
e  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
¢ Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez Wykonawce.

Elementy i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Wykonawca przedklada Inzynierowi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w formacie A4 lub A3 w iloSci
uzgodnionej z Zamawiajagcym i Inzynierem. Rysunki robocze beda przedkladane Inzynierowi w czasie
zapewniajagcym mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
spos6b, aby Inzynier moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegélowych specyfikacji
technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace
informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku
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e  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
e  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
e Data przekazania

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na zasadach i w terminach
okre$lonych warunkami kontraktowymi i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

6.9 Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

b) Dziennik budowy

c) Protokoty przekazania terenu budowy,

d) Dokumenty Wykonawcy,

e) Protokoly z odbioréw,

f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiladze,
g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

h) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy ustanawianym przez
Inwestora.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét ,

przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robé6t , z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioré6w
robét ,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t ,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem
kto je przeprowadzit

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

® inne istotne informacje o przebiegu rob6t .

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inzynierowi do
zaopiniowania.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét , za wyjatkiem tych, ktére wynikaja z
zapiséw Ustawy Prawo Budowlane.

Pozostate dokumenty Budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) korespondencje¢ na budowie,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) ksiega Obmiaré6w

h) dokumenty laboratoryjne

i)  rysunki i opisy stuzace realizacji robot

Ksiega obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Ksigge obmiaréw nalezy prowadzi¢ tylko wéwczas, gdy rozliczenie rob6t nie jest w formie ryczattu.

Umowy o rozliczenia ryczattowe z Wykonawca nie wymuszaja prowadzenia ksiegi obmiaréw.

Jesli Wykonawca bedzie prowadzit rozliczenia kosztorysem powykonawczym, musi prowadzi¢ ksigge obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do

odbioru rob6t . Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10 Przechowywanie dokumentacji budowy
Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacjg kontraktu beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
Dokumentacjg projektowa i STWiORB w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét . Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera wydanej na pi$mie.

Poszczegdlne pozycje przedmiardw musza zawiera¢ koszty wszelkich uzgodnien, zgloszen i innych formalno$ci
koniecznych do realizacji rob6t (wykonywanych r¢cznie oraz mechanicznie), sprzetu i materialéw niezbgdnych do
ich wykonania zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i przetargowg, m.in. takie jak:

e projekt organizacji placu budowy wraz z jego pézniejszg likwidacja,

¢ wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

e projektow, wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych organizacji ruchu w tym objazdéw i
przejazdow

e pelnej obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli jest wymagane)

e nadzoru archeologicznego, (jesli jest wymagane)

zwigzane z probami i odbiorami wykonanych robét oraz opracowaniem pelnej dokumentacji

powykonawczej,

inne koszty wynikajace z umowy,

wykopy, odwodnienie wykopéw,

roboty betonowe i zbrojarskie, szalunki, zabezpieczenie antykorozyjne,

wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadéw,

zakup i dowoz ziemi,

zabezpieczenie istniejacych sieci,

badania, pomiary, préby szczelno$ci, inspekcje TV sieci, plukanie instalacji, badania laboratoryjne wody,

préby rozruchowe poszczegdlnych sieci i instalacji,

e regulacje wysokosci wlazéw studzienek nowych, jak i istniejacych w nawierzchniach itp. o ile sa
wymagane do prawidlowe;j realizacji i nie zostaty wskazane wprost w pozycjach przedmiaru

Przedmiar Robét (PR) nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostalymi cze$ciami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznal sie ze szczegdlowym opisem robdt, jakie maja

zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Calo$§¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i
przeznaczeniem oraz z catkowita akceptacja Inzyniera. Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzystaé ze

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), opiséw i odpowiednich

rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materialéw albo ich ilo$ci w czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w przedmiarach robdt opisujg roboty objete kontraktem w sposdb skrécony. Z reguly opis ten nie powiela
pelnego opisu robdt i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie wykonawczym. Uwaza
sie jednak, ze poszczegdlne pozycje przedmiaréw robot zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego i
poprawnego wykonania przedmiotowych robét zgodnie ze sztuka budowlana obowiazujacymi przepisami, czy jest
to detalicznie wymienione w SIWZ, czy tez nie.

Wykonawca realizujac kontrakt, wykona wszystkie inne czynnos$ci i zadania, ktérych nie wymieniono w_umowie
i/lub umowach na roboty budowlane, ktére zostana uznane za niezbedne do prawidlowej realizacji umowy.

Platnosci za wszystkie roboty, ktérych ilo§¢ okreSlono w PR jako ,ryczalt” zostang dokonane po calkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych robét , o ile Inzynier nie postanowi inaczej.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Tlosci podane dla poszczegdlnych pozyciji w kazdym PR stanowig szacunkowa ilo$¢ kazdej kategorii robdt

ktére beda prowadzone na podstawie kontraktu i zostaly podane jako udogodnienie w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymagaé¢ wykonania ilosci robdt
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub, ze ilos¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem wielkosci
od ilosci podanych w PR.

Podstawa ptatno$ci bedzie faktyczna iloS§¢ wykonanych robét , tak jak zostana one obmierzone przez Wykonawce i
sprawdzone przez Inzyniera oraz wycenione po stawkach lub cenach jednostkowych podanych w wycenionym
przedmiarze robdt , tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach jednostkowych, jakie
moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien kontraktu. Roboty winny by¢é mierzone netto wedlug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w kontrakcie
celowo opisano lub zalecono inaczej.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, ilosci rob6t i materialéw beda
okreslane zgodnie z przedmiarem robét , w szczegdlnosci:

roboty ziemne \ [m3],

roboty drogowe w [m?],

roboty liniowe w [m],
elementy wyposazenia w [kplL.] lub [szt.],
opracowania, dziatania, czynno$ci w [kpl.].

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera, chyba, ze Zamawiajacy w warunkach szczegdlnych
kontraktu postanowi inacze;.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu rozliczen ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera, a takze
przed czegsciowym lub koncowym odbiorem robét

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot .

7.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania wag.

Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi wymaganych
i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenr odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji
Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Akcie Umowy.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci danej czeéci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie, wpisem do dziennika
budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie:
e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ i zgodno$¢ wykonanych robét z
kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, §wiadectwa , oraz wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne dla
zaakceptowania robot ,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac¢ istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje, trwalo$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét :

e zgodno$¢ wykonanych Robét z dokumentacja projektowa i ST,
® rodzaj zastosowanych materialéw, typ urzadzen
e technologi¢ wykonania Robét ,

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Kontraktu.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .
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Odbioru czgéciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci uzytkownika. Uzytkownik ma
prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Dopuszcza si¢ przejecie czesci robét .

Odbidér Czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci rob6t . Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach kontraktowych wg zasad jak przy przejeciu robdt . Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Odbiory czgsciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie zaawansowania rob6t odnotowanego w
ksiedze obmiaru

Odbiory czgéciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych odrgbnie w harmonogramie realizacji
rob6t . Przy odbiorze czg§ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania rob6t
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami, powigzanymi przepisami, warunkami
wykonania i odbioru poszczegdlnych asortymentéw robét ,

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane wyniki badan, protokoty kontrolne itp.
elementy pozwalajace na okre$lenie prawidlowosci wykonanych robdt. Termin przekazania winien pozwoli¢ na
prawidtowe zapoznanie si¢ z dostarczonymi dokumentami.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w akcie umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z
dokumentacja projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw nalezy sprawdzi¢ szczegdlnie starannie:
e zgodno$¢ wykonania montazu konstrukcji z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw,

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego, pozwalajacy na jak najszybsza kontynuacj¢ robét .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ robdt w stosunku do wymagan przyjetych w akcie umowy.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania rob6t Zamawiajacemu.

8.4 Koncowy protokot odbioru wykonanych robét budowlanych
Roboty zostang odebrane , pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:
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zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera,

dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem protokotu odbioru
koncowego,

dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, préb koncowych
spelnieniu warunkéw kontraktowych okreslonych w stosownych klauzulach

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym préb koncowych (pkt. 6 poszczegélnych ST). Inzynier, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, odbierze roboty w terminie zgodnym z umowg, podajac date, z ktérag roboty zostaty ukonficzone
zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Przejecie przez Uzytkownika obiektu powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie odbioru koncowego.

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

85

Odbiér koncowy (przejecie robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zalozonych efektéw

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przekazania koniecznych dokumentow.

Inzynier podpisze protokét odbioru stwierdzajacego zakonczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez komisje¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy
wezmg roéwniez udzial w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z czgscia - opis przedmiotu
zamdéwienia.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (potwierdzong przez
Projektanta i Inzyniera).

Uwagi 1 polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Protokoty badan zaggszczenia gruntu potwierdzajace uzyskanie wymaganego w dokumentacji projektowe;j
wskaznika zageszczenia Is

Dzienniki Budowy i Ksig¢gi Obmiaréw,

Atesty jakosciowe wbudowanych materialéow,

deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z ST,

protokoty sprawdzen i badan,

badania wytrzymatosci betonu

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét ,

Protokoty wszystkich odbioréw czg¢sciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot ;

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedur¢ przekazania obiektu/6w do
eksploatacji i uzytkowania w §wietle obowigzujacego prawa polskiego

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
(procedura wg zapisow zawartej migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcag umowy).

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robdét i zaakceptowaniu
przez komisje¢ Inzynier wystawi protokét koncowego odbioru robét .
Koncowe platnosci

Po podpisaniu protokotu koncowego robét przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi
projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zalacznikami, ktérych
zakres wynika $ci$le z przedstawionego projektu, wykazujacego szczegétowo:

e  Wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
e  Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze s3 mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi calkowite i ostateczne rozliczenie platnoSci zwiazanych z kontraktem i wypelnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robét .

8.6 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Wystawienie protokotu wypetnienia gwarancji jest mozliwe po zakoficzeniu procedury odbioru pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi protok6él wypelnienia gwarancji stwierdzajace zakonczenie kontraktu po uptywie okresu
Zglaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma réwniez
udziat w pracach komisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych elementéw: czgsciowy, badz koncowy, przedstawiajace
szczegbtowo kwoty, do ktérych Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sa w oparciu o cen¢ jednostkowa,
skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét . Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Przy umowie z wynagrodzeniem ryczattowym obowigzuja m.in. zapisy art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 —
Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121).

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegélowym opisem robét , jakie maja zosta¢ wykonane i
sposobem ich wykonania. Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzysta¢ ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB), opiséw i odpowiednich rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowe;.
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Przy obmierzaniu wykonanych rob6t nie beda uwzgledniane Zzadne straty materiatéw albo ich ilosci w czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w przedmiarach robét opisuja roboty objete kontraktem w sposéb skrécony. Z reguty opis ten nie powiela
pelnego opisu rob6t i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie.

Uwaza si¢ jednak, ze poszczegélne pozycje przedmiaréw robét zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robét zgodnie ze sztuka budowlana obowigzujacymi
przepisami, czy jest to detalicznie wymienione, czy tez nie.

Wykonawca realizujac kontrakt, wykona wszystkie inne czynnosci i zadania, ktérych nie wymieniono w umowie
i/lub umowach na roboty budowlane, ktére zostang uznane za niezb¢dne do prawidtowej realizacji umowy.

Platnos$ci za wszystkie roboty, ktorych ilo§¢ okre$lono w przedmiarze robét jako ,ryczalt” zostang dokonane po
catkowitym zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych rob6t , chyba, Ze zapisy umowne stanowig inaczej.

9.2 Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete ta
pozycja przedmiarowa.

Stawki i ceny jednostkowe podane w przedmiarze rob6t powinny stanowié¢ catkowita, wszystko obejmujaca warto$¢
rob6t opisanych w tych pozycjach, wilaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z
wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére moga okazac¢ si¢ niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obciagzenia i obowigzki wymienione w umowie lub z niej wynikajace.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke
przedmiaru dla roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial robét towarzyszacych i zuzycie materiatéw w sposéb
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie
materialéw (niezbg¢dnych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w specyfikacjach technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen Wykonawcy.

Przyjmuje si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg réwno
rozlozone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla
kazdej pozycji przedmiaru robét . Pozycje rob6ét opisanych w przedmiarze rob6t , przy ktérych nie umieszczono
zadnej stawki lub ceny jednostkowej, winny by¢ wykonane przez Wykonawce robdt i nie bgda zaplacone przez
Zamawiajacego. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie podatki, optaty celne i importowe oraz inne
ptatnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w przedmiarze robét i ofercie.

Uwaza sig, ze stawki i ceny jednostkowe za prace, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata
roztozona na stawki i ceny jednostkowe podane dla innych elementéw robo6t .

W cenach jednostkowych i kwotach ryczaltowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

® robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane jak i towarzyszace

e koszty wszelkich uzgodnie, zgloszen i innych formalno$ci koniecznych do realizacji robét
(wykonywanych recznie i mechanicznie), sprzetu i materialdéw niezbgdnych do wykonania zgodnie z
umowa, dokumentacja projektowa oraz sztuka budowlana,

e projekt organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacja,

e wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych organizacji ruchu, w tym objazdéw i

przejazdow, w tym réwniez optat zwigzanych z organizacjg ruchu

petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli istnieje taka potrzeba)

nadzoru archeologicznego (jesli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie taka konieczno$¢)

wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadéw

zakup i dowoz ziemi

zabezpieczenie istniejacych sieci

warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materialtéw pomocniczych niezbednych do wykonania

Robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprze¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana roboét , wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét , ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, i inne.

e  koszty ogélne przedsigbiorstwa, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

e  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania robét statych,
w tym odwodnienie i umocnienie wykopdw, szalowanie elementéw do betonowania itp.

e  koszty badan, préb i testOw wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu,

e koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

e koszty dotyczace oznakowania robdt , tablic informacyjnych, ubezpieczenia,
gwarancje, koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostaé
ustalone przez Wykonawce w wypelnionym przedmiarze robét dla kazdego z elementdéw rozliczeniowych w
przedmiarach robét .

9.3 Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszych ST

Spelnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony przedmiar robot .

94 Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza wykonawcy i terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie
terenu budowy:

e dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, §wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

® usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakohczeniu robot

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem zaplecza Wykonawcy i terenu budowy nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.5 Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robét .

9.6 Dokumentacja powykonawcza
Podstawa ptatnodci sa ceny podane przez Wykonawce w przedmiarze robét, w ktérych uwzgledniono niniejsze
koszty. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢

kontraktowg.

9.7 Zaplecze Wykonawcy

Koszt organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni :

organizacje zaplecza Wykonawcy, w tym m.in. :
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a) dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

¢) wykonanie niezbednych przylaczen medidw (sieci i instalacje wod — kan, elektryczne i inne niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania zaplecza)

utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang¢ na nowe,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

e) utrzymanie czystoSci pomieszczen i placow,

f)  zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

h) likwidacje zaplecza Wykonawcy

i)  oczyszczenie terenu

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu robét . Biura beda znajdowac si¢ na lub w sgsiedztwie terenu budowy,

zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obstugi przez caty czas trwania robét ,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swéj koszt pomieszczenia dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

9.8 Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi element
kosztéw ogélnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach
warunkéw ogdlnych i szczegdlnych kontraktu ponosi Wykonawca, nie podlegaja one odrebnej zaptacie i stanowia
element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.9 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umowsa

Koszt zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie kontraktowej.

9.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszt musi by¢ zawarty w cenie kontraktowe;j.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy przenoszace europejskie normy
zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytad
acznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzgle¢dnia sig:

europejskie aprobaty techniczne

wspdlne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami ponizszych ustaw i przepiséw:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 r nr 89, poz.414).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.

2003 Nr 80 poz. 717)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

sytuowanie (Dz.U 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw Robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz.U.

2004 r. Nr 130, poz. 1389)

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U 2004 nr 202 poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r. Nr 26 poz. 313 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48

poz. 829)

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0 poz.883)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r Nr 193 poz.

1287)
e  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 122 poz.1321).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 115 poz.

741).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178

poz.138).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U 2013 Nr 0 poz. 21 ).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

(tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 166 poz.1360).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 163 poz.981)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 Nr 83 poz. 1278).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.

1993 nr 96 poz.437).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do Robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1127 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. 2014,
poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunké6w posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r z p6zn. zmianami).

10.1 Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 IWykonanie rob6t rozbidrkowych

ST-02 'Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
ST-03 IWykonanie rob6t fundamentowych

ST-04 Roboty murowe

ST-05 Roboty zelbetowe

ST-06 Montaz windy
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ST-01 WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie burzenia (rozbiérek i usuwanie gruzu), ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dZzwigu osobowego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres rob6t obejmuje rozbidrke budynku gospodarczego

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne jest wykonanie nast¢pujacych robot
tymczasowych:

- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
ukladanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

oraz prace towarzyszacych:

- geodezyjne wytyczanie,

- zaladunek i transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania, wyladunek w miejscu
sktadowania,

- zabezpieczenie odcigtych koncéwek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Materiaty rozbiérkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpadéw. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materialéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

2 MATERIALY
Materiaty nie wystegpuja.

3 SPRZET WYKONAWCY
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom ST-00 ,,Wymagania ogélne”

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

a) Rozbiorka instalacji i urzadzen.

Przed rozpoczgciem demontazu urzadzen wodociagowych oraz elektrycznych nalezy odlaczyé je od
zewnetrznych sieci zasilajacych przez uprawnione do tego osoby.
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W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé sie¢ wodociggowa. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu
instalacji elektrycznej — najpierw wiaczniki, gniazda i lampy, nastepnie przewody elektryczne.

b) Demontaz okien i drzwi.

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢, czy o$cieznice nie spelniaja roli podpory $ciany
znajdujacej si¢ nad otworem (wskutek osiadania $cian). W takim przypadku nalezy zdja¢ skrzydia z
zawiasow, rozebra¢ $cian¢ nad otworem, a nast¢gpnie wyjac oscieznice.

¢) Rozbidrka Scian
Rozbidrke §cian murowanych mozna wykona¢ sposobem r¢cznym lub przy pomocy kiloféw, miotéw i w
miar¢ mozliwos$ci narzedzi pneumatycznych.

d) Rozbidrka posadzek.
Plyte betonowa stanowigca posadzke budynkéw nalezy rozku¢ na elementy mozliwe do przeniesienia na
miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
uszkodzenia ewentualnych elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m3 - rozebranie ptyt stropowych, law fundamentowych, $cian fundamentowych betonowych, $cian
murowych, podtozy betonowych, wykonanie wykop6w, zasypywanie wykopéw, wywdz gruzu,

m?2 — rozbidrka pokrycia dachowego z papy, posadzek

szt - demontaze okien, drzwi, krat,

ton - wywdz ztomu

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty objete niniejszg ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST-02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
KATEGORII

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem

wykopéw dla zadania:
"Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dzwigu osobowego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robodt
wymienionych w pkt.1.3.

1.3 ZaKres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [+V,
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. [4+V, z transportem urobku na nasyp / odktad.

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.5. OkreSlenia podstawowe

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o glgboko$ci ponad 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materialdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania oraz przecig¢tne warto$ci
gestosci objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac
na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawce do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
Okreslenie gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowaé wg tablicy 1,
zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy |l. Rozdrobnione grunty  skaliste|l. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypéw ponizej [twarde oraz grunty kamieniste,migkkie wypelnione gruntem lub materialem|

strefy przemarzania

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

drobnoziarnistym

2. Zwiry i posp6tki, réwniez gliniaste
3. Piaski grubo, $rednio i drobno-
ziarniste, naturalne i tamane

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domieszka)

frakcji zwirowo-kamienistej

4. Piaski préchnicze, z wyjatkiem|
pylastych piaskéw prochniczych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

(morenowe) o wskazniku U > 15

5. Zuzle wielkopiecowe 1 inne|

5. Gliny piaszczyste, gliny i glinyl|
pylaste oraz inne o w, < 35 %

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

metalurgiczne starych  zwatd
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przyweglowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartoscil

e

6. Gliny piaszczyste zwigzte, glinyl|
zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz|
inne grunty o granicy ptynnosci wi|
od 35 % do 60 %

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

frakcji itowej ponizej 2 %

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenial
(do 5 lat)

-0 ograniczonej podatno$ci na rozpad

-taczne straty masy do 5 %

9. lotupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostana

nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny| - gdy zalegaja w miejscach suchych lub

popiotowo-Zuzlowe

53 izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i posp6tki
2. Piaski grubo- i §rednioziarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

przemarzania 3. Ifotupki przyweglowe przepalone (3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziarn 4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu [5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe
odpowiadajacym posp6tkom lub z wegla kamiennego
zZwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste of
zawartosci frakcji itowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne| - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci w” > 10
\\% wykopach i|Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach zerowych| (cementem, wapnem, aktywnymi
do glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntow
pozyskanych z wykop6w celem okres$lenia ich przydatno$ci do budowy nasypéw zgodnie z tablica 1.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z
pkt. 5.2.3. n/n ST

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér $srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykop6w.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdod opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W
miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprze¢tu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy
odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inzyniera. W odleglo$ci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, giebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materiaty
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zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z
Inzynierem. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okre§lonych w
pkt. 5.2.6. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzonych robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu zjazd, chodnik, $ciezka rowerowa ulica

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97 1,00
powierzchni podtoza

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B normy PN-
S-02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E* Wskaznik odksztatcenia
Io nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospétek i piaskdw: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzle, ity):
2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, posp6tki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte): 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne
wartosci wtérnego modutu odksztatlcenia E2 nalezy przyjmowa¢ wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [13].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastgpnych
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej no$nosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nast¢pujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -
5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3
cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos$¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST podanymi w
pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacja Projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w n/n
ST oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow 6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci roboét.
6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstgpach co 100 m na
prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwo$cia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt.
52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia
wg pkt. 6.32. Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartos$ci dopuszczalnych, podanych wpkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem z czestotliwo$cia podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych wpkt.
5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw badan wykonanych z
czgstotliwo$cia minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Czgstotliwo$¢ badan wtérnego modutu odksztalcenia E2 sprawdzanej
warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo
w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Nos$nos$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowej podloza nawierzchni oraz ewentualnie glgbszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie 1 nos$no$¢ gruntu jest wystarczajaca jezeli wszystkie wartosci Is oraz E2 i o spelniaja
wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m3 wykonanych wykopéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje: - prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wla$ciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

el AN el

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii

Drogowej Politechniki Gdanskiej, 2014
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ST-03 WYKONANIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem robét fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét
dla zadania pod nazwa — ,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dzwigu osobowego” w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu fundamentéw.

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Roboty okreslone w ST, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
fundamentowych wraz z zabezpieczeniem wykopOw oraz zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej
usuni¢ciem. Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe. Zasypki obejmuja zasypanie wykopdéw i
wykonanie nasypéw na odcinkach przylegtych do fundamentéw.

14. OKreslenia podstawowe
Okresdlenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00

1.4.1.  Fundament zelbetowy - element konstrukcji posadowienia budowli

1.4.2.  Wykop $redni wykop - ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.43.  Wykop gleboki - wykop o gtgbokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.4.  Wskaznik r6znorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego py gruntu
sztucznie zaggszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pys.

1.4.6. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktoérej
grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa p~.

1.4.7. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu
po wybudowaniu konstrukeji, dla ktérej wykonano wykop.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne". Materialem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty
rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki Ze nie sg to grunty organiczne, wysadzinowe materialy agresywne w
stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $§mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100
mm. Obszary zasypania o utrudnionym dost¢pie maszyn do zaggszczania powinny by¢ wypetnione betonem
klasy C8/10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ grunt o
uziarnieniu mieszanym (piasek Sredni, piasek gruby, zwir) z udzialem frakcji ponizej 0,06 mm nie wigkszym
niz 15% wagowo. Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopéw oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé
wymaganiom Polskich Norm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego do wykonywania
rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy lub inny sprzet wedlug uznania
Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciagtos¢ wykonywane;j
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z
odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi
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nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakos$ci robdt, Inzynier moze zazada¢ zmiany
stosowanego sprzetu. System odwodnienia wykopéw zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne". Materialty moga by¢
przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmie$ci¢
rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odktad wskazany w projekcie rob6t ziemnych, stuzagcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac si¢
tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wilasciwosci. Wyboru $rodkéw
transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nast¢pujacych czynnikéw:

* objetosci mas ziemnych,

» odleglosci transportu,

* szybkosci i pojemnosci Srodkéw transportowych,

¢ uksztaltowania terenu,

» wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

* pory roku i warunkéw atmosferycznych,

* organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty nalezy prowadzi¢ §cisle wg
zalecen Dokumentacji Projektowe;j.

5.1. Przygotowanie robot

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastgpujacych danych geotechnicznych:

* zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii

* sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziom woéd
gruntowych i powierzchniowych,

* stan terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie

itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostaloéci wojenne, woéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad
tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialty nienadajace si¢ do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢c z nim sposéb dalszego postgpowania. W
przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gleboko$ci posadowienia fundamentu, na grunt o
no$nos$ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na grunt nienosny,
roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobéw
zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powinien przeja¢ od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. State
punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpilo ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
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nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé. W
przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie rob6t. Wykonane urzadzenia odwadniajace nie
powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach wykonywanych robét
ziemnych ani powodowaé szkdéd na terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed
niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi latwy odptyw wody poza
teren robot. W razie potrzeby od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojgcie "obnizonej temperatury”
nalezy rozumie¢ temperatur¢ otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, gtebokosci wykopéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.3. Wykonanie wykopéw pod fundamenty w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomoca
koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy
gruntach spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem
wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w
wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac¢ lub odprowadza¢ wode¢ grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w
robotach i zwigkszaé nasilenie pompowania w okresie opadéw deszczu. W przypadku wykonywania robot
ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe
gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe t¢ usuna¢ recznie lub za pomocg maszyn
poruszajacych si¢ poza granicami wykopu. W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét
ziemnych zaleca si¢ pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ ja tymczasowym
zadaszeniem i usuna¢ ja recznie mozliwie na krétko przed przystapieniem do wykonywania fundamentu.
Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy ulozy¢é beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda opadowa.

54. Wymiana gruntu
W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiang gruntu.
Usunigty grunt nalezy zastapi¢ betonem klasy C8/10 lub piaskiem stabilizowanym cementem.

5.5. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

* bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w p.4, przy ktdrej
nie zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,

* bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
Si¢ gruntu.

5.6. Wykonanie fundamentéw

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym sa podawane wymagania
dotyczace zardwno warunkéw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw. Roboty te mozna
rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod fundamenty
(zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Ten odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
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wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbidr
podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do
wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen
podziemnych, przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, posp6iki i piaski bez
zawarto$ci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Odbioru podioza dokonuje si¢ komisyjnie. Fakt odbioru i
jego wyniki potwierdza si¢ w protokéle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy doda¢, ze w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do glebokosci mniejszej od projektowanej o co
najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od
rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W
wypadku wykonania wykopu glebokos$ci wigkszej niz projektowana nalezy jako uzupelnienie zastosowaé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) stabilizowana spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa,
warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos$¢ wigksza niz 200
mm, nalezy ja uktada¢ warstwami i kazdg warstwe zageszczaé. Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane
pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopéw
pod konstrukcje posadowione glebiej. Odbiorowi podlegaja réwniez fundamenty. Sprawdza si¢ prawidlowo$é
ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidlowo$¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢
wicksze niz 20 mm, a jezeli fundamenty stuza jako oparcie stupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementéw wielkowymiarowych - nie wigksze niz 5 mm. Fundamenty sa wykonywane w odpowiednich
deskowaniach.

5.7. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczgciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢
oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materialéw). Grunt uzyty do zasypania wykopdéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokét wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana. W okolicach urzadzen lub warstw
odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany rg¢cznie. Zaggszczanie gruntu powinno
odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia lub wskaznik
odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno$§¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rdwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzg¢tem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szeroko$ci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi obszaru zasypek. Wykopy wokét fundamentéw nalezy
zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki
nalezy ksztaltowaé tak aby zostalo odtworzone uksztaltowanie terenu istniejagcego w tym miejscu przed
rozpocz¢ciem budowy fundamentow.

5.8. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ ulozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na
przylegtym terenie. Nastgpnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkéw
jakie wystepuja na przylegltym terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopoéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé nastgpujace sprawy:

- zgodno$¢ wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa,

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- odwadnianie wykopéw,
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- wymiary wykopéw,
- zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Roboét jest 1 m3 (metr szescienny). Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

8.1. Program badan

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

-sprawdzenie wykonanych wykopdéw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2 Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu
ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadno$cia do 10,0cm. Odbiér koncowy. Podczas
odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajacych ( fundamentéw, zbrojenia elementéw ),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

a) prawidlowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowoéci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych jakosSci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnoSci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowac¢ wigcej niz 5% przekroju danego elementu,

¢) zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wi¢cej niz 50mm,

- wymiary w planie - #30mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - +20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - #30mm,

- réznice glebokosci - £0,05h 1 £50mm.

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty lub ich
czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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ST-04 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem rob6ét murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét
dla zadania pod nazwa — ,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dzwigu osobowego” w zakresie
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu $cian murowanych.

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji rob6ét murowych
zgodnie z Rysunkami Rob6t i obejmuja:

- Wykonanie $cian murowanych no$nych,

- Wbudowanie nadprozy typu Kleina zgodnie z projektem,

Specyfikacje nalezy czyta¢ w powiazaniu z dokumentacja Budowy, Kontraktem oraz prébkami

materialéw i technologii przedstawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce na zasadach opisanych w
Zasadach og6lnych.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i

postanowieniami Kontraktu a w szczegdlnosci:

- zaprawa - material wigzacy o r6znorodnym sktadzie i przeznaczeniu,

- izolacje — warstwy budowlane spelniajace w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej
(przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej, przeciwhalasowej i
przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powlokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z
zapraw, materiatow rolowanych i ptytowych klejonych),

- ptyty styropianowe - polistyren piankowy, piankowe tworzywo sztuczne z grupy termoplastéw,

odmiana polistyrenu zdolna do spiekania w goracej wodzie lub parze wodnej, styropian

produkowany jest w postaci granulek, a nastgpnie formowany w ksztattki, bloki lub ptyty, wyroby

ze styropianu znajduja zastosowanie gtéwnie w budownictwie jako izolacja cieplna, dzwigkowa i
elektryczna.,

- prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, zmontowany na

budowie,

- piasek - luzna skata osadowa, nalezaca do grupy psamitéw.

- cement portlandzki, otrzymywany przez prazenie w wysokiej temperaturze drobno zmielonych

margli i wapieni zmieszanych z gling, uzywany jest do wyrobu sztucznych marmuréw, wyrabiany

z czystych surowcoéw i wypalany przy uzyciu paliw nie dajacych popiotu. Uzywany gtéwnie w przemysle
budowlanym do zapraw i betonu,

- silikat - material budowlany wytwarzany z piasku kwarcowego, wapna palonego i wody, produkowany w
formie cegiet silikatowych, bloczkéw i pustakéw. Wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym i
gospodarczym,

- beton komérkowy - materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie
gazu, zwykle powietrza pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego
powstaja w nim jednorodne pory, zwane komdrkami.

- nadproze - element konstrukcyjny zwienczajacy otwor okienny, drzwiowy lub otwor przejsciowy

wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych elementéw zelbetowych lub ze stali ksztattowe;,

lub wykonane w deskowaniu przy zastosowaniu monolitycznych elementéw zelbetowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Wszystkie wykorzystane materialy wykonczeniowe musza posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Poszczegdlne rodzaje materialdw zostang wybrane i zatwierdzone przez Inzyniera.

2.2. Materialy pomocnicze
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Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sa niezbgdne do wykonania robot
podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych.

2.3. Pochodzenie materialéw.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Uzyty sprz¢t powinien
zapewni¢ ciaglo§¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania
czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze
uzywanych urzadzen lub narze¢dzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot,
Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Materialy moga by¢
przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu materialdéw murowych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ
oraz projektu organizacji rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Roboty nalezy prowadzi¢ §cisle wg
zalecenn Dokumentacji Projektowe;.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, w

pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych
czegsci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla
muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé
strzepia zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 3m nalezy wykonac¢ strzepia schodowe lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

- Bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
bloczkiem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest
moczenie bloczkéw suchych.

- Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakow jednego
wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywa¢ na wysoko$ci co najmniej 30 cm nad terenem,
niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

- Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, kominy itp.) moga by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez

przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw,

acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw elementéw murowych i uszkodzonej zaprawy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogoélne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Dopuszczalne odchytki
wymiaréw dla muréw:

dopuszczalne odchytki muru

Lp. Rodzaj odchylek . - .
mury spoinowane _|mury nie spoinowane

1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia

1. na jednym metrze dtugosci 3 6
na catej powierzchni 10 20
Odchyiki pionu

o [na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci kondygnacji 6 10
na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

3 |ha1m diugosci 1 2
na catej diugosci 10 20
odchylenia wymiarow otwordw w swietle o wymiarach
do 100cm szerokosé +6,-3 +6,-3

4 |wysokost +15,-1 +16,-10
ponad 100cm szerokosc +10,-4 +10.-4
wysokosé +15-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Roboty objete niniejsza SST obmierza si¢ w m’.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

8.1. Program badan

Przy odbiorze rob6t murowych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie jako$ci rob6t przy uwzglednieniu dopuszczalnych odchylek wymiarowych

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze.
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ST-05 ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t betonowych i zelbetowych
przewidzianych do realizacji w ramach zadania:
Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dzwigu osobowego”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu nastgpujacych elementow:

¢ Piyty fundamentowej zelbetowej
e Scian zelbetowych
e  Plyty stropowej nadszybia

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.5 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym 2,0 - 2,6 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczna na prébkach walcowych (25) i
prébkach sze$ciennych (30) w MPa.
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie
sktadaja si¢ na ogét nastepujace czynnosci:

e ustawienie deskowania konstrukcji,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e przygotowanie, utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

e pielegnowanie betonu oraz zdj¢cie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymalosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz wszystkie elementy stanowia
jednolita calo$¢, a wiec wykazuja cigglo$¢ struktury betonu oraz tzw. cigglo$¢ konstrukcyjng. Pozostate okre$lenia
sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne" oraz z
specyfikacja techniczng ,,Roboty zbrojarskie".

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego
na prébki betonowe.
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Wytrzymalos¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymalosci, ponizej ktérej moze si¢ znalez¢ 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymato$ci dla danej objg¢to$ci betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina
cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
ST.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera

Recepture mieszanki betonowe;j

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegélnione w dalszej czesci ST
Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych odpowiednim
normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym ze specyfikacjg techniczng ,Roboty zbrojarskie".
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spelni¢ wymogi zawarte w Dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
zrédlta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty powinny posiada¢ wilasno$ci okreSlone w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.1.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) Do kazdej partii dostarczonego cementu musi
by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy
z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczony jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;
® oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,sprawdzenie
zawarto$ci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania najwczesniej po upltywie 60 min,
e  koniec wigzania po uptywie 10 godz.
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Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera nie wig¢cej niz 8§ mm,
® wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace - sprawdzenie zawartosci grudek( zbrylen), nie dajacych si¢
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wigkszej niz
20% cigzaru cementu ilo$¢ grudek nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania
wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

Cement luzem - magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wlazy do oczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczeh. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych ,

® po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku : portlandzki (CEM I), portlandzki
mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM 1V) . Rozréznia si¢ sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5;
42,5;42,5;52,5152,5 R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymalo$ci wczesnej).
Do betonu stosowa¢ cementy o zawarto$ci C3H ponizej 8%. Wskazane jest stosowanie cementéw o zawartosci C3H
ponizej 5%. Szczegélowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji ITB nr
356/98 (8).
2.1.2 Domieszki i dodatki do betonu
Og6lng przydatno$¢ domieszek okre§la norma PN-EN 934-2:2002/A1:2005.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® napowietrzajacym,

e uplastyczniajacym,

®  przyspieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

® napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
® przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej.
Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZ normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz
dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Dodatki stosuje si¢ w ilo$ci wigkszej niz 5% w stosunku do masy
cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.
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2.1.3 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W
przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy spowodowac , aby udzial tych kruszyw byt
jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez
Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-76/B-06714.00. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub lamane. Rozréznia si¢ trzy
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

e piasek, piasek tamany ( ziarna o $rednicy 0-2 mm),
®  Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do d.x przy czym dp. = 16; 31,5 lub 63 mm),
* mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje:

e drobne o ziarnach do 4 mm,
e grube o ziarnach 4 do 63 mm
e bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

e odmiany I i II ,zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skal weglanowych i/lub
nasigkliwo$ci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

e gatunki 112, zalezne od zawartosci poszczeg6lnych frakcji w kruszywie,

¢ marki 10,20,30,50, zalezne od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegélnych asortymentdw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 12620:2004.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
® 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Stosowanie grysOw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Zze zostaly one zbadane , a wyniki badan spetniaja
wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
e zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%
wskaznik rozkruszania:

dla gryséw granitowych - do 16%

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

nasiagkliwo$¢ - do 1,2%

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10 %

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-91/B-06714.34/A1:1997 nie powinna wywolywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1%

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714.12

....\7\7

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
si¢ miesci¢ w granicach:
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e do0,25 mm- 14-19%
e do0,50 mm - 33-48%
e do 1,00 mm -57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e  zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%

e reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1% zawarto$¢ zwiazkéw siarki - do 0,2% zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -
do 0,25%

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12,

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych ,
oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw peilnych badan wg PN-
EN 12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-EN 12620:2004 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.1.4 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawiera¢
sktadnikéw wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwodci nalezy

przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociaggéw miejskich nadaje si¢ do
mieszanek betonowych i nie wymaga badania.

2.1.5 Beton

Beton uzyty do wykonania rob6t objetych ST musi spelnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilo$ci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiada¢

najmniejszej jamistosci.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy okresli¢ zgodnie z norma PN-EN 12350-7.
2.1.6 Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali okre§lonej w projekcie.
Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.1.7 Skladowanie materialow

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w WT 05. ,Roboty zbrojarskie". Mieszanka betonowa winna by¢
dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni betonu. Elementy stalowe kotwiace
sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki

antykorozyjne;j.

Kruszywa powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu z odptywem wéd opadowych. Kazdy rodzaj kruszywa,
klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie.

64



2.1.8 Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.

Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu , zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu, pochodzenie sktadnikéw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjnej charakteryzujacej si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekréj przewodéw powinien by¢
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢
zaggszczona przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu
betonowanego elementu.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania

Mieszanke¢ betonowg nalezy transportowaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych. Ilo$¢ betonowozé6w nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko§¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloSci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

¢ 90 min - przy temperaturze + 15 C

e 70 min - przy temperaturze + 20 C

¢  30min - przy temperaturze + 30 C
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
5.1.1. Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
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®  sposob pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji,
e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtlowo$¢ wykonania
wszystkich Robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowo§¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

e prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno§¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),

e gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy.
Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie do deskowania.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-do§wiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje jak opisano w pkt. 2.2.8.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

e przygotowanie sktadnikow,
e dozowanie i mieszanie sktadnikow,
e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.
Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w laboratorium.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

ustalenie zalozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodporno$ci, wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno§¢ mieszanki betonowej

dobdr i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;j

ustalenie wstepne sktadu mieszanki

proby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i
sposéb dozowania sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw winno odbywac si¢ wylacznie wagowo z doktadnoScia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody
+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Mieszanie skiadnikéw powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza si¢ jej wytworzenie na placu budowy za
pomoca betoniarek, ktére zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikéw mieszanki
(dozowane w kolejnoéci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz
1 min ( w przypadku konsystencji poéiciektej i cieklej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa
uzyskuje si¢ najczeSciej ze statych wytworni.

Mieszanke¢ betonowg mozna podawaé za pomoca pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurocigg sktadajacy
si¢ z prostych odcinkéw dlugosci od 0,5 do 3 m i kolan o ré6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociaggami sa
umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy mozna
podawac¢ na znaczne odleglosci w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod uwage sume
dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia
kolan.

5.1.3. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w
temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza
si¢ do 0,5 h.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanke betonowa uklada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Uktadnie
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas
uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego
zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0m. Im mieszanka jest bardziej
ciekta, tym latwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekla powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i
tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza,
nalezy mieszank¢ podawa¢ za pomoca za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
wodag opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku roboét.
Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwag pielegnacje betonu.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badZz tez za poSrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg plaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke betonowg w
spos6b ciagly segmentami o wysoko$ci do 5.0 m, w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej wysoko$¢ ta nie moze przekracza¢ 3,5m, podajac ja od géry do rdzenia stupa za posrednictwem leja
lub rurociaggu pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujac wibratory przyczepne lub
wglebne, w przypadku stosowania wibrator6w przyczepnych pierwsza warstwe mieszanki nalezy
zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi,

e w plytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o
grubos$ci >12cm zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowa¢ wibratory wglebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wpltywéw skurczu i
petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cala jej szerokoscia, na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie
elementy kotwione w betonie.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach §lizgowych, a takze przerwy
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa badz ustalone z Projektantem.
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W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w slupach - w plaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw; belki i plyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2h od zabetonowania tych
stupéw i cian,

e w plytach - na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera si¢ plyta, przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe w srodkowej czesci przesta plyty, réwnolegle
do zeber, na ktérych wspiera si¢ plyta.

Przerwy robocze konczy¢ taSma uszczelniajacg a w prostszych przypadkach (tylko w elementach nie narazonych
na dziatanie wody lub $ciekéw) mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywaé pézniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoca odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

e wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzyma¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

e kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

e belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostéw i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

® czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

e zasigg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Zageszczanie r¢czne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoré6w wglebnych drgania sa przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance betonowe;j,
polaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja tlumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwaé bulawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac
wibratory, ktére majg zestawy bulaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien
skuteczno$ci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugoéci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w nastgpne miejsce. Bulawa nie powinna dotykaé deskowania
ani zbrojenia. Gdy promien oddzialywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w $rodku
tego przekroju. Stupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie bulawy wzdluz kilku osi. Gdy chce si¢
uzyska¢ powierzchni¢ elementu gtadka bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania.
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Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanek pétptynnych i ciektych nie trzeba wibrowa¢. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza si¢
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz st¢zen deskowania $cian. O$
wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zaggszcza si¢
wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa si¢ po powierzchni elementu.

Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzil 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi
betonowe wyréwnuje si¢ i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszank¢ betonowa mozna zaggszczaé przez
odpowietrzenie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

5.1.4. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wymaganej wytrzymatosci 15 MPa nalezy zbada¢ na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w
czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpocz¢ciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub
folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostana zachowane warunki
umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperatur¢ obnizona,
wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢ temperatur¢ otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a
srednig dobowg temperatur¢ + 5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowa utozona w
deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie rob6t betonowych w okresie
obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okre$li¢ wlasciwa organizacj¢ i technologie
wykonania tych rob6t. W razie koniecznos$ci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac
przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do -15°C.

Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci - zgodnie z instrukcja
ITB nr 282/88:

e zwigkszenie o okolo 10% iloSci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie na cement
wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

e dodanie do mieszanki betonowej wiasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio
do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

e podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w
celu uzyskania okres§lonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

e ostanianie elementéw lub catoSci konstrukcji materialami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w
mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton
petnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieplego powietrza lub w przypadkach
technicznie uzasadnionych - za pomoca pradu elektrycznego

¢ wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknigtych ogrzanych lub w cieplakach statych albo
przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 100°C

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez
projektanta, w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczy$ci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego szczelno$¢.
Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem S$niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli
jednak zbrojenie zostalo oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed ulozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d

nalezy usunaé. Szczegélowe informacje dotyczace wykonywania robét betonowych w okresie obnizonych
temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robét nalezy
zabezpieczy¢ matami lub folia.

5.1.5. Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.

Od zakonfczenie betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 14 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢
wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wigc:

chroni¢ jego odslonig¢te powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu), utrzymywac w stalej wilgotnosci:

® 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
¢ 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 24 h od jego ulozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy,
a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa si¢.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36
mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie. Nie nalezy
obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +100C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.1.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzuja nast¢pujace wymagania:

® wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami, kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

e réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

e dylatacje pionowe i przerwy robocze nalezy na calej dlugosci zabezpieczy¢ taSma dylatacyjna

5.1.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystapieniem do napraw Wykonawca:

® jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inzyniera co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw.

e powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nia
powierzchniami betonu.
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e przed rozpoczgciem napraw i zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy, gdyz niektdre
Srodki wigzace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawié¢
przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.1.8. Deskowania i rusztowania

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru).
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) nalezy wykonaé¢ wedlug
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Deskowania i
zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.

Do wykonania rob6t betonowych realizowanego projektu nalezy stosowa¢ deskowania rozbieralno - przestawne
systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe.

Deskowania stupéw o wymiarach prostokatnych mozna wykona¢ ze sklejki wzmocnionej dzwigarkami pionowymi
lub tarczami.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji
Projektowe;j.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

e szybko$¢ betonowania,
®  sposob zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;ji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu, zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywaé odporno$¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowan wchodzace w kontakt z betonem przed przystapieniem do robét zbrojarskich i
betonowych nalezy gruntownie oczysSci¢ z pozostaloci wczesniejszego betonu, brudu, wszelkich ztuszczen stali i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno uzywaé¢ powtérnie deskowan o uszkodzonej powierzchni.
Przed zainstalowaniem plyty deskowan nalezy pokryé¢ $rodkiem zapobiegajagcym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie moze zmienia¢ barwy betonu i po 30 dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Catkowite usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymalo$¢ wymagang wedlug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢ na prébach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcjach. Wymagania szczegétowe dotyczace
usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie
mozna przyjac, ze:

® boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia os ci¢zaru konstrukcji mozna usung¢ po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,
¢ no$ne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé w takiej

kolejnosci, aby nie spowodowa¢ szkodliwych napr¢zen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych
stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
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® usuni¢cie podpdér deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowym stropem jest
niedopuszczalne,

e podpory deskowania nast¢pnego, nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko cze$ciowo; pod
wszystkimi belkami i podciaggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

e calkowite usunig¢cie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez
beton tych stropdw wytrzymato$ci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

5.1.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastgpujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacj¢ trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 9 MPa
styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm izolacje w
konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
zaktady materiatéw rolowych > 10 cm

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szeroko$ci
min 30 cm

5.1.10. Wykonanie otworow, nisz, zaglebien

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.

Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowo$ci tych elementéw obciazajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

6. KONTROLA JAKOSCI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét betonowych obejmuje oceng:

Prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie

Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementéw np. szczelin dylatacyjnych

Jako$ci betonu pod wzgledem jednorodno$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego
elementu a konstrukcjach cienko$ciennych 1%

Lokalne raki nie mogg obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu Zbrojenie
gléwne nie moze by¢ odslonigete.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

e deskowan
e  jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidlowo$¢ ich sktadowania,
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dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania, cech wytrzymatosciowych
betonu,

e prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cz¢sciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne. Czestotliwo$¢ pobierania probek i oceny zgodno$ci okres$la norma PN-EN 206-1 tab.13.

6.3. Badania kontrolne betonu

6.3.1. Badanie wytrzymalosci betonu

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2002. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymalo$§¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie pdézniejszym,
lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci betonu na $ciskanie i na rozciaganie okresla norma PN-EN 206-1 tab.
14; 15; 16.

6.3.2. Kontrola zgodnosci pozostalych wlasciwosci betonu

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Jezeli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozostate badania wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN
206-1

Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikéw betonu,
e badanie mieszanki betonowe;j,
e  Dbadanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 208-1

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestosc
badania

Badanie skiadnikow 1.Badanie cementu: Bezposrednio przed
betonu - CZasu wiazania, PN-EM 196-3 uzyciem kazdej

- statosc objetosci, jw. dostarczone] partii

- ohecnost grudek PMN-EN 196-6

= wyltrzymatosé PN-EM 196-1
Badanie skiadnikow 2_.Badanie kruszywa: W,
betonu - skladu ziamoweago PMN-EM 933-1

- ksztaltu ziarna PN-EN 933-3

- zawartoscl pytow PN-EN 933-9

- zawartosci

Zanieczyszczen PN-B-06714.12

- wilgotnosci PN-EN 1097-

6:2002/AC:2004

Badanie skladnikdw 3.Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robdt
betonu (w przypadku

stwierdzenia
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Badanie skladnikow
betonu

Badanie mieszanki
betonowej
Badania mieszanki
betonowej

Badanie mieszanki
betonowej

Badanie betonu

Badanie betonu

Badanie betonu

Badanie mieszanki
betonowe|

Badanie mieszanki
betonowe|
Badanie mieszanki
betonowe|

4.Badanie dodatkow i
domieszek
Domieszki do betonu,
zaprawy | zaczynu-
Czesc 1- Wymagania
podstawowe
Urabialnosé

czesc 1 Pobieranie
prabek

Czest 2: Badanie
konsystenc)i metoda
opadu stozka

Czesc 3: Badanie
konsystencji metoda
Vebe

Czesc 4: Badanie
konsystencji metoda
oznaczania stopnia
zageszczalnosci,
Czesc 5. Badanie
konsystencji metoda
stolika rozphywowego.
Zawartosc powietrza

1. Wytrzymatosé na
Sciskanie na probkach
2 Wytrzymalosé na
sciskanie- badania
nieniszczgce

Badania betonu w
konstrukcjach-czesc 1.
Odwierty rdzeniowe —
Whycinanie, ocena i
badania wytrzymatosci
na sciskanie
3.Wspolczynnik
woda/cement
-nasigkliwose kruszywa
4 Zawartosc cementu

b.Zawartosc chlorkow

PN-EN 480-1:1999 i
Aprobatg Techniczng
PN-EN 934-1:2009

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12350-1

PMN-EM 12350-2;3,4,5

PN-EN 12380-7 :2008

PN-EN 12390-3:2009

PMN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2009

PN-EN 12504-1:2009

PMN-EN 1097-6
PM-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003

zanieczyszczen)

Przy rozpoczeciu robdt

Zgodnie z PN-EN 206-
1tab.18

1 probka na dzien
produkcji z PN-EN
206-1 tab.17

Po ustaleniu recepty
zgodnie z tab. 13
W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

1 oznaczenie na dzien

w.

Tab.10

6.3.3. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

6.3.3.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w

normie, 1acznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.
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Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okres§lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podluznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdluz

wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylef o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.3.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng
stanowiace przestrzenny ukltad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami

PN-N-02251 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.3.3.3. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

¢ + 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupéw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wicksze niz:

e + 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

e +20mmprzy L S30m,
e +0,25 L +50) przy 30 m < L <250 m,
e +0,10 (L +500) przy L ~ 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N 1 I
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub §ciany pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz:

e + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
e +5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.4. Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie poziomu ptyty fundamentowej nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

e +(,041i1lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
e +(,021ilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

e +(,041i1ub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
e +(,021i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wicksze niz:

e -10° mm przy klasie tolerancji N1,
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

e -10 mm przy klasie tolerancji N1
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

® 15 mm przy klasie tolerancji N1,
¢ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N 1,
¢ 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

e [/100 <; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.7. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

e  +]10 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3.3.8. Maksymalne odleglosci miedzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcji Odlegtosci miedzy dylatacjami, m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej;
a) sciany niezbrojone 5
b) sciany zbrojone 20
c) Z2elbetowe Konstrukcje szkieletowe 30
d) dachy nieocieplans, gzymsy 20

Ogrzewane budynki wislokondygnacyjne:
a) wewneltrzne Sciany i stropy monolityczne

betonowane w jednym ciggu 30

b) jw. —betonowane odcinkami nie wiekszymi niz 15 jak w przypadku wewnetrznych
m z pozostawieniem przerw do poZniejszego scian
betonowania, prefabrykowanych

c) wewnelrzne sciany prefabrykowane, z 50
zewnetrznymi scianami wielowarstwowymi,

d) jw.—ze scianami zewnetrznymi z betonu 40
komarkowego,

&) jw.— z lekkimi scianami zewnetrznymi, podiuzna 70
sciana usztywniajaca w czesci srodkowej budynku,

f) jw.— ze scianami usztywniajgcymi w czesciach 50
skrajnych budynku,

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe | jak w przypadku wewnetrznych
konstrukcje monolityezne z usztywnigniem w czesc scian prefabrykowanych
srodkowe] budynku,

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze Scianami jak dla a} lub b)
usztywniajacymi w czesciach skrajnych budynku -
odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez Scian
usztywniajgcych lub tylko w czesci srodkowej z
zewnetrznymi Scianami o malej sztywnosci — w zaleznosci
od wysokosci konstrukeji A

a) h<hbm &0
b) 5<h<8m 10+10 h
c) h=8m o0

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" .
Jednostka obmiaru jest:
e 1 m’ - elementy konstrukcyjne jak podtoza , §ciany , ptyty itp.,
Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.1.  Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST,
® inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Rob6t
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Zakres Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez InZyniera.

8.2.  Odbioér koncowy konstrukcji

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty :

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

operaty geodezyjne

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukeji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Dla zbiornikéw pracujacych w napetnieniu ,,pod woda" nalezy przed wykonaniem izolacji pionowych zewnetrznych
i ociepleniem przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci zgodnie z norma PN-B-10702/1999 ,,Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania".

9. ROZLICZENIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa konstrukcji betonowej w m3 obejmuje:

przygotowanie obiektéw do betonowania

wykonanie projektu mieszanki

przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej

transport mieszanki betonowej

montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.),

prace zasadnicze - ukladanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie

wykonanie przerw dylatacyjnych

wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych,

pielegnacja betonu,

wykonanie okre$§lonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, i sprawdzen robot,
uporzadkowanie placu budowy po robotach

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

IPN-EN-206-1

Beton, wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria
zgodnosci

IPN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
owszechnego uzytku.

IPN-B-19701:1997/Az1:2001

Cement - Cement powszechnego uzytku - Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci (Zmiana 1)

IPN-EN 196-1:1996,

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

IPN-EN 196-3:1996,

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci

IPN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

IPN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

IPN-EN 934-2:2002/A1:2005

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg§¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie

IPN-76/B-06714.00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

IPN-91/B-06714.34/A1:1997

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej

IPN-76/B-06714.12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych

IPN-78/B-06714.13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

IPN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu (poprawka AC)

IPN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

IPN-EN 1097-6:2002/AC:2004

Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwosci kruszyw.
Czeg$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwos$ci

IPN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

IPN-ISO 10260:2002

Jako$¢ wody - Pomiar parametréw biochemicznych -
Spektrometryczne oznaczanie st¢zenia chlorofilu a

IPN-EN 12390-3:2002

Badania betonu - Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek
do badania

IPN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

IPN-N-02211:2000

Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -
Terminologia podstawowa

IPN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

IPN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i

gtéwne parametry
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IPN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

IPN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

IPN-EN 196-7:2009

Metody badania cementu. Metody pobierania i
rzygotowania probek cementu

IPN-EN 12390-2:2009

Badania betonu - Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek
do badan wytrzymato§ciowych

IPN-EN 12390-3:2009

Badania betonu - Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek
do badania

IPN-EN 12390-5:2009

Badania betonu - Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek
do badania

IPN-EN 12390-7:2009

Badania betonu - Czg$¢ 7. Gesto$¢ betonu

IPN-EN 12390-8:2009

Badania betonu - Cz¢$¢ 8. Glebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem

IPN-EN 12350-1 do 5 :2009

Badania mieszanki betonowej cz¢s¢ 1 : Pobieranie probek,
Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka, Czgs¢

3: Badanie konsystencji metoda Vebe, Czg$¢ 4: Badanie
konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci,
Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozplywowego.

IPN-EN 12350-6:2009

Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 6: Gestosé

IPN-EN 12350-7:2009

Badania mieszanki betonowej - Czg§¢7: Badanie
zawartosci powietrza

IPN-EN 480 -10, 13:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.-Metody badan

IPN-EN 934-1:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- Czgs¢ 1-
Wymagania podstawowe

IPN-EN 934-3:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- cze$¢ 3Domieszki
do zapraw do muréw-Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie.

IPN-EN 934-5:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- cze$¢ 5:
Domieszki dpo betonu natryskowego- Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

10.2. Inne

e Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

e Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja

ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

e Instrukcja ITB nr 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I - Budownictwo ogélne.
Arkady. Warszawa 1989.
e Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw

1999
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ST-06 MONTAZ WINDY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy w szybie
windowym wraz ze sterowaniem, oraz instalacjami elektrycznymi w ramach zadania pod nazwa:
,,Przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem dZwigu osobowego”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
windy o konkretnych parametrach. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt:

-montaz windy ze sterowaniem, wykonane przez firm¢ specjalistyczna.

1.4. Ogélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogllne". Wszystkie materiaty uzyte do montazu windy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Po wykonaniu wszystkich rob6t zwigzanych z instalacja w szybie nalezy zamontowaé windg¢. Dzwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme.

Zaprojektowano dzwig o napgdzie elektrycznym przystosowany dla oséb niepelnosprawnych i poruszajacych
si¢ na wozkach o wymiarach minimalnych kabiny 110x140cm i szeroko$ci $wiatla przej$cia minimum 90cm.
Minimalny udzwig 630kg. DZwig musi posiada¢ mechanizm zjazdu awaryjnego oraz instalacje i wyposazenie
administracyjne wg wytycznych danego producenta. Wykonczenie podiogi w postaci wykladziny winylowe;j (
wzor i kolor uzgodni¢ z inwestorem), wykonczenie Scian w postaci blachy plastyfikowanej (wzér i kolor
uzgodni¢ z inwestorem), dach konstrukcyjny wykonczony stala nierdzewng (satyna) wyposazony w
wentylator i o$wietlenie energooszczgdne LED. Szafa sterowa ze stali nierdzewnej (satyna) zaprojektowana
na ostatnim przystanku z zapasem przewodu. Winda musi posiada¢ przyciski z grafika Braill'a. Dzwig
przystosowany do poruszania si¢ po réznych strefach pozarowych (odpornos¢ EI 60).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialty moga by¢ przewozone
dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Montaz gotowej kabiny wykonuje
specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
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7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Przy odbiorze robdt zwigzanych z
montazem dzwigu nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- zgodno$¢ z wytycznymi producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 22 maja
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajace do
prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 péz. 690 z 2002.04.12 z
pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)
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