Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

Zgodnie z przeprowadzong ekspertyza techniczng poszycia dachu obiektu na
okolicznos¢ pojawiajacych si¢ nieszczelno$ci, gromadzenia si¢ wody opadowe;j
1 przedostawania si¢ wody opadowej do wnetrza obiektu, w oparciu o prace polegajace
na:

- przeprowadzeniu szczegotowych ogledzin pokrycia 1 wyposazenia dachu,

- ustaleniu miejsc nieszczelnosci,

- sporzgdzeniu dokumentacji rysunkowe;j 1 fotograficznej,

- przeprowadzenie ogledzin powierzchni Scian 1 sufitbw w pomieszczeniach na ostatniej
kondygnacji,

- opisanie miejsca uszkodzen i przyczyny ich powstawania,

- wnioski 1 zalecenia oraz wskazanie mozliwych sposobéw naprawy pokrycia
dachowego,

stwierdzono szereg nieprawidlowosci wynikajagcych zaréwno 2z niewlasciwego
wykonania prac dachowych (np. niewlasciwe uksztalttowanie obrobek blacharskich oraz
uzycia materiatéw, ktérych trwato§¢ obecnie jest niewystarczajaca. Swiadczy¢
o tym moga liczne spgkania siatkowe ostatniej warstwy papy, jak réwniez S$lady
zeslizgiwania si¢ papy na zaktadach w wyniku rozszerzalnosci termicznej materiatlow.
W tej sytuacji nie jest mozliwe precyzyjne ustalenie miejsc nieszczelnosci.

Pojawiajaca si¢ woda na suficie ostatniej kondygnacji nie oznacza nieszczelnosci dachu
W miejscu jej pojawienia si¢. Woda z nieszczelnosci migruje pomigdzy wierzchnig
1 podktadowg warstwa papy do najnizszej warstwy poszycia dachowego, ktorg stanowi
blacha falista, i wykrapla si¢ w najnizszym miejscu tej warstwy, na polaczeniach
arkuszy blach. Podczas ogledzin stwierdzono préby uszczelnienia dachu na ostatniej
warstwie, ktorg stanowi blacha faldowa. Uszczelnienie to nalezy uzna¢ za catkowicie
nieskuteczne gdyz nagromadzona woda przedostanie si¢ w inne miejsca i wyptynie do
pomieszczen. Ponadto przedostanie si¢ wody pod warstwy hydroizolacji powoduje
zawilgocenie warstw termoizolacyjnych obniza ich parametry izolacyjne. Dorazne
punktowe naprawy nie gwarantuja skutecznego uszczelnienia . W ramach

rob6t naprawczych dachu nalezy réwniez usung¢ przyczyne zniszczenia elewacji §ciany
pomiedzy wysoka 1 niskg czgscig obiektu.

Po przeprowadzonej ekspertyzie technicznej poszycia dachu obiektu stwierdzono, iz
liczba punktéw nieszczelnosci, ktére powodujg przedostawanie si¢ wody do wnetrza
budynku, nie kwalifikuje poszycia dachowego do dokonywania doraznych napraw
punktowych. Z uwagi na jakos¢ zastosowanych materiatow, sposob wykonania obrobek
blacharskich, ilos¢ urzadzen na dachu, jedynym sposobem gwarantujagcym prawidtowg
szczelnos¢ poszycia dachowego jest jego catkowita wymiana przy wykorzystaniu
nowych materialéow. Nalezy tez dokona¢ wymiany istniejacych warstw izolacji
termicznej, a takze wymiany obudéw kominéw 1 innych urzadzen znajdujacych si¢ na
dachu. W celu uzyskania poprawnego efektu remontu, przed rozpoczeciem prac nalezy
zleci¢ wykonanie dokumentacji projektowej, uwzgledniajagcej demontaz 1 ponowny
montaz urzadzen klimatyzacyjnych na dachu. Niewykonanie ww. prac skutkowac
bedzie szybka degradacja techniczng obiektu 1 spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw remontow.

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,
www.perlex.pl Strona 41



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

2.4.1. WYMIARY DACHU.
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2.4.2. ZAKRES.

W zakres przedmiotu prac termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych
wchodzi:

- przygotowanie placu budowy,

- usuniecie obrébek blacharskich na murkach/attykach,

- usunig¢cie wszystkich klimatyzatoréw 1 urzadzen, a po zakonczeniu prac termomoder -
nizacyjnych i remontowo - budowlanych ich ponowny montaz,

- usunigcie istniejgcej warstwy papy termozgrzewalnej,

- usuniecie istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu,

- usunigcie istniejgce] warstwy paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej,

- utozenie nowej warstwy papy paroizolacyjnej samoprzylepnej do blachy trapezowe;j,

- ulozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego EPS 100-031
Dach/Podtoga gr. 20 cm lub styropapy EPS 100-030 Lambda Max Dach/Podloga
gr. 20 cm,

- ulozenie papy podktadowej (w przypadku zastosowania styropianu ekspandowanego
EPS 100-031 Dach/Podtoga),

- ulozenie nowej warstwy papy wierzchniego krycia,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbednych obrébek blacharskich,

- wymiana pasa nad 1 podrynnowego - wymiana rynien,

- wykonanie obrobek wszelkich elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,

- odtworzenie instalacji odgromowej (dopuszcza si¢ powtdrne wykorzystanie
sprawnych elementow),
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- likwidacja placu budowy i roboty porzadkowe po zakonczeniu prac termomoder -
nizacyjnych i remontowo - budowlanych,
- utylizacja wszelkich odpadéw wytworzonych podczas prac.

Istniejace instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),
- elektryczna,

- telefoniczna,

- Internetowa,

- C.0.,

- c.wW.u.,

- wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna),
- odgromowa,

- alarmowa p.poz.

- p-poz (hydrantowa),

- alarmowa (monitoring).

Instalacja c.o. zasilana w ciepto z lokalnej kottowni wyposazonej w kociot na paliwo
ciekle (olej opatowy) o mocy 345 kW umiejscowionej w budynku. C.o. wodne
z lokalnego zrddet ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg 1 urzgdzeniami, ktére s3a zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej. Ogrzewanie wodne z grzejnikami stalowymi (pltytowymi) z regulacja
centralng oraz automatyczng miejscowa (zawory i glowice termostatyczne). Brak
izolacji termicznej piondw instalacyjnych i1 pozioméw rozprowadzajacych. System c.o.
bez zasobnika ciepta, zamknigty, wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze.
Instalacja c.w.u. zasilana z lokalnego zrdédta ciepla, ktére stanowi kociot na paliwo
ciekle (olej opalowy), wyposazona w zasobnik ciepta oraz system cyrkulacyjny,
z ograniczeniem czasu pracy, poprowadzona w bruzdach i1 podtynkowo. Liczba
punktéw poboru c.w.u. > 30, zasobnik c.w.u. w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego. Obiekt wyposazony jest w wentylacje naturalng (grawitacyjng)
oraz mechaniczng.

Ocena stanu technicznego

Og6lny stan techniczny budynku (poza dachem i wycinkiem elewacji) 1 jego elementéw
konstrukcyjnych oceniono pozytywnie.

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,

www.perlex.pl Strona 43



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji istniejagcego budynku. Inwestor posiada
opini¢ techniczng dachu opracowang w czerwcu 2024 oraz projekt budowlany remontu
dachu opracowany w dn. 14.04.2017 roku.

Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W  wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja
projektowa w etapach: niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji
1 pozwolen.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie
parametréw z przed dziatan termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych.

Wymagane jest osiggni¢cie nastepujacych wartosci wspotczynnikOw przenikania ciepta

Wspoélczynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m *K) termomodernizacja termomodernizacji

Dach (w przypadku ocieplenia 20 cm styropianu

1 1
ekspandowanego XPS100-031 Dach/Podtoga) 0,183 0,150

Dach (w przypadku ocieplenia 20 cm styropapy EPS 100-030

Lambda Max Dach/Podloga) 0,183 0,145

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji -
nie dotyczy.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania robd6t termomodernizacyjnych
1 remontowo - budowlanych obiekt poddany zostanie termomodernizacji, ktorej zakres
obejmowac bedzie :

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20

20

Ostona budynku:
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Przegrody
budowlane/instalacje
poddane
modernizacji

Opis
(materiat, grubo$¢, izolacja - ocieplenie)

U
[W/(m**K)]

Unnax
(zal. 5 wytyczne w sprawie
metodologii) [W/(m**K)]
(Warunki techniczne, zat. nr 2
do rozporzadzenia - D.U.
z 18 wrze$nia 2015 poz. 1422)

Dach(w przypadku
ocieplenia 20 cm
styropianu
ekspandowanego
XPS100-031
Dach/Podtoga)

Dach zbudowany na konstrukcji podciggu
z ceownika 200 mm, ramy z dwéch ceownikéw
140 mm, platwi z profili kwadratowych
60 mm, blachy trapezowej (T-35), warstwy
paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej oraz
20 cm styropianu ekspandowanego
XPS100-038 Dach/Podtoga i papy
termozgrzewalnej. W  dachu  widoczne
miejscowe spekania 1 nieszczelno$ci, stan
dachu ocenia si¢ na negatywny. Dach nie
spelnia wymagan WT 2021 i zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku
musi podlega¢ termomodernizacji. Poprawa
stanu istniejacego bedzie polegata na usunigciu
starej warstwy styropianu ekspandowanego
o grubosci 20 cm i wsp. przewodzenia ciepla
0,038 [W/mK] i zastapieniu jej nowa warstwa
styropianu  ekspandowanego  XPS100-031
Dach/Podtoga o grubosci 20 cm
1 wsp. przewodzenia ciepta 0,031 [ W/mK ], po
wczesniejszym ulozeniu papy paroizolacyjnej
samoprzylepnej do blachy trapezowej oraz
zastosowaniu papy podktadowej
i wierzchniego krycia.

0,150

0,150

Dach(w przypadku
ocieplenia 20 cm
styropapy EPS 100-
030 Lambda Max
Dach/Podtoga)

Dach zbudowany na konstrukcji podciagu
z ceownika 200 mm, ramy z dwéch ceownikéw
140 mm, platwi z profili kwadratowych
60 mm, blachy trapezowej (T-75), warstwy
paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej oraz
20 cm styropianu ekspandowanego
XPS100-038 Dach/Podtoga i papy
termozgrzewalnej. W  dachu  widoczne
miejscowe spekania 1 nieszczelno$ci, stan
dachu ocenia si¢ na negatywny. Dach nie
spelnia wymagan WT 2021 i zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku
musi podlega¢ termomodernizacji. Poprawa
stanu istniejacego bedzie polegata na usunigciu
starej warstwy styropianu ekspandowanego
o grubosci 20 cm i wsp. przewodzenia ciepla
0,038 [W/mK] i zastapieniu jej nowa warstwa

0,145

0,150
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styropapy EPS 100-030 Lambda Max
Dach/Podtoga o grubodci 20 cm
1 wsp. przewodzenia ciepta 0,030 [ W/mK ], po
wczesniejszym ulozeniu papy paroizolacyjnej
samoprzylepnej do blachy trapezowej oraz
zastosowaniu papy wierzchniego krycia.

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej

Zastosowanie do cieplenia dachu styropianu ekspandowanego lub styropapy
o parametrach okreslonych w powyzszej tabeli jest w gestii projektanta.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw :

L.P. Zakres Wielko$¢ mozliwego Wielko$¢ mozliwego
pomniejszenia ( % ) przekroczenia ( % )
1. Powierzchnia do ocieplenia 0 5
i pokrycia nowym poszyciem

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zamoéwienia:

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji obiektu.
2.Wszystkie termomodernizowane powierzchnie beda zgodne z WT 2021.

3.Uzyskanie 1 przekazanie Zamawiajacemu niezbgdnej dokumentacji dotyczace;]
odbioru przedmiotu zamdwienia,

4.Wiasciwosci funkcjonalne obiektu na tym samym lub wyzszym poziomie.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania oferty wariantowej. Zamawiajacy zaleca, aby
Wykonawca zainteresowany ztozeniem oferty w postgpowaniu przetargowym, dokonat
wizji lokalnej na terenie miejsc przewidzianych do realizacji prac, celem przygotowania
mozliwie najrzetelniejszej wyceny przedmiotu zamdwienia.
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2.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.5.1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca ze srodkéw wiasnych zakupi 1 dostarczy materialy, konstrukcje
1 urzadzenia niezbedne do realizacji zamOwienia oraz wykona wszelkie towarzyszace
czynnosci niezbg¢dne do zrealizowania zadania.

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt 1 przedmiar
obejmujacy wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajacego Projektant wystagpi o uzyskanie niezbednych prawem pozwolen
1 po ich uzyskaniu przystgpi do realizacji prac.

Wykonawca we wspodlpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram robdt oraz
przekaze go Zamawiajagcemu do akceptacji w ciggu 3 dni od podpisania Umowy.
Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostgpni i przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz zapewni na czas budowy dost¢p do terenu realizacji 1 zamdéwienia.
Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z programem
funkcjonalno - uzytkowym 1 obowigzujagcymi przepisami, w tym przepisami BHP,
a takze zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych
w obowiazujacych przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i1 materiatdbw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacj¢ robot
budowlanych, zabezpieczenie interesOw osOb trzecich, warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste 1 posprzatane.
Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz istnieje konieczno$¢ wykonywania
niektérych zakreséw prac w godzinach nocnych lub w niedziele i Swigta.

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposéb pozwalajacy na
prawidlowa prace¢ obiektu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatdw budowlanych moga
nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ( w sposOb nieograniczajacy
zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i1 standardach. Zamawiajacy wymaga, aby
termomodernizacja budynku byta dostosowana do obowigzujacych przepiséw prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materialéw budowlanych,
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instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatOw oraz przepisy zwigzane 1 obowigzujace, w tym roéwniez te, ktore ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji,
aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w programie
funkcjonalno - uzytkowym a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do nich.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegdtowych
rozwigzanh technicznych wraz z przedtozeniem rozwigzanh do akceptacji przez
Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokonaé
przedlozenia rozwigzan materialowych (do akceptacji wymagane jest przediozenie
Inspektorowi nadzoru karty materialowej), a nastgpnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw 1 urzadzen,
nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych obiekt bedzie uzytkowany. W zwigzku
z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw techno -
logicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz
godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu. Korzystanie
z dostawy energii elektrycznej, wody 1 kanalizacji powinno odbywa¢ si¢ caly czas bez
zaktocen w godzinach pracy obiektu. W przypadku koniecznosci wytaczenia mediow
powinno odbywac si¢ to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu
z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnego 7 zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu,
ktoremu ma stuzyc.

Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji

W zwiagzku z przedmiotowg inwestycja nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.
Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu
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Uwarunkowania techniczne
Przewidziane do wykonania prace nie naruszajg uktadu konstrukcyjnego budynku.

2.5.2. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji rob6t termomodernizacyjnych
1 remontowo - budowlanych zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ techniczng
w przedstawionym ponizej zakresie oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich
realizacjg:

= wykonanie projektu  wykonawczego 1 powykonawczego  roboét
termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych obiektu,
* harmonogram realizacji robot.

W/w dokumentacje musza spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm,
a zastosowane materiaty do ich realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy i czas udost¢pnienia budynku zostanie przygotowany
we wspolpracy Zamawiajagcego z Wykonawcg 1 zatwierdzony przez obie strony.
Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje¢ tych prac,
ktére wymagajg zezwolen.

Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace :

a) Dokumentacj¢ powykonawczg, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy,

b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego.

Format opracowywanych dokumentéw:

a) Format czegsci opisowej: A4, format czgsci rysunkowej nalezy dobraé tak, aby byta

ona czytelna,

b) Wykonawca dostarczy wydruki zawierajagce wersje zaakceptowang przez

Zamawiajgcego.

Formaty dokumentacji w formie elektronicznej:

a) Rysunki - format edytowalny obslugiwany przez aplikacje AutoCAD
1 w formacie PDF,
b) opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe — format edytowalny

obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel i w formacie PDF,
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c) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej winna by¢ przekazana w formie
zapisu na ptytach CD i nie powinna by¢ chroniona hastem.

Jezyk wykonania dokumentacji:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w jezyku polskim (przettumaczonym
na polski o ile wykonawcza bedzie firmg zagraniczng).

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego zakres opracowania dokumentacji
projektowej winien zawierac:

- Projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

- Harmonogram roboét - 3 egzemplarze,

- Projekt organizacji placu budowy - 3 egzemplarze,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét - 3 egzemplarze,

- Inne opracowania niezb¢dne do realizacji rob6t i zatwierdzenia dokumentacji - 3
egzemplarze.

2.5.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia beda nadzorowane
1 odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie
robot, ich nadzoér 1 odbiér muszg spetnia¢ wymagania okreslone Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen

z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz
przekazania podtaczen z zakresu termomodernizacji do eksploatacji 1 uzytkowania lezy
po stronie Wykonawcy.

2.5.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia
metod przyjetych do wykonywania gtéwnych elementéw robdét.

Rysunki wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkoéw. Rysunki powykonawcze
oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie.
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Jezeli podczas wykonywania rob6t okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz rysunkéw 1 innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace robét 1 technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowa¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie
kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw sktadajacych
si¢ na dokumentacj¢ projektowag pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajacemu

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony. Transport materiatow
winien by¢ uzgodniony z dyrekcja oraz zapewnia¢ bezszkodowg prace sadu i nie
utrudnia¢ jego funkcjonowania. Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania materiatlow
podemontazowych. Wywdéz materiatow lezy po stronie Wykonawcy. Roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP 1 ppoz. Pracownicy Wykonawcy winni
posiada¢ kamizelki odblaskowe, ktore maja by¢ opisane w spos6b wyrazny i1 czytelny
nazwg Wykonawcy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie
obowigzujace zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca winien utrzymywaé porzadek podczas
prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od
usuni¢cia zanieczyszczen spowodowanych swoja dziatalnoscig Inwestor moze usungc
zanieczyszczenia, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny byc¢
przez niego naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru koncowego rob6t w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t oraz wygody
spolecznosci.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w ceng umowna.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

o plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOS), sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

o biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca
sktadowania materiatow,

O miejsca postoju sprzetu,

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOS

1 obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac :

e ogrodzenie terenu budowy,

* wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

* w przypadku przechowywania substancji i1 preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywac,
uzytkowa¢  zgodnie z  instrukcjami  producenta oraz  przemieszczaé
w opakowaniach producenta.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to :

* koparko — tadowarki,

* sprzet do zageszczania gruntu,

* samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

* rusztowania i drabiny,

* szpadle, topaty, wiadra, taczki, kielnie, mtotki, przecinaki, sznurki pomocnicze,
* mloty pneumatyczne, wiertarki udarowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje  niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych  robét
montazowych, jak i1 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
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transportu, zatadunku i1 wyladunku materialéw, sprzetu, itp. Liczba jednostek
1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do przedmiotu zamowienia :

Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem oferty do szczegétowego zapoznania si¢
z materiatami przygotowanymi i udostgpnionymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany, uwzgledni¢ w cenie ofertowej] wszelkie prace konieczne do
wykonania zadania. Wszelkie niejasnosci powinny by¢ rozstrzygane na etapie
postepowania.

Wykonawca bedzie posiada¢ doswiadczenie w realizacji rob6ot o podobnym zakresie
1 rodzaju oraz bedzie dysponowa¢ potencjalem technicznym 1 kadrowym
umozliwiajagcym  wykonanie  planowanych  prac.  Wykonawca  przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty poswiadczajace doswiadczenie, kwalifikacje 1 niezbedne
uprawnienia posiadane przez firme i przez personel.

Wykonawca zapozna si¢ z terenem przewidzianym do remontu, warunkami
prowadzenia prac, w tym warunkami pogodowymi.

e Zamawiajagcy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania
stref niebezpiecznych w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

* Zamawiajagcy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpiecznej,

e Zamawiajagcy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wtasciwych
srodkéw, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),

* wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

* wlasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem wykonawcy,

* koszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe].

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,
www.perlex.pl Strona 53



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie
zlikwidowane, a teren przywrocony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagan dotyczacych prac wykonczeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu majg za zadanie przywrdci¢ miejsca objete kontraktem
do stanu odnowionego. Robét tych Zamawiajacy nie bedzie optacat dodatkowo.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:

- umowa o wykonanie zamowienia,

- zawiadomienia 1 zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

obowigzkami,

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne,

- pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i1 warunki (w tym warunki techniczne)

wlasciwych organéw oraz wiascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzadzen

dotyczace wykonywania robot,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz

z odpowiednig informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek 1 opis),

- plan BIOZ,

- Instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

- dziennik budowy,

- protokot przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen 1 odbioréw,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania

w budownictwie oraz ich jakos¢ 1 pochodzenie.

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,

www.perlex.pl Strona 54



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

- instrukcje obstugi i eksploatacji,

- instrukcje montazowe 1 wykonania rob6t opracowane przez producentéw materiatow,

- protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na
terenach 1 urzadzeniach obcych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
realizacji (jesli procedura przewiduje).

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw na czas realizacji umowy oraz
wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacj¢ baz, magazynéw, warsztatow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

% zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,

*,

0

* zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

>

*,

D)

* mozliwoscig powstania pozaru.
3) sktadowanie i utylizacj¢ zdemontowanych opraw oswietleniowych i zrédet §wiatla.

Ochrona przeciw pozarowa ( p.poz )
Wykonawca begdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz maszynach 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy

Nalezy stosowac jedynie materiaty dopuszczone do uzycia w obiektach placéwek
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uzyteczno$ci publicznej, zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami. Wszelkie
atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne itp. nalezy
zgromadzi¢ w osobnym segregatorze 1 podzieli¢ branzowo. Dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzgdzania
dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczatkg. Wszelkie wyroby 1 materiaty
budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce¢ przy realizacji inwestycji,
powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdélnosci zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem
lub zamontowaniem materialéw, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacj¢ zastosowania
tych materialéw przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatow lub
urzadzen jezeli nie beda odpowiadaly mu kolorystycznie, nie bedg pasowaly pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwosci, co do zrédla ich
uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko naturalne.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne
z obowigzujagcymi normami i zabezpieczy¢ teren budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej, a w szczegdlnosci
instalacji 1 urzadzen oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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1 urzadzen na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia urzadzen 1 instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen lub instalacji
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie 1 bedzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s3 uwzglgednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odno$ne
dokumenty.
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Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Nie dotyczy
Materialy budowlane

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na biezaco, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niebezpieczne i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby czasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wilasciwos¢ do robot 1 bylty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i1 PFU przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw z czgstotliwoscia
zapewniajacg, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w PFU, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tym okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji
1 montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustawiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a 1 ktére
spetniajg wymogi PFU,

¢) dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, ktére wymagaja zgodnie z specyfikacja powyzszych
dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty,
ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy (o ile wymagany )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bgdg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

= datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej wraz
z zalacznikami,

" terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot,

= przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,

= zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

= stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

(2) Ksiega obmiarow

Nie dotyczy

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. ( 1 ) — ( 3 )
nast¢pujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
f) korespondencj¢ na budowie.

g) dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany

(4) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory robét

Roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru :

odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi koncowemu,
obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

AN NI NN

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ 1 iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbiory czgsciowe
1 koncowe powinny by¢ dokonywane przez powotang w tym celu komisj¢ przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét ) . Prace odbiorowe muszg
by¢ potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze
wymagana jakos$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzglednic
to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Odbidr koncowy robodt

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci

robot w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacego. Odbior koncowy robét rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg 1 specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot, ktore
zostaty okreslone we wczesniejszym okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
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Dokumenty do odbioru koncowego:

v’ podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robét
sporzadzony wg. ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru,

v' do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacje budowy i1 dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

= dziennik budowy
= oS$wiadczenie Kierownika budowy:
o o0 zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem
1 warunkami pozwolenia 1 przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy,

kopie rysunkéw wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w skfad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét),

- kwalifikacje¢ zmian dokonang przez projektanta,
- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
- dokumenty 1 decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

instrukcje obstugi 1 eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe
(DTR) 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzenh wraz 2z kartami
gwarancyjnymi,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
robdt 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (np. certyfikaty, przeszkolenia
personelu ),

~ dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
“wyniki badan termowizyjnych budynku,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
a odnoszace si¢ do jego realizacji

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje :
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* ogledziny zewne¢trzne uporzagdkowania terenu,

* sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
* sprawdzenie dokumentéw budowy,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiaréw.

Podstawa platnosci

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg
postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Wartos¢
ryczaltowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajacego
z programu funkcjonalno-uzytkowego, jak rowniez wszelkie koszty zwigzane
z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji
odpaddéw, koszty préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania
wlaczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wartos¢
ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaplaty.

2.5.5. Wymagania szczegétowe

Docieplenie dachu
Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie

EN 13163:2004. Ocieplenie przegrody zewnetrznej wykona¢ przy zastosowaniu
nastepujacych materiatéow :

* Dach - styropian ekspandowany EPS 100 - 031 gr. 20 cm, A=0,031 W/mK lub
styropapa EPS 100 - 030 gr. 20 cm, A=0,030 W/mK

Tabela 1. Parametry techniczne materialéw izolacyjnych

Rodzaj izolacji Styropapa EPS 100-030 EPS 100-031
termicznej Dach Dach
Wskazniki jakosciowe
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze + 20, 0,030 W/mK 0,031 W/mK
nie wigkszy niz
Reakcja na ogien samogasnacy samogasnacy
Klasa reakcji na ogiefn E E
Minimalna gesto$é kg/m’ 15,00 15,00
Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglgdnym SC (10)
kPa 100 100

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,

www.perlex.pl Strona 64



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z demontazem wszystkich elementéw zamontowanych na dachu.

Montaz okladzin ocieplenia dachu
Powierzchnig¢ dachu (blachg trapezow3q) nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu.

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Zastosowane systemy powinny mie¢ klasyfikacje ogniowg NRO.

Tradycyjne papy, ktore sa oksydowane i nie zawieraja elastomeru SBS nalezy
aplikowa¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
5°C. Natomiast papy ulepszone dodatkiem elastomeru SBS mogg by¢ stosowane juz
przy 0°C.

Obrobki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie nalezy taczy¢ na rabek stojacy . Obrébki wykonac¢ z blachy
tytanowo - cynkowe;j.

Blacha na obrébki — grubos$¢ co najmniej 0,60 mm.

Nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikrometrow.

Odporno$¢ na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardos¢ otéwkowa F do H.

Przyczepnos¢ powtoki ( T —test ) < 1,0T.

Elastycznos¢ powtoki ( T —test ) < 1,5T.

Odpornos¢ na korozje 700 godzin ISO 7253 ( préba w komorze solnej ).
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).
Kategoria odpornosci UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3).

Reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501 — 1.

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakow, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,
www.perlex.pl Strona 65



Program funkcjonalno — uzytkowy
prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sadu Rejonowego
Al Partyzantow 3, 96-300 Zyrardow

Instalacja odgromowa

W czasie wykonywania ocieplenia instalacj¢ odgromowa nalezy zdemontowac,
a nastgpnie zamontowa¢ nowg. Nowa instalacja odgromowa musi by¢ zamontowana
zgodnie z nowa normg i spetnia¢ aktualnie obowigzujace przepisy. Przewody z preta
DfeZne8 montowac w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji.
ZY3cza pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi
w kasetonach.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.
3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest jego wlasnoscig i1 znajduje si¢
w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robét
budowlanych na obiekcie oraz, ze dziatka, na ktérej usadowiony jest przedmiotowy
obiekt jest rowniez jego wlasnoscig, potwierdzone prawem dysponowania do celow
budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zaméwienia.

Projektant jest zobowigzany =zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spelniajac
w szczegblnosci wymagania :

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zZniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytéow, a takze algorytmu optlacalnosci

przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, z p6zZniejszymi zmianami.
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* innych ustaw 1 rozporzadzen, przepisow techniczno — budowlanych, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajace
z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamo6wien Publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2019).

3.1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwiazane z projektowaniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem zostang ujete przez Wykonawce w opracowanym projekcie
budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133
z p6zn. zmianami ) 1 uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody
1 pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym. Przed ztozeniem
zgltoszenia rob6t badz wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce, niezbgdne
bedzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym. Do zakresu zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia wchodzi rdwniez opracowanie : projektow wykonawczych,
stanowigcych podstaw¢ wykonania robdt budowlanych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych .

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich
skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic¢ wykonanie:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- 1instrukcji bezpieczenstwa p.poz.
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Po zakonczonej inwestycji Wykonawca przedlozy Inwestorowi $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, instrukcje bezpieczenstwa p.poz. oraz
wszystkie wnioski, zgloszenia dokonywane przez Wykonawce.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamOwien publicznych. Przedmiot zamOwienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfika zamoOwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu przedmiotu
zamOwienia Wykonawca musi stosowa¢ nazwy 1 kody okreslone we ,,Wspdlnym
Stowniku Zaméwien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

3.2. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Zamawiajacy posiada (do przekazania Projektantowi) :

* opini¢ techniczng dachu obiektu opracowang w czerwcu 2024,

* projekt budowlany remontu dachu opracowany w dn. 14.04.2017 roku,
* dokumentacj¢ techniczng obiektu (rzuty i przekroje poprzeczne),

* program funkcjonalno — uzytkowy.

Projektant uzyska we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt pozostate materiaty
niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in. :

* aktualng mapg sytuacyjno - wysokosciowa lub mape do celéw projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,

* aktualng inwentaryzacj¢ budowlana,

 wszelkie 1inne dokumenty, pozwolenia 1 uzgodnienia  wynikajgce
z obowigzujacych przepiséw niezbedne dla wykonania robét budowlanych.

3.3. Zakres prac projektowych

Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz
z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegélnosci doprecyzowanymi
w rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia
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25 kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych zawierajacych
w szczegdlnosci :

v’ projekt architektoniczno - budowlany robét termomodernizacyjnych
1 remontowo - budowlanych,

v’ projekt powykonawczy robét termomodernizacyjnych i remontowo -
budowlanych,

v" harmonogram realizacji robot.

Sporzadzenie przedmiaru robdt - zawierajacego zestawienie przewidywanych do

wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym
opisem oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot, w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogélnobudowlane 1 instalacyjne -
2 egzemplarze.

Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia —

ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

Po zakonczeniu prac sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetyczne;.

3.4. Zakres prac budowlano - montazowych
1. Ocieplenie dachu :

* Dach - styropian ekspandowany EPS 100 - 031 gr. 20 cm, 2=0,031 W/mK lub
styropapa EPS 100 - 030 gr. 20 cm, A=0,030 W/mK

Szacunkowy przedmiar robot:

L.p. Opis Obmiar [m’]

1. | Dach 780,21

Uwaga: wskazane obmiary s3 tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca
sporzadzajac dokumentacje projektowa zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji we
wskazanym zakresie rob6t budowlanych objetych modernizacja
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3.5. Zalaczniki

Zalacznik 1. Opinia techniczna dachu obiektu opracowana w czerwcu 2024.
Zalacznik 2. Projekt budowlany remontu dachu opracowany dn. 14.04.2017 roku.
Zalacznik 3. Dokumentacja techniczna obiektu (rzuty i przekroje poprzeczne).

Wybrane przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

= Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 )
ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542,

= Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego

. (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z p6zniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, 730,

= 1403, z p6zniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U.z2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z pézn. zmianami
oraz Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe¢ Prawo zamodwien
publicznych oraz ustaw¢ o zmianie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2019 r.
poz. 266, 730),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002),
= Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zmianie ustawy o ochronie przeciw pozarowej,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563).

v' Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz. U. 2019 poz. 67).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z p6Zniejszymi zmianami).
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v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zZniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajagcy od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2016r., poz.1126), zwanym
dalej rozporzadzeniem.

v’ pozostalymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy.

4. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdowienia, spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pOzniejszymi zmianami), innych ustaw 1 rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robét od daty rozpocze¢cia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania
budowy oraz terenéw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy - ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi :

* wprowadza si¢ zasadg, iz Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od
dnia przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koncowego obiektu przez
Zamawiajacego.

» zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce,
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* okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét przenosi si¢
na okres rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty,
ktére spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rgkojmi :

* Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce¢ na piSmie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
Zamawiajacego termin na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Strony mogg ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegétowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasng z dniem, w ktéorym takg okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany
szkode¢ naprawi¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé si¢ do
aktualnych przepiséw i norm.
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