-WZORUMOWY -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR - 2240 - ......... /2024

Zawarta w Poznaniu w dniu .......ccceceeeeennee. pomiedzy Skarbem Panstwa - Sgdem Okregowym
w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznan, posiadajgcym NIP 778-11-28-938, REGON
000323855, zwanym w dalszym tekscie ,,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

Dyrektora — .....ccccvvevevveevereennn.
a Firma
................................................................................ Majgcy swojg siedzibe W .....cccoeeevcvieeennnne.
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym .........ccccvvevveneene. o numerze NIP ............... ,
REGON ...ccoviiiiinernne, zwanym w dalszym tekscie ,, WYKONAWCA”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawe Prawo Zamowien Publicznych, art. 275,
pkt 1), tryb podstawowy bez negocjacji zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje:

Wykonanie prac dla zadania: ,, Wymiana stolarki drzwiowej wraz z robotami wewnetrznymi w

budynku Il OZSS w Poznaniu przy ul. $w. Marcin 66/72 Il pietro”

2. Przedmiot umowy szczeg6towo okreslaja:

a) Projekt budowlany
b) Przedmiar
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
d) Oferta Wykonawcy z dnia .......cccevevveireeeeenne wraz z zatgcznikami, stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy.
TERMIN WYKONANIA
§2

1. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 15 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Rozpoczecie robot nastapi niezwtocznie po przekazaniu placu budowy.

Planowane zakonczenie robdt nastgpi najpdznie) do dNia ..cceeeeenesesesssnssennesnssanes 2024r.

4. Termin, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest terminem gotowosci
Wykonawcy do przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robdt, potwierdzonym
pisemnym zgtoszeniem o faktycznym zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
koncowego.



10.

Niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oznacza
rozpoczecie biegu naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 11.

Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia przerw w
realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz takich, ktorych nie
mozna byto wczesniej przewidzieé, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez
Zamawiajgcego. Termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega
wowczas przesunieciu termin zakoniczenia umowy bez naliczenia kar umownych, o
ktorych mowa w § 11 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 nie przedtozy szczegdtowego wniosku o
przedtuzenie terminu wykonania umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania umowy w
przypadku okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego.

W przypadku ewentualnego przyspieszenia zakonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca
winien powiadomic o tym Zamawiajacego, aby ustali¢, czy nowy termin zakoriczenia robot
jest do przyjecia z uwagi na zapewnienie finansowania zadania.

Za termin odbioru koricowego ustala sie date spisania protokotu odbioru koricowego po
usunieciu wad.

WARTOSC UMOWY | WARUNKI PLATNOSCI
§3
Warto$s¢ umowy, obejmujgca wszystkie elementy niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy ustala sie na kwote:
.......................... zt brutto (stownie: ........ccccceveveverveeeeeneenenn... 211 00/100 gr.) zgodnie z ofertg
Wykonawecy i stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje:
a) wykonanie robdt objetych opracowang dokumentacjg (w tym zakup urzadzen oraz
materiatow budowlanych),
b) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),
c) koszty wszystkich niezbednych pomiaréw i badan, doprowadzenia powierzchni Scian,
posadzek i sufitdw do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robat,
d) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego w tym kierownika budowy i kierownikow
robot,
e) koszty uporzadkowania terenu budowy, dojazdu do placu budowy sprzatania po
wykonaniu robdt,
f) koszty ubezpieczen i zabezpieczen majgtkowych budowy,



10.

11.

12.

13.

g) wszelkie optaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikte w zwigzku z
prowadzeniem robdt,

h) koszty zabezpieczenia materiatow i urzadzen,

i) koszty energii elektrycznej,

j) wszystkie inne, niewymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre mogg wystgpi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujacymi przepisami technicznymi i prawnymi oraz normami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest rozumiane, jako cena ryczattowa za wykonanie

catosci zamowienia i musi obejmowacé wszystkie roboty wynikajgce z dokumentacji

przetargowej, wymagan warunkow realizacji zamowienia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami cze$ciowymi zgodne z

harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. ptatnosci bedg dokonywane po wykonaniu

(tj. podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru) wszystkich prac zatozonych w danym

okresie rozliczeniowym.

Kazdorazowo po zakorniczeniu okresu rozliczeniowego, a przed podpisaniem protokotu

odbioru czesciowego, Wykonawca ma obowigzek przedstawic rozliczenie wykonanych

prac.

Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 30 dni

kalendarzowych od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem dostarczenia

przez Wykonawce dokumentdéw rozliczeniowych i protokotéw odbioru oraz w przypadku

wystgpienia podwykonawcow — otrzymanych od podwykonawcéw , kserokopii” faktury z

potwierdzeniem ich zaptaty w formie oswiadczen ztozonych przez podwykonawcéw za

okres robét objety fakturg Wykonawcy.

Faktury Wykonawcy dostarczone bez wymaganych dokumentow okreslonych w ust. 5

bedg zwracane Wykonawcy bez ksiegowania i bez obowigzku zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czeSciowymi nie moze przekroczyé

80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Pozostata kwota 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej umowy, zostanie rozliczona po odbiorze koicowym na podstawie

podpisanego protokotu odbioru koricowego robot.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien wptywu srodkdw pienieznych na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Na fakturze musi zosta¢ umieszczony:

— numer niniejszej umowy, NIP Zamawiajgcego, NIP Wykonawcy, numer konta
Wykonawcy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do

Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty ustawowych odsetek.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze

zmienionych stawek podatku od towaréw i ustug (VAT), obowigzujgcych w dacie

powstania obowigzku podatkowego w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany



stawek VAT, Wykonawca wystawia fakture VAT na kwote brutto uwzgledniajacy te
Zmiane.

14. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie realizacji przedmiotu Umowy. Tak wiec wymaog
ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot budowlanych, czyli tzw. ,,pracownikéw fizycznych.” Wymég nie dotyczy natomiast
pozostatych 0sob zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowg oraz dostawcow materiatow budowlanych. Obowigzek ten nie
dotyczy réwniez osdb pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadow karnych,
ktérych formy prawne zatrudnienia reguluje Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U.p0z.557 z
pdin.zm)

15. Celem weryfikacji realizacji obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 14 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, w ramach
przedmiotu Umowy przez osoby, ktére winien zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
przedstawic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a na zadanie takze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych osdb na umowe o prace, tj. kopie umow o
prace zawarte przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami. Kopia
umowy/umodw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden z cztonkdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami Pzp. podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia
powyzszego dokumentu osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

16. Jezeli pomimo wymogow, o ktérych mowa w punktach powyzszych, na budowie bedzie
przebywac¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka
bedzie musiata opuscié¢ plac budowy, a Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawiciela

1 Woyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Do obowigzkdw Wykonawcy odnosnie robdt budowlanych nalezy:

1.1. Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

1.2. W czasie realizacji robot:

a) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobe wymieniong w
§ 7 niniejszej umowy. W przypadku nieusprawiedliwionej obecnosci Kierownika
Budowy Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci
3000,00 zt za kazde zaistnienie takiej sytuacji.

b) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych
umowa,

c) uzgadnianie terminu oraz miejsc prowadzenia robét budowlanych,

d) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidtowej organizacji robdt, wykonanie robd6t zabezpieczajagcych w celu
umozliwienia dostepu do miejsc pracy jego uzytkownikom. Wykonawca zobowigzany
jest do delegowania osoby wykonujacej prace sprzatajgce w godzinach urzedowania
Sadu Rejonowego w Chodziezy

e) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

f) koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcow.

1.3. Umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

1.4. Po zakonczeniu robot - uporzagdkowanie obiektu i przekazanie Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym na odbidr koricowy robét.

1.5. Przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardéw.

1.6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc:

a) wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,

b) za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

c) za szkody wynikajgce ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzanych z
prowadzeniem robét podczas wykonywania przedmiotu umowy.

1.7. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepiséw.

1.8. Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzgdzen
- na koszt Wykonawcy.



1.9. Ryczattowe rozliczenie na zuzytg energie elektryczng w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
1.10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i strzec mienia.
1.11.Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy posiada¢ ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrzgdzone
przy realizacji umowy Zamawiajgcemu i osobom trzecim z tytutu czynow
niedozwolonych, za sume gwarancyjng nie nizszg niz taczne wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 3 ust. 1 umowy.

1.12. Ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzagdzone przez wszystkich
podwykonawcdw.

1.13.Wykonawca zobowigzany jest kontynuowac ubezpieczenie przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru
robot.

1.14. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w dniu zawarcia niniejszej
umowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robét,
zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod rygorem
wstrzymania realizacji robét do czasu przedtozenia kopii polisy lub dowodu jej
przedtuzenia.

Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy harmonogramu

rzeczowo — finansowego zatgcznik nr 2 umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Przekazanie placu budowy zgodnie z protokotem przekazania placu budowy - zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.

Wskazanie i udostepnienie punktéw poboru energii elektryczne;.

Akceptowanie umoéw na podwykonawstwo, na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz kodeks cywilny.

Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony Zamawiajgcego.
Dokonywania kontroli realizacji przedmiotu umowy w kazdym czasie jej trwania.
Dokonanie odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu przez inspektora sagdu w
terminie do 3 dni po ich zgtoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzenie stosownym
zapisem w dzienniku budowy.

Dokonanie odbioréw robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 niniejszej umowy.
Terminowa zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
zgodnie z § 3 umowy.

Wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z nalezyta
starannoscig oraz poszanowaniem intereséw Wykonawcy.



PODWYKONAWCY
§ 6a—6e

I. Strony uzgadniajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1.1 Wykonawce osobiscie,

1.2 Podwykonawcéw, w zakresie robét takich jak:

a) roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych. telekomunikacyjnych
2. W przypadku kazdorazowej woli Wykonawcy powierzenia czesci robdt podwykonawcy,
strony zgodnie oswiadczajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego w zakresie warunkow ich realizacji.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe, o ktérej mowa w
ust. 3, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.
6. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli umowa:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, okreslonej w ust. 8, jezeli umowa:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP
10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



11. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

15. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§6b

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wyfaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

4. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszemu Podwykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i dostosowania terminu zaptfaty zgodnie z
ust. 3 pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Postanowienia powyzisze nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 6¢C



1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce , Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Warunkiem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 jest uprzednie
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia im zawiadomienia o zamiarze bezposredniej zaptaty, zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy.

7. Postanowienia powyzisze nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 6d
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zawierajgc  umowe
o podwykonawstwo ma obowigzek zawrze¢ w niej zapisy:



1. odpowiednio inkorporujgce tres¢ § 6, § 7, § 8 niniejszej umowy, w stosunku do
zawierania dalszych uméw o podwykonawstwo, a takze okresli¢ kary umowne za
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu projektu lub oryginatu umowy,

2. naktadajgce obowigzek na podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedktadania
Zamawiajgcemu:

— poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii faktury lub rachunku wystawionych
stronie, z ktorg zawart umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich
wystawienia,

— wiasnego oswiadczenia o otrzymaniu zaptaty ww. faktury lub rachunku w terminie
7 dni od otrzymania zaptaty.

§ 6e

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zrzeka sie prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikajgcego
z niniejszej umowy;

b) wierzytelnos¢ po stronie Wykonawcy z tytutu robét wykonanych i odebranych w
ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, ze wraz z dokumentami
zwigzanymi z odbiorem robét Wykonawca przedstawi prawidtowo wystawiong fakture
wtasng oraz otrzymane od podwykonawcow kserokopie faktury z potwierdzeniem ich
zaptfaty w formie oswiadczen ztozonych przez podwykonawcow za zakres robét objety
fakturg Wykonawcy.

2. Wykonawca za dziaftania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

Realizacja robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcow z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy i przepiséw obowigzujgcego w
Rzeczypospolitej Polskiej prawa

NADZOR
§7
1. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego jest
........................................ , ze strony Wykonawcy .......ccceeeeeevveeennnen.
2. Po stronie Wykonawcy kierownikiem budowy bedzie:

WARUNKI ODBIORU ROBOT
§8
1. Strony przewidujg nastepujgce odbiory robot:
a) zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
b) czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt;
c) koncowy — po zakonczeniu prac;
d) ostateczny — przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.
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10.

Do odbioru czesciowego oraz korcowego robdt Zamawiajgcy przystapi w ciggu 7 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Zamawiajgcy dokona odbioru kornicowego robdét w ciggu 15 dni roboczych liczonych od

dnia rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem ust. 6.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektoréow nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem koncowego odbioru robdt Wykonawca dostarczy wszystkie

wymagane n/w dokumenty:

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— protokoty badan, pomiardow i prob.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do
ich usuniecia nie dtuzszy niz 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie  Zamawiajagcemu  przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z
§ 11 ust. 2 lit b) niniejszej umowy,

b) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:

— Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania robot,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 11 ust 3 niniejszej umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 11 ust.2 lit.b).

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt zakoniczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z

winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia petnych kosztéw dziatania

komisji odbioru jak i nastepnych komisji, ktore bedg powotywane do przeprowadzenia
odbioru.

Odbiér ostateczny nastgpi przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi. Odbywa sie

przy udziale uzytkownika i wykonawcy po usunieciu wszystkich ujawnionych w trakcie

uzytkowania wad. Odbiér ostateczny zwalnia wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad i stanowi podstawe do zwolnienia
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania.

GWARANCIA | REKOJMIA
§9
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru
koricowego na okres: .........ccceveenens miesiecy.

Gwarancja obejmuje:

-przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji;

-usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przeglagddw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikuja sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11ust 2 lit b)
niniejszej umowy;

b) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:

— Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania robot,

— Zamawiajagcy moze zadaé rownowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu
umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng wedtug wzoru zawartego w

zatgczniku nr 8 do niniejszej umowy.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy zleci ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 5% wartosci
oferty brutto w wysokosci .............. w formie ............

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koicowym robét, pod warunkiem braku
wad w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego robdét. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojm oraz gwarancji z
zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy przystapit do realizacji uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi w okresie jej obowigzywania, zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3
nastgpi w terminie 15 dni od dnia usuniecia wad stwierdzonego protokotem
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pousterkowym, ktdrych realizacji zgda Zamawiajacy, nie wczesniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

KARY UMOWNE
§11

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary umowne (z

zastrzezeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu.

Z tytutu nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu

nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w terminie wykonania umowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia;

b) za zwloke w  usunieciu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za wady kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego temu podwykonawcy;

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy;

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy z tytutu tej umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt a - f podlegajg kumulacji.

Z tytutu nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce

kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu placu budowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze przedmiotu umowy kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

Kary umowne o ktérych mowa w ust 4 pkt a i b podlegajg kumulacji.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta postanowienia umowy

w terminie 30 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ potracenia wartosci kar umownych i odszkodowania

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne z pfatnosci z wystawionej przez Wykonawce

faktury.

taczna maksymalna wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie moze przekroczyé 20%

wynagrodzenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia
od umowy,

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno

zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku:

a. wysokos$¢ zaptaty ustalona zostanie proporcjonalnie do stanu zaawansowania robot,
na podstawie kosztorysu, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot
(obmiaréw) oraz narzutéw i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia robdt wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, wykorzystujgc réwniez zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.
ZMIANY UMOWY
§13

1. Zmiany umowy moga nastepowac w sytuacjach i w zakresie okreslonym ponizej.

1.1. Zmiana terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorych mowa

w § 2ust. 3 niniejszej umowy:

1.2. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych/prac, w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

1.4. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. o ile warunki te majg wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

1.5. Zmiany bedgace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie wynikajgce z winy
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Wykonawcy;

b) konieczno$¢ usuniecia niescistosci, btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji projektowej, za co Wykonaweca nie ponosi winy,

c) przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego.

1.6. W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg,

na potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec

taczacej Strony wiezi prawne;j:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktorego nie mozna byto unikngé ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

d) ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie

1.7. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) Odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy
przekazana iniezbedna do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie
kompletna i prawidtowa, zatem wskutek dziatania organédw administracyjnych
niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie.

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek niescistosci, btedow lub koniecznosci uzupetnienia
Dokumentacji projektowej, za co Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, co
ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

1.8. Zmiany bedgce nastepstwem innych okolicznosci:

a) Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy;

b) Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie

nadzoru autorskiego.

c) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

1.9. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu lub skréceniu, o
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.10. Zmiana zakresu rob6t budowlanych i sposobu spetnienia swiadczenia:

a) Zmiana zakresu robot budowlanych wynikajgca z decyzji Zamawiajgcego o
ograniczeniu rzeczowym robdt objetych niniejsza Umowg (w tym ewentualna
zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczaco odbiega od umodwionego ryczattu, i
terminu wykonania przedmiotu zamodwienia);

b) Koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych, co wynika z przyczyn niezaleznych od
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wykonawcy (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczaco odbiega
od umdéwionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu zamdwienia);

c) Konieczno$¢ zrealizowania robdt przy pomocy Srodkéw pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiekszenie potencjatu uzytkowego,
funkcjonalnego czy tez estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany zatozen i celéw
inwestycyjnych Zamawiajgcego (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny,
jesli znaczaco odbiega od umdwionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu
zamowienia);

d) Konieczno$¢ czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii
dodatkowej wykonywania robdt z powodu ujawniania sie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy robot, ktérych wczesniej bez winy Wykonawcy nie mozna byto
przewidzie¢ (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny, jesli znaczgco odbiega
od umowionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu zamdwienia);

e) Zmian wynikajgcych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej
sposobu itechnologii wykonywania przedmiotu umowy Ilub jego czesci,
wprowadzonych ze wzgledu na: niedostepnos¢ na rynku zaprojektowanych
technologii w trakcie realizacji robét budowlanych, zmiane przepiséw w tym
zakresie lub mozliwos$¢ uzyskania przez Zamawiajgcego w wyniku wprowadzania
zmian lepszego efektu finalnego (w tym ewentualna zwigzana z tym zmiana ceny,
jesli znaczgco odbiega od umoéwionego ryczattu, i terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia);

f) Zmiana zakresu robot lub dostaw w zwigzku z nagtg zmiang okolicznosci faktycznych,
za ktore nie odpowiada wykonawca, powodujgcych, ze pierwotny zakres
zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego (w tym ewentualna zwigzana z tym
zmiana ceny, jesli znaczgco odbiega od umodwionego ryczattu, i terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia);

1.11. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w okreslonych
punktach ust. 1 niniejszego paragrafu — ustalona zostanie wedtug nastepujgcych zasad:

a) za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego
— jezeli zostat sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, a ilosci robét na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego obmiaru,

b) jezeli Wykonawca nie sporzadzit kosztorysu, a roboty te sg niezbedne do rozliczenia
robot zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedzie kosztorys oparty na
Srednich wartosciach aktualnych na czas wykonywania robot publikowanych przez
kwartalnik SEKOCENBUD dla robdét ogdlnobudowlanych- inwestycyjnych
uwzgledniajacy:

- narzuty zysku,
- koszty posrednie,
- stawki robocizny ( przyjetych dla robot ogélnobudowlano -inwestycyjnych dla
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pozostatych miejscowosci wojewddztwa wielkopolskiego),

- ceny materiatéw i pracy sprzetu a dla materiatéw specjalistycznych wg faktur
zakupu. Natomiast naktady robocizny i nakfady rzeczowe z odpowiednich
katalogow (KNR-6w), a dla robdt specjalistycznych wg kalkulacji wtasne;j.

1.12. Inne zmiany:

a) zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w
Ofercie Wykonawcy (Smieré, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe
lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajgcych na dzien sktadania ofert,
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w warunkach realizacji zamdwienia;

b) wystgpienia koniecznosci zmian osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
Umowe, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb,
nainne spefniajgce nadzien skfadania ofert warunki okreslone w warunkach
realizacji zamdwienia, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

c) zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
w zakresie majacym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

d) zmiana zwigzana z dostawg sprzetu rownowaznego o lepszych lub takich samych

parametrach.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.
§15

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§16

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden (3) dla Zamawiajacego.
Integralne czesci niniejszej umowy stanowig postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatacznik nr 2 — Tabelaryczny harmonogram rzeczowo - finansowy
Zatgcznik nr 3 — Wzdér wykazu Podmiotéw (Podwykonawcow) uczestniczacych

w wykonaniu zamoéwienia,
Zatgcznik nr 4 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,
Zatgcznik nr 5 - Wzér protokotu przekazania placu budowy,
Zatgcznik nr 6 - Wzér protokotu czesciowego odbioru robdt,
Zatgcznik nr 7 - Wzér protokotu koricowego odbioru robét,
Zatgcznik nr 8 — Wzér karty gwarancyjnej.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do umowy

Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 do umowy
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Tabelaryczny HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

UMOWA nr R-236-

/2024 z dnia

Zadanie ,, Wymiana stolarki drzwiowej wraz z robotami wewnetrznymi w budynku Il OZSS w Poznaniu

ul. Sw. Marcin 66/73 Ill pietro”

Rok 2024
Elementy — Calkowita
Lp. | rodzaje robot wartos¢ Okresy rozliczeniowe
we. tabe?li robot Dzien, miesigc Dzien, miesigc Dzien, miesigc
elementow brutto | Kwota % Kwota % Kwota %
cen wg. tabeli brutto | zawansowania | brutto | zawansowania | brutto zawansowania
elementow
cen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 »Wymiana
stolarki
drzwiowe;j
wraz z
robotami
wewnetrzny
mi w
budynku Il
0ZSS w
Poznaniu
przy ul. $w.
Marcin 66/72
Il pietro”

Zatacznik nr 3 do umowy
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(pieczed firmy)

Wz6r wykazu podwykonawcéw

(miejscowos¢, data)

Wzoér wykazu Podmiotéw (Podwykonawcéw) uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Powi k ..
ownerz.ony za_ res Procentowy Wartos¢
(poz. i rodzaj z . . .
Adresy/telefony udziat w powierzonej
Lp. Nazwa harmonogramu , . . .
kontaktowe wartosci czesci
rzeczowo- B .
. robot zamowienia
finansowego)
1
2
3
4
5
RAZEM

(podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do umowy
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawece faktury nr.......ccecceevevvervevernennen.
zdnia ............. wskazuje, iz w ramach robét objetych fakturg wykonywatem jako
Podwykonawca nastepujgce roboty:

Za roboty te otrzymatem od Wykonawcy w dniu ............. zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo wynagrodzenie w kwocie .............. zt brutto i niniejszym zrzekam sie
wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za roboty.

miejscowosé, data podpis podwykonawcy
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Zatacznik nr 5 do umowy
Wzor protokotu przekazania placu budowy

PROTOKOL

przekazania placu budowy spisany w dniu .......cccceeeveeerecnnne.

Przy przekazaniu placu pod budowe :

3. Doprowadzenia do placu budowy :
a) MIEJSCE PODOIU WOY : ...ttt et b e sr s besbeens
b) miejsce poboru energii elektryCznej : ....cocccuveeeeeeieivecie e

C) ArOgi dOJAZAOWE & oottt et e e e e e e e e e e s e e s eassansaenes

4. Miejsce sktadowanie materiatow budowlanych .........ccccevveeveeiiiveeceeceecvennnne

5. Mi@JSCO WYWOZU SIUZU : ..ooueireiieeeeeieee st ceete e et eenie s s et see s e sreeneeas
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6. Miejsce sktadowanie materiatdow z 0dzysku : ........ccccevueieinininininincneeeene
7.Rozliczenia za energie elektryczng nastgpi z Sgdem Okregowym
PIZEZ.ciiiieiiiiieiitee e e e e e e s (okresli¢ szczegdtowo sposdb rozliczenia)
8.Rozliczenia za wode nastgpi z Sgdem Okregowym

(o] 4= 2P UPR P (okresli¢ szczegdtowo sposéb rozliczenia)

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca : Strona przyjmujaca :
Q) e ) [

D) e D) e

C) e C) e e

Data : .cooveireereeeieeeiees
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Wzér protokotu czesciowego odbioru robot

PROTOKOt CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

BUAOWA: .ot it et et et e et et et et et et et et bes et et aes eae aes et s et sas ben e
Obiekt: Sgd OKregowy W ...ceeeiieieiee e e e e
W okresie od dnia.........r. do dnia ...........r.

Przedstawiciele Zamawiajacego :

rzedstawiciele Wykonawcy:

A W N P

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokdtem jest zgodny z zakresem
prac zlecanych w umowie, dokumentacji projektowej oraz kosztorysie
powykonawczym,

2. Jakos¢ wykonanych robdt jest: ..o

UWagi | ZastrzezZenia STrON: . e e e s et e et en eae ven sae en ven eae ves et aet e e

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:
1 e N
2. e 2. s
3 3.

A Lo
S 5
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Wzér protokotu koricowego odbioru robot

PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

B U OWA: .. e e e s
Obiekt: Sgd OKregowy W .......cooviiiiiiiiiiiie e
W okresie od dnia..........r. do dnia ...........r.

Przedstawiciele Zamawiajgcego :

Przedstawiciele Wykonawcy:

o KM w Db

Komisja stwierdza co nastepuje:
1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokétem jest zgodny z
zakresem prac zlecanych w umowie, dokumentacji projektowej oraz
kosztorysie powykonawczym,

2. Jakosé wykonanych robot jest: ...

Uwagi i zastrzezenia Stron: ... e e e

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:
(S 1 e
2 e 2.
. K TR
4. 4.
5 5 P
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Zatacznik nr 8 do umowy

Wzor Karty Gwarancyjnej
KARTA GWARANCYJNA
Dotyczy : Zakresu robdt okreslonych umowa nr IR-236 - ................. /2024 2 dNia .cveeeeeerrerieann, 2024r.
na zadanie :
1. ,, Wymiana stolarki drzwiowej wraz z robotami wewnetrznymi w budynku Il OZSS w Poznaniu przy ul.

$w. Marcin 66/72 Il pietro”

2. Gwarant zapewnia dobrg jakos$¢ wykonanych prac projektowych, robét oraz uzytych do budowy
materiatéw.

3. Na wykonane roboty oraz uzyte do budowy materiaty udziela sie gwarancji na okres .............. miesiecy
od daty odbioru koricowego tych prac.

4. Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji oraz
wadliwych materiatéw w okresie trwania gwarancji na materiaty bez wad, z zachowaniem terminow
okreslonych w § 9 powyzszej umowy.

5. Materiaty wadliwe wymienione na nowe stajg sie wtasnoscig Gwaranta.

REKLAMACIE :

1. Reklamujgcy (Uzytkownik) winien zgtosic¢ reklamacje telefonicznie, fax-em, e-mailem lub pisemnie,
niezwtocznie po wykryciu wad. Reklamujgcy, zobowigzany jest okresli¢ date udostepnienia
reklamowanego elementu naprawy.

2. Gwarant zapewnia usuniecie wad, na podstawie § 9 powyzszej umowy.

3. W przypadku reklamacji bezpodstawnej, Reklamujgcy (Uzytkownik) zobowigzany jest do pokrycia
wydatkow, ktére ponidst Gwarant w zwigzku ze zgtoszong reklamacja.

Wytaczenia z gwarancji :
1. Nie podlegajg uprawnienia z tytutu gwarancji wady powstate po przekazaniu obiektu na skutek :
a) zdarzen losowych i innych, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci Gwarant nie magt

przewidzieé,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Uzytkownika.

Zamawiajqcy (Uzytkownik) Wykonawca (Gwarant)
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