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Kod CPV 45000000-7

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odst
pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych robót i konstrukcji 
drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre lenia podstawowe 
Ilekro w ST jest mowa o:

· Obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie : 
o budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
o budowl stanowi c ca o techniczno-u ytkow wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
o obiekt ma ej architektury;



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 6/165

· budowli – nale y przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale 
zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si na ca o 
u ytkow .

· obiekcie ma ej architektury – nale y przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
· kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
· pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
· u ytkowe s u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,
· mietniki.
· tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w 

okresie krótszym od jego trwa o ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt 
budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

· budowie – nale y przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
· odbudow , rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego.
· robotach budowlanych – nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.
· urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce 

mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s u ce 
oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

· terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan 
przez urz dzenia zaplecza budowy.

· prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane – nale y przez to rozumie tytu prawny wynikaj cy z prawa 
w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, 
przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

· pozwoleniu na budow – nale y przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj c na rozpocz cie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego.

· dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z za czonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksi k obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod monta u – tak e dziennik monta u.

· dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego:

· obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

· bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z o a, b d cy w dyspozycji zak adu górniczego.
· aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie  pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj c jego przydatno do 

stosowania w budownictwie.
· w a ciwym organie – nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich w a ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
· wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln ca o 
u ytkow .

· organie samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach 
zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po n. zm.).

· obszarze oddzia ywania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

· op acie – nale y przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za okre lone ustaw obowi zkowe kontrole 
dokonywane przez w a ciwy organ.

· drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie drog specjalnie przygotowan , przeznaczon do ruchu pojazdów 
obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.

· dzienniku budowy – nale y przez to rozumie dziennik wydany przez w a ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania 
robót.

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow .

· rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie – akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi k z ponumerowanymi stronami, 
s u c do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

· laboratorium – nale y przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada i prob zwi zanych z ocen 
jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

· materia ach – nale y przez to rozumie wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie ro ne tworzywa i wyroby 
niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

· odpowiedniej zgodno ci – nale y przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice 
tolerancji nie zosta y okre lone – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

· poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
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· projektancie – nale y przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn  b d c autorem dokumentacji projektowej.
· rekultywacji – nale y przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
· cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do spe niania 

przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw do odebrania i przekazania do eksploatacji.
· ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó owych 

specyfikacjach technicznych.
· grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z po n. zm.).
· inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk  zawodow oraz 

uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiaj cy powierza nadzór nad 
budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c kontrol jako ci i ilo ci 
wykonanych robót, bierze udzia w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urz dze technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

· instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc urz dze technicznych i maszyn, 
okre laj ca rodzaje i kolejno lub wspó zale no czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych 
ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie sk adnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.

· istotnych wymaganiach – oznaczaj wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spe nia roboty budowlane.

· normach europejskich – oznaczaj normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania, ze szczego owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

· robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów 
jako ciowych oraz uwzgl dniaj przyj ty stopie scalenia robót.

· Wspólnym S owniku Zamówie – jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówie publicznych. Sk ada si ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

· Zarz dzaj cym realizacj umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umow w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj nie jest obecnie prawnie okre lony w 
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow , SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy i w ca o ci zostanie przekazana Wykonawcy.
Do obowi zków Wykonawcy b dzie nale a o sporz dzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj cego stanowi za czniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bledów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali 
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacj projektow i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w 
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b d zgodne z dokumentacj projektow lub SST i maj wp yw na 
niezadowalaj c jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru 
ko cowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, 
sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
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- podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i 
wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu 
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b d sk adowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, 
kable itp. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania 
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiaj cego i 
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca stosowa si  b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie gruntu, materia ów i wyposa enia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci g y b dzie 
o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d 
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada za napraw wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia 
zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione 
w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty 
odbioru ko cowego.
1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s w 
jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pó n. zm.). Wykonawca b dzie 
przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania 
opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie 
zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci g ych bada okre lonych w SST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z 
dopuszczalnego ród a spe niaj wymagania SST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek z ó 
miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z o a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i 
jako ciowych materia ów z 
jakiegokolwiek z o a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi inaczej. Humus i nadk ad 
czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d  z o one w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo zastosowania ro nych rodzajów materia ów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót musz posiada : 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru 
Polskich Norm, z europejsk aprobat  techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn , b d uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
W a ciwo ci wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sk adowania i kontroli jako ci musz by 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, w a ciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
2.7. Stosowanie materia ów zamiennych
Zamieszczone w ST nazwy w asne producentów nie s wi ce dla Wykonawcy, nale y je traktowa wy cznie jako przyk adowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie materia ów, urz dze i systemów 
o parametrach nie gorszych ni wskazane przez Zamawiaj cego. Rozwi zania równowa ne musz zapewni wspó dzia anie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonuj cymi u Zamawiaj cego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przyk adowych materia ów, urz dze  i systemów s parametrami minimalnymi, chyba e zapis mówi inaczej 
lub dane dotycz gabarytów i ci aru urz dzenia.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych 
robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.
B dzie spe nia normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed 
u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych 
robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych 
obci e na osie mog by dopuszczone przez w a ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien sk ada si z cz ci opisowej i graficznej, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub 
masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za jako zastosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe n obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre lonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga 
tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte na wymaganiach 
sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez Wykonawc nie pó niej ni w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
- organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,
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- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zleci prowadzenie bada ), 

- sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i 
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada 
materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c 
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze 
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e 
mog wp yn ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do 
u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako 
tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie mie 
zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania 
tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub 
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada  b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie po niej jednak ni w terminie 
okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materia ów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez 
Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych 
bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na 
w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.
2. posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk Norm lub 
- aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 
1 i które spe niaj wymogi SST.
3. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót b dzie posiada te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b d czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: 
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je 
przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przed o one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi 
za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
h) dokumentacje projektow , rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie 
przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych, to 
Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie 
utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ko cowemu
d) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu robót 
okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ko cowy
8.4.1. Zasady odbioru ko cowego robót
Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci. Ca kowite 
zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ko cowego robót, komisja 
zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, 
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacj projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
Odbiór ko cowy b dzie równie  obejmowa odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Pa stwowa Inspekcja Pracy, Pa stwowa Stra Po arna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ko cowego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia 
itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze ,
10. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru ko cowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe 
lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
12. protoko y instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pa stwowa Inspekcja Sanitarna,, Pa stwowa Inspekcja Pracy, 
Pa stwowa Stra Po arna)
13. Prawomocn decyzj pozwolenia na u ytkowanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z 
usuni ciem wad, które ujawni si w okresie r kojmi i gwarancji.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ko cowy”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Spraw rozlicze finansowych b dzie w sposób szczegó owy regulowa a umowa pomi dzy Inwestorem, a Wykonawc

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z po n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po n. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po n. zm.).
10.2. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych 
upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. – w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
po n. zm.).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po n. zm.).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po n. zm.). 
.
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ST-01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia 
45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Cz ogólna

1.1.Nazwa zamówienia.

Szczegó owa specyfikacja techniczna odnosi si do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 

demonta owych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest cz ci Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w 

pkt.1.1.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 

- demonta istniej cych urz dze i przyborów 

- demonta stalowych elementów zewn trznych; 

- demonta stolarki i lusarki okiennej i drzwiowej zewn trznej i wewn trznej; 

- demonta instalacji wewn trznych w zakresie obj tym projektem; 

- rozebranie warstw istniej cej posadzki; 

- rozbiórka cian dzia owych, zewn trznych i parapetów 

Roboty towarzysz ce 

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

- wykonanie prac porz dkowych, 

- wywóz i utylizacja materia ów rozbiórkowych 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywa pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawid owo ci wstrzyma roboty i 

powiadomi nadzór budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nale y uzgodni sposób i miejsce sk adowania materia ów z rozbiórki.

Wielko ci poszczególnych miejsc sk adowania nale y dostosowa do rzeczywistej ilo ci sk adowanego materia u.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z za czonym rysunkiem, Specyfikacj Techniczn , poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca b dzie wykonywa roboty zgodnie z przyj tymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materia ów stosowanych przy 

wykonywaniu robót okre lonych umow .

2. materia y

Materia y nowe. - brak

3. wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w „Wymagania ogólne”.

Sprz t budowlany powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 

zaakceptowanym przez In yniera( Inspektora Nadzoru).

4. wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ”Wymagania ogólne”

5. wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w  ”Wymagania ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nale y wyznaczy elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosowa rozwi zania zabezpieczaj ce przed awariami budowlanymi.

Obszar robót nale y oznakowa i zabezpieczy zgodnie z wymogami przepisów BHP.

Odpady transportowa na zewn trz budynku tak, aby nie zanieczyszcza y placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sk adowa w 

kontenerach.

5.3 Wywóz i utylizacja odpadów.

Odpady nale y utylizowa w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale y wykona  : 

- wszelkie niezb dne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref bezpiecze stwa 

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sk adowania gruzu

6. kontrola jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w  „Warunki ogólne”

Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodno z obowi zuj cymi przepisami. 

Z utylizacji odpadów nale y posiada karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7. obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne”

8. odbiór robót

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w „Warunki ogólne”.

9. rozliczenie robót

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w „Warunki ogólne”

9.2.P atno ci.

Nale y wykona zakres robót wymieniony w ST-B01. „Warunki ogólne”
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Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- transport wewn trzny materia ów z rozbiórki i ich usuniecie na zewn trz obiektów 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awari 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demonta u wyznaczonych elementów. 

- czyszczenie pod o a po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 

- za adunek i wy adunek gruzu 

- koszt sk adowania i utylizacji gruzu 

- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót

10. dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegó owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemys u Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -

Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pó niejszymi zmianami
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych

realizowanych w obr bie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaw przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów

kubaturowych i obejmuj :

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacja, która powinna zawiera :

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysoko ciowy,

– nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne bada pod o a gruntowego,

– szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2.  G boko wykopu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki – wykop, którego g boko jest mniejsza ni 1 m.

1.4.4. Wykop redni – wykop, którego g boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop g boki – wykop, którego g boko przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie

rozpadaj si pod dzia aniem wody destylowanej; maj wytrzyma o na ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga u ycia rodków

wy buchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po o ony w obr bie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, po o one poza placem

budowy.

1.4.9. Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu – wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

gdzie:

pd – g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),

pds – maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie

z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci – wielko charakteryzuj ca zag szczalno gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

gdzie:

d60 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Zgodnie z warunkami okre lonymi w Wymaganiach Ogólnych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow , SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2 1 ród a uzyskania materia ów (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i 

odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób 

ci g y spe niaj wymagania SST w czasie post pu robót. 

2 2 Pozyskiwanie materia ów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w a cicieli i odno nych organów w adzy na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek 

róde miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do 

robót, chyba e postanowienia ogólnych lub szczegó owych warunków umowy stanowi inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d formowane w ha dy i wykorzystywane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu

budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty

przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych i

za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b d c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod Inspektora

nadzoru wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych

kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych,

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez Wykonawc na odk ad. Zapewnienie terenów na

odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej

wilgotno ci.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych

robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale

w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy poni ej powierzchni terenu mo na prowadzi przy u yciu sprz tu mechanicznego przy zachowaniu szczególnej ostro no ci ze

wzgl du na s siedztwo istniej cych budynków i istniej ce uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdj  r czne, aby nie uszkodzi pod o a

pod posadowienie budynku. W bezpo redniej blisko ci istniej cych budynków prace ziemne prowadzi  r cznie uwa aj c, eby nie

pogorszy geotechnicznych warunków ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.

B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji

Inspektora nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych

robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych

obci e na osie mog by dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków

dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów 

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, 

technologii odspajania i za adunku oraz odleg o ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do 

wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg o ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej 

zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg o ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5 1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, 

za ich zgodno  z dokumentacj projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa 

jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 

dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte na wymaganiach

sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,

do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc ,

pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Dok adno wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y wyznaczy przed przyst pieniem do

wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi wykopów powinny by wytyczone na

awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach

powinno by sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by wykonane z dok adno ci do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by wi ksze ni +/– 10 cm. Ró nice w stosunku do projektowanych

rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy +1 cm i – 3 cm.

Szeroko wykopu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +/– 10 cm, a kraw dzie wykopu nie powinny mie

wyra nych za ama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna

g boko nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze at 3-metrow .

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej. Wykonawca

powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona urz dzenia, które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe

odwodnienie.

Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa a nieprzydatno , Wykonawca ma

obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony

Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze odwadniaj cych musi by poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y   zachowa odpowiedni spadek pod u ny rowków odwadniaj cych, umo liwiaj cych szybki

odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi poza

teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6 1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako ci 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacj projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :

a) cz ogóln opisuj c : 

- organizacj wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót, 

- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zleci prowadzenie bada ), 

- sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e 

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,

b) cz szczegó ow opisuj c dla ka dego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i 

urz dzenia pomiarówo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie transportu, 

- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako ci robót 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o on jako robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c 

personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, 

e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.
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Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj c stwierdzenie, e roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y 

one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , 

zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze 

laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e 

mog wp yn ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do 

u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako 

tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie 

przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez 

Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawc do bada  b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek 

badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada 

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie 

okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów 

i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych 

bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 

robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek 

poniesione zostan przez Wykonawc .

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1.  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

· Polsk Norm ,

· aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w

pkt. 1, i które spe niaj wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót b dzie posiada te

dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:

· dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,

· terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
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· przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z

warunkami klimatycznymi,

· zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je przeprowadza ,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przed o one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma

uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych

robót przeprowadza si w sposób ci g y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi

za czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) korespondencj na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z

dokumentacj projektow .

Szczególn uwag nale y zwróci na:

·   w a ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,

·   w a ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta m , szablonem, at o d ugo ci 3 m i poziomic lub niwelatorem, w

odst pach co 20 m

2 Pomiar szeroko ci dna wykopu

3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp

7 Pomiar spadu pod u nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punktach w tpliwych

6.3.2.  Szeroko wykopu ziemnego
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Szeroko wykopu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej.
6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego Rz dne wykopu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni –3 cm lub +1

cm.

6.3.4. Równo dna wykopu Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at 3-metrow nie mog przekracza  3 cm.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y, nie 

spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na 

w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane 

przez Wykonawc na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna wad za nie maj c  zasadniczego wp ywu na jako robót i ustali 

zakres i wielko potr ce za obni on jako .

7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z warunkami okre lonymi w Wymaganiach Ogólnych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9 PODSTAWA P ATNO CI 

9 1 Ustalenia ogólne 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji 

kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce 

si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b d obejmowa :

• robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami,

• warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,

· koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe mog by waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi zane z organizacj ruchu obejmuj :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

c) op aty/dzier awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,

f) tymczasow przebudow urz dze obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiate .

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi zane z organizacj ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okre lenia, symbole, podzia i opis gruntów

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó niejszymi zmianami .

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych
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ST.01.03.00 MONTA KONSTRUKCJI 

METALOWYCH

kod CPV 45223100-7 Monta  konstrukcji metalowych
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w 

budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót monta owych oraz

wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów konstrukcji stalowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodno z dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt
2.

2.2. Wymagania szczegó owe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiada wymaganiom norm:
• PN-EN 10020:2003
• PN-EN 10027-1:1994
• PN-EN 10027-2:1994
• PN-EN10021:1997
• PN-EN10079:1996
• PN-EN10204+AK:1997
• PN-90/H-01103
• PN-87/H-01104
• PN-88/H-01105

Wyroby walcowane – kszta towniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, 
PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- k towniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, 
PN-EN 10056-2:1998/Ap2003, 
- rury powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane – blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiada wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiada wymaganiom normy PN-76/H-92325.

czniki 
ruby, nakr tki, nity i inne akcesoria do czenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada wymaganiom norm: 

PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
- ruby powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, 
PN-83/M-82343, 

- nakr tki powinny odpowiada wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podk adki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, 
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materia y do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada normie PN-EN752:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiada normie PN-M-69430:1991 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
Wszystkie u yte materia y musz posiada atesty i certyfikaty, powinny trwa e ocechowanie. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy.
Ka dy rodzaj robót w którym znajduj si nie dopuszczone do stosowania materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z 
jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

W opisanych powy ej konstrukcjach stalowych nale y stosowa spoiny pachwinowe o grubo ci 0,7 grubo ci cie szego z czonych 
elementów. Spoiny widoczne dla których istotny jest elegancki wygl d V z ewentualnym szlifowaniem powierzchni. Elektroda EVB47 
lub zamienniki. ruby klasy 6,8. Elementy stalowe nale y wykona zgodnie z opisem na rysunkach ze stali S355JR (18G2). Je eli gatunek 
stali nie jest opisany to nale y stosowa stal S235JRG2 (St3S). Stal nierdzewna w elementach istotnych (s upki barierek, blachy mocuj ce) 
gatunku dowolnego z podanych: 1.4021 (2H13), 1.4028 (3H13), 1.4031 (4H13), 1.4034 (4H13), elementy nieistotne, dekoracyjne, z 
dowolnego gatunku stali nierdzewnej.

3. SPRZ T
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3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych 
robót. Sprz t b d cy w asno ci wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. 
B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Jakikolwiek sprz t, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, lub gro ce zdrowiu zostan przez Inspektora 
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Wymagania szczegó owe
Z wytwórni na budow przewozi si  elementy samochodami. Za adowanie konstrukcji powinno ca kowitym wyschni ciu warstwy 
gruntuj cej. Elementy by usztywnione na czas adowania i przewozu. Drobne ruby, itp. Powinny by zabezpieczone przed zagubieniem. 

adowanie i wy adowanie odbywa si  za pomoc  d wigów mechanicznych.
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wy adunku nale y: 
- tak wybra przynajmniej dwa punkty podwieszenia dozna  trwa ych odkszta ce pod dzia aniem ci aru 
- pod o y podk adki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkni cia si uchwytów linowych z ostrymi kraw dziami elementów, 
- przymocowa do ko ców elementu konopne liny odci gowe, przez wy adowuj cych; zabezpiecza to elementy przed kolizj z 
s siaduj cymi budowlami lub d wigami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegó owe
Monta konstrukcji stalowej nale y wykona ci le z Dokumentacj projektow . 
.
Przygotowanie stali – nale y sprawdzi jej zgodno z odpowiednimi normami, podda zewn trznej kontroli, zwracaj c szczególn uwag 
na rysy i p kni cia.
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej.
Wyrobów pokrzywionych i pogi tych w czasie transportu nie nale y stosowa w konstrukcji stalowej.

5.2.1. Obróbka materia u
Na obróbk materia u sk adaj si czynno ci: 
- ci cie, 
- wykonanie otworów na ruby, 
- ukosowanie elementów spawanych czonych na spoiny czo owe 
- gi cie elementów, 
- pasowanie elementów.
Ci cie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien by wykonany z zachowaniem wymaga normy 
PN-89/S-10050. Przed przyst pieniem do sk adania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia 
i oszlifowania powierzchni przylegaj cych brzegów styków z zachowaniem wymaga normy PN-89/S-10050, 
PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.

5.2.2. Malowanie.
Przed zagruntowaniem nale y sprawdzi zgodno kszta tu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygl d 
zewn trzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by suche. Temperatura w czasie gruntowania nie mo e by ni sza ni 
+5 C .

5.2.3. Monta konstrukcji stalowej
Czasie spawania wilgotno wzgl dna powietrza nie mo e by wi ksza ni 80%, a temperatura nie ni sza ni +5° C. W czasie opadów 
atmosferycznych , mg y, m awki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nale y os oni . Powierzchnie czonych elementów powinny by 
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, t uszczu i innych zanieczyszcze na szeroko ci nie mniejszej ni 15 cm. Dopuszczalne niezgodno ci 
spawalnicze z czy spawanych w konstrukcjach stalowych obci onych przewa aj co statycznie wed ug tablicy B.3 zamieszczonej w 
normie PN-EN 25817.
Poziom jako ci spoin D wg EN ISO 5817:2003.
Przed przyst pieniem do monta u elementów konstrukcji, Wykonawca monta u powinien zapozna si z protoko em odbioru elementów 
konstrukcji przewidzianych do wbudowania.
Do monta u elementów konstrukcji stalowej stosuje si rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.
Wykonane rusztowania monta owe powinny zapewnia prawid owy dost p do ka dego miejsca robót przewidzianego w dokumentacji 
projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne pkt. 6.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o ona jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, 
wiadectw, certyfikatów na zastosowane materia y.

W przypadku stosowania materia ów budz cych w tpliwo ci, z ej jako ci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowi e 
Wykonawc do usuni cia wad, zastosowania odpowiedniej jako ci materia ów.

6.2. Kontrola po cze spawanych
Kontrola po cze odbywa si w nast puj cych etapach: 
- kontrola wst pna, 
- kontrola podczas spawania,
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- kontrola wykonanych po cze .
Ogl dziny i badania zewn trzne spoiny maj ce na celu stwierdzenie b dów widocznych na zewn trz o ile poziom jako ci ich wymaga, 
- badania wn trza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z ca kowitym lub cz ciowym jej zniszczeniem.
Je li zostan wykryte wady spoin wyst puj ce na du ej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by wyci te i ponownie za o one.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i cz sto ci zaakceptowan przez 
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pe ny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materia ów.
Kontrola obejmuje: 
- zgodno wykonanych robót z dokumentacja projektow , 
- sprawdzenie materia ów i porównanie ich cech na zgodno z dokumentami dostarczonymi przez wytwórc (certyfikaty lub deklaracje 
zgodno ci) oraz przez ogl dziny zewn trzne na budowie. 
- roboty monta owe 
- kontrola zachowania warunków bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
In ynier mo e dopu ci do u ycia materia y, które posiadaj :
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich 
Norm, Aprobat Technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
• Polsk Norm
• Aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Zasady ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow jest 1 tona wykonanej konstrukcji 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt 6 da y pozytywne wyniki.
Gotowo robót do odbioru zg asza Wykonawca. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ce 
roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow  i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa dokumenty wskazane przez zamawiaj cego, min: deklaracje zgodno ci 
lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z projektem i ST, instrukcje u ytkowania.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy dbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2.Sposób p atno ci
 P aci si  za wykonan i odebran ilo 1 tony lub 1 kg wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- monta konstrukcji bez wzgl du na sposób czenia 
- monta konstrukcji na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów, 
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne,
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,
•PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,
•PN-90/H-01103 Stal. Pó wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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•PN-87/H-01104 Stal. Pó wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
•PN-88/H-01105 Stal. Pó wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
•PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoleg o cienne IPE walcowane na gor co. Wymiary.
•PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gor co. Wymiary.
•PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor co. Wymiary.
•PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor co. Tolerancja kszta tu, wymiarów i masy.
•PN-EN 10056-1:2000 K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
•PN-EN 10056-2:1998 K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kszta tu i wymiarów.
•PN-ISO 1891:1999 ruby, wkr ty, nakr tki i akcesoria. Terminologia.
•PN-ISO 8992:1996 Cz ci z czne. Ogólne wymagania dla rub dwustronnych i nakr tek.
•PN-82/M-82054.20 ruby, wkr ty i nakr tki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
•PN-EN 25817:1997 Wytyczne do okre lania poziomów jako ci wed ug niezgodno ci spawalniczych
•EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie – Z cza spawane (z wy czeniem spawania wi zk ) stali, niklu, tytanu i ich stopów – Poziomy 
jako ci wed ug niezgodno ci spawalniczych
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ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Murowanie
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1. CZ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania iodbioru robót murowych w 

budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie

rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:

– przygotowanie zapraw,

– spajanie elementów murowych zapraw .

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót murowych oraz

wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej:

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstaj ca na placu budowy w wyniku r cznego spojenia elementów murowych zapraw murarsk .

Element murowy – drobno- lub redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do r cznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawarto ci otworów oraz ich kierunku odniesionym do u o enia

elementu w murze.

Otwór - ukszta towana przestrze pusta, która mo e przechodzi lub nie przez ca y element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, je eli s wymagane.

Zaprawy budowlane dziel si na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. aroodporne, monta owe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn konstrukcyjn ca o i wyrównywania

napr e wyst puj cych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ró nego rodzaju wyroby metalowe, elbetowe lub z 

tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe niaj ce tj. kotwy, czniki, wsporniki, nadpro a i

wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materia y wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materia y i wyroby do wykonywania zapraw

murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki rodowiskowe - w zale no ci od stopnia nara enia konstrukcji na zawilgocenie rozró nia si zgodnie z PN-B-03002 pi klas

rodowiska:

- klasa 1: rodowisko suche np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu wewn trzne warstwy

cian szczelinowych,

- klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest wystawiony na

dzia anie mrozu, cznie z elementami znajduj cymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst puj cym mrozem,

- klasa 4: rodowisko wody morskiej - elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy po o one w strefie

bryzgów wodnych lub znajduj ce si w powietrzu nasyconym sol ,

- klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).

Mur w cianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale yty przed przenikaniem wody uwa a mo na za znajduj cy si w rodowisku klasy

2.

Warto deklarowana - warto dotycz ca wyrobu, okre lona zgodnie z norm , któr producent jest zobowi zany uzyska przy za o onej

zmienno ci procesu produkcyjnego.

Wytrzyma o rednia elementów murowych na ciskanie - rednia arytmetyczna wytrzyma o na ciskanie okre lonej liczny elementów

murowych.

Znormalizowana wytrzyma o elementów murowych na ciskanie - wytrzyma o elementów murowych na ciskanie sprowadzona do

wytrzyma o ci równowa nego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysoko jak i mniejszy wymiar w

kierunku poziomym wynosz 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której sk ad i metoda wytwarzania zosta y podporz dkowane osi gni ciu wymaganych

w a ciwo ci (podej cia ze wzgl du na w a ciwo ci u ytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze niej okre lonej receptury, której w a ciwo ci wynikaj z ustalonych

proporcji sk adników (podej cia ze wzgl du na receptur ).

Czas korekty wie o zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj cej p aszczyzny sze cianu,

umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre lonym pod o u stanowi cym element murowy i nast pnie uniesionego, jest

pokryta przylegaj c zapraw .

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi dzy dwiema p aszczyznami elementów murowych.

Nadpro e - belka przejmuj ca obci enie z obszaru nad otworem w cianie murowanej.

Nadpro e pojedyncze - nadpro e pracuj ce jako pojedyncza belka.

Nadpro e z o one – nadpro e sk adaj ce si z dwóch lub wi cej elementów konstrukcyjnych, z których ka dy ma stref ciskan i

rozci gan .

Nadpro e zespolone – nadpro e zawieraj ce cz prefabrykowan oraz uzupe niaj c , wykonywan na miejscu wbudowania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje murowe nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materia om wykorzystywanym

przy ich wznoszeniu, w zakresie:

– bezpiecze stwa konstrukcji,

– bezpiecze stwa u ytkowania,

– wymaga cieplnych,

– wymaga akustycznych,

–  trwa o ci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by zaprojektowane tak, by przez ca y przewidywany okres u ytkowania w okre lonych warunkach

rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy w a ciwej konserwacji odpowiada y za o onemu przeznaczeniu. Przy okre laniu trwa o ci

konstrukcji i doborze materia ów nale y uwzgl dni warunki rodowiskowe, na dzia anie których konstrukcja b dzie nara ona oraz

umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a tak e sposób jego zabezpieczenia przez dzia aniem niekorzystnych czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów

Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materia y.

Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych

Rozró nia si nast puj ce rodzaje elementów murowych ró nicowane z uwagi na:

• Surowiec u yty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o ma ej i du ej g sto ci, odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betonów zwyk ych i lekkich kruszywowych wed ug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 771-4,

- z kamienia sztucznego wed ug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-6.

• Surowiec u yty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wed ug indywidualnych zasad:

- z betonów lekkich z wype niaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skal do wiadczaln elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wed ug norm krajowych lub aprobat technicznych.

• Wielko elementów:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (ceg y pe ne i dr one, bloczki pe ne) uk adane przy murowaniu jedn  r k ,

- redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pe ne) uk adane obur cz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadpro a lub prefabrykowane bloki cienne, które s uk adane przez kilku murarzy lub przy u yciu sprz tu

mechanicznego, nie s zaliczane do grupy elementów murowych.

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwyk e spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

• Zawarto otworów w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

– elementy grupy 2,

– elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporz dkowywane tym grupom powinny spe nia wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

· Przeprowadzan kontrol produkcji (kategoria produkcji):

– elementy kategorii I, do której zalicza si wyroby, których producent deklaruje, e maj one okre lon wytrzyma o na ciskanie, a

wyniki kontroli jako ci przeprowadzanej w zak adzie potwierdzaj , e prawdopodobie stwo wyst pienia redniej wytrzyma o ci na

ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wi ksze ni 5%,

– elementy kategorii II, do której zalicza si wyroby, których producent deklaruje ich wytrzyma o redni , a pozosta e wymagania

kategorii I nie s spe nione.

· Kszta t elementów murowych:

–  z g adkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pe ne pionowe spoiny poprzeczne,

– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ciany bez wype niania zapraw pionowych spoin poprzecznych,

–  z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
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· Rol pe nion w konstrukcji murowej:

– podstawowe o kszta cie prostopad o cianu, spe niaj ce rol  g ównego elementu konstrukcyjnego,

– uzupe niaj ce o ró norodnym kszta cie, tj. naro niki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.W a ciwo ci elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej:

· Wymiary i odchy ki wymiarowe

Wed ug norm producent powinien podawa nominalne wymiary d ugo ci, szeroko ci i wysoko ci. Odchy ki wymiarowe charakteryzuje si

dwoma parametrami:

– warto ci redni (ró nica mi dzy warto ci redni pomiarów i warto ci deklarowan ),

– rozpi to ci wymiarów (ró nica mi dzy wynikiem najwi kszym i najmniejszym).

· Kszta t i budowa

Producent elementów murowych powinien poda ich cechy zewn trzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego

elementu i okre lenia jego przydatno ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu oblicze

statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

· Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych

dopuszczalnych odchyle  p asko ci powierzchni k adzenia (wspornych).

· G sto

G sto brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by deklarowana wtedy, kiedy takie dane s potrzebne do oceny izolacyjno ci

akustycznej, no no ci, odporno ci ogniowej lub izolacyjno ci cieplnej cian.

· Wytrzyma o na ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa redni wytrzyma o na ciskanie elementów murowych. Producent mo e równie

deklarowa wytrzyma o znormalizowan . Konieczne jest równie podanie kategorii produkcji elementów murowych.

· Trwa o (mrozoodporno )

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzgl dnia przewidywane warunki rodowiskowe i w konsekwencji stopie

nara enia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe nara one na sta e zawilgocenie powinny by odporne na:

– cykliczne zamra anie i rozmra anie,

– dzia anie siarczanów i chlorków.

Dobór elementów murowych w ró nych warunkach rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwa o

(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa rodowiska

1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32)

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3)

Z betonu zwyk ego i kruszywowego

lekkiego

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)

1) Przy nale ytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotycz cej przydatno ci elementu w

okre lonych warunkach rodowiskowych lub elementy zwyk e – przy nale ytym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

3) Nie stosuje si .

Poniewa pod poj ciem trwa o ci elementów murowych nale y rozumie  przede wszystkim mrozoodporno , wi c kategorie odporno ci

elementów murowych na cykle zamra ania i rozmra ania powinny by skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozró nia si nast puj ce kategorie:

- kategoria F0, warunki oboj tne  ( ciany wewn trzne, wewn trzne warstwy cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewn trzne elementy budynku nara one na zamra anie i rozmra anie, ale zabezpieczone przed

bezpo rednim nas czaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwie czenia,

wolno stoj ce ciany graniczne).

• W a ciwo ci cieplne

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegaj cych wymaganiom izolacyjno ci cieplnej, producent

powinien poda informacje o w a ciwo ciach cieplnych. Informacje te mog by oparte na warto ciach tabelarycznych, obliczeniach lub

badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

• Absorpcja wody - zewn trzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewn trznych cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasi kliwo ) 24-godzinna.
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• Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo

W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie nara onych na silne zawilgocenie, okre la si absorpcj

(nasi kliwo ) za pomoc gotowania w wodzie.

• Absorpcja wody - pocz tkowa wielko absorpcji wody

Je eli jest to niezb dne, ze wzgl du na sposób stosowania elementów, nale y sprawdza pocz tkow wielko absorpcji wody w czasie 60

sekund.

• Reakcja na ogie

Je eli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa klas reakcji na ogie elementu murowego. Je eli

element zawiera mniej ni 1% masy (obj to ci) materia ów organicznych, deklarowa mo na klas A1 bez konieczno ci przeprowadzania

bada ogniowych.

• Zawarto aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementów ceramicznych, zale nie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si zawarto aktywnych soli

rozpuszczalnych.

• Rozszerzalno pod wp ywem wilgoci

Je eli normy tego wymagaj , to mo na przeprowadzi badania zmian liniowych pod wp ywem wilgoci elementów murowych.

• Przepuszczalno pary wodnej

W przypadku elementów licowych, nale y poda tabelaryczn warto wspó czynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy)

wspó czynnik dyfuzji okre la si na podstawie g sto ci materia u.

• Wytrzyma o spoiny (charakterystyczna pocz tkowa wytrzyma o spoiny)

W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by

deklarowana charakterystyczna pocz tkowa wytrzyma o spoiny na cinanie. Deklaracja mo e by oparta na warto ciach

stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto ciach wynikaj cych z bada .

• Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie bada promieniotwórczo ci naturalnej elementów murowych. Badania te nale y wykonywa zgodnie z

Instrukcj ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozró nia si nast puj ce zaprawy murarskie ró nicowane z uwagi na:

• W a ciwo ci i/lub zastosowanie:

- ogólnego przeznaczenia (G),

-  lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

• Koncepcj projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

• Sposób produkcji:

-  zaprawa wytwarzana w ca o ci lub cz ciowo w zak adzie, spe niaj ca wymagania normy PN-EN 998-2,

-  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-B-10104.

• Sk ad materia ówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa („c”),

- zaprawa cementowo-wapienna („cw”),

- zaprawa wapienna („w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”).

• Proporcj sk adników (mierzon obj to ciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:

a)  zaprawa cementowa (cement : piasek):

– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), – odmiana 1:3 (symbol odmiany B), – odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), – odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), – odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), – odmiana

1:2:9 (symbol odmiany G),

c)  zaprawa wapienna (wapno : piasek)

– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

– odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

– odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

· Wytrzyma o ci na ciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

– klasa M 0,25 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 0,25 N/mm2,

– klasa M 0,5 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 0,5 N/mm2,

– klasa M 1,0 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 1,0 N/mm2,

– klasa M 2,5 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 2,5 N/mm2,

– klasa M 5,0 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 5,0 N/mm2,

– klasa M 10,0 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 10,0 N/mm2,

– klasa M 15,0 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 15,0 N/mm2,

– klasa M 20,0 przy wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni 20,0 N/mm2,

– klasa M d przy wytrzyma o ci na ciskanie wi kszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzyma o na ciskanie powinna by deklarowana przez producenta. Producent mo e

deklarowa klas wytrzyma o ci na ciskanie oznaczon  liter „M” i nast puj c po niej liczb klasy, co oznacza, e wytrzyma o na

ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z norm PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zale no ci od ich przeznaczenia podano

w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale no ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol

rodzaju

Symbol

odmiany

Klasa

ciany fundamentowe i

ciany zewn trzne

poni ej poziomu terenu

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; M d

CW D, E M 10; M 15

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15

ciany zewn trzne

powy ej poziomu terenu

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20

CW D, E, F od M 5 do M 15

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW E, F M 5; M 10

ciany wewn trzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15

W H M 1

niekonstrukcyjne C C M 10

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5

W H, I, J od M 0,25 do M 1

Dobór zapraw z uwagi na warunki rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzgl dnieniem stopnia nara enia na zawilgocenie

przedstawiono zgodnie z norm PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwa o

Klasa zaprawy Klasa rodowiska

1 2 3 4 5

1,0 + - - - -

3,0 + + - - -

> 5,0 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny by wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyma o ci nie ni szej ni 5 N/mm2, a w przypadku murów

zbrojonych w rodowisku wilgotnym - o wytrzyma o ci nie ni szej ni 8 N/mm2. Do murów zbrojonych nale y stosowa zaprawy nie

powoduj ce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. W a ciwo ci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi zania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu p ynnego lub plastycznego w stan

sta y, w a ciwo ci zapraw musz by okre lane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw wie ych oraz stwardzia ych. W a ciwo ci

mieszanek suchych okre lane s w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak adzie (kontrola bie ca procesu produkcji). W a ciwo ci

zaprawy wie ej istotne s dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardzia ej decyduj o jako ci konstrukcji

murowej.

W a ciwo ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. W a ciwo ci suchych mieszanek:

• Proporcje sk adników suchej mieszanki

Proporcje sk adników mieszanki suchej podaje si w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sk adniki powinny odpowiada

warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regu y producent nie podaje sk adu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na

opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
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• Uziarnienie wype niaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

• G sto nasypowa mieszanki suchej

Podawanie g sto ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wed ug przepisu, tzn. w momencie okre lania proporcji

sk adników (obj to ciowo lub masowo).

• Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre laj minimalnego okresu przydatno ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wi c wi kszo producentów przyjmuje

minimalny okres gwarancji trzy miesi ce.

• Proporcje mieszania mieszanki z wod

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wod okre la producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na

placu budowy proporcje okre la si na podstawie bada konsystencji wie ego zarobu.

B. W a ciwo ci wie ej zaprawy:

• Konsystencja i plastyczno (rozp yw)

Konsystencj wie ej zaprawy okre la si za pomoc stolika rozp ywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw

wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji

zaprawy, polegaj cej na okre leniu g boko ci zanurzania sto ka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) wie ej zaprawy, w zale no ci od rodzaju elementów murowych, okre lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi :

1) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci do 6% - 5÷7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci powy ej 6% do 22% - 6÷8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci 22% - 8÷10 cm,

4) elementy silikatowe - 6÷8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyk ego - 5÷7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7÷8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8÷9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6÷10 cm.

• G sto obj to ciowa zaprawy wie ej

Badania g sto ci zaprawy wie ej nie jest obowi zkowe. Badania takie mog by przydatne do alternatywnego okre lania zawarto ci

powietrza w zaprawie wie ej. Wed ug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre leniu czasu, po którym zaprawa

zg stnieje na tyle, e jej konsystencja zmniejszy si o 3 cm, a plastyczno o 4 cm.

• Czas zachowania w a ciwo ci roboczych

Czas zachowania w a ciwo ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by deklarowany przez producenta. Wyniki bada

przeprowadzanych wed ug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa czas nie krótszy ni jego warto deklarowana.

Czas zachowania w a ciwo ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre lany wed ug PN-EN 1015-9, nie powinien by

krótszy ni :

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

• Czas korekty wie o zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje si , e nie powinien by

krótszy ni 7 minut.

• Zawarto powietrza

Badanie zawarto ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw

tynkarskich. Je eli jednak jest to konieczne ze wzgl du na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres

zawarto ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równie mo liwo okre lania zawarto ci powietrza na podstawie badania

g sto ci obj to ciowej wie ej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzaj cych, wykonywanych na miejscu budowy, okre lana wed ug PN-EN 1015-7,

nie powinna by wi ksza ni :

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

· Zawarto  chlorków

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto chlorków nie przekracza a 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w

konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto ci chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. W a ciwo ci stwardnia ej zaprawy

· G sto obj to ciowa zaprawy stwardnia ej

Oznaczanie g sto ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno okre lenia, czy dana zaprawa nale y do

grupy zapraw zwyk ych czy do grupy zapraw lekkich. G sto  zapraw murarskich lekkich nie powinna by wi ksza ni 1300 kg/m3. G sto

zapraw zwyk ych wytwarzanych na miejscu budowy, okre lana wed ug PN-EN 1015-10, zgodnie z norm PN-B-10104 nie powinna

przekracza :

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3.

· Wytrzyma o na ciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa ich wytrzyma o na ciskanie lub odpowiedni klas

wytrzyma o ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzyma o ci 25 N/mm2).

Wytrzyma o na ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norm PN-EN 1015-11, nie powinna by mniejsza od

deklarowanej wytrzyma o ci na ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzyma o ci na ciskanie.

Normy nie wymagaj deklarowania wytrzyma o ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
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Wytrzyma o na ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna

by mniejsza ni podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzyma o na ciskanie w zale no ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol

odmiany

Klasa zaprawy i wytrzyma o na ciskanie

N/mm2

M

0,25

M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa A 20

B 15

C 10

Cementowo-

wapienna

D 15

E 10

F 5

G 0,25

Wapienna H 1

I 0,5

J 0,25

Wytrzyma o na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wed ug PN-EN 1015-11, w zale no ci od rodzaju,

odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by mniejsza ni podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzyma o na zginanie w zale no ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol

odmiany

Wytrzyma o na zginanie w zale no ci od klasy zaprawy

N/mm2

M

0,25

M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa A 5,0

B 4,5

C 3,4

Cementowo-

wapienna

D 3,5

E 2,5

F 1,6

G 0,8

Wapienna H 0,45
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I 0,4

J 0,25

• Absorpcja wody (nasi kliwo )

Absorpcja wody (nasi kliwo ) w zale no ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wed ug PN-85/B-04500, powinna

wynosi nie wi cej ni :

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

- klasy M 2,5 i M 5 - 14%,

- klasy M 10 i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewn trznych budynku i nara onych na

bezpo rednie oddzia ywanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj spowodowan kapilarnym podci ganiem

wody. Wyniki bada przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza , e absorpcja wody nie jest wi ksza od deklarowanej.

• Mrozoodporno (trwa o )

Trwa o zaprawy okre la si jako odporno na zamra anie - odmra anie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewn trznych elementach budynku powinny by odporne na zamra anie - odmra anie. Odporno

na zamra anie - odmra anie (mrozoodporno ) zaprawy sprawdza si wed ug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zapraw okre la si jako odporn na zamra anie - odmra anie, je eli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamra ania - odmra ania

spadek wytrzyma o ci na ciskanie, badanej wed ug PN-EN 1015-11, jest nie wi kszy ni :

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si nie przeprowadza, przyjmuje si , e nie s odporne na zamra anie - odmra anie.

• Promieniotwórczo (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie bada promieniotwórczo ci naturalnej materia ów budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te

nale y wykonywa zgodnie z Instrukcj ITB nr 234/95.

• Wytrzyma o spoiny

Wytrzyma o spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okre la si jako

pocz tkow wytrzyma o charakterystyczn na cinanie spoiny.

Pocz tkowa wytrzyma o charakterystyczna na cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy mo e by

okre lana na podstawie:

1) bada po czenia spoiny z elementem murowym wed ug PN-EN 1052-3,

2) warto ci tabelarycznych zawartych w za czniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz cych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa charakterystyczn pocz tkow wytrzyma o spoiny.

Deklaracja mo e by wydana na podstawie bada przeprowadzonych zgodnie z procedur zapisan w PN-EN 1052-3 lub wed ug wcze niej

podanych warto ci normowych zawartych w za czniku C do normy PN-EN 998-2.

• Reakcja na ogie

Producent powinien poda klas reakcji na ogie zaprawy. Klasyfikacj reakcji na ogie zapraw przeprowadza si wed ug PN-EN 13501-1

nast puj co:

1) zaprawy zawieraj ce frakcj jednolicie rozmieszczonych materia ów organicznych, liczon masowo lub obj to ciowo < 1,0% (przyjmuje

si  t warto , która ma wi ksze znaczenie), zalicza si do klasy A1 reakcji na ogie bez konieczno ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawieraj ce frakcj jednolicie rozmieszczonych materia ów organicznych, liczon masowo lub obj to ciowo > 1,0% (przyjmuje

si  t warto , która ma wi ksze znaczenie), zalicza si (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogie na podstawie przeprowadzonych

bada .

• Przepuszczalno pary wodnej

Wspó czynnik przepuszczalno ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewn trznych

budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si wed ug warto ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzale nionych od g sto ci

zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspó czynniki dyfuzji pary stwardnia ej zaprawy

G sto zaprawy

kg/m3

Wspó czynnik dyfuzji pary wodnej

do wn trza materia u z materia u na zewn trz

1500 1600 1800 2000 5 15 15 15 20 35 35 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zale no ci od g sto ci zaprawy, wspó czynnik

przepuszczalno ci pary na podstawie warto ci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
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• Wspó czynnik przewodzenia ciep a

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspó czynnik przewodzenia ciep a przyjmuje si wed ug warto ci tabelarycznych,

uzale nionych od g sto ci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspó czynnik przewodzenia ciep a. Deklaracja mo e

by wydana, w szczególno ci dla zapraw lekkich, na podstawie bada przeprowadzanych zgodnie z procedur zapisan w pkt. 4.2 normy

PN-EN 1745 lub na podstawie warto ci tabelarycznych uzale nionych od g sto ci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie

PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spe nia wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom

okre lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiada :

- kotwy,

- listwy kotwi ce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego czenia ze sob murów oraz czenia muru z innymi cz ciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ciany,

stropy, belki i s upy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spe nia jednolite, pojedyncze oraz zespolone i z o one nadpro a prefabrykowane o

rozpi to ci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okre lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmuj ce siatki stalowe:

- spajane,

- wi zane,

- ci gnione.

Stal zbrojeniowa w glowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spe nia wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal

nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materia y

Do wznoszenia konstrukcji murowych mo na stosowa inne wyroby i materia y:

- cement spe niaj cy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, których w a ciwo ci odpowiadaj wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spe niaj ce wymagania okre lone w PN-EN 13055,

- wod do betonów i zapraw zgodn z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spe nia wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat

technicznych.

2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do robót murowych

Wyroby i materia y do robót murowych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki:

– s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej),

– ka da jednostka adunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykiet  identyfikacyjn ,

– wyroby i materia y konfekcjonowane s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i oznakowane

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spe niaj wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz

karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót murowych powinien si ko czy przed

zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyj cie wyrobów i materia ów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót murowych

Materia y i wyroby do robót murowych powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Place sk adowe do przechowywania elementów murowych powinny by wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami

na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa w partiach wed ug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z

wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy atwo dost pu i przeliczenia. Elementy murowe nale y

przechowywa :

a) w jednostkach adunkowych,

b) luzem w stosach (s upach) lub pryzmach.

Sposób uk adania jednostek adunkowych, stosów lub pryzm powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni

ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie

wi kszej ni 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa na sk adowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj cych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie

przygotowanych zasiekach).
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Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod nale y przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach

lub cysternach. Nie wolno przechowywa wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej

przetrzymywano materia y mog ce zmieni sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót murarskich

Do wykonywania robót murarskich nale y stosowa :

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:

– pion murarski,

– at murarsk ,

– at wa on ,

–  w wodny,

– poziomnic uniwersaln ,

– at kierunkow ,

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

– sznur murarski,

–  k townik murarski,

– wykrój.

B. Do przechowywania materia ów budowlanych na stanowisku roboczym: – kastr na zapraw , – szafel do zaprawy, – szkopek do

wody, – palety na elementy murowe, – wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych: –   m otek murarski, – kirk ,

– oskard murarski,

– przecinak murarski,

– puck murarsk ,

– dr g murarski,

– specjalistyczne narz dzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: – kielni murarsk , – czerpak, – opat do zaprawy, – rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sk adowanie materia ów

Wyroby i materia y do robót murowych mog by przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Za adunek i wy adunek elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe nale y prowadzi urz dzeniami mechanicznymi

wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany r cznie zaleca si prowadzi przy maksymalnym

wykorzystaniu sprz tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe lub przechowywanych luzem powinny by zgodne z 

wymaganiami norm przedmiotowych dotycz cych tych wyrobów oraz PN-B-12030.

Transport materia ów do robót murowych w opakowaniach te nie wymaga specjalnych urz dze i rodków transportu. W czasie transportu

nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci

materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa samochodów

zamkni tych. Do przewozu wyrobów i materia ów w innych opakowaniach mo na wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub

zamkni te.

Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi w

skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót murowych

Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra roboty ziemne i fundamentowe sprawdzaj c zgodno ich wykonania z 

dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi , zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz k ty

skrzy owa cian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj projektow , niniejsz specyfikacj techniczn i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:

• mury nale y wykonywa warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania elementów murowych i grubo ci spoin tak, aby ciana

stanowi a jeden element konstrukcyjny,

• elementy murowe powinny by uk adane na p ask, a nie na r b lub na stoj co,

• spoiny poprzeczne i pod u ne w s siednich warstwach muru powinny by usytuowane mijankowo,

• mury nale y wnosi mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci,

• elementy murowe powinny by  czyste i wolne od kurzu,

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny by moczone, je eli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji

producenta wyrobu,

• stosowanie elementów murowych po ówkowych przy murowaniu s upów i filarów, poza liczb konieczn do uzyskania prawid owego

wi zania, jest niedopuszczalne,

• liczba elementów murowych po ówkowych nie powinna przekracza :
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- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w cianach wype niaj cych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

• konstrukcje murowe o grubo ci mniejszej ni 1 ceg a, murowane na zaprawy zwyk e, mog by wykonywane przy temperaturze powy ej

0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog by wykonywane przy minimalnej temperaturze okre lonej przez producenta zaprawy,

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubo ci 1 ceg y i grubszych dopuszcza si przy temperaturze poni ej 0°C pod warunkiem

stosowania rodków umo liwiaj cych wi zanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem

dopuszczenia takiej mo liwo ci przez producenta zaprawy,

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny by zabezpieczone przed

szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynk  lub grupami (zespo ami) o liczebno ci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urz dzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia ów budowlanych (najbli ej muru wolny pas

szeroko ci 600 mm, dalej materia y, a za materia ami drogi transportowe),

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysoko ci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowa (technicznie niezb dnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotników we w a ciwy sprz t murarski i ochronny,

- dostarczanie materia ów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj cy przestoje,

- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podzia budowy na dzia ki).

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nale ycie wyszkolony zespó pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si zaprawy

produkowane fabrycznie, a je eli zaprawy s wykonywane na budowie to kontroluje si dozowanie sk adników i wytrzyma o zaprawy,

natomiast jako robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezale na od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre laj ce kategori A nie s spe nione a nadzór nad jako ci robót mo e kontrolowa odpowiednio

wykwalifikowana osoba, upowa niona przez wykonawc .

Uwaga: Decyzj o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.

5.5. Rodzaje bloczków w murze:

–  ceramiczne,

– silikatowe,

– inne

Wi zanie murów oraz ich styków i naro ników powinno by wykonane zgodnie z przyk adami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a tak e w normie

archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegie , pustaków lub bloczków

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: – na spoiny zwyk e grubo ci od 8 do 15 mm, – na spoiny pasmowe

grubo ci od 8 do 15 mm, – na spoiny cienkie grubo ci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z cza pionowego

–  zwyk e z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych czonych elementów,

– z wype nieniem kieszeni zapraw , polegaj ce na dostawieniu do siebie na odpowiedni odleg o elementów o odpowiednim kszta cie

powierzchni bocznych i zalaniu zapraw otworów utworzonych na styku wyrobów,

– na pióro i wpust polegaj ce na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu wesz y we wpusty drugiego

elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwyk e: – murowanie tradycyjne, na puste lub pe ne spoiny, – murowanie na wycisk, – murowanie

na docisk.

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:

– elementy murowe pierwszej warstwy nak ada si bardzo dok adnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich

nierównomiernego osiadania,

– po o enie elementów pierwszej warstwy nale y kontrolowa za pomoc poziomicy lub niwelatora,

– pierwsz warstw  elementów mo na dodatkowo przeszlifowa , szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego,

– w celu umo liwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o po danej grubo ci (1 do 3 mm) uk ada si

j specjaln , dostosowan do szeroko ci muru, kielni z z bkowan kraw dzi ,

– po o enie elementów drugiej i kolejnych warstw mo na korygowa w ci gu pierwszych 7-15 minut od ich u o enia (czas korekty okre la

producent zaprawy).

Uwaga: Tworz c szczegó ow specyfikacj techniczn dla konkretnej budowy (dokumentacji) nale y wybra i wpisa konkretny (wybrany z

wy ej wymienionych) sposób i technik murowania.

5.7. Ogólne zasady murowania cianek dzia owych

5.7.1. cianki dzia owe o grubo ci  ceg y nale y murowa na zaprawie cementowej o wytrzyma o ci nie ni szej ni 5 N/mm2. Przy

rozpi to ci przekraczaj cej 5 m lub wysoko ci powy ej 2,5 m powinny by  zbrojone. Zbrojenie powinno by zakotwione w spoinach

no nych na g boko nie mniejsz ni 70 mm.

cianka powinna by po czona ze cianami konstrukcyjnymi za pomoc strz pi zaz bionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji no nej elbetowej lub stalowej cianki dzia owe oraz os onowe s oddylatowane od stropów i pionowych

elementów konstrukcyjnych. Po czenie tych cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si wi c za pomoc kotew stalowych.

5.8. Ogólne zasady pomiarów niedok adno ci wykonania cian

5.8.1. Pomiary odchy ki cian od wymiarów projektowanych wykonuje si  z dok adno ci do 1 cm
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5.8.2. W zwyk ych murach z bloczków, je li nie ma szczególnych wymaga , nale y przyjmowa grubo normow spoiny: 12mm w

spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo maksymalna nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach

pionowych pod u nych i poprzecznych, przy czym grubo maksymalna nie powinna przekracza 15mm, a minimalna - 5mm.

5.9. Ogólne zasady wykonywania nadpro y

5.9.1. Nadpro a mog by wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadpro a prefabrykowane powinny spe nia wymagania

normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadpro a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadpro a ze zbrojeniem dolnym mog by stosowane przy otworach o rozpi to ci do 1,5 m. Nadpro e wykonuje si na sztywnym

deskowaniu, na którym roz ciela si zapraw cementow grub. 30-40 mm, a nast pnie wtapia w ni zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by

zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast pnie muruje si cztery lub pi warstw muru na mocnej zaprawie cementowej.

Deskowanie i stemplowanie mo na rozebra po up ywie dwóch tygodni. Nadpro e powinno by sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpro a p ytowe typu Kleina mog by stosowane do przykrywania otworów o rozpi to ci do 2,5 m. Nad otworami o szeroko ci

poni ej 1,5 m zaleca si wykonywanie nadpro a o wysoko ci co najmniej  ceg y (ceg y u o one na r b). W przypadku otworów o

szeroko ci od 1,5 m nadpro e powinno mie wysoko 1 ceg y (ceg y u o one na stoj co lub dwie p yty z cegie  u o onych na r b). Liczba

u ytych pr tów powinna wynika  z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.9.3. Nadpro a murowe zespolone wykonywane s na placu budowy z gotowych kszta tek nadpro owych, zbrojonych pr tami stalowymi i 

czonych (zespalanych) betonem. Kszta tki nadpro owe mog by  ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego.

Nadpro a nale y wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta kszta tek.

Nadpro a powinny by opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku pod u nym jak i poprzecznym. Oparcie ko ca

nadpro a powinno by nie mniejsze ni 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawieraj cych wi cej ni 50% pustek powietrznych

lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna d ugo oparcia ko ca nadpro a powinna by wyliczona w

dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku cian szczelinowych oparcie powinno si ga co najmniej na 50 mm

poza zako czenie szczeliny wewn trznej.

Elementy prefabrykowane nadpro y murowych powinny spe nia wymagania PN-EN 845-2.

5.9.4. Nadpro a elbetowe wylewane stosuje si w cianach wewn trznych oraz jako nadpro a warstwy wewn trznej muru szczelinowego.

Nadpro a te nale y wykonywa zgodnie z

zasadami obowi zuj cymi dla konstrukcji elbetowych, a wi c przestrzega wymagania zawarte w szczegó owej specyfikacji technicznej dla

konstrukcji elbetowych.

5.9.5. Nadpro a prefabrykowane stalowe elbetowe, spr one, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub

sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spe nia wymagania PN-EN 845-2. Mo na je montowa bez konieczno ci

stemplowania. D ugo oparcia belek powinny by takie jak dla nadpro y murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych

5.10.1. Podzia przewodów kominowych

a) przewody dymowe odprowadzaj ce spaliny z w glowych lub opalanych drewnem trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i

kominków,

b) przewody spalinowe odprowadzaj ce spaliny z urz dze gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzaj ce zu yte powietrze z pomieszcze ponad dach budynku.

5.11. Ogólne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych

5.11.1. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jako ciowe robót murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006

rok roboty murowe powinny spe nia odpowiednie wymagania jako ciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekracza :

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze ±20 mm,

- w wysoko ci kondygnacji ±20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych ca ego budynku ±50 mm.

5.12.2. Grubo muru

Grubo ci murów w stanie surowym powinny by okre lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie powinny

by wi ksze ni :

- dopuszczalne odchy ki u ytych elementów murowych w przypadku murów o grubo ci ,  i 1 elementu murowego,

- ±10 mm, w przypadku murów pe nych o grubo ci wi kszej ni 1 ceg a,

- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otworów (w wietle o cie y)

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wynosz :

• szeroko + 6 mm, - 3 mm,

• wysoko + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powy ej 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wynosz :

• szeroko + 10 mm, - 5 mm,

• wysoko + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubo spoin

Normatywne grubo ci i dopuszczalne odchy ki grubo ci spoin zwyk ych wynosz :

- w spoinach poziomych: grubo nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku s upów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchy ki grubo ci spoin, zarówno poziomych, jak i

pionowych, nie powinny przekracza 2 mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubo spoiny powinna by wi ksza co najmniej o 4 mm ni grubo zbrojenia, natomiast w murach

zbrojonych pod u nie grubo spoiny powinna by co najmniej o 5 mm wi ksza ni grubo zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do

tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by ca kowicie wype nione zapraw , a do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale y wype nia spoiny poziomej zapraw na g boko 5÷10 mm, licz c

od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewn trzne, na g boko nie mniejsz ni 10 mm i nie

wi ksz ni 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchy ki d ugo ci pr tów nie powinny by wi ksze ni :

–  ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pr ta (np. w miejscu odgi cia lub dla haków),

–  ± 20 mm dla ca ego pr ta.

Dopuszczalne odchy ki w rozstawie pr tów nie powinny przekracza ±15 mm, natomiast grubo ci otulenia pr tów powinny by zgodne z

wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.12.6.Prawid owo wykonania powierzchni i kraw dzi muru

Dopuszczalne odchy ki wykonania powierzchni i kraw dzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchy ki wykonania powierzchni i kraw dzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchy ki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni

nie wi cej ni 3 mm/m i ogó em nie 

wi cej ni 10 mm na ca ej 

powierzchni ciany pomieszczenia

nie wi cej ni 6 mm/m i ogó em nie

wi cej ni 20 mm na ca ej

powierzchni ciany pomieszczenia

Odchylenie kraw dzi od linii

prostej

nie wi cej ni 2 mm/m i nie wi cej 

ni jedno na d ugo ci 2 m

nie wi cej ni 4 mm/m i nie wi cej

ni dwa na d ugo ci 2 m

Odchylenie powierzchni i

kraw dzi muru od kierunku

pionowego

nie wi cej ni 3 mm/m i ogólnie nie 

wi cej ni 6 mm na wysoko ci 

kondygnacji oraz 20 mm na ca ej 

wysoko ci budynku

nie wi cej ni 6 mm/m i ogólnie nie

wi cej ni 10 mm na wysoko ci

kondygnacji oraz 30 mm na ca ej

wysoko ci budynku

Odchylenie od kierunku

poziomego górnych powierzchni

ka dej warstwy cegie

nie wi cej ni 1 mm/m i ogó em nie 

wi cej ni 15 mm na ca ej d ugo ci 

budynku

nie wi cej ni 2 mm/m i ogó em nie

wi cej ni 30 mm na ca ej d ugo ci

budynku

Odchylenie od kierunku

poziomego górnej powierzchni

ostatniej warstwy pod stropem

nie wi cej ni 1 mm/m i ogó em nie 

wi cej ni 10 mm na ca ej d ugo ci 

budynku

nie wi cej ni 2 mm/m i ogó em nie

wi cej ni 20 mm na ca ej d ugo ci

budynku

Odchylenie przecinaj cych si

p aszczyzn od k ta

przewidzianego w projekcie

nie wi cej ni 3 mm nie wi cej ni 6 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót murowych

Przed przyst pieniem do robót murowych nale y odebra roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi badania wyrobów i

materia ów, które b d wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie robót murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nale y odebra zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó owych specyfikacji technicznych.

Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi  zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz k ty

skrzy owa cian fundamentowych murowanych. Je eli ciany fundamentowe s elbetowe, to sprawdzenia nale y dokona zgodnie z

odpowiedni szczegó ow specyfikacj techniczn .

6.2.2. Badania materia ów

Badania nale y przeprowadzi po rednio na podstawie przed o onych:

– deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,

–  zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,

– deklaracji producentów u ytych wyrobów.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom postawionym

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materia y, których jako budzi w tpliwo ci mog by zbadane na wniosek zamawiaj cego przez niezale ne laboratorium, zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót murowych z dokumentacj projektow , wymaganiami

niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wewn trznych

cz ci muru ulegaj cych zakryciu, a tak e kontroli jako ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego

budynku i stanu wyko czeniowego, ale przed pod czeniem urz dze gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków nale y sprawdzi

przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowa kontrol : – rednic zbrojenia z dok adno ci do 0,5 mm,

–  d ugo ci ca kowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dok adno ci do 10 mm, – rozstawienia i w a ciwego powi zania pr tów z

dok adno ci do 1 mm, – otulenia zbrojenia z dok adno ci do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewn trznych cz ci muru ulegaj cych zakryciu powinno w szczególno ci dotyczy prawid owo ci wi zania

elementów w murze, grubo ci i wype nienia spoin, liczby u ytych wyrobów u amkowych. Badania te nale y przeprowadza zgodnie z

wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jako ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji

technicznej.

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie dro no ci przewodów nale y przeprowadza za pomoc kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do

wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawid owo ci prowadzenia przewodów przeprowadza si równocze nie ze sprawdzeniem dro no ci oraz przez

porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacj projektow  i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza si przez obserwacj i pomiar zewn trznych powierzchni muru z przewodami

(kierunek przewodu murowanego z cegie lub bloczków widoczny z ich uk adu) i porównanie z dokumentacj projektow ,

d) sprawdzenie wielko ci przekroju przewodów przeprowadza si za pomoc ta my stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach

kontrolnych z dok adno ci do 5 mm i porównanie z dokumentacj projektow ,

e) sprawdzenie grubo ci przegród przeprowadza si za pomoc dwóch listew w o onych do s siednich otworów kontrolnych i

pomierzenie ich odleg o ci ta m stalow z dok adno ci do 5 mm,

f) sprawdzenie wi zania cegie lub bloczków przeprowadza si wzrokowo przez obserwacj lica muru z przewodami oraz obserwacj

wn trza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie kszta tu i wymiarów zewn trznych murów z przewodami przeprowadza si zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji

technicznej,

h) sprawdzenie wype nienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza si wzrokowo przez obserwacj lica muru i

powierzchni wewn trznej przewodów przez otwory kontrolne za pomoc lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wyko czeniowego, przed pod czeniem trzonów kuchennych, pieców,

kominów i urz dze gazowych:

a) sprawdzenie szczelno ci przewodów przeprowadza si za pomoc uczywa lub wiecy dymnej przez wsuni cie do wlotu

sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si dymu w wylocie - przez zamkni cie wylotu i obserwacj  s siednich wylotów oraz wlotów w

innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nale y w przewód ten

wpu ci obci ony na ko cu bia y sznur lub ta m i powtórzy prób kopcenia, a nast pnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez

okopcony odcinek sznura przeprowadzi uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposa enia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si przez dok adne ich obejrzenie, prób  zamkni cia

i otwarcia drzwiczek oraz prób obruszania ich r k ,

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza si przez dok adne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacj ,

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza si analogicznie jak sprawdzenie wlotów,

e) sprawdzenie prawid owo ci ci gu przed pod czeniem urz dze przeprowadza si za pomoc uczywa lub palnika przez

przystawienie go w odleg o ci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyra nego odchylenia si  p omienia w kierunku wlotu.

Sprawdzenie prawid owo ci ci gu po pod czeniu urz dze przeprowadza si przez próbne palenie i stwierdzenie prawid owego spalania si

materia u opa owego,

f) pozosta e badania - w miar potrzeby wykonanie bada podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji

technicznej i opisane w dzienniku budowy a tak e protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce wykonania robót

murowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych roboty murowe,

- jako ci wykonania robót murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich

wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót.

Badania sprawdzaj ce jako wykonania robót murowych, wed ug pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

cz A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj

projektow , specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si

na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów; pomiar d ugo ci i wysoko ci konstrukcji przeprowadza si z dok adno ci do 10 mm;
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pomiar grubo ci murów i o cie y wykonuje si z dok adno ci do 1 mm; za wynik nale y przyjmowa redni  arytmetyczn z pomiarów w

trzech ró nych miejscach,

b) sprawdzenie prawid owo ci wi zania elementów w murze, stykach i naro nikach - nale y przeprowadza przez ogl dziny w trakcie

robót na zgodno  z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubo ci spoin i ich wype nienia - nale y przeprowadza przez ogl dziny zewn trzne i pomiar; pomiar dowolnie

wybranego odcinka muru z dok adno ci do 1 mm nale y zawsze wykona w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów

nielicowych - gdy na podstawie ogl dzin uznano, e grubo spoiny mo e by przekroczona; redni grubo spoin poziomych nale y

oblicza przez odj cie przeci tnej grubo ci elementu murowego od ilorazu wysoko ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko ci co najmniej

1 m) i liczby warstw murowych; redni grubo spoiny poziomej nale y okre la identycznie, mierz c poziomy odcinek muru; w przypadku

ra cych ró nic grubo ci poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale y przeprowadza oddzielnie, z dok adno ci do 1 mm, na ci le

okre lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru ko cowego - nale y przeprowadza po rednio na podstawie protoko ów odbioru robót

spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protoko y i zapisy powinny

dotyczy :

- sprawdzenia rednic zbrojenia, które powinno by wykonane suwmiark z dok adno ci do 0,5 mm,

- sprawdzenia d ugo ci zbrojenia (ca kowitej i poszczególnych odcinków), które powinno by wykonane ta m stalow z dok adno ci do

10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i w a ciwego powi zania pr tów oraz grubo ci  ich otulenia, które powinno by wykonane z dok adno ci do 1

mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny oraz prostoliniowo ci kraw dzi muru - nale y przeprowadza przez

przyk adanie w dwóch prostopad ych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kraw dzi muru, aty kontrolnej

d ugo ci 2 m, a nast pnie przez pomiar z dok adno ci do 1 mm wielko ci prze witu mi dzy at  a powierzchni lub kraw dzi muru,

f) sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru - nale y przeprowadza  z dok adno ci do 1 mm; badanie mo na wykona

pionem murarskim i przymiarem z podzia k milimetrow ,

g) sprawdzenie poziomo ci warstw murowych - nale y przeprowadza przyrz dami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnic

murarsk i at kontroln lub poziomnic  w ow , a przy budynkach o d ugo ci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie k tów pomi dzy przecinaj cymi si  p aszczyznami dwóch s siednich murów - nale y przeprowadza mierz c z 

dok adno ci do 1 mm odchylenie (prze wit) przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze wit)

mierzy si w odleg o ci 1 m od wierzcho ka sprawdzanego k ta; badanie mo na przeprowadza stalowym k townikiem murarskim, at

kontroln i przymiarem z podzia k milimetrow , zmierzony prze wit nie powinien przekracza warto ci podanych w tablicy 7 niniejszej

specyfikacji,

i) sprawdzenie prawid owo ci wykonania cianek dzia owych, nadpro y, gzymsów, przerw dylatacyjnych - nale y przeprowadza

przez ogl dziny zewn trzne i pomiar na zgodno z dokumentacj projektow  i niniejsz specyfikacj techniczn ,

j) sprawdzenie liczby u ytych wyrobów u amkowych - nale y przeprowadza w trakcie robót przez ogl dziny i stwierdzenie zgodno ci z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawid owo ci ci gu po pod czeniu

urz dze gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a tak e w miar potrzeby wykonanie pozosta ych bada

wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku

budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót murowych

7.2.1. Ilo ci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji

nieotynkowanych.

7.2.2. Grubo ci konstrukcji murowych z cegie ustala si wg projektu

7.2.3. Fundamenty oblicza si w metrach sze ciennych ich obj to ci

Jako wysoko fundamentu nale y przyjmowa wysoko od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ciany.

7.2.4. ciany oblicza si :

• w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. cianki dzia owe oblicza si w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysoko ci cian murowanych na fundamentach nale y przyjmowa od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad

podziemiem lub przyziemiem), a dla cian wy szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu.

Wysoko ci innych cian np. cian podparapetowych, cian kolankowych i poddaszy, attyk nale y ustala na podstawie dokumentacji

projektowej.

Wysoko cianki dzia owej nale y przyjmowa jako wysoko od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest cianka do

spodu nast pnego stropu.

7.2.7. S upy, filarki i pilastry oblicza si w metrach ich wysoko ci.

Gzymsy oblicza si w metrach ich d ugo ci mierzonej po najd u szej kraw dzi.

7.2.8. Od powierzchni nale y odejmowa :

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub elbetowych (z wyj tkiem prefabrykowanych nadpro y elbetowych), je li wype niaj one

wi cej ni po ow grubo ci ciany lub ich obj to przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie kana ów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych ceg ami

lub p ytkami,

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wi kszych od 0,5 m2

Z powierzchni cian nie potr ca si :

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale nie od ich wymiarów,

- opar  p yt, sklepie i belek stropowych,
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- cz ci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadpro y z cegie lub prefabrykowanych,

- wn k na liczniki gazowe i elektryczne, niezale nie od ich wymiarów,

- przewodów kominowych w cianach wznoszonych cznie z przewodami.

Przy potr caniu otworów i wn k z powierzchni muru uwzgl dnia si wymiary:

- dla otworów bez o cie nic: w wietle muru,

- dla otworów, w których o cie nice s obmurowywane równocze nie ze wznoszeniem muru: w wietle o cie nic,

- dla otworów cyrklastych wed ug wymiarów wpisanych w nie trójk tów równoramiennych.

Od powierzchni cianek dzia owych nale y odejmowa powierzchnie otworów, liczone wed ug projektowanych wymiarów w wietle

o cie nic, a w przypadku ich braku w wietle muru.

7.2.9. Potr cane otwory w cianach murowanych, dla których ustala si odr bne ceny wykonania o cie y, oblicza si w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostoj ce oblicza si w metrach sze ciennych ich obj to ci wed ug projektowanych wymiarów zewn trznych komina.

Wysoko komina przyjmuje si od poziomu, od którego wyst puje on jako wolno stoj cy, do wierzchu komina. Wysoko  g owic

kominowych nad dachem przyjmuje si od strony ni szej po aci.

Od obj to ci komina nie odlicza si obj to ci przewodów. Kana y spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza si w metrach

d ugo ci pojedynczego przewodu wed ug wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kana ów oraz szpa dowanie

konstrukcji oblicza si w metrach kwadratowych obmurowanej (szpa dowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia p askie oblicza si w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na p aszczyzn poziom .

Powierzchni rzutu oblicza si w wietle murów lub podci gów, na których opiera si sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si

powierzchni otworów wed ug ich projektowanych wymiarów w wietle.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s zbrojenia i wewn trzne cz ci murów wielorz dowych,

szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegaj cych zakryciu musi by dokonany w czasie robót murowych.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada porówna z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.

niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna elementy ulegaj ce zakryciu za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z

dokumentacj projektow  oraz specyfikacj techniczn i zezwoli na przyst pienie do nast pnych faz robót murowych.

Je eli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj ce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim

przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nale y ponownie przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu

okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem

ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (Je eli umowa tak form przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z

dokumentacj projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada oraz

dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed o y komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów budowlanych,

- protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada laboratoryjnych, bada kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si przed o onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi

podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji

technicznej oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s

kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny roboty murowe nie powinny by przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z 

nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci robót z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji

projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty murowe ponownie do odbioru,
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- je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz trwa o ci elementów murowych

zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do

ustale umownych,

- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót

murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zg oszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzgl dnieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych

z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych konstrukcji

murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót murowych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami

okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych

Ceny wykonania robót murowych uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug sprz tu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie cian, s upów, kominów i cian nie

wy szych ni 4,5 m,

- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpocz ciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w

trakcie wykonywania robót murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocen prawid owo ci wykonania robót poprzedzaj cych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie naro y i styków cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie ko ców belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,

- zamurowanie otworów kontrolnych,

- robocizna zwi zana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,

- zamurowanie otworów komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi po wykonaniu robót instalacyjnych,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych roboty wykonane przed rozpocz ciem wznoszenia konstrukcji

murowych,

- usuni cie gruzu i innych pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji technicznej (opisa

sposób usuni cia pozosta o ci i odpadów),

- likwidacj stanowiska roboczego,

- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci

powy ej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych.

Ceny jednostkowe nie obejmuj podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cz 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotycz ce  elementów murowych – Cz 3: Elementy murowe  z betonu kruszywowego (z

kruszywami zwyk ymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
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9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz 4: Elementy murowe  z autoklawizowanego

betonu komórkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz 5: Elementy murowe  z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz 6: Elementy murowe  z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz 1: Kotwy, listwy kotwi ce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz 2: Nadpro a.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów - Cz 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotycz ce zapraw do murów - Cz 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody bada zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody bada zapraw do murów - Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc stolika rozp ywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody bada zapraw do murów - Okre lenie g sto ci obj to ciowej wie ej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody bada zapraw do murów - Okre lenie zawarto ci powietrza w wie ej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody bada zapraw do murów - Cz 9: Okre lenie  czasu zachowania w a ciwo ci roboczych i czasu

korekty wie ej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody bada zapraw do murów - Cz 10: Okre lenie g sto ci wysuszonej stwardnia ej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody bada zapraw do murów - Cz 11: Okre lenie wytrzyma o ci na zginanie i ciskanie stwardnia ej

zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody bada zapraw do murów - Cz 17: Okre lenie zawarto ci chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody bada zapraw do murów - Cz 18: Okre lenie wspó czynnika absorpcji wody spowodowanej

podci ganiem kapilarnym stwardnia ej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody bada murów - Cz 3: Okre lenie pocz tkowej wytrzyma o ci muru na cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewn trzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada .

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre lania obliczeniowych warto ci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kszta tki kana ów spalinowych do kominów jedno ciennych -Wymagania i

metody bada .

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Cz ci sk adowe - Betonowe kana y wewn trzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Cz ci sk adowe - Kszta tki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz 1-1: Regu y ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz 1-2: Regu y ogólne - Projektowanie konstrukcji na

wypadek po aru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materia ów i

wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych

konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cz 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana ami spalinowymi - Cz 1: Wymagania i

metody bada odporno ci na po ar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana ami spalinowymi - Cz 2: Wymagania i

metody bada w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i metody bada .

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wk ady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa sta e - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
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65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Cz 1: Klasyfikacja na podstawie

bada reakcji na ogie .

67. PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa - Podzia i zastosowanie wed ug   w asno ci fizyczno-

mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i elbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzyma o ciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o okre lonej sk adzie materia ówym,

wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg y - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materia y kamienne - Bloki, formaki, p yty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materia y kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewn trzne.

82. PN-B-11203:1997 Materia y kamienne - Elementy kamienne,  p yty do ok adzin pionowych zewn trznych i wewn trznych.

83. PN-B-11204:1996 Materia y kamienne - Elementy kamienne - P yty coko owe zewn trzne.

84. PN-B-11206:1996 Materia y kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewn trzne.

85. PN-B-11210:1996 Materia y kamienne - Kamie amany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego - Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okre lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyróbach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi

zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposóbów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia

notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB

Promocja – 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje

murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz 2, wydanie Arkady – 1990 rok.
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ST.01.05.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7 Hydroizolacje
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1. CZ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 

hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Pod o e - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma by izolacja.

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub ró nic poziomów powierzchni pod o a.

Warstwa wyg adzaj ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni pod o a.

Warstwa gruntuj ca – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod o e oraz zwi kszaj ca przyczepno pow oki ochronnej.

Faseta – wyoblenie wykonane na po czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz ci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w cz ci podziemnej i przyziemiu 

budynku posadowionego powy ej zwierciad a wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz ci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powy ej zwierciad a wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i ciany fundamentowe lub ich fragmenty s po o one poni ej zwierciad a wody gruntowej, bez wzgl du na rodzaj 

otaczaj cego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentacj robót hydroizolacyjnych budynku stanowi : 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budow , 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie publicznych), sporz dzone zgodnie z 

rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami), 

– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotycz ce stosowania wyrobów, 

– protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

pó niejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 2 

Materia y stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cz ciach podziemnych i przyziemiach budynków 

powinny mie : 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru 

Polskich Norm, z europejsk aprobat  techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj Europejsk , albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn , b d uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materia ów
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Wszystkie materia y do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji pow okowych masy bitumiczne

2.2.2.P yty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl du na ni sz w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasi kliwo , maj 

zastosowanie w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo gruntowa), np. na coko ach budynków. 

Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekstrudowanego okre la norma PN-EN 13164,

2.2.3 Materia y pomocnicze

Odr bn grup wyrobów stanowi materia y pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcj 

producenta podstawowych materia ów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje, 

– rozpuszczalniki, rodki odt uszczaj ce i zmywaj ce, 

– czniki mocuj ce, kotwy, ruby, 

– ta my dylatacyjne, uszczelniaj ce, 

– woda lub inne preparaty do rozcie czania, 

spe niaj ce wymagania okre lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mo e by stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Woda pochodz ca z innych róde musi odpowiada 

wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj cia na budow wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki: 

– s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 

– s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spe niaj wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 

karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

opracowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 

preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj wymagania podane w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 

wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 

pó n. zmianami), 

– spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót hydroizolacyjnych powinien si ko czy 

przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych cz ci podziemnych i przyziemi budynków materia ów izolacyjnych 

nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze 

powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w 

ilo ci warstw nie wi kszej ni 10. Rolki papy powinny by ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sk adowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj cych atwopalne rozpuszczalniki nale y zachowa przepisy ochrony 

przeciwpo arowej.

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod nale y przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach 

lub cysternach. Nie wolno przechowywa wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej 

przetrzymywano materia y mog ce zmieni sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie spowoduj niekorzystnego wp ywu na jako materia ów i 

wykonywanych robót oraz b d przyjazne dla rodowiska, a tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych hydroizolacj .

Przy doborze narz dzi i sprz tu nale y uwzgl dni równie wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych nale y stosowa nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze:

a) do przygotowania pod o a - m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do 

czyszczenia strumieniowo- ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno ciomierze elektryczne, przyrz dy do badania wytrzyma o ci 

pod o a,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nak adania izolacji z mas pow okowych - p dzle, szczotki, wa ki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materia ów izolacyjnych,

d) do ci cia ta m, wk adek zbroj cych, materia ów rolowych i blach - no yczki, no yce, no e,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uk adania materia ów rolowych - urz dzenia s u ce do odwijania materia ów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog by przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u o onych na paletach nale y prowadzi sprz tem mechanicznym.

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si prowadzi przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki.

Materia y hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materia y rolowe nale y ustawia równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni 

adunkowej rodka transportu i zabezpiecza przed mo liwo ci przesuwania si w trakcie przewozu. 

rodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz umo liwia 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne 

pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y chroni przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je eli nie istnieje mo liwo poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod nale y dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub 

cysternach. Nie wolno przewozi wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne 

p yny b d substancje mog ce zmieni sk ad chemiczny wody.

Transport materia ów hydroizolacyjnych i materia ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo e odbywa si po 

wcze niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót hydroizolacyjnych

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w cz ci podziemnej i przyziemiu budynku mo na przyst pi po zako czeniu poprzedzaj cych 

robót budowlanych i robót mog cych stanowi przyczyn uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod o y 

pod roboty izolacyjne a tak e kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod o y pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogólne dotycz ce wykonania i przygotowania pod o y 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si na pod o ach: 

– betonowych lub elbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, ceg y ceramicznej budowlanej pe nej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych, 

– z g adzi  cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Pod o a pod hydroizolacje powinny spe nia nast puj ce wymagania ogólne: 

– powinny by no ne i nieodkszta calne, 

– powierzchnia powinna by czysta, odt uszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypuk o ci, 

p kni (lu ne cz ci nale y usun , wypuk o ci powy ej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 

zag bienia o g boko ci powy ej 2 mm i rysy o szeroko ci wi kszej ni 2 mm wype ni  zapraw naprawcz zalecan przez producenta 

wyrobów hydroizolacyjnych), 

– po czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie wykonane fasety o promieniu nie mniejszym ni 3 cm lub 

powinny by sfazowane pod k tem 45° na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi (sposób ich wykonania powinien by 

zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych), 

- pod o e powinno by suche (wilgotno nie przekraczaj ca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

- odpowiednio do wymaga producenta wyrobów hydroizolacyjnych okre lonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej pod o e 

nale y zagruntowa roztworem do gruntowania w a ciwym dla rodzaju nak adanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

u o eniem izolacji powinna by  ca kowicie wyschni ta, a pow oka gruntuj ca powinna by równomiernie roz o ona (ci g a) i wykazywa 

dobr przyczepno do pod o a.

5.3.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce pod o y betonowych i elbetowych 

Pod o a betonowe i elbetowe, w celu zapewnienia prawid owej wspó pracy z hydroizolacj , powinny by wykonane z nast puj cych klas 

betonu:

-   B-7,5 przy izolacji z materia ów bitumicznych,

-   B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

-   B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, pow okach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do 

izolacji preparatów penetruj cych.

Do gruntowania pod o y betonowych wykonanych na p ytach styropianowych nie wolno stosowa roztworów zawieraj cych 

rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegó owe dotycz ce pod o y murowanych 

Wyroby murowe w pod o u murowanym powinny mie wytrzyma o co najmniej 15 MPa, a mur nale y wykona na zaprawie cementowej. 

Pod o e murowane nale y przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 

hydroizolacyjnego, np. poprzez wype nienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast pnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nale y wykonywa w temperaturze otoczenia nie ni szej ni podano w instrukcji producenta materia ów 

izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcz ciej temperatury powietrza i pod o a w czasie uk adania izolacji powinny by nie 

ni sze ni +5°C i nie wy sze od +35°C. Jednocze nie temperatury otoczenia i pod o a powinny by co najmniej o 3°C wy sze od panuj cej 

temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okre lonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie 

deszczu, m awki, przy silnym nas onecznieniu i wilgotno ci powietrza przekraczaj cej 85%. W przypadku konieczno ci wykonywania 

hydroizolacji w czasie niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno powietrza 

roboty nale y przeprowadza pod namiotem, stosuj c elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 

uk adanie izolacji tylko na os oni tej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz ci budynków znajduj cych si poni ej poziomu gruntu nale y prowadzi w wykopach o 

szeroko ci nie mniejszej ni 60 cm. Je eli g boko wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nale y wykona ze skarpami (2,00 m dla ska
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zale y od 

kategorii gruntu danego miejsca.

Przed na o eniem izolacji wodochronnej poni ej poziomu terenu nale y obni y poziom zwierciad a wody gruntowej do co najmniej 30 cm 

poni ej najni szego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obni ony poziom zwierciad a wody nale y utrzyma 

przez ca y okres wykonywania robót hydroizolacyjnych b d do czasu zabezpieczenia izolacji warstw dociskow .

5.5. Wymagania dotycz ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cz ci podziemnych i przyziemi 

budynków

5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB cz C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: 

„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci 

podziemnych i przyziemi budynków powinny spe nia nast puj ce wymagania ogólne: 

- stanowi ci g y i szczelny uk ad oddzielaj cy budynek lub jego cz od wody lub pary wodnej (wyst powanie z uszcze , zacieków, ysin, 

sp ka , p cherzy, zmarszczek, fa d itp. wad jest niedopuszczalne), 

- ci le przylega do izolowanego pod o a - nie powinny p ka , a ich powierzchnia powinna by  g adka, bez lokalnych wg bie lub 

wybrzusze , 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci g y, przechodzi w izolacj pionow , 

- rodzaj, grubo i ilo zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by ka dorazowo projektowana, przy uwzgl dnieniu 

istniej cych warunków gruntowo-wodnych panuj cych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nale y na bie co (w trakcie nak adania ka dej warstwy izolacyjnej) kontrolowa 

zu ycie materia u tzn. aplikowa jedno opakowanie gotowego wyroby na wcze niej wydzielony (o okre lonej powierzchni) fragment 

pod o a, 

- izolacja pionowa powinna by wyprowadzona na min. 50 cm powy ej poziomu okalaj cego terenu i zako czona w sposób 

uniemo liwiaj cy wnikanie wód opadowych pod izolacj , 

- niedopuszczalne jest czenie w obr bie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddzia uj cych na siebie w sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebi izolacji przez przewody, rury, s upy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by uszczelnione w sposób wykluczaj cy 

przecieki wody do wn trza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne ta my lub 

wk adki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wk adki powinny by wykonane z tego samego materia u i o identycznym 

profilu na ca ej d ugo ci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe cz ci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje si z nast puj cych wyrobów hydroizolacyjnych: 

- mas hydroizolacyjnych, 

- pap asfaltowych, 

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB cz C. Zeszyt 5 wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji 

przeciwwilgociowych wykonywanych w cz ci podziemnej i przyziemiu budynku s nast puj ce: 

– izolacje pow okowe mog by wykonywane tylko od strony zewn trznej fundamentów, liczba uk adanych warstw powinna by zgodna z 

dokumentacj projektow , ale nie mniejsza ni 2, a czna grubo  tych warstw powinna wynosi co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest 

wykonanie dodatkowej warstwy os onowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotycz ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap 

asfaltowych, ró nica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo ci jej warstw, 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod o a powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowa , 

– folie z tworzyw sztucznych z wyt oczeniami mo na traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, je eli zapewniono szczelno na 

zak adach tych folii, skutecznie uszczelniono kraw d poziom folii na powierzchni ciany, rozwi zano uszczelnienie w miejscach za ama 

izolacji oraz w rejonie po czenia z izolacj poziom ; przy braku szczegó owych rozwi za w tym zakresie, folie takie mo na traktowa 

jedynie jako dodatkowe warstwy drena owe.

5.5.3. Wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji wodochronnych 

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzale nione jest od stopnia zagro enia obiektu budowlanego 

przez wod . Dlatego przed rozpocz ciem prac nale y dysponowa wytycznymi dotycz cymi obci enia budowli wod okre lonymi przez 

projektanta.

Masa bitumiczna jest gotowa do u ycia po dok adnym wymieszaniu obydwu sk adników a do uzyskania jednolitej masy, nanosi si go za 

pomoc grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod o e przygotowane w powy ej opisany sposób. Nie jest mo liwe 

przygotowanie samego sk adnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed u yciem nale y krotko przemiesza  emulsj przy pomocy mechanicznego mieszad a na wolnych obrotach, a do uzyskania jednolitej 

p ynnej konsystencji. Nast pnie dodaje si porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sk adniki nale y dobrze wymiesza przy pomocy mieszad a 

a do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut).

Ilo ci sk adnika A i B s wzajemnie dopasowane. Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materia u ok. 20°C. W wysokich 

temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne nie mog by stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt 

nanosi si w temperaturze otoczenia powy ej 5°C.

Podczas wykonywania izolacji zabezpieczaj cych przed wilgoci gruntow i niespi trzaj c si wod infiltracyjn warstwy mo na nak ada 

na wie o jedna na drug . W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by na tyle przeschni ta, aby nie uleg a 

uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczaj cej przed spi trzaj c si wod infiltracyjn  lub 

gruntow po wykonaniu pierwszej warstwy nale y na ca ej powierzchni zatopi siatk wzmacniaj c . Nale y zwraca uwag na prawid owe 

wykonanie izolacji w strefie fug, zako cze i przy czy oraz przej . Przed zaizolowaniem ca ej powierzchni nale y w miejscach czenia si 

muru z aw fundamentow wykona faset z materia u mineralnego lub na o y dwusk adnikow mas grubowarstwow o maksymalnej 

grubo ci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, nadtapianych.
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wie pow ok nale y chroni przed deszczem i silnym promieniowaniem s onecznym. Izolacj nale y chroni przed uszkodzeniem. 

Warstwy ochronne i filtruj ce mo na nak ada dopiero po ca kowitym wyschni ciu warstwy izolacyjnej (w zale no ci od warunków 

atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna mo e by stosowanay do klejenia p yt ocieplaj cych.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. p yty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube kowa wraz z foli po lizgow  i w óknin filtruj c 

oraz p yty odwadniaj ce czone termicznie lub asfaltem. Nast pnie mo na zasypa wykop, pami taj c o unikni ciu uszkodze izolacji i 

warstwy ochronnej.

Zu ycie:

* w przypadku obci enia budowli wilgoci gruntow / niespi trzaj c si wod infiltracyjn oraz wod nie b d c pod ci nieniem/ 

oddzia ywanie umiarkowane: ok. 4,5 - 5,0 l na m --> grubo mokrej warstwy 4,5 -5,0 mm --> grubo suchej warstwy 3,2 - 3,6 mm

* w przypadku obci enia budowli spi trzaj c si wod infiltracyjn / wod pod ci nieniem (woda gruntowa, g boko zanurzeniowa 

<3m): ok. 6,0 - 6,5 l na m --> grubo mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm --> grubo suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm

* klejenie p yt ociepleniowych: ok. 2 l / m

Kontrola grubo ci warstw 

W wykonywanym obiekcie nale y przeprowadzi kontrol grubo ci na o onych warstw bezpo rednio po ich na o eniu (grubo warstwy 

mokrej) oraz kontrol stanu wyschni cia w miejscu próbnym po o onym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obci enie budowli wilgoci gruntow / niespi trzaj c si wod infiltracyjn oraz wod nie b d c pod ci nieniem/ oddzia ywanie 

umiarkowane: minimalna grubo suchej warstwy: 3mm Obci enie budowli spi trzaj c si wod infiltracyjn / wod pod ci nieniem 

(woda gruntowa, g boko  zanurzeniowa <3m): minimalna grubo warstwy suchej: 4 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych cz ci i przyziemi budynków 

Przed przyst pieniem do robót hydroizolacyjnych nale y przeprowadzi badania materia ów, które b d wykorzystywane do wykonywania 

robót oraz kontrol przygotowanego pod o a.

6.2.1. Badania materia ów

Materia y hydroizolacyjne u yte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada wymaganiom podanym 

w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 

– w protokole przyj cia materia ów na budow ; czy dostawca dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowa (oryginalno opakowa i ich szczelno ) oraz sposób przechowywania materia ów, 

– terminy przydatno ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania pod o y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrol powinny by obj te w przypadku pod o y: 

– betonowych – zgodno wykonywania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

wytrzyma o i równo podk adów, czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , dopuszczalna wilgotno  i temperatura pod o a, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych elementów metalowych, 

– murów z ceg y, kamienia i bloczków betonowych – zgodno wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegó owymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyma o , dok adno wykonania z uwzgl dnieniem wymaga szczegó owych specyfikacji 

technicznych, wype nienie spoin, czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych 

elementów metalowych, 

-  g adzi i tynków cementowych - zgodno wykonania z dokumentacj projektow i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

sztywno podk adu, równo  i wygl d powierzchni, czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , wilgotno i temperatura g adzi 

lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych elementów metalowych.

Niezale nie od rodzaju pod o a kontroli ponadto podlegaj : 

- styki ró nych p aszczyzn (kraw dzie, naro a itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotycz ce przygotowania pod o y deklarowane przez producenta materia ów hydroizolacyjnych, w tym dotycz ce 

gruntowania pod o a.

Wygl d powierzchni pod o a nale y oceni wizualnie, z odleg o ci 0,5-1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie 

powierzchni pod o a nale y przeprowadzi za pomoc aty o d ugo ci 2,0 m, przy o onej w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 20 

m2 pod o a i przez pomiar jego odchylenia od aty z dok adno ci do 1 mm, na zgodno z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 

specyfikacji technicznej. Wypuk o ci i wg bienia na powierzchni podk adu powinny by nie wi ksze ni 2 mm. P kni cia na powierzchni o 

szeroko ci powy ej 2 mm powinny by wype nione. Zapylenie powierzchni nale y oceni przez przetarcie powierzchni such , czyst  r k . 

Sprawdzenie wytrzyma o ci pod o a na odrywanie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami szczegó owej specyfikacji technicznej. 

Wilgotno i temperatur pod o a nale y oceni przy u yciu odpowiednich przyrz dów (wilgotno ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko ci promienia zaokr glenia lub wielko ci skosów styków ró nych p aszczyzn pod o y nale y przeprowadzi za pomoc 

szablonu, na zgodno  z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozosta e badania nale y przeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegó owych specyfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegó owej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 

protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacj projektow , 

szczegó ow specyfikacj techniczn i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 

wielowarstwowych badania te powinny by przeprowadzane przy wykonywaniu ka dej warstwy. Powinny one obejmowa sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

- poprawno ci zagruntowania pod o y oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniaj cy ich ci g o i szczelno , 

- poprawno ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
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- poprawno ci obrobienia przebi i przej przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolacj , 

- na bie co, w trakcie realizacji ka dej warstwy, ilo ci zu ywanych materia ów izolacyjnych, 

- przestrzegania pozosta ych wymaga dotycz cych wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegó owej 

specyfikacji technicznej, w tym: wymaga dotycz cych stosowanych materia ów, ilo ci i grubo ci nanoszonych warstw, wielko ci zak adów, 

dok adno ci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce wykonanych robót 

hydroizolacyjnych, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj projektow , ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

-  jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 

- prawid owo ci przygotowania pod o y, 

- prawid owo ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi i przej przez izolacj , przerw roboczych, dylatacji i zako cze kraw dzi izolacji oraz 

obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne s wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji pow okowych z mas przy ich odbiorze nale y przeprowadza po ich ca kowitym wyschni ciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nale y przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie 

przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wygl du zewn trznego (równo ci, ci g o ci, miejsc przebi i dylatacji oraz zako cze kraw dzi izolacji), 

- sprawdzenie ilo ci warstw i ich grubo ci, 

- sprawdzenie szczelno ci izolacji, 

- sprawdzenie przyczepno ci lub przylegania izolacji do pod o a, 

- sprawdzenie pozosta ych wymaga okre lonych w pkt. 5.5. szczegó owej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nale y przeprowadzi metodami okre lonymi w szczegó owej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do pod o a mo na przeprowadzi wzrokowo i za pomoc  m otka drewnianego przez lekkie opukiwanie 

warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metod  niszcz c okre lon w PN-

92/B-01814.

Przy opukiwaniu m otkiem charakterystyczny g uchy d wi k wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi zaniu izolacji z pod o em.

Sprawdzenia grubo ci pow ok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mo na dokona metodami nieniszcz cymi w trakcie ich nak adania 

(20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszcz cymi (poprzez wyci cie próbek) po ich wyschni ciu, 

wykonuj c co najmniej 1 pomiar na 25 m2 pow oki lecz nie mniej ni 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz ci i przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwini ciu. Wymiary 

powierzchni przyjmuje si w wietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potr ca si powierzchnie otworów, s upów, pilastrów itp. 

wi ksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowi one odr bne pozycje przedmiarowe, oblicza si w 

metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegaj cymi zakryciu s pod o a i 

poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór pod o y musi by dokonany przed rozpocz ciem robót hydroizolacyjnych, 

natomiast odbiór ka dej ulegaj cej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u o eniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru pod o y nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada nale y porówna z 

wymaganiami dotycz cymi pod o y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki bada nale y porówna z wymaganiami dotycz cymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna pod o a lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za 

wykonane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz ST i zezwoli na przyst pienie do kolejnego etapu robót 

hydroizolacyjnych.

Je eli chocia jeden wynik bada jest negatywny pod o e lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by odebrane. W takim 

przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac nale y ponownie przeprowadzi badania nie odebranego pod o a lub nie przyj tej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu oraz materia ów nale y zapisa w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu okre lonego w 

dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem 

ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak form przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z 

dokumentacj projektow  oraz szczegó ow specyfikacj  techniczn .
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed o y komisji nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w   trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów budowlanych, 

- protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu, 

- protoko y odbiorów cz ciowych, 

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed o onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz ci i przyziemia budynku powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawc dokumenty s kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny hydroizolacja nie powinna by przyj ta. W takim wypadku nale y przyj jedno z 

nast puj cych rozwi za : 

-  je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci izolacji z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5. i 

przedstawi  j ponownie do odbioru, 

-  je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkownika, nie powoduj nieszczelno ci hydroizolacji oraz nie ograniczaj 

jej trwa o ci, zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w 

stosunku do ustale umownych, 

- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest usun wadliwie wykonan izolacj 

przeciwwilgociow lub wodochronn , wykona  j ponownie i powtórnie zg osi do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó powinien zawiera : 

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

- ocen wyników bada , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w cz ci podziemnej i 

przyziemiu budynku po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w 

pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych 

z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 

hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA   ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub 

etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz ci i przyziemiu budynku 

stanowi warto tych robót obliczona na podstawie: 

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj cego i obmierzonych 

zgodnie z pkt. 7.2. szczegó owej specyfikacji technicznej, 

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty rycza towe obejmuj ce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w 

podziemnej cz ci i przyziemiu budynku uwzgl dniaj : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu, 

- obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 4,5 m, od 

poziomu ich ustawienia, 

-  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

- przygotowanie materia ów izolacyjnych i materia ów pomocniczych, 

- przygotowanie pod o y, 

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i monta po wykonaniu robót elementów, które wymagaj zdemontowania w celu wykonania 

prac izolacyjnych, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie wykonywania robót, 

- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji technicznej,
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- likwidacj stanowiska roboczego, 

- utylizacj opakowa i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami szczegó owej specyfikacji technicznej. 

W kwotach rycza towych uj te s równie  koszty ewentualnego obni enia poziomu zwierciad a wody gruntowej oraz koszty monta u, 

demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysoko ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obni enia poziomu zwierciad a wody gruntowej 

oraz koszty rusztowa mog by uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi podstaw oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia tych kosztów 

nale y ustali w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe - Metody bada .

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniaj ca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowane na gor co.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – w a ciwo ci wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drena owych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – w a ciwo ci wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 

systemach drena owych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej cznie z wyrobami z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i w a ciwo ci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody bada zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .

PN-EN 1015-3:2000 Metody bada zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc stolika rozp ywu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody bada zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc stolika rozp ywu) 

(Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody bada zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody bada zapraw do murów – Cz 12: Okre lenie przyczepno ci do pod o a stwardnia ych zapraw na obrzutk

i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku (Zmiana

A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement – Cz 2: Ocena zgodno ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cz 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, 

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ci i ocena zgodno ci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ci i ocena

zgodno ci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzyma o ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody bada – Pomiar przyczepno ci przez 

odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i elbetowe – Metoda badania przyczepno ci 

pow ok ochronnych.

10.2.Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3.Rozporz dzenia

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi 

zmianami).
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia 

notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pó n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz 3), Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
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ST.01.06.00 INSTALOWANIE STOLARKI i 

LUSARKI

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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1.WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru lusarki i stolarki 

drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy monta u drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 

- przygotowanie o cie y do wbudowania drzwi lub okien, 

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

- uszczelnienie i izolacj oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów wykorzystywanych do monta u okien i drzwi 

oraz wymaga dotycz cych wykonania i odbiorów robót monta owych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczególno ci PN-B-91000, oraz okre leniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej: 

Okno - ruchoma lub sta a cz ciany zewn trznej zapewniaj ca odpowiedni  izolacyjno  i przepuszczalno wiat a. Okno sk ada si z

o cie nicy i z jednego lub wi cej oszklonych skrzyde lub z samej oszklonej o cie nicy.

O cie nica - rama s u ca do zamocowania skrzyde lub szyby i osadzenia wyrobu na sta e w otworze budowlanym. 

Skrzyd o - ruchoma cz okna (na wietla), drzwi lub wrót zamocowana w o cie nicy, kro nie lub bezpo rednio w otworze budowlanym. 

Skrzyd o prawe - skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub 

bezpo rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.

Skrzyd o lewe - skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub 

bezpo rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Na wietle - ruchoma lub sta a cz ciany, przepuszczaj ca wiat o pomi dzy pomieszczeniami. Na wietle sk ada si  z o cie nicy i 

oszklonego skrzyd a lub z samej oszklonej o cie nicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi maj ce dwie warstwy skrzyde , w którym skrzyd o zewn trzne i wewn trzne po czone jest w jeden 

zespó .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów

Materia y i wyroby stosowane przy monta u okien i drzwi: 

- okna i drzwi, 

- obróbki, 

- materia y uszczelniaj ce, 

- inne wyroby i materia y.

Wszystkie materia y do wykonania robót monta owych okien i drzwi powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

Wbudowa nale y lusark i stolark kompletnie wyko czon wraz z okuciami i pow okami malarskimi zgodn z dokumentacj 

techniczn

2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi powinny posiada  w a ciwo ci eksploatacyjne okre lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien okre li materia (materia y), z których okna i drzwi s wykonane, cznie z wszelkimi zastosowanymi 

pow okami i/lub rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by  zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów sk adowych, 

maj cych wp yw na trwa o wyrobów przy ich u ytkowaniu, poprzez powo anie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien równie poda informacje dotycz ce konserwacji okien i drzwi oraz ich cz ci podlegaj cych wymianie.

Wed ug PN-EN 14351-1:2006 wymagane w a ciwo ci okien i drzwi powinny by okre lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach 

odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okre lania w a ciwo ci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdzia /

podrozdzia

PN-EN

14351-1:2

006

W a ciwo Norma 

klasyfikacyjna a

Norma dotycz ca 

metody bada  lub 

oblicze a

Typ badania b Zakres bezpo redniego 

zastosowania

1. 4.2 Odporno na obci enie

wiatrem

EN 12210 EN 12211 Niszcz ce
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2. 4.3 Odporno na obci enie

niegiem

Informacja o 

wype nieniu

Krajowe

przepisy i/lub

zalecenia

Obliczenie

3. 4.4.1 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszcz ce Okna dachowe

4. 4.4.2 W a ciwo ci dotycz ce

Oddzia ywania ognia

zewn trznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszcz ce Okna dachowe

5. 4.5 Wodoszczelno EN 12208 EN 1027 Nieniszcz ce

6. 4.6 Substancje niebezpieczne Wed ug wymaga w krajowych regulacjach prawnych

7. 4.7 Odporno na uderzenie EN 13049 EN 13049 Niszcz ce

8. 4.8 No no urz dze

zabezpieczaj cych

Warto progowa EN 14609 Nieniszcz ce

9. 4.11 W a ciwo ci akustyczne Warto ci 

deklarowane

PN-EN 20140-3 EN 

ISO 717-1

Nieniszcz ce lub 

warto ci 

tabelaryczne

Patrz Za cznik B PN-EN 

14351-1:2006

10. 4.12 Przenikalno cieplna Warto ci 

deklarowane

EN ISO

10077-1:2000

Tablica F.1

Warto ci 

tabelaryczne

Wszystkie rozmiary

EN ISO 10077-1 EN 

ISO 10077-1 oraz 

EN ISO 10077-2

Obliczenie Powierzchnia ca kowita 2,3 

m2 c,d

Powierzchnia ca kowita > 2,3 

m2 c

EN ISO 12567-1

EN ISO 12567-2

Nieniszcz ce Powierzchnia ca kowita 2,3 

m2 c,d

Powierzchnia ca kowita > 2,3 

m2 c

11. 4.13 W a ciwo ci zwi zane z

promieniowaniem

(wype nienie) e

Warto ci 

deklarowane

EN 410 EN 13363-1 

EN 13363-3

Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalno

powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszcz ce

13. 4.16 Si y operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcz ce

14. 4.17 Wytrzyma o

mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1 EN 

14608 EN 14609

Niszcz ce lub

nieniszcz ce

(zale nie od

wyniku)

15. 4.18 Wentylacja Warto ci EN 13141-1 Nieniszcz ce
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deklarowane

16. 4.19 Kuloodporno EN 1522 EN 1523 Niszcz ce g

17. 4.20 Odporno na wybuch EN 13123-1 EN 

13123-2

EN 13124-1 EN 

13124-2

Niszcz ce g

18. 4.21 Odporno na

wielokrotne otwieranie i

zamykanie

EN 12400 EN 1191 Niszcz ce

19. 4.22 Zachowanie si

pomi dzy ró nymi

klimatami

Do opracowania ENV 13420 Niszcz ce Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporno na w amanie ENV 1627 ENV 1628 ENV 

1629 ENV 1630

Niszcz ce Patrz ENV 1627

aW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotycz ce 

powo a .

b Badanie nieniszcz ce: Próbka mo e by  u yta do kolejnego badania. Badanie niszcz ce: Próbka nie mo e by  u yta do kolejnego badania.

c Gdy wymagane jest szczegó owe obliczenie utraty ciep a z okre lonego budynku, producent powinien dostarczy dok adne i prawid owe, zbadane 

lub obliczone, warto ci przenikalno ci cieplnej (warto ci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, e U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 * K), tekst „Powierzchnia ca kowita < 2,3 m2 cd” zast puje si tekstem „Wszystkie rozmiary 

c”.

e Ca kowita przenikalno energii s onecznej (wspó czynnik promieniowania s onecznego, warto g) i przenikalno wiat a.

f Wy cznie okna uruchamiane r cznie.

g Dopóki nie b d obowi zywa y odno ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by uzgodnione przez producenta i

laboratorium badawcze.

Tablica 2. Materia y uszczelniaj ce i izolacyjne stosowane do wype niania szczelin mi dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a 

o cie em

Warstwa zewn trzna Warstwa rodkowa Warstwa wewn trzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana ta ma rozpr na Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna We na mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana ta ma rozpr na

Folia elastyczna paroszczelna

paroprzepuszczalna Ta ma butylowa do okien

Wymienione materia y nie mog wydziela szkodliwych substancji oraz wchodzi w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je elementami i 

zmienia  w a ciwo ci pod wp ywem temperatury.

Stosowane materia y uszczelniaj ce powinny by zgodne z rozwi zaniami przyj tymi w dokumentacji projektowej a tak e spe nia 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

2.2.4. Inne wyroby i materia y 

Przy monta u okien i/lub drzwi stosuje si tak e inne wyroby i materia y:

· elementy mocuj ce okno/drzwi w o cie u: – ko ki rozporowe (dyble), – kotwy, – ruby, wkr ty,

· elementy podporowe i dystansowe: – klocki, belki drewniane, – podk adki, k towniki stalowe,

· elementy wyko czeniowe: – listwy maskuj ce po czenia okien w zestawy, 

–  k towniki, wier wa ki i listwy maskuj ce po czenie styku ramy i tynku o cie a. Stosowane materia y i wyroby inne powinny by 

zgodne z rozwi zaniami przyj tymi w dokumentacji projektowej,  a tak e spe nia wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocuj ce powinny by dostosowane do rodzaju ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
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2.2.5. Kolorystyka.

Elementy stalowe takie jak: obróbki blacharskie, balustrady klatki schodowej, s upki balustrad zewn trznych, bramy – kolorystyka wg 

projektu 

Stolarka otworowa 

Okna, drzwi wej ciowe wraz z do mieszka (wraz z futryn ), drzwi w lokalach mieszkalnych bramy – kolorystyka wg projektu

2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do monta u okien i drzwi 

Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki: 

–  s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), – 

ka da jednostka adunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiet  identyfikacyjn , –wyroby i materia y 

konfekcjonowane s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), – spe niaj wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, – producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, – spe niaj wymagania 

wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia monta u okien i drzwi powinien si ko czy przed zako czeniem 

terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyj cie wyrobów i materia ów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do monta u okien i drzwi 

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nale y przechowywa  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z 

wymaganiami okre lonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyj tkiem wyrobów uformowanych w jednostki adunkowe kontenerowe, nale y przechowywa w magazynach 

pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozosta e wyroby i materia y powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz 

wymaganiami w a ciwych dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta ych wyrobów i materia ów powinno by kryte, suche oraz 

zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach, w temperaturze powy ej +5°C a poni 

ej +35°C.

Pod ogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza si w pomieszczeniach 

magazynowych pó otwartych stosowanie nieutwardzonego pod o a, ale wówczas okna i/lub drzwi nale y ustawia na legarach u o onych 

równolegle do siebie. Wysoko legarów powinna wynosi co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nale y ustawia w odleg o ci co najmniej 

1,0 m od czynnych urz dze grzejnych. Nale y je przechowywa w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj cy je przed 

uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpiecze stwa. W zale no ci od stopnia wyko czenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju 

pod o a w magazynie, wyroby nale y przechowywa zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zale no ci od stopnia wyko czenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju pod o a 

w magazynie

Lp. Rodzaj pod o a w

magazynie

Rodzaje wyrobów

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych

gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie

wyko czone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 

s upkowych

1 2 3 4 5 6 7

1. Pod o e

nieutwardzone (na

legarach)

W jednej 

warstwie na 

progu 

o cie nicy

Na progu

o cie nicy; okna w

warstwach do cznej

wysoko ci 2 m, drzwi w

jednej warstwie

– W jednej warstwie

na progu

o cie nicy

–

2. Pod o e utwardzone Na legarach w

dwóch lub trzech

warstwach

W dwóch lub 

trzech 

warstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do monta u okien i drzwi 

Monta okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz tu.

Przy monta u okien i drzwi nale y wykorzystywa odpowiednie narz dzie, elektronarz dzia i sprz t do:

a) sprawdzania wymiarów i p aszczyzn,

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o cie ach,

c) transportu technologicznego wyrobów,
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d) wykonywanie monta u na wysoko ci wymagaj cej u ycia rusztowa .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportu 

Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi mog by przewo one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotycz ce rodków transportu oraz zasady adowania i zabezpieczania okien i drzwi w rodkach transportu powinny by zgodne 

z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozosta ych wyrobów i materia ów powinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz cych tych 

wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady adowania okien i drzwi na rodki transportu

4.3.1. adowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby nale y ustawia w jednej warstwie, pionowo w rz dach tak, aby p aszczyzny skrzyde by y równoleg e do pod u nej osi pojazdu, z 

tym e okna – na progach o cie nic, drzwi – na stojakach o cie nic. Wyroby nieszklone, w których elementy oku zamykaj cych wystaj 

ponad powierzchni skrzyd a, nale y przesun wzgl dem siebie o szeroko skrzyd a okiennego.

4.3.2. adowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym ródl dowym Wyroby nale y ustawia pionowo w rz dach tak, aby 

p aszczyzny skrzyde by y równoleg e do pod u nej osi wagonu, z tym e:

a) okna – na progach o cie nic,

b) drzwi: – o wysoko ci o cie nicy mniejszej od wysoko ci bocznych cian wagonu na progu o cie nicy, 

– o wysoko ci o cie nicy wi kszej od wysoko ci bocznych cian wagonu na stojaku o cie nicy.

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj ce wystaj ponad powierzchni skrzyd a, nale y przesun wzgl dem siebie o szeroko 

ramiaka skrzyd a.

Zaleca si adowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, e wysoko bloku nie mo e przekroczy wysoko ci 

bocznych cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w rodkach transportowych 

Ustawione wyroby w rodkach transportowych nale y czy w bloki. Po czenia powinny zapewnia stabilno i zwarto adunku oraz 

zabezpiecza go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale y zabezpiecza przez:

a) cis e ich ustawienie w rz dach,

b) wype nienie wolnych przestrzeni w rz dach elementami rozpieraj cymi,

c) usztywnienie rz dów za pomoc elementów mocuj cych i rozpieraj cych,

d) czenie rz dów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc rozpór a w transporcie drogowym za pomoc elementów 

mocuj cych,

e) usztywnienie bloków za pomoc progów,

f) ustawienie w przestrzeni mi dzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowa y drzwi. W przypadku adowania 

wyrobów dwuwarstwowo, górn warstw nale y zabezpieczy 

podobnie jak doln .

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do monta u okien i drzwi 

Do monta u okien i drzwi mo na przyst pi po uko czeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zako czeniu wi kszo ci robót 

mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zako czeniem robót mokrych jest mo liwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotno ciowych w 

pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nale y nie dopu ci do ich zawilgocenia na skutek wilgotno ci wzgl dnej powietrza w pomieszczeniach 

(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wi c sprawdzenie stanu wilgotno ci powietrza i zapewnienie 

systematycznego wietrzenia pomieszcze .

Przed przyst pieniem do monta u okien i/lub drzwi nale y sprawdzi : 

prawid owo wykonania cian, 

stan wyko czenia i prawid owo wykonania o cie y, 

zgodno wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umo liwiaj prawid owe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w a ciwej szeroko ci 

szczeliny na obwodzie pomi dzy o cie em a o cie nic .

5.3. Ogólne zasady monta u okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o cie u

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nale y sytuowa w o cie u tak, aby nie powsta y mostki termiczne, prowadz ce do skraplania si pary wodnej na 

wewn trznej stronie o cie nicy lub powierzchni o cie a.

Na wewn trznych powierzchniach o cie a powinna si utrzymywa temperatura wy sza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Je eli nie jest znany przebieg izoterm, nale y stosowa ogólne zasady usytuowania okien: w cianie jednowarstwowej - w po owie grubo ci 

ciany, 

w cianie warstwowej z ociepleniem wewn trznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w cianie z ociepleniem zewn trznym - jak 

najbli ej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku o cie y z w garkami okna lub drzwi powinny by usytuowane tak, by w garek zas ania stojaki i nadpro e o cie nicy 

na szeroko nie wi ksz ni po owa szeroko ci kszta townika o cie nicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia : 

luz (szczelin ) pomi dzy otworem w cianie a wyrobem, pozwalaj cy na zmian wymiarów okna pod wp ywem temperatury, wilgotno ci 

oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj c funkcjonalno ci okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o cie nicy okien stosuje si klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzaj ce, o ile takie s przewidziane w 

dokumentacji producenta) oraz k towniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze s u klocki podporowe i dystansowe.
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Klocki podporowe i dystansowe powinny by tak rozmieszczone, aby by a zapewniona mo liwo odkszta cania si kszta towników okien. 

Zamocowanie okien przy u yciu tylko ko ków rozporowych, rub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczaj ce 

do przenoszenia obci enia.

Klocki dystansowe, s u ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o cie nicy powinny by usuni te, nie nale y natomiast 

usuwa klocków podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em umo liwiaj ce konieczne odkszta canie si kszta towników okien 

lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt

6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchy ki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d ugo ci elementu do 3,0 m powinny wynosi do 1,5 

mm/m.

Przy elementach o wi kszych wymiarach, wyst puj ce odchy ki nie mog mie negatywnego wp ywu na funkcjonalno okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o cie u

5.3.3.1. Mocowanie powinno by wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci enia zewn trzne by y przenoszone za po rednictwem 

czników na konstrukcj budynku, a funkcjonalno okien by a zachowana, tzn. ruch skrzyde okiennych przy otwieraniu i zamykaniu by

p ynny.

Zamocowania powinny by rozmieszczone na ca ym obwodzie o cie nicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w cianie budynku – w zale no ci od rodzaju ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje 

si ko ki rozporowe (dyble), kotwy i ruby/wkr ty.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materia y izolacyjne nie s u do mocowania okien, a wy cznie do uszczelnienia i ocieplenia 

szczeliny mi dzy oknem a cian .

5.3.3.3. ruby mog by stosowane do mocowania o cie nic do betonu, ceg y pe nej, ceg y silikatowej, ceg y dziurawki, betonu lekkiego, 

drewna itp. Nale y stosowa ruby dostosowane do materia u o cie y.

W przypadku okien aluminiowych z kszta towników z przek adkami termicznymi ww. czniki mocowane s do komory wewn trznej 

kszta townika lub w osi zintegrowanego profilu za po rednictwem podk adki metalowej, wykluczaj cej przenoszenie obci e na przek adki 

termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by stosowane wsz dzie tam, gdzie odst p o cie nicy jest zbyt du y do stosowania dybli, np. przy 

mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi zaniach cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja po czenia okna/drzwi ze cian 

Uszczelnienie powinno zabezpieczy szczeliny mi dzy oknem a o cie em przed wnikaniem wody opadowej od strony zewn trznej oraz pary 

wodnej od strony wewn trznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nale y przestrzega  zalece (wytycznych) producenta materia ów uszczelniaj cych, dotycz cych: 

– zgodno ci chemicznej stykaj cych si ze sob materia ów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zale no ci od rodzaju materia u), 

– wymaga w zakresie wilgotno ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sk ada si  z trzech warstw: wewn trznej, rodkowej i zewn trznej.

Warstwa wewn trzna to uszczelnienie wykonane z materia u uszczelniaj cego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych ta m 

rozpr nych nieprzepuszczaj cych powietrza i pary wodnej (ta my paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemo liwia przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny mi dzy oknem a cian budynku, a tym 

samym zapobiega wykraplaniu si pary wodnej w szczelinie mi dzy oknem a o cie em (tj. w miejscach o temperaturze ni szej od 

temperatury punktu rosy).

Paroszczelno uszczelnienia po stronie wewn trznej okna powinna by wy sza ni po stronie zewn trznej. Przestrzeganie tej zasady 

umo liwia dyfuzj pary wodnej z po czenia na zewn trz budynku.

Uszczelnienie powinno by trwa e i nie mo e wchodzi w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je materia ami.

Warstwa rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype niaj cej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materia ów 

izolacyjnych (np. we ny), które zapewniaj izolacj termiczn i akustyczn po czenia okna z o cie ami.

Szczelina mi dzy o cie nic  a o cie em powinna by ca kowicie wype niona warstw izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wype nienia po cze (zaleca si pianki dwusk adnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog wchodzi w reakcje 

chemiczne, ani te wydziela substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by zgodne z instrukcj producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mog by 

u yte oraz czysto ci wype nianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nale y zwraca uwag na dok adne wype nienie szczeliny, a jednocze nie nie wolno doprowadzi do 

odkszta cenia (deformacji) ramy o cie nicy.

Warstwa zewn trzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta m rozpr nych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewn trzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednocze nie wykonane w taki sposób, aby nie by o mo liwo ci przenikania 

wody opadowej do wn trza szczeliny mi dzy oknem a cian .

Uszczelnienie powinno by trwa e i nie mo e wchodzi w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je materia ami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w 

dokumentacji tych szczegó ów odpowiednie przyk ady standardowych rozwi za mo na znale w Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Cz B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w 

dokumentacjach systemowych (producentów systemów).

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi

5.4.1. Parapety zewn trzne 

Parapet zewn trzny powinien by osadzony zgodnie z rozwi zaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spe nione by y 

nast puj ce wymagania: 

– osadzanie parapetu nale y rozpocz po zako czeniu monta u i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawa poza p aszczyzn ciany oko o 3-4 cm lecz nie mniej ni 2 cm, –mocowanie do o cie nicy powinno by 

dostatecznie mocne,
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– miejsca po czenia parapetu z o cie nic powinny by szczelne lub uszczelnione ta mami rozpr nymi i silikonem, 

– po czenia boczne parapetu z o cie ami oraz w naro u (okno – mur – parapet) powinny zapewnia ci g o uszczelnienia (przyk ady 

uszczelnienia parapetu zewn trznego na styku z o cie em przedstawione s w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Cz  B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy oknach z kszta towników aluminiowych lub z PVC ko nierz parapetu powinien by wprowadzony pod profil progowy o cie nicy 

(wywini cie ko nierza na profil ramy o cie nicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta mami rozpr nymi i silikonem nie zapewnia 

szczelno ci po czenia), 

– przy oknach drewnianych ko nierz parapetu powinien by wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym, 

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno by poprzedzone u o eniem na styku o cie nicy i o cie a izolacji 

przeciwwilgociowej wywini tej na kszta townik progu o cie nicy, tak jak w obróbkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy monta u parapetów z blachy nale y zwróci uwag na: 

– zmian ich wymiarów pod wp ywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by rozmieszczone co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wyt umienie odg osów padaj cego deszczu (stosowanie ta m wyg uszaj cych), 

– po czenia ko cowe parapetów z o cie ami nale y dobiera w zale no ci od konkretnego rozwi zania elewacji.

Uwaga: Przyk ady szczegó ów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewn trznych przedstawione s w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 

w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).

5.4.2. Parapety wewn trzne 

Osadzanie parapetu wewn trznego nale y rozpocz po zako czeniu monta u i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewn trzne powinny by osadzone w dolnej cz ci o cie a, zgodnie z rozwi zaniami przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej. P aszczyzna styku parapetu z wr bem o cie nicy powinna by  tak uszczelniona, aby nie dopu ci do penetracji wody i pary 

wodnej w przestrzeni pod progiem o cie nicy.

Uwaga: Przyk ady szczegó ów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewn trznych przedstawione s w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 

w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obróbki progów drzwi 

Progi balkonowe ze wzgl du na du e zagro enie wod nale do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa 

powinna wi c zawiera szczegó owe rozwi zania sposobów obrobienia tych miejsc.

Obróbki progów balkonowych nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow .

Przy uszczelnianiu progów nale y zachowywa ró nic poziomów mi dzy górn kraw dzi izolacji przeciwwilgociowej p yty balkonu 

(tarasu) a przewidywanym poziomem wyko czenia powierzchni balkonu. Ró nica poziomów wyko czenia p yty balkonu i górnej kraw dzi 

izolacji przeciwwilgociowej z materia ów rolowych, wywini tej na kszta townik progu, powinna wynosi 15 cm.

Odst pstwo od powy szego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwi zania systemowe 

obróbek progów (ta my uszczelniaj ce, kszta tki wtopione w mas hydroizolacyjn ) b d w p ycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 

odprowadzenie wody w pasie bezpo rednio przylegaj cym do progu drzwi.

5.5. czenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi mo na czy w zestawy: 

poziome, 

pionowe.

Po czenia okien i/lub drzwi w zestawach musz  zapewnia szczelno na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz w a ciw 

wspó prac czonych elementów.

5.5.1. Zestawy poziome 

Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mog by wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wn kach 

stojaków o cie nic na ca ej ich wysoko ci, uszczelnione kitem silikonowym i skr cone za pomoc wkr tów o rozstawie nie wi kszym ni 80 

cm. O cie nice okien i drzwi drewnianych mog by równie czone przy zastosowaniu poszerzaj cego elementu po redniego lub s upka.

Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z kszta towników aluminiowych b d z tworzyw sztucznych nale y wykonywa 

zgodnie z dokumentacj projektow i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe 

czenie okien w zestawy pionowe nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow i zaleceniami producenta systemu.

Po czenia takie na ogó wymagaj zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi dzy o cie nicami stykaj cych si okien.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do monta u okien i drzwi 

Przed przyst pieniem do monta u okien i drzwi nale y oceni stan cian i przygotowania o cie y do robót monta owych oraz wykona 

badania wyrobów i materia ów wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie monta u okien i drzwi Przed przyst pieniem do monta u okien nale y sprawdzi : 

prawid owo wykonania cian, zgodnie z odpowiedni szczegó ow specyfikacj techniczn , 

rodzaj o cie y (z w garkiem czy bez w garka) oraz ich prawid owo wykonania i stan wyko czenia (otynkowane czy nieotynkowane), 

zgodnie z odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi), zgodno wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

mo liwo zabezpieczenia prawid owego luzu na obwodzie pomi dzy o cie em a o cie nic .

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegó owych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 

5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a tak e w formie protoko u kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materia ów i wyrobów 

Przed rozpocz ciem monta u okien i drzwi nale y sprawdzi : 

zgodno okien i drzwi oraz obróbek z aprobat  techniczn lub indywidualn  dokumentacj techniczn w zakresie rozwi za materia owo-

konstrukcyjnych i jako ci wykonania,
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zgodno okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj projektow  i niniejsz specyfikacj techniczn , 

w protokole przyj cia materia ów na budow : czy dostawca dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach monta owych, 

stan opakowa (oryginalno , szczelno ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatno ci materia ów uszczelniaj cych.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania robót monta owych z dokumentacj projektow , wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ci powinny polega na sprawdzeniu 

prawid owo ci wykonania: 

podparcia progu o cie nicy, 

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na ca ym obwodzie o cie nicy (zachowania odst pów mi dzy cznikami mechanicznymi), 

izolacji termicznej szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o cie nicy, 

uszczelnienia zewn trznego i wewn trznego szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze szczególnym uwzgl dnieniem rodzaju zastosowanych 

materia ów uszczelniaj cych i przestrzegania zalece technologicznych, obróbek progu drzwi, osadzenia parapetu zewn trznego i 

wewn trznego.

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko u kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce monta u okien i/lub 

drzwi, w szczególno ci w zakresie: 

zgodno ci z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 

prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych wykonanie monta u, 

jako ci robót monta owych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót.

Badania sprawdzaj ce jako wbudowania okien i/lub drzwi, wed ug pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj 

projektow i specyfikacj techniczn wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si 

na podstawie ogl dzin zewn trznych oraz pomiarów d ugo ci i wysoko ci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy d ugo ci elementu do 3 m nie powinno przekracza 

1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ró nicy d ugo ci przek tnych o cie nicy i skrzyde - ró nica d ugo ci przek tnych nie powinna by wi ksza od 2 mm 

przy d ugo ci elementów do 2 m i 3 mm przy d ugo ci powy ej 2 m,

d) sprawdzenie prawid owo ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde powinno odbywa si  p ynnie i bez 

zahamowa , skrzyd o nie powinno pod w asnym ci arem samoczynnie zamyka si lub otwiera ,

e) sprawdzenie szczelno ci - zamkni te skrzyd o powinno przylega równomiernie do o cie nicy zapewniaj c szczelno mi dzy tymi 

elementami,

f) sprawdzenie prawid owo ci regulacji oku .

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót monta owych okien i drzwi 

Powierzchni okien i drzwi oblicza si w metrach kwadratowych:

• w wietle o cie nic, a w przypadku braku o cie nic w wietle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegaj cymi zakryciu s mocowanie o cie nicy na ca ym obwodzie oraz izolacja 

termiczna i uszczelnienie (zewn trzne, wewn trzne) szczeliny mi dzy oknem a o cie em. Odbiór tych prac musi by dokonany w trakcie 

monta u okien i drzwi.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych bada porówna  z 

wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  zamocowanie, uszczelnienie i izolacj okna lub drzwi za wykonane 

prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn (szczegó ow ) i zezwoli na przyst pienie do dalszych prac 

(obsadzenie parapetów zewn trznych i wewn trznych, otynkowanie o cie y, monta listew maskuj cych).

Je eli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj ce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim przypadku nale y ustali 

zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie 

przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu 

okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem 

ko cowym.
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Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót ( je eli umowa tak form przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z 

dokumentacj projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la umowa. Wykonawca robót 

obowi zany jest przed o y komisji nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów budowlanych, 

- protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu, 

- protoko y odbiorów cz ciowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz ce si do zastosowanych materia ów, 

- wyniki ewentualnych bada laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si przed o onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz dokona oceny wizualnej.

Monta okien i/lub drzwi powinien by odebrany, je eli wszystkie wyniki bada  s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty 

s kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by przyj te. W takim przypadku nale y przyj jedno z 

nast puj cych rozwi za : 

-  je eli to mo liwe nale y ustali zakres prac koryguj cych (np. wskaza na konieczno regulacji oku ), usun niezgodno ci robót 

monta owych z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi okna 

i/lub drzwi ponownie do odbioru, 

-  je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkownika, funkcjonalno ci i trwa o ci okien i drzwi zamawiaj cy mo e 

wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych, 

- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do demonta u wadliwie wbudowanych okien 

i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zg oszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu. Z czynno ci odbioru sporz dza si protokó 

podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó powinien zawiera : 

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

- ocen wyników bada , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania monta u okien i/lub drzwi z zamówieniem.

Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 

w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawid owo ci otwierania 

oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych 

z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w zamontowanych oknach 

i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie monta u okien i/lub drzwi mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub 

etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta u okien i/lub drzwi 

Podstawy rozliczenia monta u okien i/lub drzwi stanowi okre lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny 

jednostkowe i ilo ci wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiaj cego.

Ceny jednostkowe monta u okien i/lub drzwi uwzgl dniaj : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 

- obs ug sprz tu, 

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 4 m, od 

poziomu pod ogi lub terenu, 

- zabezpieczenie elementów wymagaj cych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

- ocen  i przygotowanie o cie y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej, 

- obsadzenie o cie nic wraz z ich uszczelnieniem wewn trznym, zewn trznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej 

po czenia z o cie em, 

- obsadzenie parapetów zewn trznych i wewn trznych, 

- obrobienie progów drzwi, 

- regulacja skrzyde i oku ,
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- obicie wier wa kami lub listwami maskuj cymi b d innymi materia ami wyko czeniowymi, 

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych, 

- usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji technicznej 

- likwidacj stanowiska roboczego, 

- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci 

powy ej 4 m od poziomu ustawienia rusztowa oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych..

Ceny jednostkowe nie obejmuj podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy 

PN-EN 107:2002 (U) Metody bada okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szk o w budownictwie - Okre lenie wietlnych i s onecznych w a ciwo ci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci akustycznej elementów 

budowlanych - Izolacyjno od d wi ków powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody bada oddzia ywania ognia zewn trznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zas ony - Kuloodporno - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zas ony - Kuloodporno - Metody bada .

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporno na w amanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporno na w amanie - Metoda badania dla okre lenia odporno ci na 

obci enie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporno na w amanie - Metoda badania dla okre lenia odporno ci na 

obci enie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odporno na w amanie - Metoda badania dla okre lenia odporno ci na 

próby w amania r cznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne w a ciwo ci u ytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie wspó czynnika przenikania ciep a

- Cz 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w a ciwo ci u ytkowe okien, drzwi i aluzji - Obliczanie 

wspó czynnika przenikania ciep a

- Cz 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno powietrza - Klasyfikacja. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno na obci enie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno na obci enie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwa o mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych

- Cz 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych

- Cz 2: Metoda badania liniowej si y ciskaj cej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych

- Cz 3: Metoda badania powrotu poodkszta ceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych

- Cz 4: Metoda badania powrotu poodkszta ceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne w a ciwo ci u ytkowe okien i drzwi - Okre lanie wspó czynnika przenikania ciep a 

metod skrzynki grzejnej - Cz 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne w a ciwo ci u ytkowe okien i drzwi - Okre lanie wspó czynnika przenikania ciep a 

metod skrzynki grzejnej - Cz 2: Okna dachowe i inne okna wystaj ce z p aszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie  cia em mi kkim i ci kim - Metoda badania, wymagania dotycz ce 

bezpiecze stwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja w a ciwo ci mechanicznych - Obci enia pionowe, zwichrowanie i si y 

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje - Odporno na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje - Odporno na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje - Odporno na wybuch - Metoda badania - Cz 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

– Wymagania i klasyfikacja – Cz 1: Rura

– Wymagania i klasyfikacja – Cz 2: Próba 

Okna, drzwi i aluzje - Odporno na wybuch - Metoda badania - Cz 2: Próba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków - Badanie w a ciwo ci elementów/wyrobów do wentylacji mieszka - Cz 1: Urz dzenia do

przep ywu powietrza, montowane w przegrodach zewn trznych i wewn trznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urz dzenia ochrony przeciws onecznej po czone z oszkleniem - Obliczanie wspó czynnika przenikania 

promieniowania s onecznego i wiat a - Cz 1: Metoda uproszczona.
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PN-EN 13363-2:2006 Urz dzenia ochrony przeciws onecznej powi zane z oszkleniem - Obliczanie wspó czynnika przenikania ca kowitej 

energii promieniowania s onecznego i wiat a - Cz 2: Szczegó owa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si pomi dzy dwoma ró nymi klimatami - Metoda badania. 

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz 1: Klasyfikacja na podstawie bada

reakcji na ogie .

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz 5: Klasyfikacja na podstawie wyników

bada oddzia ywania ognia zewn trznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno ci na obci enia w p aszczy nie skrzyd a. 

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno ci na skr canie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, w a ciwo ci eksploatacyjne - Cz 1: Okna i drzwi zewn trzne bez w a ciwo ci

dotycz cych odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci akustycznej elementów budowlanych -

Pomiary laboratoryjne izolacyjno ci od  d wi ków powietrznych elementów budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych - Obci enie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed ha asem pomieszcze w budynkach – Izolacyjno akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewn trzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podzia .

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny 

spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

–  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. –  Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 

2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 

poz. 1679 z pó n. zmianami).
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ST.01.07.00 TYNKI WEWN TRZNE, 

OK ADZINY CIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewn trznych i zewn trznych 

kod CPV 45431200-9 K adzenie p ytek
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków zwyk ych i 

gipsowych wewn trznych i ok adzin cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków wewn trznych i 

ok adzin cian:

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materia y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e”. Przygotowanie zapraw 

do robót tynkarskich powinno by wykonywane mechanicznie. Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana 

mo liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego u ytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit i jednobarwn mas , bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcze obcych. Sk ad 

obj to ciowy sk adników zapraw dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa –wg ustale projektanta 

Nasi kliwo po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma o na zginanie nie mniejsza ni 10,0 Mpa 

Odporno szkliwa na p kanie w oskowate nie mniej ni 160oC 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod o a stosowa mo na wod odpowiadaj c wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materia y 

budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa wodoci gow wod pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

Piasek 

Piasek powinien spe nia wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególno ci: 

nie zawiera domieszek organicznych 

mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

Cement 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada wymaganiom podanym w 

aktualnych normach pa stwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spe niaj cego 

wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by dostarczony w opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 i 

sk adowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone 

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spe nia wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz stek 

wapna wskazane jest zarobi wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u yciem. Wapno nale y przechowywa w suchych, 

szczelnych magazynach

3. Sprz t

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca przyst puj cy do wykonywania tynków zwyk ych powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu: 

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno nych zbiorników na wod .

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport materia ów

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywa si zgodnie z norm  BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem 

nale y przewozi cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu i 

w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materia na ok adziny cian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6 m-cy po zako czeniu stanu 

surowego.

Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5oC pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0oC.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane 

wod .

Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod o a, rodzaj zaprawy, liczb warstw i technik wykonania powinny odpowiada 

normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Pod o a w zale no ci od ich rodzaju powinny by przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 

Przygotowanie pod o a 

Pod o a tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod o e nale y oczy ci z kurzu szczotkami oraz usun plamy z rdzy i substancji t ustych. 

Nadmiernie such powierzchni pod o a nale y zwil y wod .

5.4 Wykonanie tynków zwyk ych

Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by zgodne z danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-

10100.

Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod o a lub podk adu powinny by zgodne z norm PN-70/B-

10100.

Tynki zwyk e kategorii III nale do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

Tynk trójwarstwowy powinien sk ada si z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykonywa wed ug pasów i 

listew kierunkowych.

G ad nale y nanosi po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by mocno 

dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie nara onych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, 

nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych – w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie ok adzin ceramicznych – coko y na cz ciach wspólnych budynku 

Ok adziny ceramiczne powinny by mocowane do pod o a warstw wyrównuj c lub bezpo rednio do równego i g adkiego pod o a.

Pod o e pod ok adziny ceramiczne stanow otynkowane mury.

Do osadzenia wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem robót ok adzinowych, pod o e nale y oczy ci z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 

zmy z kurzu.

Na oczyszczon i zwil on powierzchni cian nale y na o y dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk nale y 

wykona o grubo ci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny by posegregowane i moczone przed przyst pieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

P ytki mocowane do pod o a na zaprawie klejowej i spoinowane gotow  zapraw spoinow (wodoodporn w przypadku ok adziny basenu). 

Temperatura powietrza wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi co najmniej +5oC.

Dopuszczalne odchy ki kraw dzi p ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by wi ksze ni 2 mm/m, odchylenie 

powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni 2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania 

robót i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa wszystkie w a ciwo ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

Przy odbiorze na budowie materia ów ceramicznych do ok adzin nale y dokona : 

- sprawdzenia zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem 

- próby dora nej przez ogl dziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kszta tu p ytek, liczby szczerb i p kni , odporno ci na uderzenia. 

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób dora n nale y je podda badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 

klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

Dopuszczalne usterki dla tynków zwyk ych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwyk ych (wg PN-70/B-10100)
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Kategoria

tynku

Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni od p aszczyzny i 

odchylenia kraw dzi linii 

prostej

Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni od kierunku 

pionowego

Dopuszczalne odchylenia

powierzchni od kierunku

poziomego

Dopuszczalne odchylenia

przecinaj cych si

p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacji

II Nie wi ksze ni 4 mm i w 

liczbie nie wi kszej ni 3 szt. na 

ca ej d ugo ci aty kontrolnej (2

m)

Nie wi ksze ni 3 mm na 1 m Nie wi ksze ni 4 mm na 1

m i ogó em nie wi cej ni

10 mm dla ca ej

powierzchni ograniczonej

pionowymi przegrodami

Nie wi ksze ni 4 mm na

1 m

III Nie wi ksze ni 3 mm na ca ej 

d ugo ci aty kontrolnej (2 m)

Nie wi ksze ni 2 mm na 1 m i 

ogó em nie wi cej ni 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysoko ci oraz nie wi cej ni 6 

mm w pomieszczeniach powy ej 

3,5 m wysoko ci

Nie wi ksze ni 3 mm na 1

m i ogó em nie wi cej ni 6

mm dla ca ej powierzchni

ograniczonej pionowymi

przegrodami

Nie wi ksze ni 3 mm na

1 m

IV Nie wi ksze ni 2 mm na ca ej 

d ugo ci aty kontrolnej (2 m)

Nie wi ksze ni 1,5 mm na 1 m i 

ogó em nie wi cej ni 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysoko ci oraz nie wi cej ni 4 

mm w pomieszczeniach 

powy ej3,5 m wysoko ci

Nie wi ksze ni 2 mm na 1

m i ogó em nie wi cej ni 3

mm dla ca ej powierzchni

ograniczonej pionowymi

przegrodami

G adzie z gipsu tynkarskiego powinny by wykonane z dok adno ci tak jak tynki tradycyjne zwyk e IV kategorii.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni  tynków oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod o a 

lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s upów oblicza si w rozwini ciu tych elementów w stanie 

surowym.

Powierzchni  tynków stropów oblicza si w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn poziom .

Z powierzchni tynków nie potr ca si powierzchni nieotynkowanych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchni ok adzin ceramicznych oblicza si w m2.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2 Odbiór pod o a i tynków 

Odbiór pod o a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkarskich. Je eli odbiór pod o a odbywa si po 

d u szym czasie od jego wykonania, nale y pod o e oczy ci i umy wod .

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6 da y wyniki pozytywne. Je eli cho jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by odebrany.

W takim przypadku nale y przyj jedno z nast puj cych rozwi za : 

tynk poprawi i przedstawi do ponownego odbioru, 

je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkownika i trwa o ci tynku, zaliczy tynk do ni szej kategorii,w przypadku 

gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun tynk i ponownie wykona roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynków zwyk ych podane s w tablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalne s nast puj ce wady:

a) trwa e zacieki

b) wykwity

c) wypryski i sp cznienia

d) p kni cia

e) widoczne miejscowe nierówno ci wynikaj ce z techniki wykonania tynku 

Odbiór pod o a pod p ytki ceramiczne 

Wg p ytek posadzkowych

9. Podstawa p atno ci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa 

Tynki wewn trzne

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia ów i sprz tu, obs ug 

sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi, ustawienie i obs ug rusztowa przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 

4 m, przygotowanie pod o a, umocowanie i zdj cie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
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drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów, 

likwidacja stanowiska roboczego.

Ok adziny cian 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod o a, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia ów i sprz tu, moczenie i docinanie 

p ytek, wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 

elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozosta o ci materia ów.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy 

PN-B-10110: 2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u ytku. 

PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Cz B- Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB –

Warszawa 2003 r.
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ST.01.08.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie pod óg i cian
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu 

do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz 

wyko czenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi normami oraz okre leniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-

01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

Pod o e – element budynku, na powierzchni którego wykonane b d roboty posadzkowe i ok adzinowe z p ytek.

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub ró nic poziomów powierzchni pod o a.

Warstwa wyg adzaj ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni pod o a.

Warstwa gruntuj ca – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod o e oraz zwi kszaj ca przyczepno pow oki ochronnej.

Faseta – wyoblenie wykonane na po czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako stosowanych 

materia ów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj projektow , specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spe nia wymagania przedmiotowej normy a w szczególno ci : 

nie powinien zawiera domieszek organicznych, oraz mie frakcje ró nych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Cement wg normy PN-EN 191:2002 

Wyroby pod ogowe PCW oraz dywanowe 

Nale y stosowa wyk adziny przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej o du ym nat eniu ruchu, o przydatno ci 43 (zgodnie z EN 

685-43). Ponadto wyk adzina musi spe nia wymogi: 

minimalna grubo 2 mm, jednorodny materia , zabezpieczona fabrycznie warstw ochronn pozwalaj c na utrzymanie w czysto ci, 

powinna posiada atest na truzdnozapalno i atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 

W posadzkach maksymalna wielko ziaren kruszywa nie powinna przekroczy 1/3 grubo ci posadzki. W posadzkach odpornych na 

cieranie najwi ksze dopuszczalne wielko ci ziaren wynosz przy grubo ci warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

Charakterystyka styropianu elastycznego: 

styropian XPS izolacja termiczna i akustyczna max 0,045 np. Austrotherm STK EPS T + Austrotherm EPS 038 

Wyroby gresowe: 

gresy o strukturze antypo lizgowej, klasa cieralno ci 4, antypo lizgowo R10: 

Materia y pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.3 Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek 

Materia y i wyroby mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki: 

– s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 

– s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spe niaj wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 

karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spe niaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót pokrywczych powinien si ko czy 

przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek materia ów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4.Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót posadzkowych i ok adzinowych 

Wszystkie materia y i wyroby powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni 

ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie 

wi kszej ni 10.
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Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod nale y przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach 

lub cysternach. Nie wolno przechowywa wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej 

przetrzymywano materia y mog ce zmieni sk ad chemiczny wody.

3. SPRZ T

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materia ów.

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów 

powinny odbywa si tak, aby zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materia om przez 

producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podk ady betonowe 

Wymagania podstawowe: 

podk ad cementowy (betonowy) powinien by wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan wytrzyma o i grubo podk adu 

oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

wytrzyma o podk adów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by mniejsza ni : na ciskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa, 

pod o e , na którym wykonuje si podk ady powinno by wolne od kurzu i zanieczyszcze , podk ad powinien by oddzielony od pionowych 

elementów budynku paskiem papy, w podk adzie powinny by szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów 

oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by ni sza ni 5 0C, zaprawy cementowe powinny by wykonywane mechanicznie, podk ad 

powinien mie powierzchni równ , stanowi c  p aszczyzn  lub pochylon zgodnie z ustalonym spadkiem, w ci gu pierwszych 7 dni 

podk ad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne 

Wymagania dotycz ce wykonania:

• przed u o eniem izolacji, ciany i sufit pomieszczenia powinny by otynkowane;

• powierzchnia stropu powinna by równa, ewentualne wyst puj ce resztki zaprawy i betonu nale y usun ;

• nierówno ci powierzchni wymagaj wykonania warstwy wyrównawczej;

• p yty styropianowe elastyczne nale y uk ada na stropie tak, aby ci le do siebie przylega y. Z cza p yt powinny by mijankowo 

przesuni te. Przy cianach i innych elementach budowlanych np. o cie nicach, przewodach rurowych nale y zastosowa pionowe pasy 

brzegowe. Musz one si ga od p aszczyzny podk adu (p yty stropowej) do górnej cz ci warstwy pod ogi;

• przy cznym stosowaniu p yt do t umienia odg osów kroków i p yt termoizolacyjnych, p yty  t umi ce uk ada si jako pierwsze jako 

warstw termoizolacyjn nale y stosowa  p yty odmiany M-30;

• na styropianie nale y wykona izolacj  z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

• skrajne pasy izolacyjne nale y zabezpieczy przed przesuni ciem przy nak adaniu warstwy wylewki cementowej.

5.4 Paroizolacja 

Podk ad pod izolacje powinien by trwa y, nieodkszta calny i przenosi wszystkie dzia aj ce obci enia. W przypadku k adzenia paroizolacji 

na powierzchnie betonowe, podk ad pod izolacj powinien by równy (bez wg bie , wypuk o ci, p kni ), czysty, odt uszczony, odpylony. 

Folia polietylen owa mocowana jest do pod o a za pomoc czników mechanicznych. Stosowanie czników mechanicznych przy 

mocowaniu membrany nie poci ga za sob uszkodzenia u o onej ju membrany.

Przy czeniu folii paroizolacyjnej nale y stosowa zak ady szeroko ci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych 

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie cian i warstw pod ogowych przed przedostawaniem si wody i 

wilgoci , powstaj cej podczas u ytkowania pomieszcze .

Izolacj podp ytkow nale y wykona na pod odze i na cianach do wysoko ci ok. 20 cm, w cz ci natryskowej do wysoko ci ok. 180 cm. 

Przed przyst pieniem do robót nale y zapozna si z instrukcj wykonywania prac. Nale y ci le przestrzega wytycznych dotycz cych 

warunków wykonywania prac.

Kolejno wykonywania prac – wg instrukcji wybranego producenta.

5.6. Posadzki z p ytek z gresu.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li konstrukcj pod ogi, wytrzyma o podk adu, rodzaj i gatunek 

p ytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z p ytek mo na przyst pi po zako czeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz 

z próbami ci nieniowymi.

W pomieszczeniach, w których wykonywane s posadzki z p ytek nale y utrzymywa temperatur zgodn z zaleceniami producenta. 

Posadzki z p ytek nale y wykonywa na specjalnie przygotowanym pod o u tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych 

przeznaczonych do du ych zawilgoce i dzia ania rodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny mi dzy p ytkami powinny mie szeroko umo liwiaj c dok adne wype nienie. Szeroko spoin powinna by jednakowa i 

kontrolowana przy uk adaniu.

Do spoinowania mo na przyst pi dopiero po kilku dniach od u o enia p ytek.

Posadzk  z p ytek nale y wyko czy przy cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z p ytek (terakoty) lub z kszta tek 

coko owych.

Posadzka powinna by czysta, ewentualne zabrudzenia zapraw lub kitem nale y niezw ocznie usun w czasie uk adania p ytek. 

Powierzchnia posadzki powinna by równa i stanowi  p aszczyzn poziom  albo o okre lonym w projekcie spadku. Nierówno ci mierzone 

powinny by 2 metrow at . Dopuszczalne odchy ki od p aszczyzny poziomej nie powinny by wi ksze ni 5 mm na ca ej d ugo ci aty.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wymagana jako materia ów powinna by potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem jako ci 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.

Nale y przeprowadzi kontrol dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno ciowych). Sprawdzi prawid owo 

wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materia ów i wykonania posadzek powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow jest m2. Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zg oszenia 

Wykonawcy.

Odbiór materia ów i robót – powinien obejmowa zgodno ci z dokumentacj projektow oraz sprawdzenie w a ciwo ci technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie nale y stosowa materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmowa : 

sprawdzenie wygl du zewn trznego (ocena wzrokowa), 

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie grubo ci warstw posadzkowych, 

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych za pomoc szczelinomierza lub suwmiarki, 

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych.

9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9.

P aci si za ustalon ilo  m2 powierzchni u o onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie pod o a, 

dostarczenie materia ów i sprz tu, 

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. P yty styropianowe palne i samogasn ce.

PN-89/B-04620 Materia y i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielko ci fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z p ytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego u ytku.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada budynki i ich usytu
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ST.01.09.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania
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1.  CZ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich w 

odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn trznego (wewn trz pomieszcze ) i zewn trznego (wystawionego na bezpo rednie 

dzia anie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie nara onych na agresj chemiczn  i obejmuje wykonanie nast puj cych 

czynno ci: 

- przygotowanie pod o a (wg pkt. 5.3.), 

- wykonanie pow ok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga i 

sposobów oceny pod o y, wymaga dotycz cych wykonania pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych powierzchni obiektów oraz 

ich odbiorów.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej: 

Pod o e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt 

drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska – stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na o ona i rozprowadzona na pod o u, decyduj ca o w a ciwo ciach 

u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – p ynna lub pó p ynna zawiesina b d mieszanina bardzo rozdrobnionych cia sta ych (np. pigmentu – barwnika i ró nych 

wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok transparentn po pokryciu nim 

powierzchni i wyschni ciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist pow ok .

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b d barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych – zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym, rozcie czanym 

rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn lakow , terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod – zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym, rozcie czalne 

wod .

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz 

rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod lub w postaci ciek ej, gotowej 

do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic, kleju 

kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 

past do zarobienia wod .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Roboty malarskie nale y wykonywa na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególno ci zawiera : 

– kolorystyk , wzornictwo i lokalizacj pow ok malarskich, 

– warunki u ytkowania pow ok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów

Wszystkie materia y do wykonania robót malarskich powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych).

2.2.1. Materia y do malowania wn trz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewn trz obiektów mo na stosowa :

• farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

• emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-

C-81607:1998,

• farby na spoiwach: 

- ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni olejne i ftalowe, 

- ywicznych rozcie czalnych wod , 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej lub suchych mieszanek do zarobienia wod ,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod , które powinny odpowiada wymaganiom aprobat 

technicznych,

• lakiery wodorozcie czalne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych,

• rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materia y do malowania zewn trznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni zewn trznych obiektów 

mo na stosowa :

• farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

• emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-

C-81607:1998,

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych ywicznych innych ni olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod , 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod , które powinny odpowiada wymaganiom normy PN-91/B-

10102,

• farby i emalie na spoiwie ywicznym rozcie czalne wod , które powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych,

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej, które powinny odpowiada wymaganiom aprobat 

technicznych,

• rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie czalniki przygotowane 

fabrycznie, 

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze pod o a, 

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod o a.

Wszystkie ww. materia y musz mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich 

aprobat technicznych b d PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wod nale y stosowa wod odpowiadaj c wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 

do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mo e by stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.3. Warunki przyj cia na budow materia ów i wyrobów do robót malarskich 

Materia y i wyroby do robót malarskich mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki: 

-  s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 

-  s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spe niaj wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 

karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 

dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 

zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj wymagania podane w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 

wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 

pó n. zmianami), 

- spe niaj wymagania wynikaj ce  z ich terminu przydatno ci do  u ycia (termin zako czenia robót malarskich powinien si ko czy 

przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj cie materia ów i 

wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót malarskich 

Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej 

+5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci 

warstw nie wi kszej ni 10.

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod nale y przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach 

lub cysternach. Nie wolno przechowywa wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej 

przetrzymywano materia y mog ce zmieni sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa : 

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod o a, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-  p dzle i wa ki, 

- mieszad a nap dzane wiertark elektryczn oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb, 

- agregaty malarskie ze spr arkami, 

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sk adowanie materia ów

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W czasie transportu 

nale y zabezpieczy przewo one materia y w sposób wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci 

materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa samochodów 

zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zamkni te.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli pod o y pod malowanie a tak e kontroli materia ów. Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów 

mo na wykonywa po: 

- ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 

wyj tkiem za o enia urz dze sanitarnych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej (gniazdka, wy czniki itp.), 

- wykonaniu pod o y pod wyk adziny pod ogowe, 

- u o eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych, 

- ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka nie zosta a wyko czona fabrycznie. 

Drugie malowanie mo na wykonywa po: 

- wykonaniu tzw. bia ego monta u, 

- u o eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy ciennych i coko ów, 

- oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ce pod o y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada wymaganiom okre lonym w szczegó owej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 

tynków powinna by pozbawiona zanieczyszcze (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod . Po 

umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

nale y naprawi odpowiedni zapraw , zalecan przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wilgotno powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza warto ci podanych w tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spe nia takie same wymagania jak tynki zwyk e.

5.3.3. Pod o a z drewna, materia ów drewnopochodnych powinny by niezmursza e o wilgotno ci nie wi kszej ni 12%, bez zepsutych lub 

wypadaj cych s ków i zacieków ywicznych. Powierzchnia powinna by odkurzona i oczyszczona z plam t uszczu, ywicy, starej farby i 

innych zanieczyszcze . Ewentualne uszkodzenia powinny by naprawione szpachlówk , na któr wydano aprobat techniczn .

5.3.4. Pod o a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz 

styki p yt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p yt powinny by naprawione mas szpachlow , na któr wydana jest 

aprobata techniczna.

5.3.5. Pod o a z p yt w óknisto-mineralnych powinny mie wilgotno nie wi ksz ni 4% oraz powierzchni dok adnie odkurzon , bez 

plam t uszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszcze . Wkr ty mocuj ce nie powinny wystawa poza lico p yty, a ich g ówki powinny by 

zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta o ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 

odt uszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny by prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych), 

- w temperaturze nie ni szej ni +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury poni ej 0°C, 

- w temperaturze nie wy szej ni 25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod o a nie przewy szy a 20°C (np. w miejscach 

bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

wie o pomalowane (nie wyschni te) nale y os oni . Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno pod o y przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mo na 

prowadzi przy wilgotno ci 

wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni 

odpowiedni wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi z daleka od otwartych róde ognia, narz dzi oraz 

silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.
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Elementy, które w czasie robót malarskich mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy i os oni przez zabrudzeniem 

farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod o a spe niaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót 

wymagania okre lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nale y prowadzi zgodnie z instrukcj producenta farb, zawieraj c informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ,

b)  aksamitno-matowe lub posiada nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj projektow ,

d) bez uszkodze , prze witów pod o a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod o a oraz widocznych cze i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si chropowato pow oki odpowiadaj c rodzajowi faktury pokrywanego pod o a.

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych 

rozcie czalnych wod 

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj projektow w zakresie barwy i po ysku. 

Dopuszcza si chropowato pow oki odpowiadaj c rodzajowi faktury pokrywanego 

pod o a. Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s nieznaczne miejscowe 

prze wity pod o a. Nie dopuszcza si w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si pow ok,

c) odstawania pow ok od pod o a.

5.5.3. Wymagania w stosunku do pow ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi lub bez, w postaci suchych 

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Pow oki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywa pod o a, bez prze witów, plam i odprysków,

b) nie ciera si i nie obsypywa przy potarciu mi kk  tkanin  bawe nian ,

c) nie mie ladów p dzla,

d) w zakresie barwy i po ysku by  zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj projektow ,

e) by odporne na zmywanie wod (za wyj tkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikuj cych),

f) nie mie przykrego zapachu. Dopuszcza si w tego rodzaju pow okach:

a) na pow okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie barwy pow oki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa , o 

powierzchni ka dego z nich nie przekraczaj cej 20 cm2,

b)  chropowato pow oki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pod o a,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca ej d ugo ci na liniach styku odmiennych barw,

d) lady p dzla na pow okach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do pow ok z lakierów na spoiwach ywicznych wodorozcie czalnych i rozpuszczalnikowych Pow oki z 

lakierów powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i po ysku wygl d, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj projektow ,

b) nie mie ladów p dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze , p cherzy i zmarszcze ,

c) dobrze przylega do pod o a,

d) mie odporno na zarysowania i wycieranie,

e) mie odporno na zmywanie wod ze rodkiem myj cym.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich 

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi badanie pod o y oraz materia ów, które b d wykorzystywane do 

wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod o y pod malowanie

Badanie pod o a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa w nast puj cych terminach:

• dla pod o a betonowego nie wcze niej ni po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozosta ych pod o y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod o a powinno by przeprowadzane po zamocowaniu  i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrol powinny by obj te w przypadku:

• murów ceglanych i kamiennych - zgodno wykonania z projektem budowlanym, dok adno wykonania zgodnie ze szczegó ow 

specyfikacj techniczn robót murowych, wype nienie spoin, wykonanie napraw i uzupe nie , czysto powierzchni, wilgotno muru,

• pod o y betonowych - dok adno i zgodno wykonania z projektem budowlanym oraz szczegó ow specyfikacj techniczn robót 

betonowych, czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , wilgotno pod o a, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo i wygl d powierzchni z uwzgl dnieniem wymaga okre lonych w 

szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno tynku,

• pod o y z drewna - wilgotno , stan pod o a, wygl d i czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie ,
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•  p yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , 

wyko czenie styków oraz zabezpieczenie wkr tów,

• elementów metalowych - czysto powierzchni.

Dok adno wykonania murów nale y bada metodami opisanymi w szczegó owej specyfikacji technicznej robót murowych. Równo 

powierzchni tynków nale y sprawdza metodami podanymi w szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl d powierzchni 

pod o y nale y ocenia wizualnie, z odleg o ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia przez przetarcie powierzchni such , czyst  r k . W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno pod o y nale y ocenia przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra próbk pod o a i 

okre li wilgotno metod suszarkowo-wagow .

Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 

- czy dostawca dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

u ywanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach, 

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen wygl du zewn trznego nale y przeprowadza wizualnie. Farba powinna stanowi jednorodn w kolorze i konsystencji 

mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

•  trwa y, nie daj cy si wymiesza osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj projektow , wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod o y i nak adania pow ok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce wykonanych robót 

malarskich, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

-  jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 

- prawid owo ci przygotowania pod o y, 

-  jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza nie wcze niej ni po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie 

przekraczaj cej 65%. Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania bada pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg o ci oko o 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem 

producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub bawe nian szmatk 

w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok nale y uzna za odporn na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

• na pod o ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 

oczek w ka d stron a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno pow oki nale y uzna za dobr , je eli aden z 

kwadracików nie wypadnie,
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• na pod o ach drewnianych i metalowych - metod opisan w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie – przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr namydlon szczotk z twardej szczeciny, a 

nast pnie dok adne sp ukanie jej wod za pomoc mi kkiego p dzla; pow ok nale y uzna za odporn na zmywanie, je eli piana mydlana 

na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie mia a jednakow barw  i nie powstan prze wity 

pod o a. Wyniki bada powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy  i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchni malowania oblicza si w metrach kwadratowych w rozwini ciu, wed ug rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni 

nie potr ca si otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka dego z nich do 0,5 m2.

Dla cian i sufitów z profilami ci gnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a urowych, grzejników i rur nale y stosowa 

uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s pod o a. Odbiór pod o y musi by 

dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich. W trakcie odbioru nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki bada nale y porówna z wymaganiami dotycz cymi pod o y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna pod o a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj 

projektow oraz specyfikacj techniczn (szczegó ow ) i zezwoli na przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia jeden wynik badania jest negatywny pod o e nie powinno by odebrane. W takim przypadku nale y ustali zakres prac i 

rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod o a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie 

przeprowadzi badanie pod o y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod o y) oraz materia ów nale y zapisa w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu 

okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (Je eli umowa tak form przewiduje).

8.4. Odbiór ko cowy (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z 

dokumentacj projektow . Odbiór ko cowy przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed o onych 

dokumentów, wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna 

okre la umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed o y komisji nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów budowlanych, 

- protoko y odbioru pod o y, 

- protoko y odbiorów cz ciowych, 

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si przed o onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s 

kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny pow oka malarska nie powinna by przyj ta. W takim przypadku nale y przyj jedno z 

nast puj cych rozwi za : 

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci pow oki z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji 

projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi pow ok ponownie do odbioru, 

- je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkownika i trwa o ci pow oki malarskiej zamawiaj cy mo e wyrazi 

zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych, 

- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót 

malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zg oszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó powinien zawiera : 

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

- ocen wyników bada , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 

w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z uwzgl dnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ko cowy (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ce wynikaj cych 

z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 

malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl dniaj : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 

- obs ug sprz tu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 5 m, od 

poziomu pod ogi lub terenu, 

-  zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót malarskich, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 

- ocen i przygotowanie pod o y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej, 

- próby kolorów, 

- demonta przed robotami malarskimi i monta po wykonaniu robót elementów, które wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac 

malarskich np. skrzyde okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie 

przeznaczonych do malowania, 

- usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji technicznej (opisa sposób usuni cia 

pozosta o ci i odpadów), 

- likwidacj stanowiska roboczego, 

- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania 

robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia: 

Ceny jednostkowe robót obejmuj równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci 

powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci .

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z po n. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3.  Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi 

zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny 

spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 

Promocja – 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 4 „Pow oki malarskie

zewn trzne i wewn trzne”, wydanie ITB – 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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ST.10.09.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4 Sufity podwieszane
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 

w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie sufitów podwieszanych

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Wymagania szczegó owe 

HALA SPORTOWA A: 

W pom hali sportowej projektuje si sufit podwieszany w kolorze czarnym: 

P yty akustyczne z we ny drzewnej 

Sufit d wi koch onny - p yty akustyczne z we ny drzewnej czonej magnezytem 

- jednowarstwowa p yta akustyczna z we ny drzewnej wi zanej magnezytem o strukturze drobnow óknistej 

(wielko  w ókna 1 mm) 

- grubo : 25mm 

- ci ar: 11.3kg/m2 

- p yta zgodnie z norm ÖNORM EN 13168 

- charakterystyka ogniowa zgodnie z norm ÖNORM EN 13501-1: B - s1, d0 

- wymiar paneli 1200,600x600 

- du a odporno na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A) 

- tolerancja +/-1mm 

- niska emisyjno cz stek sta ych 

- kolor wg projektu wn trz (rzut sufitów) 

- mo liwo od wie ania bez znacznych strat w poch anianiu ha asu (trwa o funkcji akustycznej 

HALA SPORTOWA B: 

W pom hali sportowej projektuje si sufit podwieszany w kolorze czarnym: 

Wymagane parametry: 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wn trz nale y zastosowa sufity o praktycznym wspó czynniku poch aniania d wi ku nie gorszym 

ni :

d

[mm]

c.w.k. 

[mm]
Pr akt yczn y w spó cz ynn ik p och a in a in a d wi ku

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00

35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. – ca kowita wysoko konstrukcyjna (50mm – monta bezpo redni, 200mm – monta podwieszony)

Powy sze parametry powinny by potwierdzone stosownymi niezale nymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczn konstrukcj no n . System sk ada si z p yt ze sprasowanej we ny szklanej o cznej przybli onej wadze 3-4 

kg/m . P yty s przeznaczone do demonta u.

W a ciwo ci u ytkowe:

- kolor p yt czarny NCS S 9000-N

- materia rdzenia p yty we na szklana
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- grubo  p yt 35 mm

- wymiary p yt 1800x600 mm

- odbicie wiat a > 70%

- utrzymanie w czysto ci mo liwo odkurzania r cznego i maszynowego 

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

- odporno na uderzenia klasa 2A (35mm) zgodnie z EN 13964

Parametry techniczne

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno ci wzgl dnej powietrza wg klasy C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracj  W a ciwo ci U ytkowych, zgodn 

z PN-EN 13964.

Pomieszczenia biurowe, sale fittness, hall g owny 

Projektuje si sufit podwieszany z p yt akustycznych w kolorze bia ym o wym. 120x60cm. 

Wymagane parametry:

* W celu zapewnienia optymalnej akustyki wn trz nale y zastosowa sufity o praktycznym wspó czynniku poch aniania d wi ku nie 

gorszym ni :

d

[mm]

c.w.k. 

[mm]
Pr akt yczn y w spó cz ynn ik p och a in a in a d wi ku

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz
20 200 0,40 0,80 0,85 0,85 1,00 0,90

c.w.k. – ca kowita wysoko konstrukcyjna (200mm – monta  podwieszony)

· W celu zminimalizowania negatywnego wp ywu na rodowisko, stosowane p yty sufitowe powinny: 

- charakteryzowa si równowagow emisj  CO2 max 4,08 kg/m2 przez ca y okres eksploatacji 

Powy sze parametry powinny by potwierdzone stosown Deklaracj rodowiskow (EPD)

III typu zgodn z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

· W celu ograniczenia ród a zanieczyszczenia powietrza we wn trzach, nale y stosowa materia y:

*zapewniaj ce nisk  emisj mikro-py ow zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej ni ISO 5 

Powy sze parametry powinny by potwierdzone stosownymi niezale nymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczn konstrukcj no n . System sk ada si z p yt ze sprasowanej we ny szklanej o cznej przybli onej wadze 3-4 

kg/m2. Powierzchnia wyko czona jest malowan , nieprzepuszczaj c cz stek pow ok .

Sufit akustyczny z widoczn konstrukcj no n .

Produkt referencyjny:

W a ciwo ci u ytkowe:

- kolor p yt bia y NCS: S 0500-N

- materia rdzenia p yty we na szklana

- grubo  p yt 20 mm

- wymiary p yt 1200x600 mm

- odbicie wiat a > 80%

- utrzymanie w czysto ci mo liwo odkurzania r cznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, 

mycia par cztery razy w roku
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- odporno na dzia anie detergentów oraz pary nadtlenku wodoru (H2O2) 

Parametry techniczne

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno ci wzgl dnej powietrza wg klasy C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracj  W a ciwo ci U ytkowych, zgodn 

z PN-EN 13964.

Miejscowe obudowy elementów, w pomieszczeniach mokrych powinny by wykonane z p yt wodoodpornych (cementowych, gipsowych 

odpornych na wilgo  lub innych – nie zaleca si  p yt g-k zwyk ych.

Korytarze: 

Projektuje si sufity rastrowe w kolorze bia ym.

Wymagane parametry 

Przeznaczenie wyrobu: 

Sufity podwieszane przeznaczone do stosowania w obiektach u yteczno ci publicznej 

Charakterystyka wyrobu: 

Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300 mm 

Rozmiar oczka w wietle - 40 x 290 mm 

Ze wzgl du na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppo . (sygnalizacyjne i zraszaj ce) mog by poprowadzone ponad sufitem. 

Klasyfikacja ogniowa: 

wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogie , jako materia niepalny.

Atesty i aprobaty: 

Deklaracja W a ciwo ci U ytkowych zgodna z norm PN – EN 13964 

Atest Higieniczny PZH

Biura

Zaprojektowano stonowane,

minimalistyczne pomieszczenia

biurowe z bia ymi

cianami wewn trznymi .

Na pod odze przewidziano

wyk adzin dywanow

(kolor NCS S7000-N), a na suficie sufity podwieszane.

2.3 Sk adowanie materia u 

Sk adowanie p yt mo e odbywa si  tylko w zamkni tych, suchych pomieszczeniach przy mo liwie sta ej temp. Pow. magazynowa musi by 

sucha, prosta, czysta. Podczas uk adania nale y przestrzega  w a ciwego kierunku oznaczonego strza k znajduj c si na tylnej stronie p yt

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2 Roboty mo na wykona przy u yciu sprz tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót i zalecanego w instrukcji producenta, 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym nale y uwa a czy pow. adunkowa jest czysta i prosta, poniewa kartony musz le e na ca kowicie 

p askiej pow. Podczas za adunku i roz adunku kartony nie mog by stawiane na kraw dziach czy na naro nikach..

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót 

– Przed przyst pieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny by zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca si przyst pienie do robót po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu 

surowego. 

– Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, 

e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno wzgl dna powietrza mie ci si w granicach od 60 do 80%.

– W pomieszczeniu p yty mog zosta zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zako czone s prace z jastrychem i 

tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi s wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowa , aby zagwarantowa temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotno wzgl dna 

powietrza nie powinna przekracza 90% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wyst puje wy sza 

wilgotno powietrza nale y przedsi wzi odpowiednie kroki.

5.3. Monta sufitów systemowych:
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Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa konstrukcj sufitow (wsporcz ). Monta nale y rozpocz od 

naniesienia poziomu sufitu za pomoc niwelatora optycznego lub laserowego b d poziomicy wodnej.

Nast pnie mocujemy k townik przy cienny za pomoc ko ków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili no nych 

górnych Quick-Lock L=3600 wyznacza si w module co 1200 mm.

Po roztrasowaniu profili no nych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pami taj c przy tym, e odleg o pierwszego i 

ostatniego wieszaka od ciany nie powinna by wi ksza ni 300 mm. Do mocowania wieszaków u ywamy tylko metalowych systemów 

mocowania.

Po zawieszeniu profili no nych górnych (co 1200 mm), mocujemy bezpo rednio pod nimi prostopadle profile dolne w odst pach co 600 mm. 

Do po czenia profili u ywamy cznika poprzecznego, który blokujemy na profilu górnym wkr tem TN25 wkr conym w gniazdo profili 

poprzecznych. Profile dolne blokujemy w cznikach poprzecznych doginaj c metalowe skrzyde ka czników. P yty wk adamy w 

konstrukcj wieszaj c je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzd u dwóch równoleg ych kraw dzi. P yty sufitowe wk adamy 

w czystych, bawe nianych r kawiczkach w celu unikni cia zabrudze .

Po wypoziomowaniu sufitu uzupe niamy wszystkie p yty i wykonujemy docinki przy cianach.

W celu doci cia p yty sufitowej, nale y j nadci od strony widocznej wzd u wymaganej linii za pomoc no a monterskiego, nast pnie 

z ama  i przeci no em papier od strony spodniej (analogicznie jak dla p yty G-K).

Uwaga 1.: czenie profili g ównych nie powinno przebiega w jednej linii

5.4. Monta sufitów GK:

Poszycie sufitu podwieszanego stanowi 2 p yty gipsowo-kartonowe. P yty mocowane s do kszta towników szkieletu no nego poprzecznie 

do kierunku przebiegu profili no nych. Po czenia p yt z d ugo ci musz znale si zawsze na profilu i by przesuni te w s siednich pasach 

co najmniej o 50 cm. Po czenia w kolejnych warstwach p yt powinny by przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 400 mm. P yty 

gipsowo-kartonowe nale y mocowa bezpo rednio do profili CD 60. D ugo blachowkr tów powinna by wi ksza o co najmniej 10 mm od 

cznej grubo ci mocowanych p yt. Rozstaw blachowkr tów powinien wynosi dla warstw wewn trznych nie wi cej ni 400 mm, dla 

zewn trznych warstw 150 mm. P yty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach po czenia z konstrukcj budynku nie 

mog ci le do niej przylega .

Do wykonywania po cze mi dzy wszystkimi warstwami poszycia p ytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnie na 

obwodzie sufitów podwieszanych musz by stosowane systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewn trzne (widoczne) mi dzy p ytami gipsowo - kartonowymi powinny by wzmocnione ta mami spoinowymi, tj. ta m spoinow 

samoprzylepn ("siatka" i papierowa) oraz ta m papierow i z w ókna szklanego tzw. flizelina . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt gipsowo-

kartonowych”.

W szczególno ci powinna by oceniana: 

– równo powierzchni p yt, 

– naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ), 

– wymiary p yt (zgodne z tolerancj ), 

– wilgotno i nasi kliwo , 

– obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

6.2.2. Warunki bada  p yt i innych materia ów powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni sufitów podwieszanych  p askich oblicza si w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn 

poziom .

Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli ka da z nich jest mniejsza ni 0,5 m2.

7.3. Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór pod o a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót. Je eli odbiór pod o a odbywa si po d u szym 

czasie od jego wykonania, nale y pod o e oczy ci i umy wod

8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2 Zap ata nast puje za ustalon ilo wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materia ów, monta sufitów, wykonanie i rozebranie ewentualnych rusztowa i pomostów roboczych, 

ewentualn napraw powsta ych uszkodze .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia 

jako ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o monta u p yt gipsowo-kartonowych, cian dzia owych, ok adzin ciennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy 

poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pi czów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996r.

Instrukcje i wytyczne producenta
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ST.01.11.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje
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1. CZ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru elewacji wraz z 

termoizolacj w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z 

do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje 

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s nast puj ce terminy: 

Pod o e – powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i 

pow okami farb. 

rodek gruntuj cy – materia nanoszony na pod o e lub › warstw zbrojon , celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasi kliwo ci lub 

zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna – materia o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie p yt na cianach 

(przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca – materia systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod o a.

czniki mechaniczne – okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod o a, na przyk ad ko ki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. 

Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w a ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego – okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci g ych w ókien szklanych w obu kierunkach w tku i 

osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie – okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma o ci mechanicznej. Zbrojeniem 

s zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa – okre lony materia mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego wierzchni warstw . 

Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw zbrojon stanowi zabezpieczenie przed oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; 

nadaje równie systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce – listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 

elementy dekoracyjne, podokienniki – s u do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 2

2.2. Tynki i ok adziny zewn trzne.

Budowa wyprawy elewacyjnej

· zaprawa do przyklejania styropianowych p yt termoizolacyjnych (EPS)

· p yty EPS

· masa do wykonywania warstwy zbrojonej

· siatka zbroj ca z w ókna szklanego

· tynk elewacyjny

Wymagane parametry techniczne 

(poni sze wymogi musz by podane w aprobacie technicznej)

uk ad z tynkiem akrylowym uk ad z tynkiem silikonowym

wodoch onno

-po 8h zanurzenia w wodzie

-po 24h zanurzenia w wodzie

400 g/m2

800 g/m2

400 g/m2

700 g/m2

odporno na uderzenie:

- w stanie powietrzno-suchym

- po cyklach starzeniowych

6,0 J 6,0 J
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6,0 J 6,0 J

Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona +

wyprawa tynkarska)
0,7 m 0,6 m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ciany

Uk ad NRO (nierozprzestrzeniaj cy 

ognia) przy grubo ci p yt 

termoizolacyjnych co najmniej 30 cm

Uk ad NRO (nierozprzestrzeniaj cy

ognia) przy grubo ci p yt

termoizolacyjnych co najmniej 30

cm

System ociepleniowy musi spe nia ponadto nast puj ce warunki:

· nie jest wymagana po rednia warstwa gruntuj ca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu)

· nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naro nikach otworów – potwierdzone stosownym 

o wiadczeniem dostawcy systemu.

Wymagane parametry techniczne dla elementów systemu obj tych aprobat  techniczn :

· Zaprawa klej ca do mocowania p yt styropianowych na pod o u

o sucha zaprawa mineralna,

o dostosowana do aplikacji r cznej lub maszynowej,

o odporna na wyst powanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie 

o grubo ci 5 mm,

o straty pra enia w temp.450°C: 0,8-1,2%,

o przyczepno  zaprawy (MPa): do betonu do styropianu 

- w stanie powietrzno-suchym 0,5 0,1 

- po 24h zanurzenia w wodzie 0,4 0,1 

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia 

w wodzie/48h suszenia w temp.600C) 0,5 0,1

· P yty styropianowe:

o EPS 040 FASADA lub EPS 038 FASADA o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-), -

TR100 wg PN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogie wg PN-EN 13501-1:2004

o maksymalna grubo dopuszczona w systemie (na podstawie bada ogniowych systemu) co najmniej 30 cm

· czniki mechaniczne:

· z trzpieniem stalowym,

· mocowane w wyfrezowanych zag bieniach i zabezpieczone zatyczkami styropianowymi (tzw. termodyble) zapobiegaj ce 

powstawaniu miejscowych mostków termicznych.

· ilo , rodzaj i rozmieszczenie czników - okre lone wg oblicze statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

· sposób mocowania i d ugo strefy rozparcia zale ne od rodzaju pod o a/materia u cian elewacyjnych:

o dla pod o y mocnych, zwi z ych(beton, ceg a pe na, kamie ) czniki wbijane, strefa rozparcia 60mm,

o dla pod o y os abionych, mi kkich(gazobeton, p yty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, ceg a kratowa, 

ok adziny ceramiczne) czniki wkr cane / rubowe, strefa rozparcia wyd u ona 120mm.

· Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

· masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do u ycia, bez konieczno ci mieszania z wod ,

· nie zawieraj ca cementu,

· zbrojona w óknami,

· dost pna w wersjach dostosowanych do obróbki:

o w warunkach standardowych ( +5°C)

o w warunkach obni onych temperatur i podwy szonej wilgotno ci wzgl dnej powietrza +1°C t +10°C, (wilgotno 

powietrza 95%)

· dostosowana do aplikacji r cznej i maszynowej,

· z mo liwo ci barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynków licowych),

· nie wymagaj ca nanoszenia pow oki po redniej pod wypraw tynkarsk ,

· eliminuj ca konieczno stosowania zbrojenia diagonalnego naro y otworów na powierzchni elewacji

· straty pra enia w temp.450°C: 26-32%,

· Siatka zbroj ca do zatopienia w masie klej cej:

§ tkanina z w ókna szklanego

§ splot gazejski,

§ odporna na deformacje kszta tu,

§ impregnowana przeciwalkalicznie,

§ szeroko 110cm,d ugo 50mb,

§ ci ar powierzchniowy 155 g/m2 ,
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§ dla próbek przechowywanych 28 dni:

Si a zrywaj ca [N] Wyd u enie wzgl dne[%] 

osnowa/w tek osnowa/w tek 

a/ w warunkach laboratoryjnych 1600 3,5 

b/ w 5% roztworze wodnym NaOH 1000 2,0

· Masa tynkarska

· masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

· nie zawieraj ca cementu,

· zbrojona w óknami szklanymi,

· do aplikacji r cznej i maszynowej,

· dost pna w wersjach dostosowanych do obróbki:

o w warunkach standardowych ( +5°C)

o w warunkach obni onych temperatur i podwy szonej wilgotno ci wzgl dnej powietrza +1°C t +10°C, (wilgotno 

powietrza 95%)

· z mo liwo ci barwienia w masie (minimum 800 odcieni),

· o drobnym ziarnie

· straty pra enia w temp.450°C: 24,5 – 32,4 %,

· Materia y i elementy do wyka czania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji:

· np. listwy coko owe, okapniki, profile kraw dziowe/naro ne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, ta my uszczelniaj ce, itp. 

zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

2.3. Warunki przyj cia na budow wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki: 

-  s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 

-  s  w a ciwie oznakowane i opakowane, 

- spe niaj wymagane w a ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 

katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materia y powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj producenta oraz 

odpowiedni Aprobat Techniczn (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa w szczelnie zamkni tych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materia y suche - przechowywa w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 

oddzia ywaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa i urz dze transportu pionowego, stosowanych do robót 

elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do 

materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty) oraz do 

podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi -szlifierki r czne, pi y r czne i elektryczne, frezarki do 

kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie talerzyków i kr ków 

termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty technicznej (pkt 4 

Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog by przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi sprz tem mechanicznym, wyposa onym w 

osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si prowadzi przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta materia y wy ció kowe, amortyzuj ce, takie, jak: maty 

s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y: 

- wykona projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien 

przewidzie zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych dla funkcjonalno ci systemu mostków 

termicznych, 

- przygotowa plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, 

- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa i wype ni przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykona ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i 

drzwiowej zewn trznej, przej i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykona roboty, maj ce wp yw na sytuacj wilgotno ciow pod o a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy, 

- wykona zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz ce pod o a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz ciem robót nale y wykona ocen pod o a, polegaj c na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci, nasi kliwo ci i 

równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si powierzchni lub wyst powania pozosta o ci wykwitów i spieków 

za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci i no no ci 

pod o a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod o a za pomoc mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 

Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod o a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne, elbetowe prefabrykowane, 

tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 

technicznej szczegó owej nale y odwo a si do norm dotycz cych rodzaju pod o a wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej powierzchni pod o a na 

obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma o powierzchni pod o y. Dotyczy to przede wszystkim pod o y istniej cych - zwietrza ych powierzchni 

surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma o ci nale y wykona jej badanie metod „pull 

off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e wykona prób odrywania przyklejonych do pod o a 

próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj pod o a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, 

poza powierzchni , ocenie podlega wytrzyma o (stan techniczny) zakotwie warstwy zewn trznej,

5.4. Przygotowanie pod o a

Zale nie od typu i stanu pod o a (wynik oceny) nale y przygotowa je do robót zasadniczych: 

- oczy ci pod o e z kurzu i py u, usun zanieczyszczenia, pozosta o ci rodków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 

cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod o a, 

- usun nierówno ci i ubytki pod o a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw wyrównawcz ), 

- usun przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod o a; odczeka do jego wyschni cia, 

- w przypadku istniej cych pod o y usun warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si tynków i warstw malarskich. Sposób 

przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa) nale y 

dostosowa do rodzaju i wielko ci powierzchni pod o a, powsta e ubytki wype ni zapraw wyrównawcza, 

- wykona inne roboty przygotowawcze pod o a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegó owej oraz 

przez producenta systemu, 

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple (BSO)

Roboty nale y wykonywa przy spe nieniu wymaga producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków atmosferycznych 

(najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest 

stosowanie mocowanych do rusztowa os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj odmiany materia ów, umo liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach podwy szonej 

wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 

nale y uwzgl dni w specyfikacji technicznej szczegó owej.

5.5.1. Gruntowanie pod o a

Zale nie od rodzaju i stanu pod o a oraz wymaga producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca  jego powierzchni .

5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy po o enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa wzd u niej listw coko ow (3 ko ki 

rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa tak e profile i listwy w miejscach kraw dzi BSO -zako cze 

lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc sznurów wyznaczy  p aszczyzn  p yt izolacji termicznej.
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Nanie  zapraw klej c na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod o a, w postaci placków i ci g ego pasma na 

obwodzie p yty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac  z bkowan na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny mineralnej nale y 

zaszpachlowa wcze niej zapraw na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

P yty nakleja w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie min. 15 cm). Zapewni 

szczelno warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u o enie p yt i wype nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 

styropianu – piank uszczelniaj c . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn  p yt izolacji termicznej zeszlifowa do uzyskania równej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze niej, ni 24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie 

przewidziane projektem mocowanie cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt 

izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod o a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 

otworów umie ci w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci lub wbi  trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W nast pnej kolejno ci ukszta towa detale BSO – o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny dylatacyjne, styki i 

po czenia – przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili, k towników, ta m i pasków siatki 

zbroj cej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj cej wykona zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchni  p yt izolacji 

termicznej naci gn pac warstw zaprawy zbroj cej (klej cej), na o y i wtopi w ni za pomoc pacy siatk zbroj c , w pierwszej 

kolejno ci ewentualn siatk pancern . Powierzchni warstwy zbrojonej wyg adzi - siatka zbroj ca powinna by ca kowicie zakryta 

zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocowa (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa – tynkowanie 

Warstw wyko czeniow wykona po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej – nie wcze niej, ni po up ywie 48 godzin od jej 

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga systemowych) nanie mas  tynku cienkowarstwowego i podda  jego 

powierzchni obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj projektow  oraz specyfikacj techniczn szczegó ow . 

Sposób wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6 Ok adziny elewacyjnej z klinkierowych  p ytek klejonych do specjalnie profilowanych p ytach ociepleniowych, wodoodpornych z 

polistyrenu ekspandowanego 

Wykona jako systemowe ci le wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych 

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi badania materia ów, które b d wykorzystane do wykonywania robót 

oraz dokona oceny pod o a.

6.2.1. Badania materia ów 

Badanie materia ów przeprowadza si po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia materia ów na budow 

oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena pod o a 

Badanie stanu pod o a nale y przeprowadzi wed ug wymaga okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót 

Jako  i funkcjonalno BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych robót. Z tego 

wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to 

przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod o a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej), równo ci 

powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i kraw dziach, 

szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji - dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po o enia talerzyków (kr ków) 

wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów, zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia 

siatki zbroj cej, grubo ci warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodowa szkodliwych p kni w warstwie zbrojonej, tzn. p kni na po czeniach p yt i/lub p kni o szeroko ci 

wi kszej ni 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 

wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej: 

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury, 

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót ociepleniowych, w 

szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj projektow  i specyfikacj  techniczn (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,
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-  jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 

- prawid owo ci przygotowania pod o a, 

– prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi na podstawie dokumentów czy za czone wyniki bada 

dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e przygotowane pod o a nadawa y si do wykonania robót ociepleniowych, a 

u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do bada odbiorowych nale y przyst pi po ca kowitym zako czeniu robót.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania cian 

poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzgl dnia wymagania producenta systemu 

docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 

elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni 

BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. 

Wymagania przy odbiorze”.

Obowi zuj tak e wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by wi ksze ni 7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by wi ksze ni 10 mm na ca ej wysoko ci 

kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada jednorodny i sta y kolor i faktur . 

Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk o ci i wkl s o ci, mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni ocieplenia cian budynku oblicza si w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym w 

rozwini ciu przez wysoko mierzon od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym przypadku do 

powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w wietle ich 

kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem pod o a, klejenie 

p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. 

niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada (zgodno ci z dokumentacj projektow i szczegó ow specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli 

na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do usuni cia 

nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu 

okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ko cowym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem 

ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak form przewiduje.

8.4. Odbiór ko cowy (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z 

dokumentacj projektow .

Odbiór ko cowy przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada oraz 

dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed o y komisji nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac, 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów budowlanych, 

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si z przed o onymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji 

technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s 

kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta odebrane. W takim przypadku nale y wybra 

jedno z nast puj cych rozwi za : 

- je eli to mo liwe, nale y ustali zakres prac koryguj cych, usun niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi je ponownie do odbioru, 

- je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkownika, trwa o ci i szczelno ci ocieplenia, zamawiaj cy mo e wyrazi 

zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych, 

- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót 

ociepleniowych, wykona je ponownie i powtórnie zg osi do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó powinien zawiera : 

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 

- ocen wyników bada , 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó odbioru ko cowego jest podstaw do 

dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgl dnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ko cowy (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potr ce 

wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 

ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Podstaw rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto tych robót obliczona na podstawie: 

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub 

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 

- obs ug sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi, 

- ustawienie i rozbiórk rusztowa , o wysoko ci do 4 m, 

- ocen i przygotowanie pod o a, 

-  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie powierzchni) oraz lica 

p aszczyzny p yt izolacji termicznej, 

- gruntowanie pod o a, 

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod o a lub mocowanie za pomoc profili mocuj cych, wype nienie ewentualnych nieszczelno ci, 

- szlifowanie powierzchni p yt, 

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 

-  ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw zaprawy i wyrównanie jej, 

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów, 

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

- wyznaczenie przebiegu i monta profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci ciem po cze 

na naro nikach wkl s ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 

zbroj cej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i monta (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze w naro nikach wkl s ych i 

wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 

malowaniem. 

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent. malowanie, 

- usuni cie zabezpiecze stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze , 

- uporz dkowanie terenu wykonywania prac, 

- usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc i zgodnie z zaleceniami producenta, 

- likwidacj stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa mog by uwzgl dnione w 

tych cenach lub stanowi podstaw oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa , koniecznych 

do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we ny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we n mineraln . 

Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 

odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z po n. zm.)

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian -

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple z zastosowaniem styropianu jako materia u termoizolacyjnego i 

pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u termoizolacyjnego i 

pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 

Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 

Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z o one systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 

WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple cian 

zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny 

spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.

U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych Pa stw Cz onkowskich 
odnosz cych si do wyrobów budowlanych
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-

KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 106/165

1. WST P
Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w 

ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 

wodoci gowej, hydrantowej (wewn trznej wodoci gowej instalacji przeciwpo arowej) i kanalizacyjnej.

Uwaga: niniejsza specyfikacja mo e zawiera równie wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst puj w projekcie. 

Wymagania te nale y pomin .

Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie nowej instalacji 

wodoci gowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowi cym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

ü monta ruroci gów, 
ü monta armatury, w tym armatury czerpalnej, 
ü monta i pod czenie urz dze , 
ü monta i pod czenie przyborów sanitarnych, 
ü badania instalacji, 
ü zabezpieczenie antykorozyjne, 
ü wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
ü regulacja dzia ania instalacji.

Zakres ilo ciowy robót okre laj zestawienia stanowi ce za cznik do niniejszej specyfikacji.

Okre lenia podstawowe

Instalacja wodoci gowa 

Uk ad po czonych przewodów, armatury i rz dze  s u cy do zaopatrywania budynku w zimn i ciep wod , spe niaj c wymagania 

jako ciowe okre lone w przepisach dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada woda do spo ycia przez ludzi.

Woda do spo ycia przez ludzi 

Woda spe niaj ca wymagania okre lone Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych 

jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi.

Instalacja wodoci gowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej w cz ci od wlotu sieci wodoci gowej do budynku do punktów czerpalnych. 

Instalacja wodoci gowa wody ciep ej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej w cz ci od urz dzenia do przygotowania ciep ej wody do punktów 

czerpalnych.

Ci nienie robocze instalacji 

Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie mo e by przekroczone w adnym 

punkcie instalacji aby zapewni  zachowanie zak adanej trwa o ci instalacji.

Ci nienie dopuszczalne instalacji 

Najwy sza warto ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.

Ci nienie próbne 

Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.

Ci nienie nominalne 

Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma o elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

Temperatura robocza 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie mo e by przekroczona w 

adnym punkcie instalacji aby zapewni zachowanie zak adanej trwa o ci instalacji. 

cieki 

Wody zu yte – w szczególno ci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a tak e inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków. 

cieki bytowe 

cieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u yteczno ci publicznej, powstaj ce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz cieki o zbli onym sk adzie pochodz ce z tych budynków. 

cieki opadowe lub roztopowe 

Wody powstaj ce w wyniku opadów atmosferycznych, uj te w otwarte lub zamkni te systemy kanalizacyjne, pochodz ce z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwa ej nawierzchni. 

cieki czarne 

cieki zawieraj ce fekalia i mocz. 

cieki szare 

cieki nie zawieraj ce fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna 

Uk ad po czonych przewodów wraz z przyborami i urz dzeniami sanitarnymi, i wpustami, umo liwiaj cy odprowadzenie cieków z 

budynku do przykanalika (przy cza kanalizacyjnego).

Podej cie kanalizacyjne 

Przewód cz cy przybór lub urz dzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewód spustowy)

Pionowy przewód odprowadzaj cy cieki z przyborów i urz dze sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód odprowadzaj cy wody 

opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpo rednio na powierzchni  terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewód odp ywowy)
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Przewód odprowadzaj cy cieki, u o ony ze spadkiem w obr bie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do którego pod czone s piony 

oraz przybory i urz dzenia sanitarne na najni szej kondygnacji, albo piony cieków opadowych i roztopowych.

Odsadzka 

Cz pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umo liwiaj cy dost p do wn trza przewodu kanalizacyjnego.

Przewód wentylacyjny 

Przewód doprowadzaj cy powietrze do instalacji, zapobiegaj cy powstawaniu podci nienia w instalacji kanalizacji grawitacyjnej.

Pion wentylacyjny 

Przed u enie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwy szego podej cia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej 

ponad dachem.

Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak e normami i dokumentami okre lonymi w 

punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie zast pienia zaprojektowanych materia ów i urz dze przez inne materia y/urz dzenia 

o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów 

okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia ów i urz dze , potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 

magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ) wszelkich materia ów i urz dze , wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi 

i towarzysz cymi potrzebnymi do w a ciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za o onych parametrów pracy oraz 

umo liwiaj cymi w a ciwe funkcjonowanie i obs ug instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczególno ci, lecz nie jedynie: 

(Nie wszystkie elementy podanego poni ej zakresu wyst puj we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.
2. Demonta , czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta elementów instalacji, 

które mog yby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno nych elementów instalacji.
3. Kontrol istniej cych linii rz dnych wysoko ciowych, oraz kontrol wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

wyst puj cymi w naturze.
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników.
5. P ukanie/czyszczenie i nape nienie instalacji odpowiednimi mediami.
6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko ów Inwestorowi (w szczególno ci 

pomiarów przep ywów, wydatków, ci nie , temperatur, wilgotno ci, poziomów g o no ci oraz analiz wody).
7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na 

podstawie pomiarów parametrów dzia aj cych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi gni cia wymaganych 
parametrów pracy).

8. Przeprowadzenie niezb dnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w adze lub instytucje.
9. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w adz lub instytucji.
10. Wspó prac i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa ania wzorcowych pomieszcze .
11. Przedstawienie, na danie Inwestora lub jego s u b, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia ów, wyposa enia 

instalacyjnego i elementów instalacji, je eli jest to wymagane przygotowanie i wyposa enie pokoju próbek.
12. Udzia w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
13. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta ych bran w fazie przygotowania i 

realizacji budowy.
14. Je eli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi , do przeprowadzenia 

instalacji, w cianach elbetowych do wielko ci 200 x 200 mm /lub 200 mm, oraz odpowiednich otworów w cianach 
niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta owych pod wszelkie urz dzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach 
oraz konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i instalacj na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz by 
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnie wszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk  budowlan .
17. Wykonanie wszelkich przej instalacji przez ciany i stropy oddziele przeciwpo arowych zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami, a tak e aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej (odpowiedni 
sposób monta u klap ppo . na kana ach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej przewodów instalacji grzewczych, 
ch odniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

18. Monta odpowiednich elementów zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si ha asu oraz drga spowodowanych prac instalacji 
sanitarnych takich jak: obudowy i os ony t umi ce, t umiki d wi ku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk adki 
t umi ce, czniki elastyczne przewodów rurowych i kana ów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 
i t umi ce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz dze i elementów 
instalacji sanitarnych, (w szczególno ci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, 
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty ch odnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi za 
ograniczaj cych rozprzestrzenianie drga i ha asu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj budynku musz by wykonane 
w sposób uniemo liwiaj cy powstawanie ha asu i przenoszenie drga z instalacji na budynek.

19. Wykonanie otworów s u cych do okresowego czyszczenia kana ów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach 
umo liwiaj cych sprawne czyszczenie kana ów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

20. Instalacj  armatury, osprz tu i wyposa enia dodatkowego obejmuj cego w szczególno ci zawory, tuleje zanurzeniowe do 
monta u czujników, czujników (temperatury, ci nienia, etc.) urz dzenia pomiarowe i wskazuj ce (termometry, manometry, etc.), 
monta zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz dze  zabezpieczaj cych (zawory bezpiecze stwa, reduktory ci nienia, 
naczynia wzbiorcze), elementów równowa cych sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa ce, etc. , przej cia przez 
przegrody budowlane, atestowane przej cia przez oddzielenia przeciwpo arowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich ruroci gów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza ek wskazuj cych kierunek przep ywu w przewodach.

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu u ytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko ów 
dokumentuj cych szkolenie.
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23. Gwarancj prawid owego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca ym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji d ugoterminowej producentów urz dze .

24. Dokumentowanie na bie co na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj cym si stale w biurze budowy, wszelkich 
odst pstw od projektu i uzupe niaj cych informacji dotycz cych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz tu wymagaj cego 
obs ugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacj powykonawcz i instrukcj obs ugi i eksploatacji instalacji obejmuj ce w szczególno ci:
a. Opis instalacji uwzgl dniaj cy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz dzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie urz dze 
oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu (w szczególno ci elementów odcinaj cych i regulacyjnych) a tak e 
aktualne wielko ci (przep yw, moc, typ urz dzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ci materia ów i urz dze ,
d. Pe n list (zawieraj c dane adresowe) dostawców (producentów) urz dze zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców 

cz ci zamiennych,
e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ci przepustnicami 

regulacyjno-pomiarowymi na kana ach wentylacyjnych i zaworami równowa cymi z kró cami pomiarowymi na 
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ywami,

f. Atesty, certyfikaty zgodno ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do 
których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,

g. Plan przegl dów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ug techniczn 
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno nych serwisów),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa y i oprawionych schematów wszystkich 
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz dze , g ównej armatury, osprz tu kana ów 
wentylacyjnych (przepustnice, t umiki) oraz wszystkich klap przeciwpo arowych przy pomocy szyldów grawerowanych 
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wa ne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obs ugi i eksploatacji oraz wszystkie pozosta e przekazywane dokumenty powinny zosta 

przekazane w j zyku polskim, w formie spójnych opracowa o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ci i opisami umo liwiaj cymi 

jednoznaczne okre lenie zawarto ci poszczególnych elementów tych opracowa oraz ich atwe odnalezienie i jednoznaczn identyfikacj . W 

adnym wypadku instrukcja obs ugi instalacji nie mo e si ogranicza do zbioru instrukcji obs ugi poszczególnych urz dze .

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Do wykonania instalacji mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie wiadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska 

akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony 

aktualnymi normami.

Przewody

1. Piony i poziomy kanalizacyjne nale y wykona rur PVC, PP, eliwnych lub kamionkowych
2. Podej cia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad pod og kondygnacji nadziemnych nale y wykona  z rur i kszta tek 

kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materia ów uszczelniaj cych 
i monta owych. Po czenia uszczelniane przy pomocy pier cienia gumowego o odpowiedniej rednicy. Bosy koniec, sfazowany pod 
k tem 15..20° nale y wsuwa do kielicha przy u yciu pasty po lizgowej, tak aby odleg o mi dzy nim a podstaw kielicha wynosi a 
0,5..1,0 cm.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w p ycie fundamentowej i/lub pod posadzk najni szej kondygnacji nale y wykona  z rur i 
kszta tek kielichowych, klasy S z PVC U, eliwnych b d kamionkowych

4. Przewody nale y mocowa do elementów konstrukcji za pomoc firmowych systemów zamocowa . Nale y stosowa obejmy do rur z 
wk adkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniaj cej odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania si drga  i ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocowa rury 
kielichowe pod kielichem.

5. Mocowanie pionów u podstawy w sposób zabezpieczaj cy przed powstawaniem uszkodze spowodowanych energi przep ywaj cych 
cieków.

6. Wszystkie elementy podwiesze i zamocowa przewodów eliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podej 
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zale no ci od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm 
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nale y stosowa na ka dej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie sta e (w postaci obejmy do rur w wykonaniu ci kim, do punktów sta ych), zapewniaj ce przenoszenie obci e . 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by mocowane niezale nie. Przewody spustowe powinny by wyposa one w 
rewizje s u ce do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach nale y zastosowa na najni szej kondygnacji oraz w miejscach, w 
których wyst puje zagro enie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mie szczelne zamkni cia, umo liwiaj ce atw eksploatacj , 
lecz utrudniaj ce dost p osobom niepowo anym. Przewody kanalizacyjne poziome nale y równie wyposa y w rewizje usytuowane w 
odpowiednich miejscach. Dodatkowo nale y zainstalowa czyszczaki przy wyj ciach przykanalików, je li nie zosta y na nich 
zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewn trznych).

7. Odga zienia przewodów odp ywowych (poziomów) nale y wykona za pomoc  trójników o k cie rozwarcia nie wi kszym ni 45%. 
Nie dopuszcza si stosowania czwórników na przewodach poziomych.

8. Instalacj wody zimnej i ciep ej i cyrkulacji nale y wykona z rur i kszta tek, posiadaj cych wymagane atesty. Przewody nale y 
zaizolowa  izolacj  termiczn i wyposa y w armatur zaporow , regulacyjn , zabezpieczaj c , zwrotn , odwadniaj c , etc., i komplet 
materia ów monta owych i uszczelniaj cych.

9. Po czenia gwintowe w/w kszta tek nale y uszczelnia  przy u yciu elastycznej ta my teflonowej, prz dzy z konopi lub past 
uszczelniaj cych. Przewody nale y zabezpieczy przed powstawaniem nadmiernych napr e spowodowanych wyd u eniami 
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub 
samokompensacj ).

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodoci gowej wykorzystywanej 
tak e do celów przeciwpo arowych oraz odcinki wspólne instalacji wodoci gowej i hydrantowej) nale y wykona  z rur stalowych, 
instalacyjnych, rednich, ocynkowanych, spe niaj cych wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla rednic powy ej DN80 PN-
80/H-74219, czonych przy pomocy ocynkowanych czników gwintowanych z eliwa ci gliwego, o po czeniach uszczelnianych 
przy u yciu elastycznej ta my teflonowej, prz dzy z konopi lub past uszczelniaj cych lub na po czenia ko nierzowe. Kszta tki 
ocynkowane z eliwa ci gliwego.
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11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przej ciach przez stropy i ciany b d ce oddzieleniami przeciwpo arowymi, nale y wyposa y 
w ko nierze p czniej ce, kasety, lub/i masy ochronne dla ma ych rednic przewodów.

12. Przy cza instalacyjne do budynku, przechodz ce przez cian zewn trzn nale y wyposa y w tuleje gazoszczelne.
13. Przewody stalowe przy przej ciach przez stropy i ciany stref po arowych uszczelni masami ogniochronnymi zgodnie z aprobat 

producenta.
Izolacja i ogrzewanie przewodów.

1. Izolacj akustyczn ruroci gów kanalizacyjnych nale y wykona  z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji 
akustycznej i izolacji ha asu materia owego grubo ci min. 17 mm, nie zawieraj cych o owiu. Mocowanie przy pomocy ta my 
samoprzylepnej. Izolacj akustyczno-przeciwroszeniow instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w których wyst puje 
niebezpiecze stwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodów i kszta tek kanalizacji deszczowej nale y wykona z mat 
izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji ha asu materia owego grubo ci min. 17 mm, nie zawieraj cych o owiu, 
przewidzianych przez producenta tak e do wykonywania izolacji przeciwroszeniowej.

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciep ej jak i cyrkulacji) nale y zaizolowa 
termicznie elastyczn izolacj  z wyt aczanego polietylenu o zamkni tej strukturze komórkowej. Grubo izolacji: 30 mm. Izolacj 
nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji nale y przeprowadzi zgodnie z 
instrukcj producenta.

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w których w warunkach normalnej eksploatacji (poza 
przypadkiem u ycia hydrantów) wyst puje przep yw wody nale y zaizolowa izolacj

4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w których mog by 
nara one na dzia anie ujemnych temperatur nale y wyposa y w ogrzewanie  elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie 
przewodów nale y zainstalowa pod izolacj .

Armatura instalacyjna i urz dzenia

1. Zawory odcinaj ce na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu 
podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur czone z przewodami 
przez zgrzewanie), dla rednic, dla których nie s produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi ne, chromowane, o 
po czeniach gwintowanych z wyposa eniem dodatkowym: dwuz czkami gwintowanymi mosi nymi, chromowanymi. Z kompletem 
materia ów monta owych i uszczelniaj cych.

2. Zawory u podstaw pionów wodnych jak wy ej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.
3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinaj ce grzybkowe (korpus eliwny, ocynkowany), o po czeniach ko nierzowych, do 

wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwko nierzami gwintowanymi, eliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materia u 
dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, rubami, nakr tkami, z kompletem materia ów monta owych 
i uszczelniaj cych.

4. Na przewodach wodnych o rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o po czeniach ko nierzowych, do wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze. Z przeciwko nierzami mosi nymi, uszczelkami z materia u dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze, rubami, nakr tkami, z kompletem materia ów monta owych i uszczelniaj cych.

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi dzko nierzowe lub zawory zwrotne z korpusem eliwnym, ocynkowanym, o 
po czeniach gwintowanych, z dwuz czkami gwintowanymi z eliwa ci gliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materia ów 
uszczelniaj cych i monta owych.

6. Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciep ej wody nale y stosowa zawory rubunkowe.

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu i maszyn, które nie spowoduj niekorzystnego wp ywu na jako 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 

za adunku i wy adunku materia ów.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z technologii prowadzenia robót. 

Wszelkie urz dzenia oraz narz dzia musz by oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych 

robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. Przy transporcie i magazynowaniu nale y stosowa si do wymaga i wytycznych 

producentów materia ów i urz dze .

Rury 

Rury w wi zkach musz by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y przewozi w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne 

Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („bia y monta ”) powinien odbywa si krytymi rodkami transportu w oryginalnych 

opakowaniach producenta.

Dostarczon na budow  armatur nale y sprawdzi na szczelno . Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y sk adowa w 

magazynach zamkni tych.

Izolacja termiczna i zimnochronna 

ü Materia y przeznaczone do wykonania izolacji powinny by przewo one krytymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

ü Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika 
d u szego dzia ania promieni s onecznych na otuliny z PE, poniewa materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

ü Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w 
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera si w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne

ü Wszelkie prace nale y prowadzi na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi zuj cymi przepisami, odno nymi normami, i 
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuk budowlan , z zachowaniem wymaganej 
dok adno ci monta u i ostro no ci.

ü W czasie prac nale y zapewni spe nienie wymaga przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 
dotycz cych ochrony przeciwpo arowej, przepisów dotycz cych pracy przy urz dzeniach elektrycznych, etc.
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ü Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno ci 
wszystkich zastosowanych materia ów i urz dze . Wszelkie prace mog by prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 
legitymuj cy si odpowiednimi uprawnieniami.

ü W wypadku prac monta owych obejmuj cych instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa je mo e tylko personel posiadaj cy 
udokumentowane uprawnienia do monta u takich instalacji (np. samono ne kana y instalacji oddymiaj cej lub izolacje ogniowe).

Nale y zwróci szczególn uwag na to, aby w trakcie prac nie dosz o do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 

instalacji b d innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako czenia przewodów nale y na czas budowy zabezpieczy odpowiednimi 

za lepkami. Nale y dopilnowa , aby wn trze przewodów wolne by o od wszelkich zanieczyszcze  lub cia obcych. 

ü Wszelkie elementy instalacji, które mog by nara one na uszkodzenie nale y odpowiednio zabezpieczy lub czasowo (na czas robót, 
które mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontowa i przechowa do czasu ponownego monta u w odpowiednio zabezpieczonym 
pomieszczeniu.

ü Wszelkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane nale y odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni oraz zabezpieczy 
przed przenoszeniem drga i ha asów.

ü Przej cia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo arowe nale y wykona zgodne z wymaganiami ochrony 
przeciwpo arowej. Zastosowane elementy musz posiada odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego 
rodzaju przewodu oraz musz by  zainstalowane zgodnie z warunkami okre lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

ü Wykonawca jest zobowi zany do wydania wytycznych o wielko ci i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, 
zastosowane w instalacjach urz dzenia instalacyjne w terminie umo liwiaj cym wykonanie ich przez wykonawc budowlanego.

ü Wszelkie elementy instalacji nale y mocowa i podwiesza na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach 
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo liwiaj cy zerwanie instalacji w wypadku po aru.

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale y zabezpieczy przed tarciem powierzchni przewodów o cianki bruzd przy pomocy 
specjalnych w y ochronnych.

ü Wszelkie domiary urz dze oraz wymiary budynku nale y w czasie robót na bie co sprawdza w naturze. 
ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi pow okami wyko czeniowymi (w tym w 

szczególno ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale nie od pokrycia odpowiedni 
pow ok zabezpieczaj c , nale y pokry pow ok malarsk w kolorze wskazanym przez Architekta (ró ne kolory w ró nych obszarach 
i w odniesieniu do ró nych instalacji). Nale y zastosowa pow oki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniaj ce odpowiedni trwa o oraz estetyk instalacji.

ü Materia y, z których wykonywane s wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada 
warunkom stosowania w instalacjach.

ü Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze powinien odpowiada co najmniej w a ciwo ciom blachy stalowej 
ocynkowanej.

ü Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze pow ok ochronnych. 
ü Szczelno po cze urz dze i elementów z przewodami powinna odpowiada wymaganiom szczelno ci tych przewodów. 
ü Nale y zapewni atwy dost p do urz dze i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub wymiany. 
ü Zamocowanie urz dze i elementów by wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych obci e  zwi zanych z pracami 

konserwacyjnymi.
ü Urz dzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcj producenta. 
ü Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Monta ruroci gów 

ü Monta ruroci gów nale y wykona  zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodoci gowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk Korporacj Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

ü Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun przeszkody (mo liwe do wyeliminowania), mog ce powodowa 
uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).

ü Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodze mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 
wolno u ywa .

ü Przewody instalacji hydrantowej nale y mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc atestowanych uchwytów lub 
wsporników, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpo arowego. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewni atwy i trwa y monta instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si drga , i 
ha asów w przewodach, i przegrodach budowlanych.

ü Przewody instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej nale y mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si drga , i ha asów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomi dzy 
przewodem a obejm uchwytu nale y stosowa przek adki elastyczne (nie dotyczy punktów sta ych).

ü Poziome ruroci gi instalacji hydrantowej i wodoci gowej nale y prowadzi – ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,3% – 
w kierunku odwodnie . Poziome odcinki musz by wykonane ze spadkami zabezpieczaj cymi odwodnienie ca ego pionu.

ü W miejscach przej przewodów przez ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez 
przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych. Woln przestrze mi dzy zewn trzn cian rury i wewn trzn tulei nale y 
wype ni odpowiednim materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewni jedynie mo liwo osiowego ruchu przewodu. 
D ugo tulei powinna by wi ksza o 6÷8 mm od grubo ci ciany lub stropu. Przy przej ciu przez dylatacj tuleje wykona z rur 
stalowych, a przestrze mi dzy przewodem a tulej wype ni we n mineraln  lub innym materia em izolacyjnym, np. odpowiednim 
silikonem. Przej cia przez przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykona za pomoc odpowiednich, 
atestowanych tulei zabezpieczaj cych.

ü Przej cia przez izolacje przeciwwodne nale y wykona jako szczelne, z u yciem ko nierzy zaciskowych (przej cia rur i wpustów 
pod ogowych).

ü Przej cia przewodów przez ciany zewn trzne nale y wykona jako przej cia gazoszczelne. 
Monta przyborów sanitarnych, armatury i urz dze 

ü Monta  przyborów sanitarnych, armatury i osprz tu powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
ü Przybory sanitarne nale y montowa na stela ach monta owych przystosowanych do monta y w ciankach gipsowo-kartonowych. 

Monta stela y powinien by wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
ü Wsporniki i uchwyty nale y osadza w przegrodzie budowlanej w sposób trwa y. 
ü Przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
ü Urz dzenia powinny by instalowane zgodnie z dokumentacj techniczn i dokumentacj techniczno – ruchow (DTR) producenta lub 

dostawcy. Wszystkie urz dzenia powinny by ustawione w po o eniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urz dze .
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Urz dzenia wymagaj ce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by montowane z uwzgl dnieniem atwego dost pu i obs ugi w 
tym zakresie.

ü Armatur sieci przewodów nale y czy z rurami za pomoc po cze gwintowanych roz cznych (pó rubunki). 
ü Oznaczenie kierunku przep ywu na armaturze powinno by zgodne z kierunkiem przep ywu wody. 
ü Armatur nale y umieszcza w miejscach widocznych oraz atwo dost pnych dla obs ugi, konserwacji i kontroli. 
ü Armatura spustowa powinna by instalowana w najni szych punktach instalacji. 
ü Pod czenie armatury czerpalnej stoj cej nale y wykona poprzez k towe zawory odcinaj ce (chromowane) z filtrami. 
Badania i uruchomienie instalacji 

ü Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów musz by poddane próbie szczelno ci. 
ü Prób szczelno ci instalacji kanalizacji nale y przeprowadzi zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
ü Próby szczelno ci (próby ci nieniowe) instalacji hydrantowej i wodoci gowej nale y wykona zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemys owe”, Warunkami technicznymi 
COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych” i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk Korporacj Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

ü Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj podlegaj c próbie (lub jej cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka 
wod i dok adnie odpowietrzy .

ü Z próby szczelno ci nale y sporz dzi protokó . 
Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej 

ü Roboty izolacyjne nale y rozpocz po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania 
powy szych robót protoko em odbioru.

ü Otuliny izolacyjne powinny by na o one na styk i powinny ci le przylega do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd u ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej.

ü Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog by prowadzone przy u yciu konwencjonalnych narz dzi. 
ü Grubo wykonanie izolacji nie powinna si ró ni od grubo ci okre lonej w dokumentacji technicznej wi cej ni o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
ü Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wodoci gowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”, i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 
Korporacj Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Ka da dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w 
wiadectwo kontroli jako ci producenta.

ü Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li 
którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzi badanie ponownie.

ü Wewn trzn kontrol robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza firma wykonawcza we w asnym zakresie. Kontrol z 
ramienia Inwestora przeprowadza  b dzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”.

Jednostki obmiarów robót ; 

ü m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych. 
ü kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz dze . 
ü szt. (sztuk) - zawory odcinaj ce, zwrotne, regulacyjne, równowa ce, uchwyty mocuj ce, armatura 
ü r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r cznych i mechanicznych. 
ü m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowa ruroci gów i izolacji. 
ü m-g (motogodziny) - praca transportu,

8. ODBIÓR ROBÓT 
ü Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji, nale y dokona zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk 
Korporacj Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

ü Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi w stosunku do nast puj cych robót:
· przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
· bruzdy w cianach: wymiary, czysto bruzd, zgodno z pionem i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych.
· uruchomienie 

ü Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz przydatno robót i elementów do 
prawid owego monta u.

ü Odbioru robót zanikaj cych nale y dokonywa na bie co, pozosta e roboty cz ciowo lub po zako czeniu ca o ci. 
ü Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru technicznego instalacji. 
ü Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania robót,
· Dziennik budowy,
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów),
· protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
· protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji, 

ü Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
· zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian 

i odst pstw od dokumentacji projektowej,
· protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz c usuni cia usterek,
· aktualno Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia),
· protoko y bada szczelno ci instalacji.



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 112/165

ü Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Przepisy 

ü USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 
747).

ü Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do 
spo ycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

ü Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Normy

ü PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

ü PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania.

ü PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
ü PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynku. Cz 5: Monta i badania, instrukcje dzia ania,

u ytkowania i eksploatacji.
ü PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze . Wymagania i badania przy 

odbiorze.
ü PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
ü PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
ü PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Dokumenty

ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych” – Warszawa 2003. 
ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – Warszawa 

2006.
ü Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polsk Korporacj Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
– Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WST P

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji grzewczych w ramach 
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
grzewczej.
Uwaga: niniejsza specyfikacja mo e zawiera równie wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst puj w projekcie. 
Wymagania te nale y pomin .
Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej 
w obszarze stanowi cym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót: 

ü monta ruroci gów,

ü monta armatury,

ü monta urz dze ,

ü badania instalacji,

ü zabezpieczenie antykorozyjne,

ü wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

ü regulacja dzia ania instalacji.

Zakres ilo ciowy robót okre laj zestawienia stanowi ce za cznik do niniejszej specyfikacji.
Okre lenia podstawowe 
Instalacja grzewcza wodna 
Uk ad po czonych przewodów nape nionych wod  instalacyjn , wraz z armatur , pompami obiegowymi i innymi urz dzeniami (w tym 
grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi, wymiennikami do przygotowania wody ciep ej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), pod czona do ród a ciep a.
Instalacja grzewcza systemu zamkni tego 
Instalacja grzewcza, w której przestrze wodna (z ad) nie ma swobodnego po czenia z atmosfer .
Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowi ca cz lub ca o  instalacji grzewczej wodnej, s u ca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników, 
konwektorów, klimakonwektorów wentylatorowych i lub uk adów ogrzewania pod ogowego w pomieszczeniach obs ugiwanego obiektu, w 
celu ogrzewania tych pomieszcze .
Instalacja ciep a technologicznego wodna 
Instalacja stanowi ca cz lub ca o  instalacji grzewczej wodnej, s u ca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do nagrzewnic 
wentylacyjnych.
Woda instalacyjna 
Woda lub wodny roztwór substancji obni aj cych temperatur zamarzania wody i/lub substancji zapobiegaj cych korozji s u cy do 
nape niania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy).
Ci nienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji (podczas kr enia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które nie mo e by przekroczone w adnym punkcie instalacji aby zapewni zachowanie zak adanej trwa o ci instalacji.
Ci nienie dopuszczalne instalacji 
Najwy sza warto ci nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego kr enia) w najni szym punkcie instalacji.
Ci nienie próbne 
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
Ci nienie nominalne 
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma o elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie mo e by przekroczona w 
adnym punkcie instalacji aby zapewni zachowanie zak adanej trwa o ci instalacji.

Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak e normami i dokumentami okre lonymi w 
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.
Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie zast pienia zaprojektowanych materia ów i urz dze przez inne materia y/urz dzenia 
o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów 
okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia ów i urz dze , potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ) wszelkich materia ów i urz dze , wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi 
i towarzysz cymi potrzebnymi do w a ciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za o onych parametrów pracy oraz 
umo liwiaj cymi w a ciwe funkcjonowanie i obs ug instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczególno ci, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poni ej zakresu wyst puj we wszystkich rodzajach instalacji).

27. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.

28. Demonta , czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta elementów instalacji,

które mog yby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno nych elementów instalacji.

29. Kontrol istniej cych linii rz dnych wysoko ciowych, oraz kontrol wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami

wyst puj cymi w naturze.

30. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników.
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31. P ukanie/czyszczenie i nape nienie instalacji odpowiednimi mediami.

32. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko ów Inwestorowi (w szczególno ci

pomiarów przep ywów, wydatków, ci nie , temperatur, wilgotno ci, poziomów g o no ci oraz analiz wody).

33. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na

podstawie pomiarów parametrów dzia aj cych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi gni cia wymaganych

parametrów pracy).

34. Przeprowadzenie niezb dnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w adze lub instytucje.

35. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w adz lub instytucji.

36. Wspó prac i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa ania wzorcowych pomieszcze .

37. Przedstawienie, na danie Inwestora lub jego s u b, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia ów, wyposa enia

instalacyjnego i elementów instalacji, je eli jest to wymagane przygotowanie i wyposa enie pokoju próbek.

38. Udzia w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

39. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta ych bran w fazie przygotowania i

realizacji budowy.

40. Je eli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi , do przeprowadzenia

instalacji, w cianach elbetowych do wielko ci 200 x 200 mm /lub 200 mm, oraz odpowiednich otworów w cianach

niekonstrukcyjnych.

41. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta owych pod wszelkie urz dzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach

oraz konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i instalacj na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz by

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych.

42. Wykonanie uszczelnie wszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk  budowlan .

43. Wykonanie wszelkich przej instalacji przez ciany i stropy oddziele przeciwpo arowych zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami, a tak e aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej (odpowiedni

sposób monta u klap ppo . na kana ach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej przewodów instalacji grzewczych,

wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

44. Monta odpowiednich elementów zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si ha asu oraz drga spowodowanych prac instalacji

sanitarnych takich jak: obudowy i os ony t umi ce, t umiki d wi ku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk adki

t umi ce, czniki elastyczne przewodów rurowych i kana ów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne

i t umi ce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz dze i elementów

instalacji sanitarnych, (w szczególno ci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,

klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi za ograniczaj cych

rozprzestrzenianie drga i ha asu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj budynku musz by wykonane w sposób

uniemo liwiaj cy powstawanie ha asu i przenoszenie drga  z instalacji na budynek.

45. Wykonanie otworów s u cych do okresowego czyszczenia kana ów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach

umo liwiaj cych sprawne czyszczenie kana ów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

46. Instalacj  armatury, osprz tu i wyposa enia dodatkowego obejmuj cego w szczególno ci zawory, tuleje zanurzeniowe do

monta u czujników, czujników (temperatury, ci nienia, etc.) urz dzenia pomiarowe i wskazuj ce (termometry, manometry, etc.),

monta zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz dze  zabezpieczaj cych (zawory bezpiecze stwa, reduktory ci nienia,

naczynia wzbiorcze), elementów równowa cych sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa ce, etc. , przej cia przez

przegrody budowlane, atestowane przej cia przez oddzielenia przeciwpo arowe, itp.

47. Oznaczenie wszystkich ruroci gów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,

parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza ek wskazuj cych kierunek przep ywu w przewodach.

48. Przeprowadzenie szkolenia personelu u ytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko ów

dokumentuj cych szkolenie.

49. Gwarancj prawid owego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca ym okresie gwarancyjnym,

przeniesienie gwarancji d ugoterminowej producentów urz dze .

50. Dokumentowanie na bie co na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj cym si stale w biurze budowy, wszelkich

odst pstw od projektu i uzupe niaj cych informacji dotycz cych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz tu wymagaj cego

obs ugi w stropach podwieszonych).

51. Dokumentacj powykonawcz i instrukcj obs ugi i eksploatacji instalacji obejmuj ce w szczególno ci:

h. Opis instalacji uwzgl dniaj cy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

i. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz dzone na podstawie egzemplarza Projektu
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Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie

urz dze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu (w szczególno ci elementów odcinaj cych

i regulacyjnych) a tak e aktualne wielko ci (przep yw, moc, typ urz dzenia, etc.),

j. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ci materia ów i urz dze ,

k. Pe n list (zawieraj c dane adresowe) dostawców (producentów) urz dze zainstalowanych w obiekcie oraz

dostawców cz ci zamiennych,

l. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ci przepustnicami

regulacyjno-pomiarowymi na kana ach wentylacyjnych i zaworami równowa cymi z kró cami pomiarowymi na

przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ywami,

m. Atesty, certyfikaty zgodno ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w

stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,

n. Plan przegl dów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ug techniczn

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno nych serwisów),

52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa y i oprawionych schematów wszystkich

instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz dze , g ównej armatury, osprz tu kana ów

wentylacyjnych (przepustnice, t umiki) oraz wszystkich klap przeciwpo arowych przy pomocy szyldów grawerowanych

w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wa ne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obs ugi i eksploatacji oraz wszystkie pozosta e przekazywane dokumenty powinny zosta 
przekazane w j zyku polskim, w formie spójnych opracowa o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ci i opisami umo liwiaj cymi 
jednoznaczne okre lenie zawarto ci poszczególnych elementów tych opracowa oraz ich atwe odnalezienie i jednoznaczn identyfikacj . W 
adnym wypadku instrukcja obs ugi instalacji nie mo e si ogranicza do zbioru instrukcji obs ugi poszczególnych urz dze .

2. MATERIA Y 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Do wykonania instalacji mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie wiadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska 
akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony 
aktualnymi normami.
Przewody 

ü Instalacj centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstw antydyfuzyjn w rurze os onowej (peszlu). Rury

nale y czy przez zacisk.

ü Instalacj centralnego ogrzewania z rur stalowych rednich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219.

ü Instalacj ciep a technologicznego z rur stalowych rednich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219.

ü Dostarczone na budow rury powinny by proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków

spowodowanych uszkodzeniami.

ü Rury i kszta tki powinny posiada atest huty oraz wiadectwo odbioru jako ciowego przez O rodek Bada Jako ci Wyrobów

Hutniczych „ZETOM”.

Izolacja termiczna 
Izolacj ciep ochronn ruroci gów grzewczych nale y wykona  z we ny mineralnej zbrojonej foli aluminiow o nast puj cej grubo ci:

ü przewody zasilaj ce i powrotne o rednicy Dn 200 - gr. 50mm,

ü przewody zasilaj ce i powrotne o rednicy Dn150 - gr. 45mm,

ü przewody zasilaj ce i powrotne o rednicy Dn80÷ Dn125 - gr. 40mm,

ü przewody zasilaj ce i powrotne o rednicy Dn32÷ Dn65 - gr. 30mm,

ü przewody zasilaj ce i powrotne o rednicy Dn15÷Dn25 - gr. 20mm,

ü przewody prowadzone w obszarach nieogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym kablem grzejnym

samoreguluj cym o mocy 15 W/m.b.

Izolacje musz posiada  aprobat techniczn o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan przez Centralny O rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wa ne: nale y upewni si , e substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególno ci klej do izolacji) nie s agresywne w 
stosunku do pow oki antykorozyjnej przewodów.
Izolacja cieplna 
Izolacj zimnochronn ruroci gów i armatury instalacji nale y wykona w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny musz posiada aprobat 
techniczn o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL.
Wa ne: nale y upewni si , e substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególno ci klej do izolacji) nie s agresywne w 
stosunku do pow oki antykorozyjnej przewodów.
Materia y do wykonania zabezpiecze antykorozyjnych 
Materia y do wykonania zabezpiecze antykorozyjnych powinny odpowiada wymaganiom okre lonym w normach przedmiotowych. 
Wodne urz dzenia grzewcze, grzewczo-ch odz ce

ü Jako grzejniki radiatorowe nale y stosowa grzejniki stalowe p ytowe z elementami konwekcyjnymi z pod czeniem od do u lub

z boku, montowane na cianie, powierzchnie boczne obudowane os onami, powierzchnia górna przykryta os on typu grill.
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ü Jako grzejniki konwektorowe nale y stosowa :

o grzejniki kana owe pod ogowe z konwekcj swobodn lub oraz wymuszon wentylatorami, w kanale pod ogowym z 

blachy stalowej ocynkowanej. Z kratk maskuj c , zaworem z si ownikiem termoelektrycznym, sterowaniem

pr dko ci wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz

rubunkiem odcinaj cym na powrocie. Kratka maskuj ca ci g a na ca ej d ugo ci pomieszczenia, kolor i materia wg

wytycznych Architekta.

o Grzejniki stalowe z o ebrowaniem konwencyjnym stoj ce na nó kach, powierzchnie boczne obudowane os onami,

powierzchnia górna przykryta os on typu grill. Pod czenia od do u lub z boku. Z si ownikiem termoelektrycznym,

sterowaniem pr dko ci wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku)

oraz rubunkiem odcinaj cym na powrocie.

ü Jako klimakonwektory nale y stosowa klimakonwektory dwu- czterorurowe do monta u poziomego z przy czeniowymi

w ykami elastycznymi, tack ociekow , kompletem zaworów z si ownikiem termoelektrycznym, sterowaniem pr dko ci

wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i kompletem rubunków odcinaj cych na powrocie oraz z kompletem materia ów

monta owych. Wymagane ci nienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zestawieniach

ilo ciowych, w opisie technicznym i/lub na rysunkach.

ü Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne nale y stosowa aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do stropu w pomieszczeniach

technicznych. Wraz z kompletami automatyki: sterownikiem, puszk przy czeniow , termostatem pomieszczeniowym lub

pod czeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wy cznikiem serwisowym oraz

zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materia ów monta owych.

ü jako kurtyny powietrzne wodne nale y stosowa kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem

radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiaj cym kurtyn , sterownikiem, puszk przy czeniow , termostatem

pomieszczeniowym lub pod czeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku),

wy cznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materia ów monta owych.

Elektryczne urz dzenia grzewcze 
ü Jako grzejniki elektryczne nale y stosowa grzejniki elektryczne montowane na cianie z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z p ynn regulacj temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania

bezpo rednio z instalacji automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materia ów

monta owych.

ü Jako grzejniki azienkowe nale y stosowa grzejniki azienkowe elektryczne (przystosowane, z elektronicznym regulatorem

temperatury i kompletem materia ów monta owych. Grzejniki wyposa one w podwójn ochron przeciepora eniow kl.II,

wykonanie bryzgoszczelne IP24

ü Jako promienniki niskotemperaturowe nale y stosowa promienniki wyposa one w komplet sterowania i materia ów

monta owych.

ü Jako kurtyny powietrzne elektryczne nale y stosowa kurtyny powietrzne z nagrzewnic elektryczn , z kompletem

automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiaj cym kurtyn , sterownikiem,

puszk przy czeniow , termostatem pomieszczeniowym lub pod czeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z

projektem automatyki budynku), wy cznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem

materia ów monta owych.

ü Jako elektryczne ogrzewanie pod ogowe nale y zastosowa gotowe do uk adania elementy grzejne wyprodukowane zgodnie z 

norm PN EN 60335-2-96. Elementy te sk adaj si z przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z w ókna szklanego,

po o onej na izolacji termicznej (twardy styropian o g sto ci min. 20kg/m3 lub twarda we na mineralna), wraz z rurk

instalacyjn do przewodów przy czeniowych, czujnika temperatury i puszk  instalacyjn do regulatora temperatury.

Armatura 
ü Przy grzejnikach p ytowych nale y instalowa zawory termostatyczne oraz zawory ( rubunki) grzejnikowe powrotne odtwarzaln

nastaw wst pn  lub zawory wbudowane w grzejniki przystosowane do monta u g owicy termostatycznej.

ü Jako zawory odcinaj ce nale y stosowa :

· zawory o rednicach DN15 do DN50 - zawory rubunkowe, kulowe

· zawory o rednicach od DN65 – przepustnice motylkowe, mi dzyko nierzowe,

ü Jako zawory preregulacyjne nale y stosowa :

· zawory o rednicach DN15 do DN50 - zawory grzybkowe, rubunkowe,

· zawory o rednicach od DN65 – zawory grzybkowe, ko nierzowe.

ü Jako zawory zwrotne nale y stosowa :

· zawory o rednicach DN15 do DN50 zawory rubunkowe, grzybkowe, spr ynowe
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· zawory o rednicach od DN65 – zawory mi dzyko nierzowe, sp ynowe

ü Jako regulatory ró nicy ci nienia nale y stosowa :

· regulatory o rednicach DN15 do DN50 - regulatory rubunkowe

· regulatory o rednicach od DN65 - regulatory ko nierzowe

ü Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciep ej wody nale y stosowa zawory rubunkowe.

Dostarczona na budow aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku – warunkom 
technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie wa ne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada wymaganej dok adno ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza 
warto robocz mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie dzia k elementarn nie wi ksz ni 1°C, a manometry rednic 
tarczy nie mniejsz ni 10 cm.
Armatura powinna by wyposa ona w komplet materia ów monta owych, w tym uszczelnie , ko nierzy, rub i nakr tek lub w z czki 
gwintowe roz czne.
Pompy 
Pompy normowe, jednostopniowe, niskoci nieniowe, wirowe z ko nierzowo przymocowanym wspornikiem o ysk i czopem wa u dla 
elastycznie sprz gni tego nap du, na p ycie podstawowej do monta u na fundamencie. Spiralny korpus z eliwa z osiowym kró cem 
ssawnym i promieniowym, skierowanym do góry kró cem ci nieniowym oraz odlanymi apami mocuj cymi. Uszczelnienie wa u 
d awnicowe.
Dla mniejszych wysoko ci podnoszenia i przep ywów w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze i bli niacze wirowe, 
jednostopniowe, typu “In-line” z po o onymi przeciwlegle kró cami o jednakowej rednicy, z mokrym wirnikiem silnika, bezd awnicowe i 
bezobs ugowe. Zale nie od rednicy, z przy czami gwintowanymi lub ko nierzowymi. Ci nienie nominalne pracy PN10 (PN16) bar.
Dla wi kszych wysoko ci podnoszenia i przep ywów w instalacjach grzewczych oraz wszystkie pompy w instalacjach: pompy pojedyncze i 
podwójne wirowe, jednostopniowe, typu „in-line” z po o onymi przeciwlegle kró cami o jednakowej rednicy, z suchym wirnikiem silnika, 
z rozdzielonym uk adem hydraulicznym i nap dowym, z niewymagaj cym konserwacji mechanicznym uszczelnieniem czo owym wa u.
Ci nienie nominalne pracy PN16 bar. Zakres temperatur: od -15 C do +140 C.
Pompy do mieszanki glikolowo wodnej oraz wody lodowej w wykonaniu umo liwiaj cym ci g prac w zakresie temperatur czynnika do 
+5OC, przy temperaturze otoczenia powy ej 30 OC i wysokiej wilgotno ci (zabezpieczone przed wykraplaniem pary wodnej na elementach 
pompy).
Naczynie wzbiorcze 
Jako naczynie wzbiorcze nale y zastosowa kompaktowe urz dzenie do stabilizacji ci nienia, odgazowywania i uzupe niania ubytków wody 
w obiegach wody grzewczej, wyposa one w pomp , zawór przelewowy i zawór bezpiecze stwa do zabezpieczenia zbiorników. Jednostka 
steruj ca na obracanej p ycie, orurowanie i pe ne okablowanie, kabel przy czeniowy (l=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinaj ce 
zabezpieczone od strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pe ni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrów, zegar 
czasu rzeczywistego, pami  b dów i parametrów, wy wietlacz tekstowy ci nieniami poziomu istotnych meldunków o pracy i zak óceniach, 
schemat funkcyjny z diodami LED, wyj cie bezpotencja owe dla zbiorczej sygnalizacji zak óce interfejs do przesy u danych.
Stabilizacja ci nienia w granicach ± 0,2 bar z kontrol pompy. Optymalne odgazowywanie z cyklami odgazowywania sta ego, cyklicznego i 
wybiegowego.
Kontrolowane uzupe nianie, automatyczne zatrzymanie i meldunek przy przekroczeniu czasu nape niania i/lub liczby cykli. Mo liwo 
analizy sygna u z wodomierza kontaktowego.
Zbiornik podstawowy – membranowe naczynie do systemu stabilizacji ci nienia, bezci nieniowy, woda bez kontaktu z atmosfer , ze stali, 
woda w wymiennej membranie butylowej , zawór bezpiecze stwa i odpowietrzenie. Zbiornik staj cy na przyspawanych nogach z rurek lub 
k towników stalowych, wraz z przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu.
Odmulacz ( separator zanieczyszcze )
Jako separator zanieczyszcze nale y zastosowa separator o korpusie wykonanym ze stali w glowej o konstrukcji umo liwiaj cej na 
szybkie i sta e usuwanie zanieczyszcze bez przerywania pracy systemu, gromadz c zanieczyszczenia poza strumieniem przep ywu. 
Usuwanie zanieczyszcze poprzez zawór odszlamiaj cy w dolnej cz ci urz dzenia.

Ogrzewanie elektryczne rur
Ruroci gi i armatur instalacji biegn c w przestrzeniach nieogrzewanych nale y zabezpieczy kablem grzejnym.
P aszcz ochronny 
Ruroci gi i armatur instalacji zabezpieczone izolacj nale y w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach nara onych na uszkodzenia 
do wysoko ci 2,0m zabezpieczy  p aszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu i maszyn, które nie spowoduj niekorzystnego wp ywu na jako 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
za adunku i wy adunku materia ów.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z technologii prowadzenia robót. 
Wszelkie urz dzenia oraz narz dzia musz by oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych 
robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.
Rury 
Rury w wi zkach musz by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia 
podno nika wid owego z p askimi wide kami lub d wigni  z belk umo liwiaj c zaciskanie si zawiesia na wi zce. Kszta tki nale y 
przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich 
zanieczyszczenia.
Urz dzenia grzewcze 
Transport urz dze grzewczych powinien odbywa si krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie urz dze na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na ka dej palecie powinny by pakowane urz dzenia jednego typu i wielko ci. Palety z grzejnikami powinny by 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie i uszkodzenie urz dze . Dopuszcza si 
transportowanie urz dze w fabrycznych opakowaniach luzem, u o onych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.
Armatura
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Dostarczon na budow  armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur nale y sk adowa w magazynach zamkni tych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur , czniki i 
materia y pomocnicze nale y przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.
Izolacja termiczna 
ü Materia y przeznaczone do wykonania izolacji powinny by przewo one krytymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

ü Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika

d u szego dzia ania promieni s onecznych na otuliny z PE, poniewa materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

ü Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera si w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne
ü Wszelkie prace nale y prowadzi na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi zuj cymi przepisami, odno nymi normami, i

innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuk budowlan , z zachowaniem wymaganej

dok adno ci monta u i ostro no ci.

ü W czasie prac nale y zapewni spe nienie wymaga przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów

dotycz cych ochrony przeciwpo arowej, przepisów dotycz cych pracy przy urz dzeniach elektrycznych, etc.

ü Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno ci

wszystkich zastosowanych materia ów i urz dze . Wszelkie prace mog by prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel

legitymuj cy si odpowiednimi uprawnieniami.

ü W wypadku prac monta owych obejmuj cych instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa je mo e tylko personel posiadaj cy

udokumentowane uprawnienia do monta u takich instalacji (np. samono ne kana y instalacji oddymiaj cej lub izolacje ogniowe).

Nale y zwróci szczególn uwag na to, aby w trakcie prac nie dosz o do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji b d innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako czenia przewodów nale y na czas budowy zabezpieczy odpowiednimi 
za lepkami. Nale y dopilnowa , aby wn trze przewodów wolne by o od wszelkich zanieczyszcze  lub cia obcych. 
ü Wszelkie elementy instalacji, które mog by nara one na uszkodzenie nale y odpowiednio zabezpieczy lub czasowo (na czas robót,

które mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontowa i przechowa do czasu ponownego monta u w odpowiednio zabezpieczonym

pomieszczeniu.

ü Wszelkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane nale y odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni oraz zabezpieczy

przed przenoszeniem drga i ha asów.

ü Przej cia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo arowe nale y wykona zgodne z wymaganiami ochrony

przeciwpo arowej. Zastosowane elementy musz posiada odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego

rodzaju przewodu oraz musz by  zainstalowane zgodnie z warunkami okre lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

ü Wykonawca jest zobowi zany do wydania wytycznych o wielko ci i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne,

zastosowane w instalacjach urz dzenia instalacyjne w terminie umo liwiaj cym wykonanie ich przez wykonawc budowlanego.

ü Wszelkie elementy instalacji nale y mocowa i podwiesza na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach

zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo liwiaj cy zerwanie instalacji w wypadku po aru.

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale y zabezpieczy przed tarciem powierzchni przewodów o cianki bruzd przy pomocy

specjalnych w y ochronnych.

ü Wszelkie domiary urz dze oraz wymiary budynku nale y w czasie robót na bie co sprawdza w naturze.

ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi pow okami wyko czeniowymi (w tym w

szczególno ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale nie od pokrycia odpowiedni

pow ok zabezpieczaj c , nale y pokry pow ok malarsk w kolorze wskazanym przez Architekta (ró ne kolory w ró nych obszarach

i w odniesieniu do ró nych instalacji). Nale y zastosowa pow oki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,

zapewniaj ce odpowiedni trwa o oraz estetyk instalacji.

ü Materia y, z których wykonywane s wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada

warunkom stosowania w instalacjach.

ü Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze powinien odpowiada co najmniej w a ciwo ciom blachy stalowej

ocynkowanej.

ü Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze pow ok ochronnych.

ü Szczelno po cze urz dze i elementów z przewodami powinna odpowiada wymaganiom szczelno ci tych przewodów.

ü Nale y zapewni atwy dost p do urz dze i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub wymiany.

ü Zamocowanie urz dze i elementów by wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych obci e  zwi zanych z pracami
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konserwacyjnymi.

ü Urz dzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcj producenta.

ü Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Monta ruroci gów 
ü Ruroci gi czone b d przez spawane. Wymagania ogólne dla po cze spawanych s okre lone w tomie III „Warunków technicznych

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.

ü Dopuszcza si monta ruroci gów za pomoc  z czy ruchomych umo liwiaj cych przejmowanie wyd u e termicznych. Dostawca

tego systemu ka dorazowo potwierdzi obliczeniowo dobór z czy ( ich ilo i rozstaw).

ü Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun przeszkody (mo liwe do wyeliminowania), mog ce powodowa

uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).

ü Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodze mechanicznych oraz

czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie

wolno u ywa .

ü Kolejno wykonywania robót:

· wyznaczenie miejsca u o enia rur,

· wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

· przecinanie rur,

· za o enie tulei ochronnych,

· u o enie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

· spawanie po cze .

ü Ruroci gi powinny spoczywa na podporach ruchomych. Punkty sta e powinny by wykonane tak, aby mo liwa by a kompensacja

wyd u e cieplnych przewodów.

ü Ruroci gi poziome nale y prowadzi – ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,3% – w kierunku ród a ciep a/ch odu. Poziome

odcinki musz by wykonane ze spadkami zabezpieczaj cymi odpowietrzenie i odwodnienie ca ego pionu.

ü W miejscach przej przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody budowlane

wykona w tulejach ochronnych. Woln przestrze mi dzy zewn trzn cian rury i wewn trzn tulei nale y wype ni odpowiednim

materia em termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewni jedynie mo liwo osiowego ruchu przewodu. D ugo tulei powinna

by wi ksza o 6÷8 mm od grubo ci ciany lub stropu. Przy przej ciu przez dylatacj tuleje wykona  z rur stalowych, a przestrze

mi dzy przewodem a tulej wype ni we n mineraln lub innym materia em izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przej cia przez

przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykona za pomoc odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.

ü Przewody pionowe nale y mocowa do cian za pomoc uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na ka dej

kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nale y czy do ruroci gów poziomych za po rednictwem

odsadzek o d ugo ci poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, wykonanych tak, aby mo liwa by a kompensacja wyd u e przewodów.

ü Ruroci gi czone b d  z armatur gwintowan oraz przyrz dami kontrolno-pomiarowymi za pomoc po cze gwintowanych,

z zastosowaniem kszta tek. Gwinty na ko cach rur powinny by równo naci te i odpowiada wymaganiom odpowiedniej normy.

Dok adno naci cia gwintu sprawdza si przez nakr cenie z czki. Po czenia gwintowane uszczelni za pomoc konopi lub pasty.

ü Niezb dne do monta u ruroci gów stalowych kolana i uki o rednicy do 32 mm nale y wykona  za pomoc gi cia rur. Dla wy szych

rednic zamontowa gotowe kolana lub uki.

ü Monta rur powinien odbywa si we wspó pracy z wykonawc  o wietlenia z uwzgl dnieniem opraw o wietleniowych oraz uwag

architektów.

Monta  urz dze grzewczych 
ü Monta  urz dze grzewczych powinien by prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy.

ü Klimakonwektory i grzewczo-ch odz ce montowane mog by na suficie w przestrzeni stropu podwieszonego, oraz pod stropem

pomieszcze .

ü Urz dzenia te nale y przytwierdza do stropu konstrukcyjnego i ciany za pomoc uchwytów, wsporników i/lub zawiesi oferowanych

przez producenta urz dze .

ü Klimakonwektory wieszane przy cianie oraz w przestrzeni stropów podwieszonych montowa w p aszczy nie ciany lub wn ki z

uwzgl dnieniem mo liwo ci odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. Wsporniki i uchwyty osadza w przegrodzie budowlanej w

sposób trwa y.

ü Kolejno wykonywania robót:

· wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

· wykonanie otworów i osadzenie zawiesi,

· zawieszenie urz dze ,
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· pod czenie urz dze do rur przy cznych.

ü Urz dzenia nale y montowa w opakowaniu fabrycznym. Je eli opakowanie zosta o zniszczone, urz dzenie nale y w inny sposób

zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby opakowanie by o zdejmowane dopiero po zako czeniu wszystkich prac

wyko czeniowych.

ü Pod czenia do urz dzenia powinny by tak ukszta towane, aby po po czeniu z urz dzeniem i skr ceniu z czek nie nast powa y

adne napr enia. Niedopuszczalne jest gi cie ga zki po czonej z urz dzeniem, podgrzewanie urz dzenia, np. palnikiem, a tak e inne

dzia ania mog ce powodowa deformacj urz dzenia lub zniszczenie pow oki lakierniczej.

ü Monta  urz dze  instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywa si we wspó pracy z wykonawc  o wietlenia,

z uwzgl dnieniem opraw o wietleniowych i uwag architektów.

ü Grzejniki radiatorowe i konwektorowe mog by montowane przy cianach i/lub w kana ach podpod ogowych.

ü Kolejno wykonywania robót:

· wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

· wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

· zawieszenie urz dze ,

· pod czenie urz dze do rur przy cznych.

ü Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni ciany lub wn ki/ kana u

podpod ogowego, zapewniaj c mo liwo odpowietrzenia grzejnika.

ü Minimalne odst py grzejnika od elementów budowlanych:

· od ciany za grzejnikiem – 5cm

· od pod ogi i od parapetu - 12cm.

· od bocznej ciany od strony, z której nie jest zamontowana armatura – 15cm

· od bocznej ciany od strony, z której jest zamontowana armatura – 25cm

ü Grzejniki nale y montowa w opakowaniu fabrycznym. Je eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa

budynek podczas prac wyko czeniowych, lub by go osusza , urz dzenie powinno by zapakowane. Je eli opakowanie zosta o

zniszczone, urz dzenie nale y w inny sposób zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca si , aby opakowanie by o zdejmowane dopiero

po zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych.

ü Ga zki pod czeniowe do grzejników powinny by tak ukszta towane, aby po po czeniu i skr ceniu z czek w urz dzeniu nie

nast powa y adne napr enia. Niedopuszczalne s dzia ania mog ce powodowa deformacj urz dze lub zniszczenie pow oki

lakierniczej.

Monta  armatury i osprz tu 
ü Monta  armatury i osprz tu powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

ü Przed instalowaniem armatury nale y usun z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

ü Ruroci gi czone b d  z armatur i osprz tem za pomoc po cze gwintowanych oraz zaciskowych z zastosowaniem kszta tek.

Uszczelnienie tych po cze wykona  za pomoc np. konopi oraz pasty uszczelniaj cej.

ü Kolejno wykonywania robót:

· - sprawdzenie dzia ania zaworu,

· - nagwintowanie ko cówek,

· - wkr cenie pó - rubunków w zawór i na rur , z uszczelnieniem gwintów materia em uszczelniaj cym,

· - skr cenie po czenia.

ü Kierunek przep ywu wody instalacyjnej musi by zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.

ü Na przewodach poziomych armatur nale y w miar mo liwo ci ustawi w takim po o eniu, by wrzeciono by o skierowane do góry

i le a o w p aszczy nie pionowe przechodz cej przez o przewodu.

ü Zawory na pionach i ga zkach oraz odpowietrzniki nale y umieszcza w miejscach widocznych oraz atwo dost pnych dla obs ugi,

konserwacji i kontroli.

ü Armatura na przewodach powinna by mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników,

uchwytów lub innych trwa ych podpar . Zawory grzejnikowe po czone bezpo rednio z grzejnikiem nie wymagaj dodatkowego

zamocowania.

ü Armatura odcinaj ca grzybkowa montowana na podej ciu pionów, a tak e na ga ziach powinna by zainstalowana w takim po o eniu,

aby przy nape nianiu instalacji woda nap ywa a „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów z przep ywem wody w obu kierunkach.

ü Armatura spustowa powinna by instalowana w najni szych punktach instalacji oraz na podej ciach pionów przed elementem

zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu) dla umo liwienia opró niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu.

ü Odpowietrzenie instalacji wykona zgodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników
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automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwy szych punktach instalacji. Bezpo rednio pod zaworem

odpowietrzaj cym nale y zamontowa zawór kulowy.

ü Na manometrze nale y oznaczy czerwona kresk najwy sze dopuszczalne ci nienie robocze instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji

ü Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji przewodów musi by

poddana próbie szczelno ci.

ü Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacj podlegaj c próbie (lub jej cz ) kilkakrotnie skutecznie przep uka

wod . Niezw ocznie po zako czeniu p ukania nale y instalacj nape ni wod uzdatnion o jako ci zgodnej z PN-C-04607:1993

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji

COBRTI-INSTAL.

ü Instalacj nale y dok adnie odpowietrzy .

ü Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów, badania szczelno ci nale y przeprowadzi dla ka dego z adu oddzielnie.

ü Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadza przy temperaturze zewn trznej powy ej 0°C.

ü Prób szczelno ci ka dej z nale y przeprowadzi zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Zeszyt 6”, tzn. ci nienie robocze powi kszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni 4 bary. Ci nienie podczas próby szczelno ci nale y

dok adnie kontrolowa i nie dopuszcza do przekroczenia ci nienia maksymalnego.

ü Do pomiaru ci nie próbnych nale y u ywa manometru, który pozwala na bezb dny odczyt zmiany ci nienia o 0,1 bara. Powinien

by umieszczony w mo liwie najni szym punkcie instalacji.

ü Wyniki badania szczelno ci nale y uzna za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

ü Z próby ci nieniowej nale y sporz dzi protokó .

ü Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci instalacji grzewczych nale y przeprowadzi prób na gor co, poprzedzon co najmniej 72-

godzinn prac instalacji podczas której niezb dne uzupe nienie wody w z adzie nie przekroczy 0.1% pojemno ci z adu.

Wykonanie zabezpiecze antykorozyjnych 
ü Po wykonaniu prób wszystkie ruroci gi stalowe nale y zabezpieczy przed korozj .

ü Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do

malowania. Ogólne wytyczne”,: pod o e nale y przygotowa do malowania poprzez oczyszczenie do osi gni cia drugiego stopnia

czysto ci wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

ü Wyszczególnienie kolejnych warstw pow oki malarskiej:

· 1 × farba olejno- ywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-

950,

· 2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.

ü Wyroby malarskie nale y przygotowywa i stosowa zgodnie z instrukcj producenta oraz norm PN-79/H-97070 „Ochrona przed

korozj . Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. Nale y sprawdzi , czy wyroby posiadaj atest producenta oraz czy termin gwarancji

nie zosta przekroczony.

ü Przed po o eniem farby podk adowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nale y odkurzy i odt u ci . Maksymalny

odst p czasu mi dzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowuj c farb do malowania nale y usun  ewentualny

ko uch, dok adnie j wymiesza , u ywaj c benzyny do lakierów – rozcie czy do lepko ci roboczej oraz przefiltrowa . Czas schni cia

poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo pow oki malarskiej powinna wynosi 90 mm.

ü Z uwagi na zawarto w farbach sk adników palnych i toksycznych, podczas malowania nale y przestrzega obowi zuj cych

przepisów ppo i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkni tych.

Wykonanie izolacji termicznej 
ü Roboty izolacyjne nale y rozpocz po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania

powy szych robót protoko em odbioru.

ü Otuliny izolacyjne powinny by na o one na styk i powinny ci le przylega do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania

izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd u ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich styków

elementów warstwy dolnej.

ü Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog by prowadzone przy u yciu konwencjonalnych narz dzi.

ü Grubo wykonanie izolacji nie powinna si ró ni od grubo ci okre lonej w dokumentacji technicznej wi cej ni o –5 do +10 mm.

6. Kontrola jako ci robót 

ü Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
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zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Ka da

dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta.

ü Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li

którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi badanie ponownie.

ü Wewn trzn kontrol robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza firma wykonawcza we w asnym zakresie. Kontrol z

ramienia Inwestora przeprowadza  b dzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc  i In yniera Kontraktu.
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie.
Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu 
przeprowadza si przed ich zakryciem.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do rejestru obmiarów.
Jednostki obmiarów robót ; 

ü m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

ü kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz dze grzewczych, klimakonwektorów, rozdzielaczy co.

ü szt. (sztuk) - zawory odcinaj ce, zwrotne, regulacyjne, równowa ce, uchwyty mocuj ce,

ü r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r cznych i mechanicznych.

ü m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowa ruroci gów i izolacji.

ü m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robót nale y uwzgl dni wszystkie elementy potrzebne do prawid owego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju 
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej cia i przepusty 
instalacyjne, materia y i elementy monta owe i uszczelniaj ce, izolacje, pow oki malarskie i zabezpieczaj ce, zabezpieczenia na czas 
budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kszta tki, elementy cz ce i dostosowuj ce, osprz t, filtry, t umiki d wi ku i drga , klapy 
przeciwpo arowe, atestowane przej cia instalacyjne przez oddzielenia po arowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz dzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materia y eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno ci konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót nale y zwróci uwag na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mog mie wp yw na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnosz ce si do wielko ci lub ilo ci poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu 
podano informacyjnie. Podanie tych wielko ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za w a ciwe parametry instalacji 
i odpowiedni ilo poszczególnych cz ci sk adowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 
spe nienie wymaga postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jako ciowych i ilo ciowych okre lonych 
w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okre laniu cen urz dze i cz ci sk adowych instalacji oraz warto ci robót nale y uwzgl dni mo liwo  zwi kszenia wydajno ci 
urz dze o 5%.

8. ODBIÓR ROBÓT 

ü Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji, nale y dokona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz norm PN-64/B-10400.

ü Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi w stosunku do nast puj cych robót:

· przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

· bruzdy w cianach: wymiary, czysto bruzd, zgodno z pionem i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków

odcinków poziomych.

· uruchomienie

ü Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz przydatno robót i elementów do

prawid owego monta u.

ü Odbioru robót zanikaj cych nale y dokonywa na bie co, pozosta e roboty cz ciowo lub po zako czeniu ca o ci.

ü Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru technicznego instalacji.

ü Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania robót,

· Dziennik budowy,

· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów),

· protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,

· protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

ü Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :

· zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 124/165

i odst pstw od dokumentacji projektowej,

· protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz c usuni cia usterek,

· aktualno Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia),

· protoko y bada szczelno ci instalacji.

ü Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
ü PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz 1: Wymagania i badania odbiorcze.

ü PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze . Wymagania i badania

odbiorcze”.

ü PN–C-04607:1993 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody”.

ü PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania.

ü PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

ü PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne.

ü PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych systemów

malarskich”.

ü PN-B-10400:1964 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze”.

ü PN-B-02414:1999. „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkni tego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

ü PN-B-02415:1991. „Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. Wymagania”.

ü PN-B-02420:1991. „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania”.

ü PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

ü PN-M-75009:1991. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

ü PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

ü PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada (zmiana A1)”.

ü BN–8864–13:1975 „Centralne ogrzewanie. Odst py grzejników od elementów budowlanych”

Dokumenty 
ü „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 2003.

ü „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” – wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r.
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ST.02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI i 

KLIMATYZACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urz dze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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o. WST P

Przedmiot i zakres robót budowlanych

a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w 

ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji.

b. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 

wentylacji i klimatyzacji.

Uwaga: niniejsza specyfikacja mo e zawiera równie wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst puj w projekcie. 

Wymagania te nale y pomin .

c. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji 

i klimatyzacji w obszarze stanowi cym przedmiot Projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót: 

ü monta kana ów wentylacyjnych,

ü monta nawiewników, wywiewników, klap po arowych, t umików ha asu i elementów regulacyjnych,

ü monta central wentylacyjnych i wentylatorów,

ü badania instalacji,

ü wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i po arowej,

ü rozruch instalacji,

ü regulacja dzia ania instalacji.

Zakres ilo ciowy robót okre laj zestawienia stanowi ce za cznik do niniejszej specyfikacji.

d. Okre lenia podstawowe

i. Instalacja wentylacji

Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s u cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

ii. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych maj ce na celu zmian jednej lub kilku wielko ci charakteryzuj cych stan i jako 

powietrza.

iii. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury.

iv. Ch odzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ce osuszaniu i na obni aniu jego temperatury.

v. Wentylator

Urz dzenie s u ce do wprawiania powietrza w ruch.

vi. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze sta ych lub ciek ych.

vii. Odzyskiwanie ciep  lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciep lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w  celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciep o lub/i wilgo przez instalacj wentylacyjn .

viii. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne.

ix. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz.

x. Filtr powietrza

Zespó oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze sta ych i ciek ych.

xi. Nagrzewnica powietrza
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Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza.

xii. Ch odnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciep a przeznaczony do ch odzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

xiii. Wymiennik odzysku ciep a lub/i wilgoci

Urz dzenie przeznaczone do przekazywania ciep a lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zu ytego do strumienia powietrza 

uzdatnianego lub odwrotnie.

xiv. Osuszacz powietrza

Urz dzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto ci wilgoci w powietrzu.

xv. Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumie powietrza z nawil acza powietrza lub z powierzchni 

ch odnicy.

xvi. Przewód wentylacyjny

Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow przestrzeni, przez któr przep ywa powietrze.

xvii. Przepustnica

Zespó samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj strumienia 

powietrza przez zmian oporu przep ywu.

xviii. T umik ha asu

Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu zmniejszenie ha asu przenoszonego drog powietrzn 

wzd u przewodów.

xix. Nawiewnik

Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni.

xx. Wywiewnik

Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni.

xxi. Okap

Element instalacji odci gu miejscowego umieszczony bezpo rednio nad ród em wydzielania zanieczyszcze powietrza.

xxii. Klapa po arowa

Zespó umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (mi dzy dwiema strefami po arowymi) przeznaczony do zapobiegania 

przenoszeniu si ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

xxiii. Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urz dzenie sk adaj ce si z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 

mieszaniny powietrza zewn trznego i wewn trznego lub do ogrzewania pomieszczenia.

e. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak e normami i dokumentami okre lonymi w 

punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie zast pienia zaprojektowanych materia ów i urz dze przez inne materia y/urz dzenia 

o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mog powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów 

okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia ów i urz dze , potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 

magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ) wszelkich materia ów i urz dze , wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i 

towarzysz cymi potrzebnymi do w a ciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za o onych parametrów pracy oraz 

umo liwiaj cymi w a ciwe funkcjonowanie i obs ug instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczególno ci, lecz nie jedynie: 

(Nie wszystkie elementy podanego poni ej zakresu wyst puj we wszystkich rodzajach instalacji).

53. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.

54. Demonta , czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta elementów instalacji,

które mog yby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno nych elementów instalacji.

55. Kontrol istniej cych linii rz dnych wysoko ciowych, oraz kontrol wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami

wyst puj cymi w naturze.
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56. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników.

57. P ukanie/czyszczenie i nape nienie instalacji odpowiednimi mediami.

58. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko ów Inwestorowi (w szczególno ci

pomiarów przep ywów, wydatków, ci nie , temperatur, wilgotno ci, poziomów g o no ci oraz analiz wody).

59. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na

podstawie pomiarów parametrów dzia aj cych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi gni cia wymaganych

parametrów pracy).

60. Przeprowadzenie niezb dnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w adze lub instytucje.

61. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w adz lub instytucji.

62. Wspó prac i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa ania wzorcowych pomieszcze .

63. Przedstawienie, na danie Inwestora lub jego s u b, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia ów, wyposa enia

instalacyjnego i elementów instalacji, je eli jest to wymagane przygotowanie i wyposa enie pokoju próbek.

64. Udzia w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

65. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta ych bran w fazie przygotowania i

realizacji budowy.

66. Je eli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi , do przeprowadzenia

instalacji, w cianach elbetowych do wielko ci 300 x 300 mm /lub 300 mm, oraz odpowiednich otworów w cianach

niekonstrukcyjnych.

67. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta owych pod wszelkie urz dzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach

oraz konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i instalacj na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz by

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych.

68. Wykonanie uszczelnie wszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk  budowlan .

69. Wykonanie wszelkich przej instalacji przez ciany i stropy oddziele przeciwpo arowych zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami, a tak e aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej (odpowiedni

sposób monta u klap ppo . na kana ach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej przewodów instalacji grzewczych,

ch odniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

70. Monta odpowiednich elementów zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si ha asu oraz drga spowodowanych prac instalacji

sanitarnych takich jak: obudowy i os ony t umi ce, t umiki d wi ku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk adki

t umi ce, czniki elastyczne przewodów rurowych i kana ów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne

i t umi ce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz dze i elementów

instalacji sanitarnych, (w szczególno ci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,

klimakonwektory wentylatorowe, agregaty ch odnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi za

ograniczaj cych rozprzestrzenianie drga i ha asu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj budynku musz by wykonane

w sposób uniemo liwiaj cy powstawanie ha asu i przenoszenie drga z instalacji na budynek.

71. Wykonanie otworów s u cych do okresowego czyszczenia kana ów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach

umo liwiaj cych sprawne czyszczenie kana ów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

72. Instalacj  armatury, osprz tu i wyposa enia dodatkowego obejmuj cego w szczególno ci zawory, tuleje zanurzeniowe do

monta u czujników, czujników (temperatury, ci nienia, etc.) urz dzenia pomiarowe i wskazuj ce (termometry, manometry, etc.),

monta zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz dze  zabezpieczaj cych (zawory bezpiecze stwa, reduktory ci nienia,

naczynia wzbiorcze), elementów równowa cych sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa ce, etc. , przej cia przez

przegrody budowlane, atestowane przej cia przez oddzielenia przeciwpo arowe, itp.

73. Oznaczenie wszystkich ruroci gów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,

parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza ek wskazuj cych kierunek przep ywu w przewodach.

74. Przeprowadzenie szkolenia personelu u ytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko ów

dokumentuj cych szkolenie.

75. Gwarancj prawid owego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca ym okresie gwarancyjnym,

przeniesienie gwarancji d ugoterminowej producentów urz dze .

76. Dokumentowanie na bie co na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj cym si stale w biurze budowy, wszelkich

odst pstw od projektu i uzupe niaj cych informacji dotycz cych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz tu wymagaj cego

obs ugi w stropach podwieszonych).

77. Dokumentacj powykonawcz i instrukcj obs ugi i eksploatacji instalacji obejmuj ce w szczególno ci:

p. Opis instalacji uwzgl dniaj cy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
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q. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz dzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ce rzeczywiste rozmieszczenie

urz dze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu (w szczególno ci elementów odcinaj cych

i regulacyjnych) a tak e aktualne wielko ci (przep yw, moc, typ urz dzenia, etc.),

r. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ci materia ów i urz dze ,

s. Pe n list (zawieraj c dane adresowe) dostawców (producentów) urz dze zainstalowanych w obiekcie oraz

dostawców cz ci zamiennych,

t. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ci przepustnicami

regulacyjno-pomiarowymi na kana ach wentylacyjnych i zaworami równowa cymi z kró cami pomiarowymi na

przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ywami,

u. Atesty, certyfikaty zgodno ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w

stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,

v. Plan przegl dów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ug techniczn

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno nych serwisów),

78. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa y i oprawionych schematów wszystkich

instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz dze , g ównej armatury, osprz tu kana ów

wentylacyjnych (przepustnice, t umiki) oraz wszystkich klap przeciwpo arowych przy pomocy szyldów grawerowanych w

dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wa ne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obs ugi i eksploatacji powinny zosta przekazane w j zyku polskim, w formie 

spójnych opracowa o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ci i opisami umo liwiaj cymi jednoznaczne okre lenie zawarto ci 

poszczególnych elementów tych opracowa oraz ich atwe odnalezienie i jednoznaczn  identyfikacj . W adnym wypadku instrukcja obs ugi 

instalacji nie mo e si ogranicza do zbioru instrukcji obs ugi poszczególnych urz dze .

w. MATERIA Y

a. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Do wykonania instalacji mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz posiada aktualne polskie wiadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska 

akceptacj Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony 

aktualnymi normami.

b. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

ü Przewody wentylacyjne prostok tne z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci odpowiedniej dla wymiarów kana u, jego funkcji

w instalacji (np. kana y oddymiaj ce) i ci nienia powietrza wraz z kszta tkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,

regulatorami CAV), materia ami uszczelniaj cymi, monta owymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przek adkami

t umi cymi drgania. Kszta tki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kszta tek o boku mniejszym od

400 mm).

ü Po czenia kana ów przy pomocy ocynkowanych ko nierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.

ü Przewody wentylacyjne okr g e z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci odpowiedniej dla wymiarów kana u, jego funkcji w

instalacji (np. kana y oddymiaj ce) i ci nienia powietrza wraz z kszta tkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,

regulatorami CAV), materia ami uszczelniaj cymi, monta owymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przek adkami

t umi cymi drgania.

ü Po czenia kana ów okr g ych – kielichowe, z uszczelnieniem ta m samoprzylepn .

ü Po czenia kana ów okr g ych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

ü Przewody wentylacyjne okr g e, elastyczne, flex t umi cy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materia ami

uszczelniaj cymi, monta owymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej.

ü Podwieszenia kana ów instalacji oddymiaj cych nale y wykonywa w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi

izolacji po arowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutów.

Kotwienia pr tów podwiesze wykonywa wy cznie z wykorzystaniem ko ków metalowych.

ü Kana y wentylacyjne powinny by wykonane w klasie szczelno ci A zgodnie z PN-B-76001 (kana y normalnej szczelno ci).

ü Kana y wentylacyjne przygotowane do pod czenia okapów powinny by wykonane w klasie szczelno ci B zgodnie

z PN-B-76001 (kana y o podwy szonej szczelno ci).

ü Kana y wentylacji mechanicznej obs uguj cej gastronomi nale y wykona w technologii zapewniaj cej maksymaln  g adko

powierzchni wewn trznych kana ów, ze szczególnym uwzgl dnieniem po cze . Nie nale y stosowa kana ów czonych przy
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pomocy ko nierzy nasuwanych na ko ce przewodów, lecz kana y i kszta tki z ko nierzami wywijanymi z blachy kana u,

zapewniaj cymi odpowiednio g adk powierzchnie po cze .

c. Osprz t wentylacyjny

ü Na przewodach, we miejscach niezb dnych do regulacji a w szczególno ci na rozga zieniach przewodów wentylacyjnych oraz

przy elementach wywiewnych (o ile nie s one wyposa one w urz dzenia regulacji wydatku zapewniaj ce poprawne

wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nale y zainstalowa przepustnice regulacyjno-pomiarowe

wyposa one w odpowiednie kró ce umo liwiaj ce pomiar spadku ci nienia.

ü W wypadku konieczno ci stosowania elementów regulacyjnych na kana ach wspó pracuj cych z instalacj wentylacji

oddymiaj cej nale y przewidzie sta e elementy regulacyjne.

ü Wszelkie otwarte zako czenia przewodów wentylacyjnych (na przyk ad kró ce wywiewne umieszczone nad stropem

podwieszonym) nale y zabezpieczy siatk z drutu stalowego, ocynkowanego.

ü Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla u ytkowników budynku) musz by w

wykonaniu z krytymi rubami mocuj cymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nale y zamontowa na p asko z p ytami

stropu.

ü Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) powinny by wyposa one w elementy regulacji

wydajno ci.

ü Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiaj cych powinny by wyposa one w elementy regulacji wydatku pozbawione

wszelkich elementów wykonanych z tworzywa sztucznego.

ü Elementy ko cz ce instalacje wentylacji typu czerpnie cienne, wyrzutnie cienne ingeruj ce w wygl d fasady zewn trznej

musz by uzgodnione z Architektem.

ü Czerpnie i wyrzutnie zewn trzne montowane do kana ów wentylacyjnych musz mie wykonane ramy i aluzje z blachy

stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by wyposa one w siatk ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko ci

oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przes oni cie czerpni i wyrzutni wynikaj ce z konstrukcji max. 40% powierzchni.

ü Czerpnie i wyrzutnie zewn trzne montowane do kana ów wentylacyjnych na dachu na dachach kiosków gastronomicznych i

toalet powinny by wmontowane w obudow architektoniczn i musz mie wykonane ramy i aluzje z blachy stalowej,

ocynkowanej, profilowanej oraz by wyposa one w siatk ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko ci oczek

max 20 x 20 mm. Maksymalne przes oni cie czerpni i wyrzutni wynikaj ce z konstrukcji max. 40% powierzchni.

d. Izolacja termiczna

ü Skrzynki przy czeniowe po stronie t ocznej klimakonwektorów zaizolowa izolacj paroszczeln z p yt ze spienionego kauczuku

syntetycznego do stosowania w ch odnictwie o wspó czynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej 7000 wg. DIN

52615. Izolacj nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji nale y

przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta.

ü Elastyczne kana y wentylacyjne po stronie t ocznej klimakonwektorów: przewody elastyczne zaizolowane termicznie i

akustycznie izolacj  z we ny mineralnej grubo ci min. 20 mm pokrytej foli  zaizolowane izolacj  termiczn z os ona z folii

aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowej.

ü Kana y powietrza zewn trznego prowadzone wewn trz budynku oraz kana y transportuj ce powietrze o temperaturze ujemnej

wewn trz budynku (np. po przej ciu przez obrotowy wymiennik ciep a) nale y zaizolowa  p ytami ze spienionego kauczuku

syntetycznego do stosowania w ch odnictwie o wspó czynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej 7000

wg. DIN 52615. Izolacj nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta  izolacji nale y

przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta. Wyko czenie powierzchni zewn trznej farb dostarczan przez producenta

izolacji.

ü Kana y wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnic , np. nawiew powietrza do toalet na promenadach, itp.]

prowadzone na zewn trz budynku: matami z we ny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopad ym uk adem

w ókien w stosunku do pow oki z folii. Minimalna grubo izolacji: 50 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z

folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów nale y mocowa dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kana ów. W

miejscach, w których jest to niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y

wykona  z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji nale y przeprowadzi zgodnie z

instrukcj producenta. Izolacj nale y zabezpieczy  p aszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubo ci minimum 0,8 mm.

ü Kana y wywiewne systemów z odzyskiem ciep a (wewn trz budynku) na poszczególnych kondygnacjach oraz w pionowych

szybach instalacyjnych: matami z we ny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo izolacji: 30 mm.

Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów nale y mocowa
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dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem stalowym

ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji

nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których

izolacja mo e by nara ona na uszkodzenia mechaniczne, nale y j  zabezpieczy do wysoko ci 2,0 m nad pod og  p aszczem z

blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci minimum 0,8 mm.

ü Kana y wywiewne systemów z odzyskiem ciep a w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z we ny mineralnej

pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo izolacji: 30 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z

folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów nale y mocowa dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest

to niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem

firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta  izolacji nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta. W

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja mo e by nara ona na uszkodzenia mechaniczne, nale y

j zabezpieczy do wysoko ci 2,0 m nad pod og  p aszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci minimum 0,8 mm.

ü Kana y wywiewne z ciep ych kiosków gastronomicznych: matami z we ny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym.

Minimalna grubo izolacji: 30 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z folii aluminiowej. Maty podwieszone do

kana ów nale y mocowa dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb dne izolacj nale y wzmocni

drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i

akcesoriów. Monta izolacji nale y przeprowadzi  zgodnie z instrukcj producenta.

ü Kana y wywiewne systemów bez odzysku ciep a wewn trz budynku: nieizolowane.

ü Kana y wywiewne systemów bez odzysku ciep a na zewn trz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane.

ü Zbiorcze kana y wywiewne z pomieszcze technicznych (maszynowni) na zewn trz budynku: nieizolowane.

ü Kana y nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch odzeniem powietrza: matami z we ny mineralnej pod

zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo izolacji: 50 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z folii

aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów nale y mocowa dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to

niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem firmowych

materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta. W

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja mo e by nara ona na uszkodzenia mechaniczne, nale y

j zabezpieczy do wysoko ci 2,0 m nad pod og  p aszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci 0,8 mm.

ü Kana y nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch odzeniem powietrza obs uguj ce pomieszczenia do

pracy dla dziennikarzy na poziomie L00 i L01: matami z we ny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna

grubo izolacji: 30 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów

nale y mocowa dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów.

Monta izolacji nale y przeprowadzi  zgodnie z instrukcj producenta.

ü Kana y nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch odzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach

technicznych (maszynowniach): matami z we ny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo izolacji:

50 mm. Styki izolacji nale y oklei samoprzylepn ta m z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana ów nale y mocowa

dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb dne izolacj nale y wzmocni drutem stalowym

ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale y wykona z u yciem firmowych materia ów monta owych i akcesoriów. Monta izolacji

nale y przeprowadzi zgodnie z instrukcj producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których

izolacja mo e by nara ona na uszkodzenia mechaniczne, nale y j  zabezpieczy do wysoko ci 2,0 m nad pod og  p aszczem z

blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci 0,8 mm.

ü Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obs uguj , nale y obudowa elementami o klasie

odporno ci ogniowej przewidzianej dla cian dzia owych tych pomieszcze .

e. Izolacja ogniowa

i. Samono ne przewody oddymiaj ce i wywiewno-oddymiaj ce

Kompletne systemy samono nych kana ów oddymiaj cych w klasie odporno ci ogniowej EI60 z p yt silikatowo-cementowych,  p yt 

gipsowych, z zawarto ci  w ókien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wat z w ókna szklanego lub p yty z uwodnionego 

glinokrzemian magnezu, elaza i litu (wermikulit). System kana ów powinien posiada wszelkie wa ne dopuszczenia do stosowania w 

ochronie przeciwpo arowej. Monta systemu kana ów powinien zosta wykonany przez firm posiadaj c odpowiednie upowa nienie 

producenta, zgodnie z warunkami okre lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami monta u producenta i przy u yciu firmowych 

materia ów monta owych. P yty kana ów oddymiaj cych zabezpieczone przed wp ywami atmosferycznymi.
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ii. Izolacja o odporno ci ogniowej EI60 lub EI120 jako ob o enie blaszanych kana ów

wentylacyjnych

Nale y stosowa kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kana ów wentylacyjnych w klasie odporno ci ogniowej 

EI60 oraz EI120, przy pomocy p yt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien 

posiada wa ne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppo . Monta systemu powinien zosta wykonany przez firm posiadaj c 

odpowiednie upowa nienie producenta, zgodnie z warunkami okre lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami monta u producenta i przy 

u yciu firmowych materia ów monta owych.

f. Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogólne:

Nale y stosowa centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie. 

Centrale powinny by wykonane w oparciu o konstrukcj  g adkich skr conych elementów lub konstrukcj ramow  z zamkni tych 

wype nionych profili.

Centrale powinny by podzielone na sekcje i modu y funkcyjne zapewniaj ce szybki monta  i atw obs ug . W miar mo liwo ci nale y 

stosowa sekcje obs ugowe.

Otwarcia bez zawiasów (panele wyjmowane zamiast drzwi), mog by stosowane do paneli nie wi kszych ni 1,0 m x 1,5 m i nie ci szych, 

ni 25 kg.

Zamkni cia powinny by wyposa one w regulacj dostosowuj c do stopnia zu ycia uszczelki. Zawiasy powinny mie mo liwo 

regulacji.

Sekcje odzysku ciep a powinny by wyposa one w zabezpieczenia ograniczaj ce przenikanie mi dzy wymeniaj cymi ciep o strumieniami 

powietrza przy ró nicy ci nienia 400 Pa do:

1) 0,25% obj to ci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika p ytowego oraz

wymiennika z rurek cieplnych.

2) 5% obj to ci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego.

Centrale powinny by wyposa one w presostaty ró nicowe filtrów i wentylatorów jako ród a alarmów o stanie awaryjnym.

Centrale nale y ustawia na fundamentach, w razie konieczno ci zdylatowanych od konstrukcji. Wysoko fundamentów powinna 

umo liwia zainstalowanie syfonów na odp ywach kanalizacyjnych.

Obudowa centrali: 

Powierzchnie wewn trzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyj tkiem miejsc nara onych na wilgo , wykonanych ze stali nierdzewnej) 

Powierzchnie zewn trzne z – ciany ze stalowych profilowanych segmentów panelowych.

Grubo blachy wewn trznej/zewn trznej: minimum 0,9/0,9 mm.

Podwójne okna inspekcyjne ze szk a hartowanego w sekcjach serwisowych 

Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to wymagane)

Grubo obudowy centrali: ciany i dach minimum 50 mm, pod oga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm.

Izolacja cian centrali za pomoc we ny mineralnej o g sto ci 80 kg/m3 o klasie palno ci A1 wg DIN 4102, bez zawarto ci 

chlorowcopochodnych, bez klejów.

Wspó czynnik przenikania ciep a obudowy: klasa T2.

Straty ciep a w wyniku mostków cieplnych: klasa TB3.

Stateczno mechaniczna: klasa 2A.

Nieszczelno obudowy: klasa B, na podci nieniu max. 0,11, na nadci nieniu – max.0,34.

Nieszczelno filtrów: mniejsza ni 0,5%.

Izolacyjno akustyczna Rw 37 dB(A).

Klasa palno ci centrali B1. 

ciany wewn trzne g adkie, bez wystaj cych elementów wzmacniaj cych.

Drzwi po stronie t ocznej zabezpieczone przed otwarciem.

Drzwi wyposa one w dwustronne klamki, docisk zapewniaj rygle limakowe pojedyncze lub podwójne 

Uszczelnienia gumowe dla nad- i podci nienia o jako ci EPDM.

Przepustnice o szczelno ci zgodnej z norm 

Rama i opatki przepustnic wielop aszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowanej.

Nap dy przepustnic poprzez ko a z bate. 

o yska: samosmaruj ce o yska z poliamidu.

Króciec elastyczny: z gumy porowatej lub z w ókniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjno ci akustycznej i 

cieplnej).

Klasa palno ci kró ca A2 wg DIN 4102.

Ko nierze przy czeniowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wyrównanie potencja u wg EN 60204-1. 

nawil acz parowy po stronie t ocznej wentylatora. Kana po ssawnej stronie nawil acza nale y wyposa y w otwór rewizyjny, 

Filtry: 

Klasa: G4 krótki + F6 workowy na nawiewie.

Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciep a.

Materia filtracyjny: w óknina mineralna.

Klasa G3 metalowy, przeciwt uszczowy na wywiewie z kuchni 

Odporno na temperatury: do 80 C.

Dzia ki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoc elementów z drutu spr ynuj cego.

Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali.

Obs uga filtra po stronie brudnej.
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Wymienniki ciep a:

Nagrzewnice i ch odnice po stronie ssawnej 

Spadek ci nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, po czenie ko nierzowe ( atwo demonta u). 

Spadek ci nienia na ch odnicy powietrza: max 150 Pa, po czenie ko nierzowe ( atwo demonta u). 

Rama wymiennika ciep a ze stali ocynkowanej.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane, lamele z aluminium.

Maksymalne ci nienie robocze dla wymienników: 10 bar 

Uk ad lameli:

- ch odnica: lamele pionowe

- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome

- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciep a: tylko lamele pionowe, atwe do czyszczenia.

Stalowe ko nierzowe kró ce pod czeniowe wraz z kró cem odpowietrzaj cym i odwadniaj cym na zewn trz obudowy.

Graniczne warto ci dla czynnika: maksymalne ci nienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110 C.

Przy ka dym wymienniku ciep a nale y zamontowa zawór odwadniaj cy, umo liwiaj cy opró nienie wymiennika.

Nagrzewnica wyposa ona w podwójne zabezpieczenie przeciwzamro eniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie 

powinno dzia a  przy niepracuj cej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajno ci (przy temperaturach zewn trznych ni szych od +3 C) 

powinien si odbywa przy chwilowym, pe nym otwarciu zaworu wody grzewczej.

Dodatkowo dla ch odnicy: 

Pod oga sekcji ze stali szlachetnej ukszta towana jako pochylona wanna ociekowa z kró cem odp ywu kondensatu.

Syfon odp ywu kondensatu samoopró niaj cy si , z p ywakiem kulowym, wykonanie wewn trzne, maksymalne podci nienie 2 000 Pa. 

Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85 C, zabudowany w skr canej ramie ze stali szlachetnej, 

wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposa ony w klap inspekcyjn .

Glikolowy wymiennik odzysku ciep a 

sprawno odzysku ciep a wg wymaga DIN 

spadek ci nienia powietrza maksimum 250 Pa 

Sekcja wentylatora: 

Na otworach w cianie central rozety uszczelniaj ce po obu stronach ciany 

Ochrona kó pasowych na drzwiach centrali 

Wentylator typu „plug fan”.

Na otworach w cianie central rozety uszczelniaj ce po obu stronach ciany 

Silnik trójfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopie  ochrony: IP 55. Silnik 

zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspó czynniku temperaturowym.

Po czenie wylotu wentylatora z obudow za pomoc kró ca elastycznego z zamkiem.

Wentylator i silnik zamontowane na wspólnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach spr ynowych, wyposa one w wyrównanie 

potencja u pomi dzy zespo em a obudow .

Wy cznik serwisowy trójfazowy wyposa ony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego, 

stopie ochrony IP 55, z zamkiem umo liwiaj cym zablokowanie.

Centrale z p ynn regulacj wydajno ci wyposa one w falowniki przystosowuj ce wydatki do odpowiednich warto ci zgodnych z 

aktualnymi wymaganiami.

Dla unikni cia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ci nienia i niepowo anego zadzia ania zabezpieczenia przeciwzamro eniowego nale y 

przewidzie  opó nienie czasowe pomi dzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.

Przy doborze wentylatorów nale y uwzgl dni 10% zapasu spr u i wydatku.

Sprawno wentylatora min. 60%

Maksymalna odchy ka od maksymalnej sprawno ci wentylatora: 5%.

Rotacyjny wymiennik odzysku ciep a i wilgoci

ü p ynna regulacja obrotów

ü wymiar wymiennika zapewniaj cy brak przew enia przep ywu powietrza w bloku rotora

ü spadek ci nienia powietrza maksimum 150 Pa

i. Wentylatory kana owe do monta u na kana ach okr g ych

Wentylatory do monta u na kana ach o przekroju ko owym nale y stosowa wentylatory kana owe w szczelnej obudowie z blachy stalowej 

galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by metod walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposa one w silniki z wiruj c 

obudow , o regulowanej napi ciowo pr dko ci obrotowej, w wykonaniu bezobs ugowym. Ko a wirników z promieniowymi opatkami 

wygi tymi do ty u. Sterowanie wentylatorem powinno by mo liwe poprzez zmian napi cia zasilaj cego silnik. Silniki wentylatorów 

zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje , z samoczynnym za czeniem. Wentylatory powinny by 

przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po czenia wentylatorów z kana ami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer 

monta owych wyklejonych piank z gumy neoprenowej.

Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopie ochrony: 

IP44.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym: wy cznikami serwisowymi, i po czeniami monta owymi wentylatora z kana ami 

wentylacyjnymi.

ii. Wentylatory kana owe do monta u na kana ach okr g ych o du ym spr u dyspozycyjnym

Jako wentylatory o du ym przyro cie ci nienia statycznego, do monta u na kana ach o przekroju ko owym nale y stosowa wentylatory 

kana owe, promieniowe o regulowanej pr dko ci obrotowej w wykonaniu bezobs ugowym. Ko a wirnikowe o opatkach wygi tych do ty u. 

Sterowanie wentylatorem powinno by mo liwe poprzez zmian napi cia zasilaj cego silnik. Wentylatory nap dzane silnikami z wiruj c
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obudow . Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje , z samoczynnym za czeniem. Obudowa 

wentylatora wykonana z galwanizowanej na gor co blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstw we ny mineralnej gr. 50 

mm zabezpieczonej od wewn trz perforowan blach stalow . Wentylatory powinny by przystosowane do pracy w dowolnej pozycji.

Po czenia wentylatorów z kana ami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta owych wyklejonych piank  z gumy 

neoprenowej.

Zespó silnika i ko a wirnikowego powinien by przymocowany do powierzchni wewn trznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 

celu zapewnienia atwego dost pu w czasie czynno ci obs ugowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 

V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopie ochrony: IP44.

W silnikach stosowane s bezobs ugowe zamkni te o yska toczne o d ugim czasie ycia.

Silnik ch odzony przez przep ywaj ce powietrze. Ko o wirnikowe wywa one dynamicznie w dwóch p aszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym: wy cznikami serwisowymi, i po czeniami monta owymi wentylatora z kana ami 

wentylacyjnymi.

iii. Wentylatory kana owe do monta u na kana ach okr g ych o niskim poziomie ha asu

Jako wentylatory o du ym przyro cie ci nienia statycznego, do monta u na kana ach o przekroju ko owym mo na stosowa równie 

wentylatory kana owe o konstrukcji jednowlotowego ko a wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej pr dko ci obrotowej w 

wykonaniu bezobs ugowym. Ko a wirnikowe o opatkach wygi tych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by mo liwe poprzez 

zmian napi cia zasilaj cego silnik. Wentylatory nap dzane silnikami z wiruj c obudow . Silniki wentylatorów zabezpieczone 

wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje wyprowadzonymi do puszki przy czeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez 

zewn trzne urz dzenie do czone do czujnika temperatury uzwoje . Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na gor co blachy 

stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstw we ny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wyko czonej w sposób zapobiegaj cy 

odrywaniu si  w ókien. Wentylatory powinny by przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po czenia wentylatorów z kana ami 

wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta owych wyklejonych piank  z gumy neoprenowej..

Zespó silnika i ko a wirnikowego powinien by przymocowany do powierzchni wewn trznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 

celu zapewnienia atwego dost pu w czasie czynno ci obs ugowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 

V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopie ochrony: IP44.

W silnikach stosowane s bezobs ugowe zamkni te o yska toczne o d ugim czasie ycia.

Silnik ch odzony przez przep ywaj ce powietrze. Ko o wirnikowe wywa one dynamicznie w dwóch p aszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym: wy cznikami serwisowymi, i po czeniami monta owymi wentylatora z kana ami 

wentylacyjnymi.

iv. Wentylatory kana owe do monta u na kana ach prostok tnych

Wentylatory do monta u na kana ach o przekroju prostok tnym mo na stosowa wentylatory kana owe, promieniowe o regulowanej 

pr dko ci obrotowej w wykonaniu bezobs ugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by mo liwe poprzez zmian napi cia zasilaj cego 

silnik. Wentylatory nap dzane silnikami z wiruj c obudow . Ko a wirnikowe o opatkach wygi tych do ty u. Silniki wentylatorów 

zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej 

blachy stalowej. Wentylatory powinny by przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po czenia wentylatorów z kana ami 

wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kró ców przy czeniowych.

Zespó silnika i ko a wirnikowego powinien by przymocowany do powierzchni wewn trznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 

celu zapewnienia atwego dost pu w czasie czynno ci obs ugowych. Silniki wentylatorów: jedno- lub trójfazowe, przeznaczone do pracy w 

sieci 230V lub 3 x 400 V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopie ochrony: IP44.

W silnikach stosowane s bezobs ugowe zamkni te o yska toczne o d ugim czasie ycia.

Silnik ch odzony przez przep ywaj ce powietrze. Ko o wirnikowe wywa one dynamicznie w dwóch p aszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym: wy cznikami serwisowymi, po czeniami elastycznymi wentylatora z kana ami 

wentylacyjnymi.

v. Wentylatory kana owe przystosowane do pod czenia okapów

Wentylatory przystosowane do monta u na kana ach do pod czenia do okapów nale y stosowa wentylatory promieniowe o regulowanej 

pr dko ci obrotowej w wykonaniu bezobs ugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by mo liwe poprzez zmian napi cia zasilaj cego 

silnik. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje , wyprowadzonymi do puszki przy czeniowej 

wentylatora. Ochrona termiczna przez zewn trzne urz dzenie do czone do czujnika temperatury uzwoje . Panele obudowy wentylatora 

wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstw we ny mineralnej gr. 20 mm. Panele czone s przy pomocy szkieletu z 

profili aluminiowych czonych przy pomocy naro ników z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowan wann ociekow . Po czenia 

wentylatorów z kana ami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kró ców przy czeniowych.

Silniki wentylatorów: trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz stotliwo 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopie ochrony: 

IP54.

Silnik umieszczony poza strumieniem przep ywaj cego powietrza.

Przep yw powietrza pod k tem 90°.

Ko o wirnikowe wywa one dynamicznie w dwóch p aszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym: wy cznikami serwisowymi, po czeniami elastycznymi wentylatora z kana ami 

wentylacyjnymi.

vi. Wentylatory oddymiaj ce osiowe

Nale y stosowa wentylatory oddymiaj ce osiowe o odporno ci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadaj ce certyfikat zgodno ci z 

PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z ko nierzami, zabezpieczonej przed korozj .



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 135/165

Wentylator o nap dzie bezpo rednim, wyposa ony w kierownice powietrza podwy szaj ce ci nienie oraz uspokajaj ce strug powietrza. 

Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezpo rednio na trzpieniu wa u silnika.

Silnik wentylatora umieszczony po stronie t ocznej, w izolowanej os onie. Po czenia wentylatorów z kana ami wentylacyjnymi przy 

pomocy elastycznych kró ców przy czeniowych w wersji oddymiaj cej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 cznie z wentylatorem. 

Silnik wentylatora: trójfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz stotliwo 50 Hz.

Wentylatory w komplecie z wyposa eniem dodatkowym przed u on obudow , kompletem stóp podstawy, przeciwko nierzami, 

po czeniami elastycznymi wentylatora z kana em wentylacji i kompletem amortyzatorów.

g. Osprz t sieci kana ów wentylacyjnych

i. T umiki

Jako prostok tne t umiki akustyczne nale y stosowa kana owe t umiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa t umików powinna 

by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy t umików o wype nieniu z we ny mineralnej powinny 

by w cz ci pokryte blach stalow , ocynkowan . Wype nienie kulis z materia u d wi koch onnego, nie maj cego wp ywu na zdrowie 

cz owieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstw  w ókna szklanego, zabezpieczaj cego powierzchnie kulis przed cieraniem, 

impregnowanych i odpornych na wilgo , i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy t umików powinny by wyposa one w 

tzw. kierownice. Nale y stosowa typy o podwy szonej zdolno ci t umienia w zakresie niskich cz stotliwo ci. T umiki powinny by 

wyposa one w ramki przy czeniowe. Po stronie zewn trznej t umiki powinny by dodatkowo pokryte blach w celu podwy szenia 

zdolno ci t umi cych w niskich cz stotliwo ciach.

T umienno potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Jako okr g e t umiki akustyczne t umiki puste oraz t umiki z dodatkowym rdzeniem t umi cym. T umiki puste powinny mie  obudow 

zewn trzn i wewn trzny przewód perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wype nienie t umika powinien stanowi materia 

d wi koch onny nie maj cy wp ywu na zdrowie cz owieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ciskaniem podczas przep ywu 

powietrza za pomoc ekranu z w ókna szklanego. Po czenie wlotu i wylotu powietrza z kana ami wentylacyjnymi typu koniec bosy, 

ko nierz lub po czenie z uszczelk wargow .

T umienno potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

T umiki z dodatkowym rdzeniem t umi cym powinny by powinny posiada dodatkowo rdze poch aniaj cy ha as, wykonany z 

perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, ukszta towany kuli cie u wlotu do t umika w celu zmniejszenia strat ci nienia. 

Wype nienie t umika oraz rdzenia wewn trznego powinien stanowi materia  d wi koch onny nie maj cy wp ywu na zdrowie cz owieka, 

niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ciskaniem podczas przep ywu powietrza za pomoc ekranu z w ókna szklanego. Po czenie 

wlotu i wylotu powietrza z kana ami wentylacyjnymi typu koniec bosy, ko nierz lub po czenie z uszczelk wargow .

T umienno potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO.

Poziom nat enia d wi ku dla szumów przep ywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO 5135.

Wszystkie t umiki i kulisy powinny by wyposa one w komplet materia ów monta owych.

ii. Klapy po arowe

Jako klapy po arowe prostok tne w instalacjach wentylacji bytowej nale y stosowa klapy po arowe normalnie otwarte, z blachy stalowej 

ocynkowanej, w klasie odporno ci ogniowej EIS120, otwarte pod napi ciem, z si ownikiem ze spr yn powrotn , z wyzwalaczem 

termicznym i dwoma wska nikami kra cowymi umo liwiaj cymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni cia i awarii wraz z 

kompletem materia ów monta owych.

Obudowa i elementy mocuj ce wykonane ze stali ocynkowanej, elementy no ne ze stali nierdzewnej, mosi dzu i tworzyw sztucznych. 

Przegroda odcinaj ca z materia u izolacyjnego. Klapa po arowa w wersji krótkiej do po czenia klapy z kana em wentylacyjnym nale y 

stosowa uszczelki ceramiczne.

Jako klapy po arowe okr g e w instalacjach wentylacji bytowej nale y stosowa klapy po arowe normalnie otwarte, w obudowie z 

t oczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporno ci ogniowej EIS120, otwarte pod napi ciem, z si ownikiem ze spr yn powrotn , 

z wyzwalaczem termicznym i dwoma wska nikami kra cowymi umo liwiaj cymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni cia i awarii 

wraz z kompletem materia ów monta owych.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelno ci A, pozosta e elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw 

sztucznych, o yska bezobs ugowe. Przegroda odcinaj ca ze specjalnego ognioodpornego materia u izolacyjnego.

Klapa obustronnie zako czona uszczelk wargow . Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przep ywu powietrza i dowolnym po o eniu 

przy monta u. Klapa w wersji „niskooporowej” do pracy przy ró nicy ci nie 20 do 1500 Pa.

Jako klapy po arowe w instalacjach wentylacji po arowej nale y stosowa klapy po arowe, normalnie zamkni te, prostok tne, w klasie 

odporno ci ogniowej minimum EIS120, z si ownikiem bez spr yny powrotnej, z dwoma wska nikami kra cowymi umo liwiaj cymi 

monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni cia i awarii, wraz z kompletem materia ów monta owych.

Obudowa i elementy mocuj ce wykonane ze stali ocynkowanej, elementy no ne ze stali nierdzewnej, mosi dzu. Przegroda odcinaj ca z 

materia u izolacyjnego. Klapa po arowa w wersji krótkiej do po czenia klapy z kana em wentylacyjnym nale y stosowa uszczelki 

ceramiczne.

Si owniki wszystkich klap instalacji wentylacji po arowej o momencie obrotowym zapewniaj cym czas przej cia mi dzy po o eniami 

kra cowymi poni ej 60s dla 90 , bez spr yny powrotnej. W czasie alarmu po arowego po zaj ciu pozycji bezpiecznej (okre lonej w 

scenariuszu po arowym) klapy musz pozosta w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap po arowych musi by dost pne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji po aru).

Si owniki wszystkich klap po arowych zastosowanych w budynku powinny by zasilane napi ciem 24V.

iii. Regulatory przep ywu powietrza
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Jako regulatory sta ego wydatku [CAV] nale y stosowa regulatory prostok tne lub okr g e, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej, 

wraz z kompletem materia ów monta owych.

Regulator sta ego wydatku [CAV] okr g y dzia aj cy w sposób mechaniczny przy zakresie ró nicy ci nie od 50 do 1000 Pa i zakresie 

przep ywu min. 4:1, klapa regulacyjna o yskowana przez o yska lizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo liwo ci 

nastawy danej warto ci przep ywu na wska niku regulatora i skali zewn trznej.

Regulator z mo liwo ci monta u w dowolnej pozycji.

Regulator sta ego wydatku [CAV] prostok tny dzia aj cy w sposób mechaniczny przy zakresie ró nicy ci nie od 50 do 1000 Pa i zakresie 

przep ywu min. 4:1, klapa regulacyjna o yskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo liwo ci nastawy danej warto ci 

przep ywu na wska niku regulatora i skali zewn trznej.

Jako regulatory sta ego wydatku z mo liwo ci  zmiany ilo ci powietrza [CAV 2-po o eniowy] nale y stosowa regulatory okr g e, w 

obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materia ów monta owych. 

2-po o eniowy regulator sta ego wydatku [CAV] okr g y dzia aj cy w sposób mechaniczny przy zakresie ró nicy ci nie od 30 do 500 Pa i 

zakresie przep ywu min. 10:1, klapa regulacyjna o yskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze spr yn  p ytkow . 

Regulator wyposa ony w si ownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilo ci przep ywaj cego powietrza.

Regulator z mo liwo ci monta u w dowolnej pozycji.

Dodatkowo jako elementy równowa ce na sieci przewodów nale y stosowa równie przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice 

jednop aszczyznowe oraz przepustnice wielop aszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materia ów monta owych. 

W przypadku ló SKY VIP Box [dla osi 41 – 62 oraz 142 – 163 na poziomie L01] nale y zastosowa na instalacji przepustnice regulacyjne 

wyposa one w si ownik (24V) do pracy w systemie „on-off” sterowane z systemu BMS obiektu.

iv. Elementy ko cowe sieci przewodów

Nale y stosowa nast puj ce rodzaje elementów ko cowych: 

ü Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materia ów monta owych wraz ze

skrzynkami przy czeniowymi. Nawiewniki zapewniaj ce indywidualn mo liwo ustawienia strumienia powietrza

nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje si szybkim spadkiem pr dko ci a zarazem wzrostem

temperatury powietrza nawiewanego przed wej ciem w stref pracy. Max. przep yw powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o max.

4 rz dach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy czeniowej.

ü Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okr g e, wraz ze skrzynkami rozpr nymi, wraz z kompletem materia ów

monta owych.

Materia  i sposób wyko czenia powierzchni oraz kolor powinny by uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z

dyfuzorowo ukszta towanymi i ustawionymi na sta e opatkami kieruj cymi oraz przes on rodkow . Anemostat o poziomej

charakterystyce rozp ywu powietrza. Anemostat okr g y o promienistej i poziomej charakterystyce rozp ywu. Z centralnie

roz o onymi pier cieniami. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy czeniowej.

ü Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okr g e, wraz ze skrzynkami rozpr nymi, wraz z kompletem

materia ów monta owych.

Materia  i sposób wyko czenia powierzchni oraz kolor powinny by uzgodnione z architektem. Anemostat wirowy do

poziomego wprowadzenia powietrza z wysok  indukcj . Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieni cie kierownice

powietrza z ebrami wyrównuj cymi przep yw. Nawiewnik czo owo montowany do skrzynki przy czeniowej za pomoc ruby

centralnej i trawersu z mo liwo ci demonta u. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki

przy czeniowej.

ü Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przy czeniowymi z kompletem materia ów monta owych.

Materia  i sposób wyko czenia powierzchni oraz kolor powinny by uzgodnione z architektem. Kratki  zaprojektowane w

funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy czeniowej.

ü Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia ów

monta owych.

ü Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia ów

monta owych.

ü Kró ce osiatkowane prostok tne wraz z kompletem materia ów monta owych

ü Kró ce osiatkowane okr g e wraz z kompletem materia ów monta owych.

ü cienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materia ów monta owych. Materia  i wyko czenie powierzchni powinno by

uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewn trz, przed przedostaniem si li ci, siatk z drutu stalowego,

ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi aluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przep ywu powietrza

min. 60 %.

ü cienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materia ów monta owych. Materia  i wyko czenie powierzchni powinno by
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uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewn trz, przed przedostaniem si li ci, siatk z drutu stalowego,

ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi aluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przep ywu powietrza

min. 60 %.

ü Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego.

Konstrukcja z podwójnym ekranem zewn trznym z wyprofilowanymi komorami dla zwi kszenia efektywno ci zasysania.

Wywietrzak wyposa ony jest w otwory odwadniaj ce. I uszczelk gumow , przystosowany do pod czenia rury 160, wraz z

podstaw dachow i kompletem materia ów monta owych.

ü P czniej ce kratki wentylacyjne do monta u w cianach murowanych pomieszcze elektrycznych. Kratki oddzielaj dwie strefy

po arowe poprzez zamkni cie szczelin zapobiegaj c przenoszeniu si dymu i ognia, w wyniku oddzia ywania wysokiej

temperatury materia wytwarza izolacyjn pian ogniochronn . Kratka wyposa ona w perforowan , maskuj c blach stalow .

Klas odporno ci ogniowej kratki EI zale na od grubo ci ciany w której jest montowana. Wraz z kompletem materia ów

monta owych.

v. Nagrzewnice strefowe

Nale y stosowa nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbieraj cym 

zewn trzny sygna steruj cy 0…10V posiadaj cym przeka nik z bezpotencja owym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw 

przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kana owymi.

Nagrzewnice strefowe wodne.

Po czenie nagrzewnic z kana ami wentylacyjnymi: ko nierzowe.

Spadek ci nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa 

Rama wymiennika ciep a ze stali ocynkowanej.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane lamele z aluminium.

Maksymalne ci nienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar 

Pod czenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe ko nierzowe kró ce pod czeniowe wraz z kró cem odpowietrzaj cym i 

odwadniaj cym na zewn trz obudowy.

Przy ka dej nagrzewnicy wodnej nale y zamontowa zawór odwadniaj cy, umo liwiaj cy opró nienie nagrzewnicy z wody. 

x. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu i maszyn, które nie spowoduj niekorzystnego wp ywu na jako 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 

za adunku i wy adunku materia ów.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z technologii prowadzenia robót. 

Wszelkie urz dzenia oraz narz dzia musz by oznaczone znakiem CE

y. TRANSPORT I SK ADOWANIE

a. Przewody wentylacyjne

ü Przewody wentylacyjne musz by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek kana ów

wentylacyjnych powinien odbywa si  r cznie. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania kana ów wentylacyjnych

nale y unika ich zanieczyszczenia.

ü Przewody luzem uk ada nale y na g adkim i czystym pod o u.

ü Nie nale y wsuwa przewodów o mniejszych rednicach do wi kszych.

b. Centrale wentylacyjne i wentylatory

ü Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako

wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.

ü Transport central wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywa si krytymi rodkami transportu o odpowiedniej adowno ci.

Zaleca si  transportowanie urz dze wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka dej palecie powinny by

pakowane urz dzenia jednego typu i wielko ci. Palety powinny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu rodka

transportu nie nast pi o ich przemieszczanie i uszkodzenie urz dze .

ü Centrale, wentylatory nale y przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.

c. Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpo arowe, przepustnice, regulatory VAV) nale y sk adowa w magazynach 

zamkni tych. Powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane 

w pomieszczeniach suchych, czystych na równym pod o u.

d. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa
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ü Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by przewo one krytymi rodkami transportu

w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

ü Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

ü Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie  p aszczyzny i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera si w granicach tolerancji okre lonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

z. WYKONANIE ROBÓT

a. Wymagania ogólne

ü Wszelkie prace nale y prowadzi na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi zuj cymi przepisami, odno nymi

normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuk budowlan , z

zachowaniem wymaganej dok adno ci monta u i ostro no ci.

ü W czasie prac nale y zapewni spe nienie wymaga przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów

dotycz cych ochrony przeciwpo arowej, przepisów dotycz cych pracy przy urz dzeniach elektrycznych, etc.

ü Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów

Zgodno ci wszystkich zastosowanych materia ów i urz dze . Wszelkie prace mog by prowadzone jedynie przez

wykwalifikowany personel legitymuj cy si odpowiednimi uprawnieniami.

ü W wypadku prac monta owych obejmuj cych instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa je mo e tylko personel

posiadaj cy udokumentowane uprawnienia do monta u takich instalacji (np. samono ne kana y instalacji oddymiaj cej lub

izolacje ogniowe).

ü Nale y zwróci szczególn uwag na to, aby w trakcie prac nie dosz o do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych

elementów instalacji b d innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako czenia przewodów nale y na czas budowy

zabezpieczy odpowiednimi za lepkami. Nale y dopilnowa , aby wn trze przewodów wolne by o od wszelkich zanieczyszcze

lub cia obcych.

ü Wszelkie elementy instalacji, które mog by nara one na uszkodzenie nale y odpowiednio zabezpieczy lub czasowo (na czas

robót, które mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontowa i przechowa do czasu ponownego monta u w odpowiednio

zabezpieczonym pomieszczeniu.

ü Wszelkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane nale y odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni oraz

zabezpieczy przed przenoszeniem drga i ha asów.

ü Przej cia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo arowe nale y wykona zgodne z wymaganiami ochrony

przeciwpo arowej. Zastosowane elementy musz posiada odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla

danego rodzaju przewodu oraz musz by zainstalowane zgodnie z warunkami okre lonymi w tych certyfikatach (atestach,

dopuszczeniach).

ü Wykonawca jest zobowi zany do wydania wytycznych o wielko ci i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne,

zastosowane w instalacjach urz dzenia instalacyjne w terminie umo liwiaj cym wykonanie ich przez wykonawc budowlanego.

ü Wszelkie elementy instalacji nale y mocowa i podwiesza na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach

zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo liwiaj cy zerwanie instalacji w wypadku po aru.

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale y zabezpieczy przed tarciem powierzchni przewodów o cianki bruzd przy

pomocy specjalnych w y ochronnych.

ü Wszelkie domiary urz dze oraz wymiary budynku nale y w czasie robót na bie co sprawdza w naturze.

ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi pow okami wyko czeniowymi (w tym w

szczególno ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale nie od pokrycia odpowiedni

pow ok zabezpieczaj c , nale y pokry pow ok malarsk w kolorze wskazanym przez Architekta (ró ne kolory w ró nych

obszarach i w odniesieniu do ró nych instalacji). Nale y zastosowa pow oki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej

powierzchni, zapewniaj ce odpowiedni  trwa o oraz estetyk instalacji.

ü Materia y, z których wykonywane s wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada

warunkom stosowania w instalacjach.

ü Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze powinien odpowiada co najmniej w a ciwo ciom blachy stalowej

ocynkowanej.

ü Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze pow ok ochronnych.

ü Szczelno po cze urz dze i elementów z przewodami powinna odpowiada wymaganiom szczelno ci tych przewodów.
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ü Nale y zapewni atwy dost p do urz dze i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub

wymiany.

ü Zamocowanie urz dze i elementów by wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych obci e  zwi zanych z pracami

konserwacyjnymi.

ü Urz dzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcj producenta.

ü Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

b. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

ü Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama i wgniece . Materia powinien by jednorodny, bez w erów, wad

walcowniczych itp. Powierzchnie pokry ochronnych nie powinny mie  ubytków, p kni i tym podobnych wad.

ü Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN

1506.

ü Szczelno przewodów powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001.

ü Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434.

ü Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-76002.

ü Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by zamocowane do przegród budynków w odleg o ci umo liwiaj cej szczelne

wykonanie po cze poprzecznych. W przypadku po cze ko nierzowych odleg o ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.

ü Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa w otworach, których wymiary s minimum od 50 do 100 mm

wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by

ob o one we n mineraln lub innym materia em elastycznym o podobnych w a ciwo ciach.

ü Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by wykonane w sposób nie obni aj cy

odporno ci ogniowej tych przegród.

ü Izolacje cieplne przewodów powinny mie szczelne po czenia wzd u ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno na przenikanie

wilgoci.

ü Izolacje cieplne nie wyposa one przez producenta w warstw chroni c przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny mie odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os on na

swojej zewn trznej powierzchni.

ü Materia podpór i podwiesze powinna charakteryzowa odpowiednia odporno na korozj w miejscu zamontowania.

ü Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w miejscu

zamocowania.

ü Odleg o mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzgl dnieniem ich wytrzyma o ci i wytrzyma o ci

przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej szczelno , w a ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno

konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny wykazywa ugi przekraczaj cych 1/250 odleg o ci mi dzy podporami lub 20 mm,

dopuszczaj c ni sz  z tych warto ci, oraz nie powinny wykazywa odkszta ce  p aszcza wywo uj cych efekty akustyczne.

ü Zamocowanie przewodów do konstrukcji powinno przenosi obci enia wynikaj ce z ci arów: przewodów; materia u

izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów instalacji niezamocowanych niezale nie, np. t umików, przepustnic

itp.; elementów sk adowych podpór lub podwiesze ; osoby lub osób, które b d stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w

czasie czyszczenia lub konserwacji.

ü Zamocowanie przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by odporne na podwy szon temperatur powietrza

transportowanego w sieci przewodów, je li taka wyst puje.

ü Elementy zamocowania podpór lub podwiesze do konstrukcji budowlanej powinny mie wspó czynnik bezpiecze stwa równy

co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia.

ü Pionowe elementy podwiesze oraz poziome elementy podpór powinny mie wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej

1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.

ü Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie mo liwo przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz by na takiej

konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekracza o 0,4 % odleg o ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.

ü Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie wspó czynnik bezpiecze stwa

równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.

ü Elementom i urz dzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nale y zapewni niezale ne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

ü Konstrukcja podpór i podwiesze powinna umo liwia kompensacj wyd u e liniowych.



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 140/165

ü Podpory i podwieszenia powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk adek z materia ów elastycznych lub

wibroizolatorów.

c. Otwory rewizyjne i mo liwo czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonta elementu 

sk adowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umo liwia czyszczenie wewn trznych powierzchni przewodów, a tak e urz dze i elementów instalacji, je li 

konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia ich czyszczenia w inny sposób.

Wykonanie otworów rewizyjnych nie mo e obni a wytrzyma o ci ani szczelno ci przewodów, jak równie  w a ciwo ci cieplnych, 

akustycznych i przeciwpo arowych.

Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by tak zamontowane, aby nie utrudnia y czyszczenia 

przewodów.

Elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów o przekroju prostok tnym powinny mie op ywowe kszta ty. Niedopuszczalne jest 

stosowanie ta m perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie nale y stosowa wewn trz przewodów ostro zako czonych rub, lub innych elementów mog cych powodowa zagro enie dla zdrowia 

lub uszkodzenie urz dze czyszcz cych.

Nie dopuszcza si ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz dze powinny si atwo otwiera .

W przewodach o przekroju ko owym o rednicy nominalnej mniejszej ni 200 mm nale y stosowa zdejmowane za lepki lub trójniki z 

za lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wi kszych rednicach nale y stosowa  trójniki o minimalnej rednicy 200 mm lub 

otwory rewizyjne o wymiarach: 

Tabela 1

rednica przewodu

d [mm]

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ciance przewodu [mm]

Wysoko otworu (wzd u przewodu) Szeroko otworu (w poprzek przewodu po uku)

200 Ł d Ł 315 300 100

315 Ł d Ł 300 400 200

>500 500 400

otwór rewizyjny jako w az, gdy 

czyszczenie zwi zane jest z

wej ciem do wn trza przewodu

600 500

W przewodach o przekroju prostok tnym nale y wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach: 

Tabela 2

Wymiar boku przewodu

s [mm]

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ciance przewodu [mm]

Wysoko otworu (wzd u przewodu) Szeroko otworu (w poprzek przewodu)

Ł 200 300 100

200 Ł s Ł 500 400 200

>500 500 400

otwór rewizyjny jako w az, gdy 

czyszczenie zwi zane jest z wej ciem 

do wn trza przewodu

600 500

Je eli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s mniejsze ni minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, 

to otwór rewizyjny nale y tak wykona , aby jego krótsza kraw d by a równoleg a do krótszej kraw dzi cianki przewodu, w którym jest 

umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje si demonta elementu instalacji w celu umo liwienia czyszczenia, powsta e w ten sposób otwory nie powinny 

by mniejsze ni okre lone w tabelach 1 i 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na ko cu przewodu, jego wymiary powinny by równe wymiarom przekroju poprzecznego 

przewodu.

Nale y zapewni dost p do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.

Nale y zapewni dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze :

ü przepustnice (z dwóch stron)

ü klapy po arowe (z jednej strony)
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ü nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron)

ü t umiki ha asu o przekroju ko owym (z jednej strony)

ü t umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron)

ü filtry (z dwóch stron)

ü wentylatory przewodowe (z dwóch stron)

ü urz dzenia do automatycznej regulacji strumienia przep ywu (z dwóch stron)

Powy sze nie dotyczy urz dze , które mo na atwo zdemontowa w celu oczyszczenia (z wyj tkiem klap po arowych, nagrzewnic i 

ch odnic).

Mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by montowane wi cej ni dwa kolana lub uki o k cie wi kszym ni 45°, a w przewodach 

poziomych odleg o mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by wi ksza ni 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzaj cych powietrze z okapów kuchni zawodowych nale y stosowa otwory rewizyjne w odst pach nie 

wi kszych ni 6 m.

Podwieszenia kana ów na pr tach gwintowanych z podk adkami gumowymi, lub na ta mach stalowych (wieszaki z przek adkami z gumy). 

Mocowania kana ów do konstrukcji wsporczych z przek adkami z gumy.

Kana y prowadzone po dachu nale y prowadzi wykorzystuj c podpory systemowe.

Kana y po dachu nale y prowadzi na wysoko ci min. 40 cm ponad poziomem wyko czonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nale y wykona w taki sposób, aby uniemo liwi przenoszenie drga na konstrukcj budynku. W 

szczególno ci oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwiesze kana ów nale y stosowa odpowiedni izolacj kana ów 

(owini cie kana ów p ytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej przez przegrody budowlane, poza przej ciami przez ciany i 

stropy oddziele przeciwpo arowych, w których nale y zastosowa odpowiednie klapy ppo . montowane zgodnie z instrukcj producenta. 

Podej cia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacj 

termiczn podej cia do elementów wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej.

Wszelkie elementy sieci kana ów oraz elementy monta owe w wykonaniu ocynkowanym.

d. Centrale wentylacyjne i wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza przed przenoszeniem ich drga na konstrukcj budynku (przez stosowanie 

fundamentów, p yt amortyzacyjnych, amortyzatorów spr ynowych, amortyzatorów gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie 

czników elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nale y rozmieszcza  tak, aby rodek ci ko ci wentylatora znajdowa si w po owie odleg o ci pomi dzy 

amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by zgodne z wymiarami i kszta tem otworów wentylatora.

D ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi 100 Ł L Ł 250 mm. 

czniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa kszta t cznika podczas pracy wentylatora i jednocze nie

aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na instalacj .

Podczas monta u centrali wentylacyjnej i wentylatora nale y zapewni :

ü odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale no ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora

ü równoleg e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika

ü ustawienie kó pasowych w p aszczyznach prostopad ych do osi wirnika

ü wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przek adni pasow ).

Przek adnie pasowe nale y zabezpieczy os onami.

Wentylatory t ocz ce (zasysaj ce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie otwory wlotowe zabezpieczone siatk . 

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni prawid owy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotów wentylatora.

e. Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by równoleg e do siebie i nie mie uszkodze wynikaj cych np. z nieprawid owego transportu lub 

sk adowania.

Nagrzewnice nale y montowa tak. aby by atwy ca kowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciep a oraz ich 

demonta w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u atwia ich naturalne odpowietrzenie.

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj cej nagrzewnic powinien odpowiada wymaganym warunkom przep ywu czynnika w 

instalacji. Nale y zapewni mo liwo atwego demonta u zaworów regulacyjnych bez konieczno ci spuszczania wody z instalacji. 

Nagrzewnice nara one na zamarzni cie w wyniku oddzia ywania niskiej temperatury zewn trznej powinny by zabezpieczone przez 

zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamro eniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by wyposa one w odpowiednie zabezpieczenie pr dowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem 

dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uk ad steruj cy zabezpiecza przed w czeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 

uruchomienia wentylatora instalacji.

f. Ch odnice

Lamele ch odnic powinny by równoleg e do siebie i nie mie uszkodze wynikaj cych np. z nieprawid owego transportu lub sk adowania. 

Ch odnice nale y montowa tak. aby by atwy ca kowity spust czynnika ch odniczego i odpowietrzenie wymiennika ch odu oraz ich 

demonta w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik ch odniczy do ch odnic powinien u atwia ich naturalne odpowietrzenie. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj cej ch odnic powinien odpowiada wymaganym warunkom przep ywu czynnika w 

instalacji. Nale y zapewni mo liwo atwego demonta u zaworów regulacyjnych bez konieczno ci spuszczania wody z instalacji.
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Ch odnice powietrza powinny by wyposa one w urz dzenia zapobiegaj ce przenikaniu kropel wody do innych cz ci instalacji.

g. Urz dzenia do odzyskiwania ciep a

Powinny by wyposa one w otwory rewizyjne umo liwiaj ce czyszczenie tych urz dze , o ile ich konstrukcja nie umo liwia ich 

czyszczenia w inny sposób.

Urz dzenia, w których wyst puje wykraplanie pary wodnej powinny mie instalacj do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do 

odpowiedniego zbiornika.

h. Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by wyposa one we wska niki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno wymiany wk adu filtruj cego. 

Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne.

Wk ady filtracyjne nale y montowa po zako czeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpiecza je przed zabrudzeniem. 

i. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich przestawienia. Po o enie 

ustalone powinno by utrzymywane w sposób trwa y.

Nawiewników nie wolno umieszcza w pobli u przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj cych 

zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny.

Przewód cz cy sie przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami nale y prowadzi jak najkrótsz tras , bez zb dnych uków i ostrych 

zmian kierunków.

W przypadku czenia z sieci przewodów za pomoc przewodów elastycznych nie nale y: 

ü zgniata tych przewodów

ü stosowa przewodów d u szych ni 4 m.

Je eli umo liwiaj to warunki budowlane: 

ü d ugo (L) prostego odcinka przewodu o rednicy D, doprowadzaj cego powietrze do nawiewnika powinna wynosi L ł 3D

ü przesuni cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego pod czony jest przewód o rednicy D ,

doprowadzaj cy powietrze do nawiewnika powinno wynosi s Ł L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nale y zabezpieczy foli .

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s montowane w pozycji ca kowicie otwartej.

Sposób mocowania nawiewników i wywiewników w stropie podwieszonym nale y uzgodni z wykonawc konstrukcji stropu bior c pod 

uwag ci ar elementów oraz no no stropu [mocowanie bezpo rednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu elbetowego za 

pomoc zwieszaków z pr tów gwintowanych.

j. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków atmosferycznych przez 

zastosowanie np. aluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nale y zabezpieczy przed przedostawaniem si drobnych gryzoni, ptaków itp. 

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musz  zapewnia wodoszczelno przej cia przez dach.

k. Przepustnice

Przepustnice powinny mie wyra ne oznaczenie po o enia otwartego i zamkni tego.

Mechanizmy nap du przepustnic nie powinny mie nadmiernych luzów powoduj cych powstawanie drga i ha asu w czasie pracy instalacji. 

Szczelno przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada co najmniej klasie 1, a szczelno obudowy przepustnic co 

najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

l. T umiki ha asu

T umiki powinny by po czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawieraj cym: 

ü kierunek przep ywu powietrza

ü wersje usytuowania t umika w instalacji (np. góra ­).

W pomieszczeniach z wewn trznymi ród ami ha asu (np. maszynowni wentylacyjnej) t umiki nale y montowa w przewodach 

wentylacyjnych jak najbli ej przegrody akustycznej ( ciana, strop) oddzielaj cej to pomieszczenie od pomieszczenia s siedniego. Odcinek 

przewodu pomi dzy t umikiem a przegrod powinien by zaizolowany akustycznie.

i. Klapy po arowe

Klapy po arowe nale y instalowa w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcj monta u producenta i aprobat / wiadectwem 

dopuszczenia, z uwzgl dnieniem prawid owej izolacji przestrzeni mi dzy klap a cian . Klapy po arowe nale y na czas monta u 

zabezpieczy foli .

aa. Kontrola jako ci robót

a. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

ü Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj projektow w zakresie materia ów, ilo ci i w a ciwo ci i
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cz ci zamiennych.

ü Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi.

ü Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i konserwacj .

ü Sprawdzenie czysto ci instalacji.

ü Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.

ü Sprawdzenie kompletno ci oznakowania, realizacji zabezpiecze p.po . (rozmieszczenia klap po arowych, pow ok

ogniochronnych, itp.)

ü Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

ü Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenosz cy drga .

ü Sprawdzenie rodków do uziemienia urz dze i przewodów.

b. Badania wentylatorów i centralnych urz dze wentylacyjnych

Sprawdzenie: 

ü czy elementy urz dzenia zosta y pod czone w sposób prawid owy

ü zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych)

ü konstrukcji i w a ciwo ci (np. obudowy)

ü przez ogl dziny szczelno ci urz dze i czników elastycznych

ü zainstalowania wibroizolatorów

ü zamocowania silników

ü prawid owo ci obracania si wirnika w obudowie

ü naci gu i liczby pasów klinowych ( cznie z dostaw cz ci zamiennych)

ü zainstalowania os on przek adni pasowych

ü odwodnienia z uszczelnieniem

ü ukszta towania opatek wentylatora zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

c. Badanie wymienników ciep a

Sprawdzenie:

ü zgodno ci tabliczek znamionowych

ü szczelno ci zamocowania w obudowie

ü czy nie ma uszkodze (np. pogi te lamele)

ü materia u, z jakiego wykonano wymienniki

ü prawid owo ci przy czenia zasilenia i powrotu czynnika

ü warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych

ü czy nie ma uszkodze odkraplaczy

ü czy zainstalowano urz dzenie przeciwzamro eniowe na lub w wymienniku ciep a.

d. Badanie filtrów powietrza

Sprawdzenie: 

ü zgodno ci typu i klasy filtrów z danymi projektowymi

ü szczelno ci zamocowania w obudowie

ü czysto ci filtra

ü wska nika ró nicy ci nienia pod wzgl dem ewentualnego uszkodzenia

ü zestawu zapasowych filtrów

e. Badanie nawil aczy powietrza

Sprawdzenie:

ü zgodno ci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi

ü warunków zainstalowania na kanale

ü kompletno ci poszczególnych elementów

ü systemu rozprowadzania pary

f. Badanie klap po arowych

Sprawdzenie:

ü warunków zainstalowania

ü certyfikatów
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ü typu urz dzenia wyzwalaj cego i zgodno ci z danymi projektowymi

g. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych z danymi projektowymi.

h. Badanie przepustnic wielop aszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzia anie wspó bie ne, przeciwbie ne).

i. Badanie sieci przewodów

Sprawdzenie: 

ü wzrokowe i przez kontrol dotykow szczelno ci po cze przewodów

ü wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem.

j. Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

k. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie: 

ü kompletno ci ka dego obwodu uk adu regulacji na podstawie schematu regulacji

ü rozmieszczenia czujników

ü kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów

ü szaf sterowniczych na zgodno z projektem odno nie umiejscowienia, dost pu, rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci

regulacyjnych, systemu zabezpiecze , wentylacji, oznaczenia, typów kabli, uziemienia, schematów po cze w obudowach.

l. Kontrola dzia ania

Celem kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami.

i. Prace wst pne

ü Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci e (72 godziny).

ü Nastawienie i sprawdzenie klap po arowych

ü Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl dnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych.

ü Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

ü Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku, je li to konieczne, ustawienie kierunku wyp ywu

powietrza z nawiewników.

ü Nastawienie i sprawdzenie urz dze zabezpieczaj cych

ü Nastawienie uk adu regulacji i uk adu przeciwzamro eniowego.

ü Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej.

ü Nastawienie elementów d awi cych urz dze umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, ch odz cej i nawil aj cej, z

uwzgl dnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych.

ü Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

ü Przed o enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej.

ü Przeszkolenie s u b eksploatacyjnych, je li istniej .

ii. Procedura prac

Wymagania ogólne 

Kontrola dzia ania powinna post powa w kolejno ci od pojedynczych urz dze i cz ci sk adowych instalacji, przez poszczególne uk ady, 

do ca ych instalacji.

Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by doprowadzone do okre lonych warunków pracy z uwzgl dnieniem blokad i 

wspó dzia ania ró nych uk adów regulacji, jak równie sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych 

warunków, dla których zastosowano dany uk ad regulacji.

W celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze regulacyjnych nale y obserwowa  zale no mi dzy sygna em wymuszaj cym a 

dzia aniem tych urz dze . Dzia anie regulatora sprawdza si przez kilkukrotn  zmian jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c 

jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dzia ania wentylatorów i innych centralnych urz dze wentylacyjnych

ü Kierunek obrotów wentylatorów

ü Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora.

ü Dzia anie wy cznika.

ü W czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji przepustnic.
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ü Dzia anie systemu przeciwzamro eniowego.

ü Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych.

ü Dzia anie i kierunek regulacji urz dze nap dzaj cych.

ü Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.

ü Kontrola dzia ania wymienników ciep a

ü Dzia anie i kierunek regulacji urz dze regulacyjnych.

ü Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciep a.

ü Dzia anie regulacji obrotowych regeneratorów ciep a.

ü Doprowadzenie czynnika do wymienników.

Kontrola dzia ania sieci przewodów 

ü Dzia anie elementów d awi cych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, ch odzenia i nawil ania powietrza.

ü Dost pno do sieci przewodów.

ü Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych

ü Sprawdzenie kierunku ruchu si owników.

ü Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w pomieszczeniu

ü Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników.

ü Próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu, jak równie cyrkulacji powietrza w poszczególnych

punktach pomieszczenia.

ü Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych

ü Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych warunkach eksploatacyjnych przy ró nych

warto ciach zadanych regulatorów, a w szczególno ci:

§ warto ci zadanej temperatury wewn trznej i zewn trznej

§ dzia ania wy cznika rozruchowego

§ dzia ania przeciwzamro eniowego

§ dzia ania klap po arowych

§ dzia ania regulacji strumienia powietrza

§ dzia ania urz dze do odzyskiwania ciep a

§ wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej.

m. Zakres

i. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Tabela 4 

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie

Funkcje instalacji

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 1 0

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 1 2

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 1 2

(F) M/D

1 1 1 1 2 2 1 1 2

(F) MD

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2

(F) HM/HD/CM/CD
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(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2

(F) HCMD

Wyja nienie odsy aczy i symboli

*) powietrze zewn trzne, nawiewane i wywiewane

**) w zale no ci od sposobu regulacji, je li ma zastosowanie

0 – pomiar nie jest konieczny

1 – wykona w ka dym przypadku

2- wykona  tylko w przypadku wymaga w umowie

(F) – filtracja (je eli wyst puje

M- nawil enie

C – ch odzenie

Z – bez adnego procesu termodynamicznego

D – osuszanie

H – ogrzewanie

ii. Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania

Zakres powinien by ustalony przed rozpocz ciem monta u.

Wyró nia si poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre lenia poziomu w umowie lub projekcie nale y 

stosowa poziom A.

Tabela 5 

Zakres ilo ciowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania Wzór do obliczenia zakresu

A p = 1,6 x n0,4

B p = 2,23 x n0,45

C p = 3,16 x n0,5

D p = n

Wzory dot. poziomów A, B i C maj zastosowanie dla n ł 10

Liczb p nale y zaokr gli do najbli szej liczby ca kowitej

p – liczba podobnych elementów wybranych do bada

n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji

Je li pomiary maj by wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie 

pomieszcze , które stanowi tylko u amek p. Liczb wymaganych pomiarów podano w tablicy 6

Tabela 6

Parametr Liczba pomiarów

Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ci g y przez 24 h p/10 1

Wilgotno powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ci g y przez 24 h p/10 1
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Pionowy profil pr dko ci p/10 1

Pr dko powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom d wi ku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sk adowe okre la si jako podobne, je li s identyczne i ich parametry maj identyczne 

warto ci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li po o enie punktów pomiarowych, uzgodni metody pomiarów i rodzaj 

przyrz dów pomiarowych, a informacje te poda w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wi kszej ni 20 m2 nale y przyj co najmniej jeden punkt pomiarowy; wi ksze pomieszczenia 

powinny by odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 

oczekuje si najgorszych warunków.

Tolerancje mierzonych warto ci, które powinny by uwzgl dnione w czasie doboru przyrz dów pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno *)

Strumie obj to ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20%

Strumie obj to ci powietrza w ca ej instalacji ± 15%

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2°

(nie dotyczy pomieszcze z wymaganiami szczególnymi)

Wilgotno wzgl dna ± 15% warto ci mierzonej wilgotno ci wzgl dnej

(nie dotyczy pomieszcze z wymaganiami szczególnymi)

Pr dko powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5°C

(nie dotyczy pomieszcze z wymaganiami szczególnymi)

poziom d wi ku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A)

*) warto ci niepewno ci pomiarów zawieraj dopuszczalne odchy ki od warto ci projektowanych jak równie wszystkie b dy pomiarowe

bb. OBMIAR ROBÓT

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc  i In yniera Kontraktu.

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie.

Obmiary b d przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d u szej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu 

przeprowadza si przed ich zakryciem.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do rejestru obmiarów.

Jednostki obmiarów robót ; 

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, nawil aczy 

- szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, 

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r cznych i mechanicznych. 

- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kana ów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robót nale y uwzgl dni wszystkie elementy potrzebne do prawid owego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju 

zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej cia i przepusty 

instalacyjne, materia y i elementy monta owe i uszczelniaj ce, izolacje, pow oki malarskie i zabezpieczaj ce, zabezpieczenia na czas 

budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kszta tki, elementy cz ce i dostosowuj ce, osprz t, filtry, t umiki d wi ku i drga , klapy 

przeciwpo arowe, atestowane przej cia instalacyjne przez oddzielenia po arowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz dzenia 

pomiarowe, elementy regulacyjne, materia y eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno ci konieczne do 

zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robót nale y zwróci uwag na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mog mie wp yw na koszt wykonania, 

uruchomienia lub odbioru instalacji.
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Wszelkie dane liczbowe odnosz ce si do wielko ci lub ilo ci poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu 

podano informacyjnie. Podanie tych wielko ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za w a ciwe parametry instalacji 

i odpowiedni ilo poszczególnych cz ci sk adowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 

spe nienie wymaga postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jako ciowych i ilo ciowych okre lonych 

w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre laniu cen urz dze i cz ci sk adowych instalacji oraz warto ci robót nale y uwzgl dni mo liwo  zwi kszenia wydajno ci 

urz dze o 5%.

cc. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje In ynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, wyników wymaganych 

bada i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji, nale y dokona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacji. Tom V 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi w stosunku do nast puj cych robót: 

przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

uruchomienie 

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz przydatno robót i elementów do 

prawid owego monta u.

Odbioru robót zanikaj cych nale y dokonywa na bie co, pozosta e roboty cz ciowo lub po zako czeniu ca o ci.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty: 

ü Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niana w trakcie wykonywania robót,

ü Dziennik budowy,

ü dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów),

ü dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji,

ü protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,

ü protoko y potwierdzaj ce kompletno wykonania prac,

ü protoko y z przeprowadzonej kontroli dzia ania instalacji

ü protoko y z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :

ü zgodno wykonania z dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian

i odst pstw od dokumentacji projektowej,

ü protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz c usuni cia usterek,

ü aktualno dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia),

dd. ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".

ee. PRZEPISY ZWI ZANE

a. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blach o przekroju prostok tnym – 

Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blach o przekroju ko owym – Wymiary

PN- B –01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelno . Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urz dzenia wentylacyjne ko cowe – Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykaj cych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – W a ciwo ci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sie przewodów – Wymagania dotycz ce cz ci sk adowych sieci przewodów 

u atwiaj ce konserwacj sieci przewodów
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PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep a – Cz 3: Wymagania techniczne dotycz ce wentylatorów

oddymiaj cych.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury bada i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia o podpory przewodów – Wymagania wytrzyma o ciowe

b. Dokumenty

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 2002.
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ST.02.04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i

TELETECHNICZNE

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach 
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi 
opracowanie zawieraj ce w szczególno ci:

zbiory wymaga , które s niezb dne do okre lenia standardu i jako ci robót,

sposoby wykonania robót budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,

w a ciwo ci wyrobów budowlanych,

sposoby oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot bran y elektrycznej okre lony w Projekcie 
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wed ug wykazu jak ni ej:

Tablice rozdzielcze i aparaty,

Instalacja wewn trznych linii zasilaj cych (WLZ),

Instalacje o wietlenia,

Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacja si y napi cia podstawowego,

Instalacja zasilania urz dze ,

Instalacji ochrony od pora e ,

Instalacja po cze wyrównawczych,

Instalacja uziemiaj ca,

Instalacja przeciwprzepi ciowa,

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót

1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umow .

1.4.2. Zgodno robót z dokumentacj projektow

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi 
cz umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub uproszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y 
b d  zgodne z Dokumentacj Projektow i ST. Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i ST b d uwa ane za warto ci docelowe. 
Cechy materia ów musz by  jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie 
b d w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST i wp ynie to na niezadawalaj c jako elementów budowli to takie materia y b d 
bezzw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, a do zako czenia i odbioru 
ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodzenia, por cze, o wietlenie, 
sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown .

1.4.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do 
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla 
osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu 
dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga , b dzie mia szczególny wzgl d na:

1) Lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych.

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
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mo liwo ci powstania po aru.

1.4.5. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.

1.4.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materia ów 
wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b d mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk , jednoznacznie 
okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materia y pylaste), 
mog by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych materia ów od w a ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli Wykonawca 
u y materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.4.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w adz, b d cych w a cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie 
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowi zany umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane 
w zakresie prze o enia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie 
z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga 
sanitarnych. Instalacje lub urz dzenia elektryczne przeznaczone do demonta u nale y pozbawi napi cia poprzez ich trwa e od czenie od 
róde napi cia.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Odzie robocza stosowana podczas 
wykonywania robót b dzie mia a dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione 
w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty 
zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Zamawiaj cego).

1.4.10. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w 
jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

1.5. Okre lenia podstawowe

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do nadzoru nad realizacj Robót i do wyst powania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy.
Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Zamawiaj cego 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotycz ce 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.
W przypadkach wymagaj cych wyja nie , u ci le  lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwi zaniach projektowych Wykonawca ma 
obowi zek powiadomienia w formie wcze niej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podj cia decyzji technicznych w 

danym lub proponowanym przez Wykonawc zakresie.

2. MATERIA Y

2.1. Stosowane materia y

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje 
dotycz ce proponowanego materia u i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, wiadectwa zgodno ci, wiadectwa dopuszczenia itp. oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowi zany jest do przeprowadzenia ka dorazowo jako ciowego i ilo ciowego odbioru materia ów przed ich zabudowaniem 
w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie post pu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót elektrycznych sporz dzaj c na t okoliczno stosown notatk . Wykonawca jest 
obowi zany dostarczy na budow wyroby i materia y nowe (nie u ywane). U ywane materia y mog by stosowane wy cznie za pisemn 
zgod Zamawiaj cego.

2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy. Ka dy rodzaj robót, w którym znajd 
si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b d one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed wp ywami 
warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i by y dost pne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Przy sk adowaniu nale y przestrzega wymaga wynikaj cych ze specjalnych w a ciwo ci materia ów i urz dze 
podanych przez producenta lub dostawc .
Miejsca czasowego sk adowania materia ów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o swoim zamiarze przed u yciem materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e 
by pó niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych 
robot. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiaj cego; w przypadku 
braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiaj cego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.
B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu 
kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan przez Zamawiaj cego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich ródków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych 
robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba ródków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by dopuszczone przez Zamawiaj cego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
W czasie transportu oraz sk adowania materia ów oraz aparatury elektrycznej przestrzega zalece wytwórców.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno  z dokumentacj projektow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj cego.
Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte na wymaganiach sformu owanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj cy 
uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Zamawiaj cego b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie mo e korzysta w celach transportu materia ów z wind osobowych.
Wykonawca ograniczy do minimum uci liwo ci wynikaj ce z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektów na terenie Instytutu 
Fizyki J drowej (IFJ).
Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umo liwi bezpieczne poruszanie si personelu, pacjentów i innych u ytkowników po 
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.
Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów obowi zuj cych na terenie IFJ.

5.1. Warunki przyst pienia do robót

W ramach komisyjnego przej cia budowy Wykonawca powinien dokona :

sprawdzenia kompletno ci dokumentacji projektowej,

sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budow , uzgodnienia),

oceny stanu terenu w zakresie mo liwo ci wyznaczenia:

- dróg dowozu materia ów
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- miejsc sk adowania materia ów

Przed przyst pieniem do robót monta owych nale y odebra protokolarnie front robót od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiaj cego. 
Stan robót budowlanych powinien by taki, aby roboty elektromonta owe mo na by o prowadzi bez nara enia instalacji i sieci na 
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowi zany jest uzgadnia  z Zamawiaj cym wszelkie wy czenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz 
niezb dne do prowadzenia robót, a tak e mo liwo wykonywania niezb dnych prac w rejonie normalnej dzia alno ci IFJ.

5.1.1. Wymagania ogólne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych, 
sterowniczych o napi ciu do 1 kV w terenie oraz cz ciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nale y u ywa przewodów, kabli, sprz tu, osprz tu oraz aparatury i urz dze posiadaj cych znak 
bezpiecze stwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilaj ce powinny by  tak wykonane, aby zapewnia y ci g dostaw energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb u ytkowników.

4) Nale y zapewni bezkolizyjno instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.

5) Podczas uk adania kabli nie wolno:

dopuszcza do uszkodzenia uk adanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla 
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym ni podany przez producenta lub w normach:

powodowa uszkodzenia innych kabli znajduj cych si w pobli u trasy uk adanego kabla

powodowa uszkodzenie instalacji lub urz dze znajduj cych si w pobli u trasy uk adanego kabla

dopuszcza do zanieczyszczania rodowiska

6) Zastosowana technologia uk adania kabli powinna uniemo liwi :

tarcie zewn trznej warstwy kabla o ciany lub dno wykopu, kana u itp.

przekroczenie dopuszczalnej si y naci gu

7) Kable czy na zaciskach aparatów czeniowych i rozdzielczych.

5.1.2. Wymagania szczegó owe

5.1.2.1. Uk adanie kabli i przewodów w budynkach

1) Przy wytyczaniu trasy nale y uwzgl dnia lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami

2) i urz dzeniami

3) Trasa powinna przebiega , wsz dzie tam gdzie to mo liwe, wzd u linii prostych.

4) Kable w budynku uk ada na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cz ciowo na uchwytach odst powych,

5) Odleg o ci kabli od innych instalacji i urz dze wg normy N SEP-E-004

6) Przej cia kabla przez ciany wewn trzne w przepustach rurowych. Po u o eniu w nich kabla przepusty uszczelni materia em 
niepalnym.

7) Otwory dla kabli w cianie budynku ju wybudowanej nale y wykona w trakcie ich uk adania. Przebicia dla wi kszej ilo ci kabli 
przez ciany budynku konsultowa na bie co, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, który po 
rozeznaniu na budowie podejmie decyzj o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlanej.

8) W miejscach przej przez ciany zewn trzne budynków poni ej poziomu terenu zainstalowa przepusty rurowe ze spadkiem w 
kierunku zewn trznym. Przestrzenie pomi dzy rurami, a cian starannie zabetonowa , za po wci gni ciu kabli przepusty rurowe 
uszczelni zarówno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wn trza budynków.

5.1.2.2. Monta korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nale y mocowa konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u o enia na nich korytek (bez wzgl du na rodzaj 
instalacji elementy te powinny zosta zamocowane do pod o a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja b dzie pracowa oraz sam rodzaj instalacji).
Przy mocowaniu do pod o a konstrukcji wsporczych, na których b d zamocowane korytka nale y uwzgl dni no no tych konstrukcji, 
aby spe nione by y wymagania wytrzyma o ci mechanicznej ci gów instalacyjnych.
Przy monta u konstrukcji wsporczych korzysta z danych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu.

czenie z sob odcinków prostych powinno wykonywa si za pomoc cznika przykr canego rubami M6 z bem pó kolistym ( eb 
wewn trz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta.
Miejsca przeci korytek trzeba zabezpieczy przed korozj .
Korytko do podpory nale y mocowa przesuwnie, umo liwiaj c ruch korytka wzd u trasy.
Po sprawdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji wsporczych i ci gów instalacyjnych w korytkach nale y u o y kable lub przewody. 
Korytkowe ci gi instalacyjne musz zapewnia ci g o obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa ekwipotencjalne po czenie i 
uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ci gu nale y obj po czeniami wyrównawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable u o one powinny by zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni 10 m i w 
miejscach charakterystycznych jak skrzy owania wej cia do kana ów i rur ochronnych.
Na oznacznikach nale y umieszcza napisy zawieraj ce, co najmniej:

numer ewidencyjny kabla
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typ kabla

rok u o enia kabla

Ko ce poszczególnych y kabla powinny by jednakowo oznaczone.

5.1.2.4. Przy czanie przewodów do aparatów i urz dze

Miejsca po cze y kabli z zaciskami urz dze rozdzielczych powinny by dok adnie oczyszczone. Samo po czenie musi by wykonane 
w sposób pewny pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku i korozj .
D ugo odizolowanej y y przewodu powinna zapewnia prawid owe przy czenie.
Przewody w miejscach po cze powinny mie zapas d ugo ci. Przewód neutralno-ochronny PEN powinien mie wi kszy zapas ni 
przewody czynne.
Przewody musz by  u o one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie y y kabla nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych.
Do danego zacisku nale y przy cza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, 
za ich zgodno  z dokumentacj projektow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj cego.
Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte na wymaganiach sformu owanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj cy 
uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz o ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti .
Polecenia Zamawiaj cego b d wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie mo e korzysta w celach transportu materia ów z wind osobowych.
Wykonawca ograniczy do minimum uci liwo ci wynikaj ce z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektów na terenie Instytutu 
Fizyki J drowej (IFJ).
Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umo liwi bezpieczne poruszanie si personelu, pacjentów i innych u ytkowników po 
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.
Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów obowi zuj cych na terenie IFJ.
Wszelkie prace zwi zane z ingerencj w istniej c struktur  energetyczn obiektu a mog ce spowodowa okresowe wy czenia energii 
elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpocz ciem zg osi Zamawiaj cemu i uzyska na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

W ramach komisyjnego przej cia budowy Wykonawca powinien dokona :

sprawdzenia kompletno ci dokumentacji projektowej,

sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budow , uzgodnienia),

oceny stanu terenu w zakresie mo liwo ci wyznaczenia:

- dróg dowozu materia ów

- miejsc sk adowania materia ów

Przed przyst pieniem do robot monta owych nale y odebra protokolarnie front robót od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiaj cego. 
Stan robót budowlanych i wyko czeniowych powinien by taki, aby roboty elektromonta owe mo na by o prowadzi bez nara enia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

5.3. Sposób wykonania robót

5.3.1. Wymagania ogólne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycz wykonania instalacji elektrycznych wn trzowych o napi ciu do 1 kV w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nale y u ywa przewodów, kabli, sprz tu, osprz tu oraz aparatury i urz dze posiadaj cych 
znak bezpiecze stwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urz dzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ci gi instalacyjne powinny by tak zainstalowane, aby mo liwe by o 
ich swobodne funkcjonowanie oraz dost p w czasie przegl dów i konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by tak wykonane, aby zapewnia y ci g dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 
technicznych, stosownie do potrzeb u ytkowników.

5) Nale y umo liwi ca kowit wymian instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.

6) Nale y zapewni bezkolizyjno instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

7) Trasy przewodów nale y wykonywa w liniach prostych, równoleg ych do kraw dzi cian i stropów.

8) Tablice z aparatami zabezpieczaj cymi nale y zabudowa w taki sposób, aby zapewni atw obs ug  i zabezpieczenie przed 
dost pem niepowo anych osób.

9) Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni niezb dn wytrzyma o na wyci ganie 
wtyczki z gniazda. Zaleca si  instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoc wkr tów.

10) W azienkach nale y przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem stref ochronnych.

11) Po o enie za cz/wy cz czników o wietlenia nale y przyjmowa takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o ono jednakowe, przy 
czym za czanie o wietlenia powinno nast powa po wci ni ciu górnej cz ci cznika ko yskowego.

12) Nale y instalowa w ka dym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wy cznie ze stykiem ochronnym.
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13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa w takim po o eniu, aby styk ten wyst powa u góry.

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nale y pod czy w taki sposób, aby przewód fazowy dochodzi do lewego 
zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie mo e by realizowany jednakowy uk ad 
biegunów wzgl dem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o wietleniowe powinny mie wyprowadzony przewód ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nale y wykona i zabezpieczy w taki sposób, aby nie by y ród em po arów w budynku, ani nie powodowa y 
rozprzestrzeniania si ognia.

5.3.2. Wymagania szczegó owe

5.3.2.1. Trasowanie

1) Przy wytyczaniu trasy nale y uwzgl dnia konstrukcj budynku oraz bezkolizyjno z innymi instalacjami i urz dzeniami.

2) Trasa powinna przebiega wzd u linii prostych - równoleg ych i prostopad ych do cian i stropów, zmieniaj c swój kierunek tylko w 
zale no ci od potrzeb ( uki i rozga zienia, podej cia do urz dze ).

3) Trasa prowadzenia instalacji kana owej powinna uwzgl dnia rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak 
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikn skrzy owa i niedozwolonych zbli e mi dzy tymi 
instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by atwo dost pna do konserwacji lub remontów.

5) Trasowanie powinno uwzgl dnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nale y przestrzega utrzymania 
jednakowych wysoko ci zamocowania wsporników i odleg o ci mi dzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nale y mocowa konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u o enia na nich instalacji elektrycznych (bez 
wzgl du na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta zamocowane do pod o a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa oraz sam rodzaj instalacji).
Przy mocowaniu do pod o a konstrukcji wsporczych, na których b d zamocowane korytka lub drabinki, nale y uwzgl dni no no tych 
konstrukcji, aby spe nione by y wymagania wytrzyma o ci mechanicznej ci gów instalacyjnych.
Przy monta u konstrukcji wsporczych dla ka dego ci gu instalacyjnego korzysta  z danych podawanych przez konstruktorów i producentów 
systemu.

czenie z sob odcinków prostych powinno wykonywa si za pomoc cznika przykr canego rubami M6 z bem pó kolistym ( eb 
wewn trz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta.
Przy wyst powaniu w ci gu instalacyjnym elementów rozga nych i odga nych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nale y pod tymi 
elementami instalowa dodatkowe podpory.
Miejsca przeci korytek trzeba zabezpieczy przed korozj .
Korytko do podpory nale y mocowa przesuwnie, umo liwiaj c ruch korytka wzd u trasy.
Po sprawdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji wsporczych i ci gów instalacyjnych w korytkach nale y u o y przewody. 
Przewody w ci gach poziomych trzeba uk ada lu no na dnie korytek (bez mocowania).
Grupy przewodów mo na czy w wi zki opaskami.
Liczba uk adanych przewodów jest zale na od szeroko ci korytka i wytrzyma o ci mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ci gi instalacyjne musz zapewnia ci g o obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa ekwipotencjalne 
po czenie i uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ci gu nale y obj po czeniami wyrównawczymi.

5.3.2.3. Monta konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u o enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj technologii (system), 
powinny by zamocowane do pod o a ( cian i stropów) w sposób trwa y.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzgl dnia warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj 
instalacji.

5.3.2.4. Przej cia przez ciany i stropy

Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany i stropy musz by chronione przed uszkodzeniami. Przej cia nale y 
wykonywa w przepustach rurowych (rurach os onowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodz ce przez pod ogi musz by chronione przed uszkodzeniami do wysoko ci bezpiecznej. Jako 
os ony mo na stosowa rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany i stropy oddziele p.po . nale y uszczelni masami p czniej cymi o odporno ci 
ogniowej nie mniejszej ni odporno ogniowa elementów budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Je li nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, nale y to zrobi w trakcie monta u instalacji.
Bruzdy nale y dostosowa do rednicy rury z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku.
Przy uk adaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru dzie, szeroko bruzdy powinna by taka, aby odst py w wietle mi dzy rurami wynosi y 
nie mniej ni 5 mm.
Rury zaleca si uk ada jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd, przebi i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich cianach dzia owych w sposób os abiaj cy ich konstrukcj .
Przy przej ciu z jednej strony ciany na drug (lub ze ciany na strop) ca a rura powinna by pokryta tynkiem.
Przej cia przez ciany nale y wykonywa w taki sposób, aby rur mo na by o wygina agodnymi ukami.
Rury mog by uk adane w warstwach konstrukcyjnych pod ogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej pod ogi tak, aby nie by y nara one 
na napr enia mechaniczne.

5.3.2.6. Uk adanie rur i osadzanie puszek



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 157/165

Rury nale y uk ada i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach. 
uki z rur sztywnych nale y wykonywa przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk adania. Przy kszta towaniu 

uku sp aszczenie rury nie mo e by wi ksze ni 15% wewn trznej rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s w 
zaleceniach producenta.

czenie rur nale y wykona za pomoc przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw d po otynkowaniu ciany by a zrównana 
(zlicowana) z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci wymagan liczb otworów dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur. 
Koniec rury powinien by wprowadzony do rodka puszki na g boko do 5 mm.

5.3.2.7. Wci ganie przewodów do rur

Do u o onych rur po ich przykryciu warstw tynku lub masy betonowej, nale y wci gn przewody przy u yciu odpowiednich narz dzi 
(przyrz dów).
Przewody na ca ej d ugo ci wci gni cia do rury nie mog mie po cze .
Zabronione jest uk adanie rur wraz z wci gni tymi przewodami oraz wci ganie przewodów do niezatynkowanych rur.
Przewody powinny by  u o one swobodnie i nie powinny zosta nara one na naci gi i dodatkowe napr enia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si  jedynie przy podej ciach do opraw o wietleniowych montowanych bezpo rednio na suficie. 
Pod o e do uk adania przewodów powinno by  g adkie. 

uki i zgi cia przewodów powinny by agodne.
Przewody nale y mocowa za pomoc specjalnych uchwytów.
Zabrania si uk adania przewodów bezpo rednio w betonie, w warstwie wyrównawczej pod ogi i w z czach p yt betonowych bez 
stosowania os on w postaci rur.

5.3.2.9. czenie przewodów oraz przy czanie do aparatów i urz dze

Miejsca po cze y przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dok adnie oczyszczone. Samo po czenie musi by wykonane w 
sposób pewny pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku i korozj .
W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y wykonywa w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosowa po cze skr canych.
Przewody wypustów instalacji o wietleniowej nale y czy z przewodami opraw o wietleniowych za pomoc  z czek.
D ugo odizolowanej y y przewodu powinna zapewnia prawid owe przy czenie.
Przewody w miejscach po cze powinny mie zapas d ugo ci. Przewód ochronny PE powinien mie wi kszy zapas ni przewody czynne. 
Przewody musz by  u o one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich przy czenie do instalacji nie 
zosta o opracowane w projekcie, sposób przy czenia nale y uzgodni z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Do danego zacisku nale y przy cza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W 
przypadku stosowania zacisków, do których przewody s przy czane za pomoc oczek, pomi dzy oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy 
oczkami powinny znajdowa si podk adki metalowe, zabezpieczone przed korozj w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du.
Ko ce przewodów miedzianych z y ami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca si stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podej cia do odbiorników

Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podej cia w gór od przewodów u o onych pod stropami mog by wykonane tak jak ca a instalacja, lecz samo podej cie przez strop musi 
by chronione przed uszkodzeniem. Podej cia zwieszakowe stosuje si w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podej cia tego 
rodzaju stosuje si najcz ciej do opraw o wietleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w 
korytkach itp.
Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y wykonywa przewodami u o onymi na tych 
cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak e na innego rodzaju pod o ach, np. kszta towniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy wietlówkowe wyposa one w uk ad elektroniczny i w asne baterie 
akumulatorów o czasie podtrzymania wiecenia minimum 2 godziny. Prze czenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa si 
samoczynnie.
Na oprawach o wietlenia kierunkowego naklei odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.
W zale no ci od miejsca i sposobu monta u opraw (na cianie, w suficie podwieszanym, na suficie elbetowym) 
nale y wraz z opraw zamówi odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocuj ce, ramki maskuj ce, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od pora e

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane b d w uk adzie sieciowym TN-S, co oznacza, e pocz wszy od projektowanych 
rozdzielnic g ównych przewód neutralny „N” b dzie izolowany na ca ym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”.
Ochrona od pora e  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacj 
(wyrównanie potencja ów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wy czników instalacyjnych nadmiarowo-pr dowych w po czeniu z wy cznikami ro nicowo-
pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj zapewniaj po czenia wyrównawcze.

5.3.2.13. Instalacja po cze wyrównawczych

W pomieszczeniu rozdzielni g ównej wykona  g ówn szyn po cze wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.
Wzd u korytarzy parteru i pi tra zainstalowa magistral po cze wyrównawczych, któr nale y wykona bednark ocynkowan 30x4mm 
mocuj c j do bocznych cian korytek elektrycznych.
Lokalne po czenia wyrównawcze wykona przewodami LY6 (DY6). Do instalacji po cze wyrównawczych nale y przy czy  zbrojenie 
budynku, przy cze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kana y wentylacji mechanicznej, ci gi drabinek i korytek
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kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, lusark stalow  i aluminiow , wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, 
brodzików, przewody ochronne „PE” itp.
G ówn szyn po cze wyrównawczych budynku przy czy niezale nie poprzez z cze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zku Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiaj cego programu zapewnienia jako ci (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacj projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) b dzie zawiera :

1) cz ogóln opisuj c :

organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

bhp,

wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,

wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli

2) cz szczegó ow opisuj c dla ka dego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do 
sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

rodki transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów,

sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat ich w a ciwo ci w czasie transportu,

sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materia ów i wykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

Celem kontroli robot b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za o on jako robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c 
personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj c stwierdzenie, e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich cz stotliwo  s okre lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Zamawiaj cy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót 
zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa n legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Zamawiaj cy b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci, 
o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada 
pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj cego.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Ka da instalacja elektryczna w budynku powinna by poddana szczegó owym ogl dzinom i próbom, obejmuj cym niezb dny zakres 
pomiarów, w celu sprawdzenia czy spe nia wymagania dotycz ce ochrony ludzi, zwierz t i mienia przed zagro eniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza komisja sk adaj ca si , z co najmniej dwóch osób, dobrze znaj cych wymagania stawiane 
instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mog przeprowadza wy cznie osoby posiadaj ce wiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres bada odbiorczych obejmuje:

ogl dziny instalacji elektrycznych,

badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,

próby rozruchowe.

Ogl dziny, pomiary i próby powinny by wykonywane przez oddzielne zespo y, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie 
dostarczonych protoko ów.
Protoko y z bada (pomiarowa i prob.), sprawdze i odbiorów cz ciowych nale y przed o y komisji w trakcie odbioru.
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Komisja mo e by jednocze nie wykonawc ogl dzin, bada i prob., z tym e z bada i prób powinny zosta wykonane oddzielne protoko y. 
Po zako czeniu bada odbiorczych komisja sporz dza protokó ko cowy. Protokó nale y przed o y do odbioru ko cowego budynku 
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokó ten powinien zawiera , co najmniej nast puj ce dane:

numer protoko u, miejscowo i dat sporz dzenia,

nazw i adres obiektu,

imiona i nazwiska cz onków komisji oraz stanowiska s u bowe,

dat wykonania bada odbiorczych,

ocen wyników bada odbiorczych,

decyzj komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cz onków komisji, stwierdzaj ce zgodno ustale  zawartych w protokole.

6.3.2. Ogl dziny instalacji elektrycznych

Ogl dziny nale y wykona przed przyst pieniem do prób i po od czeniu zasilania instalacji. 
Ogl dziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urz dzenie:

spe niaj wymagania bezpiecze stwa,

zosta y prawid owo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie maj widocznych uszkodze mechanicznych, mog cych mie wp yw na pogorszenie bezpiecze stwa u ytkowania.

Zakres ogl dzin obejmuje sprawdzenie prawid owo ci:

wykonania instalacji pod wzgl dem estetycznym (jako wykonanej instalacji),

ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym,

doboru urz dze i ródków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,

ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia,

wykonania po cze obwodów,

doboru oraz nastawienia urz dze zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urz dze od czaj cych i cz cych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprz tu i osprz tu,

oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, czników, 
zacisków itp.,

wykonania dost pu do instalacji i urz dze elektrycznych w celu ich wygodnej obs ugi i konserwacji.

6.3.3. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

Przed przyst pieniem do pomiarów i prób nale y usun wszystkie wady, b dy monta owe i usterki wykryte w trakcie ogl dzin instalacji. 
Pomiary i próby przeprowadza si w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urz dzenia i rodki ochrony:

spe niaj wymagania okre lone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczaj osoby i mienie przed negatywnym oddzia ywaniem instalacji elektrycznych,

nie maj uszkodze , wad lub odporno ci mniejszej ni wymagana,

s dobrane, zainstalowane i wykazuj parametry okre lone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

sprawdzenie ci g o ci przewodów ochronnych, w tym g ównych i dodatkowych (miejscowych) po cze wyrównawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar pr dów up ywowych,

sprawdzenie biegunowo ci,

sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania,

sprawdzenie dzia ania urz dze ochronnych ró nicowopr dowych,

sprawdzenie wytrzyma o ci elektrycznej,

przeprowadzenie prób dzia ania,

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napi cia.
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Ka da wy ej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by zako czona sporz dzeniem protoko u z przeprowadzonych bada i 
pomiarów. Protokó musi zawiera , co najmniej nast puj ce dane:

nazw badanego urz dzenia i jego dane znamionowe,

miejsce jego zainstalowania,

rodzaj wykonanych pomiarów,

nazwisko osoby wykonuj cej pomiary,

dat wykonania pomiarów,

spis u ytych przyrz dów i ich numery,

liczbowe wyniki pomiarów

uwagi i wnioski.

Ocen ko cow bada odbiorczych nale y uzna  za dodatni wówczas, gdy wyniki wszystkich bada w zakresie ogl dzin, pomiarów i prób 
s dodatnie.
Je eli w trakcie bada stwierdzono usterki, to po ich usuni ciu nale y powtórzy wszystkie badania, na które usterka mog a mie wp yw. 
Pomiary i próby przeprowadza si na zgodno  z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Azl:2000.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie 
okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu b dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiaj cy mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada 
wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 
robot z dokumentacj projektow i ST, a koszty powtórnych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodno ci

Zamawiaj cy mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisowa i dokumentów technicznych,

deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk Norm

- aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te certyfikacj i 
które spe niaj wymogi ST.

W przypadku materia ów, dla których w/w. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robot b dzie posiada te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych bada  b d dostarczone przez Wykonawc Zamawiaj cemu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga  b d odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej

terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiaj cego,

daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót,

wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza ,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przed o one Zamawiaj cemu 
do ustosunkowania si .
Decyzje Zamawiaj cego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiaj cego do ustosunkowania si .

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi 
za czniki do odbioru robót.
Winny by udost pnione na ka de yczenie Zamawiaj cego.

6.7.3. Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych powy ej, nast puj ce dokumenty:

1) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,

2) protoko y przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4) protoko y odbioru robót,

5) protoko y z narad i ustale ,

6) korespondencj na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione elementy sk adowe, obmierzone 
wed ug innych jednostek: 
tablice– szt. (sztuka) 
trasy kablowe - m (metr) 
osprz t i oprawy o wietleniowe– szt. (sztuka)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Ogólne warunki techniczne”.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

odbiorowi cz ciowemu,

odbiorowi ko cowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiaj cego. Odbiór b dzie przeprowadzony zgodnie z umow .
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Jako  i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór mi dzyoperacyjny

Odbiory mi dzyoperacyjne powinien przeprowadzi organ nadzoru przedsi biorstwa wykonuj cego instalacje 
elektryczne.
Odbiorom mi dzyoperacyjnym powinny podlega :

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o wietleniowe itp.,

u o one rury, listwy, korytka lub kana y przed wci gni ciem przewodów,

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,

instalacja przed za czeniem pod napi cie.

8.4. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.

8.5. Odbiór ko cowy robót

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z 
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Zamawiaj cego. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa 
poni ej. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Wykonawcy. Komisja odbieraj ca 
roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow  i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale 
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto 
wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru ko cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:

dokumentacj projektow podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji 
umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodno ci, atesty lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe do odbioru ko cowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ko cowy robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak równie obowi zuj cych w Polsce 
ustaw, rozporz dze , norm i przepisów budowlanych.
Wykonane prace i u yte materia y b d odpowiada y ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w poni szych dokumentach dotycz cych 
bran y elektrycznej:

Projektowane instalacje nale y wykona zgodnie z obowi zuj cym przepisami prawa, a w szczególno ci:
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Ustaw „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z pó niejszymi zmianami,

Ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pó niejszymi zmianami),

Ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

Ustaw z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pó niejszymi zmianami),

Ustaw z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

Ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z pó niejszymi zmianami),

Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pó niejszymi 
zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó niejszymi zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pó niejszymi zmianami.

Rozporz dzeniami w a ciwych Ministrów, wydanymi na podstawie wy ej wymienionych ustaw, w szczególno ci:

Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i 
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pó niejszymi zmianami),

Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy 
produkcji i obrocie rodkami spo ywczymi, u ywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 
377 z pó niejszymi zmianami),

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 
aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak e 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych stwarza zagro enie albo s u cych ochronie lub ratowaniu ycia, 
zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegaj cych obowi zkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno ci aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotycz cymi kompatybilno ci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 90, poz. 1137),

Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pó niejszymi 
zmianami).

Projektowane instalacje nale y wykona zgodnie z innymi przepisami, a w szczególno ci:

Przepisami Budowy Urz dze Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urz dze Elektroenergetycznych,

Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze nia 2000r. w sprawie szczegó owych warunków przy czania podmiotów do 
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przy czenia, obrotu energi elektryczn , wiadczenia us ug przesy owych, 
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako ciowych obs ugi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i 
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego”,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie MSWiA 2006 r. „w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych”,

Rozporz dzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie warunków przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz dróg 
po arowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony 
przeciwpo arowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pó niejszymi zmianami,

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia 
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pó niejszymi zmianami.

10.2. Normy



BIURO IN YNIERSKIE 
Przemys aw Go dzicki

STWiOR 
strona 164/165

Projektowane instalacje nale y wykona zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

PN-EN 12464-1 „ wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz 1: Miejsca pracy we wn trzach”.

PN-EN-1838 „Stosowanie o wietlenia – O wietlenie awaryjne”.

PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja”.

PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków 
ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa”.

PN PN-IEC 60364-7-707 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie  instalacji przetwarzania danych”.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Instalacje bezpiecze stwa.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Instalacje bezpiecze stwa.

PN-IEC 60364 -7-701:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Pomieszczenia wyposa one w wann i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przed skutkami oddzia ywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przed pr dem przet eniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przed przepi ciami – Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napi cia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urz dzenia do od czenia izolacyjnego i czenia.

PN-IEC 60364 -7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przed przepi ciami – Ochrona przed przepi ciami i atmosferycznymi lub czeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przed obni eniem napi cia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa –
Od czenie izolacyjne i czenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Ochrona 
przeciwpora eniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa –
Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo – rodki ochrony przed pr dem przet eniowym.

PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urz dze elektrycznych w uk adzie niskiego napi cia – Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Dobór 
rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych – Dobór rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od 

wp ywów zewn trznych.

PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –
Obci alno pr dowa d ugotrwa a przewodów.

PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa.

PN-84/E-02033 – O wietlenie wewn trz wiat em elektrycznym.

PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na sta e. Ogólne wymagania i badania.

PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napi cie nieprzekraczaj ce 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.
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W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejd w ycie nowe przepisy i rozporz dzenia, wykonawca zobowi zany jest do stosowania si 
do nich.
Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie b d posiada y certyfikat lub deklaracj zgodno ci z 
Polskimi Normami lub aprobat techniczn .


