POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.68.2024 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../12024

zawarta w dniu .............. 2024 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
bez mozliwo$ci negocjacji w postegpowaniu nr ZP.271.68.2024 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm) dalej zwanej
Pzp/ustawa/ustawg Pzp, zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkéw ustanowiony Uchwatg

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkow,
Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Odbudowy Zabytkow: Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. KoS$ciuszki 45 w
Suwatkach,
Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu 1 ustawg Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,
Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkow
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),
Wykonawca zadania/Wykonawca — podmiot realizujagcy zadanie pn. Remont zabytkowej
kamienicy przy ul. T Kos$ciuszki 45 w Suwatkach,
Ostateczna warto$¢ Inwestycji — catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umowy zawartej z Wykonawca,
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktory okresla
szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,
Zadanie - objety niniejsza umowa zakres Inwestycji tj. Remont zabytkowej kamienicy przy
ul. T. Ko$ciuszki 45 w Suwatkach, realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj.
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10.

11.

12.

§1

(przedmiot Zadania )

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w cze$ci dofinansowanego z Programu

Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkéw pn.: ,,Remont zabytkowej kamienicy

przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwalkach” polegajaca na: zaprojektowaniu i wykonaniu w ramach

projektu ,,Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwatkach”, w tzw. formule

»zaprojektuj 1 wybuduj”, robot budowlanych obejmujacych przebudowe, rozbudowe oraz renowacje

budynku.

Szczegodtowy opis Zadania zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa

budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Koordynatora Inspektorow

Nadzoru/ Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia

projektowe oraz odpowiednie uprawnienia budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot

branzowych. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji

Zamawiajacemu.

W przypadku wystgpienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w

dokumentach bedacych czegscig sktadowa umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami (w tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym),

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

Do celéw wyktadni strony postanawiaja, Ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nast¢pnie kolejno

dokumenty wymienione w ust. 5.

Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne

poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardwno

poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje rdznic

pozioméw ktore mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢

pieszych oraz osob na wdzkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych

przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)

udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

Wykonawca maksymalnie 3 dni po podpisaniu umowy przedtozy Harmonogram Inwestycji, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, o ktorym mowa w zdaniu

poprzedzajacym, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg czgs¢ Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu w trakcie wykonywania zadania pod warunkiem

zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem § 7.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci gdy poprzednia wersja

harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu zadania, jak

réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi

Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi umowa, a zlozenie

takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt Harmonogramu,

jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
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13.
14.

15.

Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz
postanowienia umowy.

Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkéw. Wzor tablicy zostanie
wczesniej uzgodniony z Zamawiajagcym 1 bedzie zgodny z aktualnymi wytycznymi w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§2

(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania do 500 dni od momentu podpisania umowy, nie p6zniej niz do
31.03.2026r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....ccoeeeneennen. w wysokosci:

CeNa NETLO .eooveiieiiiieeiiee et 7t
Plus nalezny podatek VAT (......%).cccceevviiieieiieeeieeee 7t
Wartos$¢ brutto oferty: .......ccoeeeveeeiieeeiiieeeeeeeeee e 7t

N (T8RN (ST (0] ¢l | PR TP RO UPRP
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Odbudowy Zabytkdw Wynosi ..............ceoevenn... zt (stownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, Wynosi............c.oeoeeeenen.. zt (stownie................. ).
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkdw wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Odbudowy Zabytkow stanowigcymi zatagcznik do Uchwaty nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23
listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, Promesie z
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Odbudowy Zabytkow nr ..................... z dnia
............. 2024 r., zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastapi zgodnie z
Harmonogramem na nastepujacych zasadach i warunkach:
a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie platne ze Srodkéw
stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust. 3,
b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcéw Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 2 ze srodkow Zamawiajacego.
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¢) refundacja Zamawiajagcemu wyplaconego dla Wykonawcow Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastapi ze srodkdw z Funduszu Polski Lad: Programu Odbudowy Zabytkow,

d) w przypadku robot dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcow bedzie ptatne ze Srodkow
Zamawiajacego, na podstawie protokotu odbioru robét dodatkowych w terminie okre§lonym
w ust. 12.

5. Wykonawca wystawi faktury czesciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostata cz¢$¢ kwoty zostanie oplacona
na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

6. Wykonawca do 3 dni po uptywie okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesigc)
przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.
Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowac bedzie brakiem ptatnosci za dany
okres rozliczeniowy. Platnos¢ ta zostanie ujeta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania (PFU), na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw,
a w szczegdlnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane
z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacjg robot budowlanych, jak rowniez w okresie
gwarancji 1 rekojmi wszystkie niezbgdne czynnosci (koszty robocizny) zwigzane z przegladami
technicznymi, wymiang materiatlow eksploatacyjnych i serwisu zamontowanych urzadzen i innych
elementow, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Zadania, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.

8. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcdéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru rob6t (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

9. Podstawa podpisania protokotu odbioru czgsciowego jest zgodno$¢ wykonanych robot w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym bgdacym zatacznikiem do umowy.

10. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane cze¢sci/elementy zadania, zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem, stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) (w przypadku robot budowlanych) rozliczenia rob6t do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana
W sposob narastajacy z zataczonym do niej obmiarem rob6t, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
Faktur¢ VAT nalezy wystawic:
Nabyweca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,

11. Faktury koncowe za wykonanie Zadania majg by¢ wystawione nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego.
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12. Naleznos$ci z tytulu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidlowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyplaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaptata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji.

13. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokdt odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupekionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

14. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

16. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe/wykonania rob6t budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wyznacza:

T e, do pehienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , petnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektorow nadzoru,
e reeeeenaea, do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnoscti ......

Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 4.

3. Przed przystgpieniem do wykonania Zadania, o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i wykonanie zadania zgodnie z zalagczonym programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU),

2) opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem z Zamawiajagcym szczegdtowych
rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow,
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3) przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie
opracowywania koncepcji oraz w zaleznosci od potrzeb na etapie opracowywania projektu
budowlanego,

4) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej oraz pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletnos$ci dokumentacji,

5) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezb¢dnych materiatow i zatgcznikéw do wnioskow

6) o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Udzielanie
informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
przez wlasciwy organ postepowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udziat

7) w prowadzonych przez wlasciwe organy postgpowaniach administracyjnych. (Zamawiajgcy na
podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji
administracyjnych),

8) biezace aktualizowanie Harmonogramu,

9) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz
b) zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i sztukg budowlana,

10) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

11) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
przejecie placu budowy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 1,

12) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

13) dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,

14) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

15) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

16) organizacja zaplecza i biura budowy,

17) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

18) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

19) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
r. poz. 1213) oraz innych przepiséw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

20) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

21)w przypadku watpliwej jakosci materiatbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatobw oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
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wykazga, ze zastosowane materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

22) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

23) p.poz, dozér mienia na terenic robodt, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
szkody oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow i1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdéw, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylacznego zrodla informacji o infrastrukturze
podziemnej, urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ Iub brak Wykonawca stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

25) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

26) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,

27) dostarczanie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i proéb
dotyczacych realizowanego Zadania,

28) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

29) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

30) dostarczenie Zamawiajagcemu 2 kompletow dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
1 organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawcza (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych rob6t z podzialem na branze, mape
zasadniczg powstalg po wykonaniu robot,

31) przygotowanie dwoch kompletow dokumentacji dzwigu w jezyku polskim stanowigcych
zalacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji
zezwalajacej na eksploatacje dzwigu,

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

33) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,

34) zapewnienie przez caly okres wykonywania umowy tgcznego udziatu pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu
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art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy
wykonywaniu umowy, na poziomie i zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych, przedlozenie na wezwanie Zamawiajacego
wykazu pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania
wykazu. Wykaz powinien wskazywa¢ rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow.
Pojazdy wuzywane przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

35) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

36) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zalacznikéw do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatdbw opracowanych przez
Wykonawce,

37) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposdb przejrzysty, umozliwiajgcy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Projektant ...
Projektant ...
Projektant ..o
Kierownik budowy .............ooooiiiiiiii

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robdt
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spehniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.
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10.

11.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czgéci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potracic¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji Zadania, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw na podstawie umowy
0 prace osdb wykonujacych nastgpujace czynno$ci: roboty rozbidrkowe, roboty konstrukcyjne,
wykonywanie posadzek, tynkowanie, malowanie, ktadzenie ptytek.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o pracg 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

4.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 9 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
§6
(majatkowe prawa autorskie)

Z chwila wydania Zamawiajagcemu dokumentacji, z konieczno$ciga zlozenia odrebnego
o$wiadczenia, Projektant przenosi na Zamawiajacego zarowno wilasno$¢ nosnikow na ktorych
dokumentacja zostala utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji

projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:
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1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskie;j,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
internet 1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotem oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono, w szczego6lnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, a takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczegbdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonanego w oparciu o
dokumentacje,

5) przedsiewzigcia wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamdéwienia — bez zgody autora dokumentacji — p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu, rozbiorki obiektu
objetego dokumentacja,

2. Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznil/upowaznili Projektanta do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia o treSci wskazanej w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zar6wno on sam i Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowaniu
dokumentacji, bezterminowo wyrazaja zgod¢ na:

1) wprowadzanie przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji obj¢tej niniejszym zamowieniem,

2) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zamoéwieniem
wynikajacym z koniecznosci jej aktualizacji,

3) decydowanie przez Zamawiajgcego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez Zamawiajacego o wprowadzeniu zmian majgcych wpltyw na tres¢ i forme
utworu,

5) decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

6) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajacego dokumentacji w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z
realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialah promocyjnych badz
komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Projektant o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ poslugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej] umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z

Strona 10z 31



2)

7.

1.

1)
2)
a)

b)

d)

utwordw o0sob trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przyslugujacym osobom trzecim, w
szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,
nabegdzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o§wiadczenia o tresci wskazanej
w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob z ktorymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta ktoregokolwiek z postanowien ust. 1-6
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego bedzie narusza¢ autorskie prawa majatkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Projektant zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody
jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwos$ci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegblowy zakres okreSlone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§7

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponize;j:
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

opo6znienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,

ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia, pomimo
spelnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawce prawidtowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore to
opdznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia osOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczeg6lnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnos$ci wstrzymujace
mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zamowienia,
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9)

h)

)

K)

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegodlnosci sieCi energetycznych,
cieptowniczych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, zZe nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
zamoéwienia, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepisdéw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegbdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
skladania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikala z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

P)

q)
Y

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamoOwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
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Y

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ zamowienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

W) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub przepisow

z)

3)

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwos$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamdwienia wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace konieczno$¢
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany zaméwienia, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania zamdwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane

przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore

4)

uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zaméwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zaméOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos$¢ zmiany opisu
przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatdéw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- Zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie bylty przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,
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- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktére weszly w Zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbgdne do realizacji celu
umowy.

5) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
zamoéwienia, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.
6) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatdow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materialtow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoéw lub materiatbw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamdéwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamowienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
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2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Whniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany zaméwienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostgpno$ci materiatdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitalowej, do ktorej nalezy,

inne niezb¢dne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych §wiadczen:

a)

f)

9)

h)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okre$lajacym
szczegOlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczegélnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegodlnych swiadczen.

inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystapienia konieczno$ci robot dodatkowych/ zamiennych zmiana wynagrodzenia,

bedzie ustalona wg nastepujacych zasad:
1) na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
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2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej dla danego roku. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11%
od R+S+Kp, Ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

§8
Odbiory obejmujgce dokumentacje¢ projektowa

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowa 1 powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Zadania w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu przedmiot umowy ma shuzyc¢.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu dokumentacji do siedziby Zamawiajacego (za
pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie do 21 dni dokona sprawdzenia kompletnosci i
poprawnosci przedstawionego przez Wykonawce elementu dokumentacji i potwierdzi jego odbior.

Potwierdzeniem przekazania danego elementu dokumentacji stanowi¢ bedzie protokot zdawczo-
odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego W stosunku do wykonanego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu dokumentacji, Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce do
odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich niezgodnosci
opracowan z umowag i ponownego przekazania danego elementu dokumentacji do odbioru we
wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego elementu dokumentacji do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych przez Zamawiajacego niezgodnosci
przedstawionych opracowan z umowa.

Do ponownego dostarczenia danego elementu dokumentacji do odbioru, o ktorym mowa w ust. 4,
stosuje si¢ procedur¢ okre§long w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu dokumentacji
zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane

. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robot,
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10.

11.

12.

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr robot przerwanych okreslonych w § 10.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych

mowa Ww zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

cze$ciowego w terminie do 5 dni roboczych. Podstawg podpisania protokotu odbioru czg¢sciowego
jest zgodno$¢ wykonanych robdt w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.

Czes$ciowy odbior robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robot jest przeprowadzenie przez wiasciwy

Oddziat Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych dzwigdéw tacznie

z otrzymaniem protokotu z wykonanych czynno$ci z wynikiem badania okre§lonym jako

pozytywny. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dwoch egzemplarzy

kompletnej dokumentacji dzwigu w jezyku polskim stanowigcej zatacznik do wniosku do UDT o

przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i nhormami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

13. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 12. W przypadku
nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 12 Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie
czynnosci odbioru koncowego.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

15. W przypadku nieusunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§9

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia O
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3
ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w =zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe
usuniecie usterki o ktorej mowa w § 8 ust. 15, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okre$lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie

wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,

11) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 34 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,
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12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
speniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg
cze$¢ Zadania ) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotatl si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie Zadania,,

13) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto calego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

15) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12, kary umowne bg¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawcg.

6. W przypadku nieuwzglednienia w calosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreSlonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajagcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
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7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

10) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacje Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykonaé wszystkich prac objetych umowg w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, 0 ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sumg¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
i/lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstapienia.

5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu zakonczenie $wiadczenia ushug i robdt w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .

Strona 20z 31



6. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1,
pozostajg wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 31.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda miaty
odpowiednio zapisy § 12 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

§ 11
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwos$ci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia usterki funkcjonujacych
urzadzen tj. windy, central wentylacyjnych/jednostek klimatyzacyjnych i innych majacych wptyw
na biezagce funkcjonowanie obiektu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia pod rygorem
naliczenia kar umownych. Termin ten moze ulec wydtluzeniu w uzasadnionych przypadkach na
wniosek Wykonawcy ktory musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przyshlugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi  (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi i gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastgpi¢ po  bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
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Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.
§12
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyl je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania , lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowag.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakldoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczeg6lnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakidconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, scieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy

sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez

Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki

bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty

zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich

procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci

Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze

udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego

bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkow.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w

ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad rdéznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.
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§13
Umowy o0 podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czesé
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméowienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czeSci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
zamoOwienia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt obj¢tych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ zamowienia od zaptaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie be¢dzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O

10.

11.

12.

13.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy faczna warto$¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).
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§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1 [ zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajgcych z gwarancji 1 rgkojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego O
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstaltych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
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11.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogdlne)

. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 1 1 § 17 ust. 1, na poziomie do 5% ceny
wynagrodzenia umownego netto.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapig
okolicznosci wskazane w ust. 1, ktore uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 427)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce.
2. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisoéw dotyczacych podatku od towarow i1 ustug lub podatku
akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktorych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwigkszenia ~minimalnego
wynagrodzenia 0s6b wykonujacych zamowienie.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) 1 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
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ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktére majg bezposredni wplyw na zaoferowana w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zaméwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie 0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w
celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) 1 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na
rzecz Zamawiajacego.

. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczeg6towsq kalkulacja kosztéw oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
zmiana przepisoOw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego
zamoOwienia.

. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ 1 skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Wniosek Wykonawcy wraz z zataczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwr6ci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajagcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotlanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentoéw niezbgdnych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 majg wpltyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
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§17
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
2. Przez zmian¢ ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak 1
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawg¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja begdzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j,

pozycja budownictwo publikowany przez Glowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowe;j Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda zweryfikowane przez
Zamawiajacego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do Zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w miesigcu ztozenia oferty;

4) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony bedg
mogly wystgpi¢ z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia przed podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego; Nie zlozenie wniosku o waloryzacj¢ w ww. terminie bedzie
oznacza¢ zrzeczenie si¢ waloryzacji przez Wykonawce;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ostatnio opublikowanego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy
WZOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji netto
Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawcg w ramach realizacji umowy, z
zastrzezeniem pkt 2,
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1,
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidlowosci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.
4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu faktur¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.
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5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywa¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia
beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca

§18
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwiazanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje roéwniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktdra posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu. Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie Sporu prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego albo osoby prowadzace inne polubowne
rozwigzanie sporu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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