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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454).

1. Informacja ogélina.

Prace budowlane zwigzane z realizacjag przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na podstawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Szczegbétowe wymagania zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczerdstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami  dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszgcych i robét tymczasowych powinny by¢
zgodne z ,0g06lng Specyfikacjg Techniczna".

2. Nazwa zamdwienia.

Remont nawierzchni ciggu jezdno-komunikacyjnego przy budynku dawnej Willi Dyrektora TAZ,
zlokalizowanej przy ul. F. Szymanskiego nr 2 w Zawierciu.
Zgodnie z realizacja zadania p.n.: ,,Remont nawierzchni parkingu przy Patacyku Szymanskiego”.

3. Przedmiot i zakres prac.

Zakres prac dotyczy przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi wewnetrznej oraz pobliskich
ciggdw pieszych przy budynku Biblioteki Publicznej dawnej willi dyrektora TAZ w Zawierciu przy ul.
Franciszka Szymanskiego nr 2.

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcych nawierzchni z asfaltu na drodze wewnetrzne;j i
kostki na ciggach pieszych na jednolitg nawierzchnie z kostki betonowej placu pieszo-jezdnego a
takze rekultywacje terenéw zielonych.

Przedmiotem zamdwienia sg prace budowlane w tym:
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych - roboty ziemne.
- Roboty drogowe.
- Roboty w zakresie nawierzchni droég.

4. Informacje o terenie budowy.

Prace prowadzone beda na terenie objetym ochrong konserwatorska, w miejscu ruchu kotowego
oraz ruchu pieszego.

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowic utrudnienia ani zagrozenia
dla okolicznych mieszkancéw oraz ruchu pieszego.
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Teren budowy obejmuje dziatki nr 17/1, 17/3, 22/3 Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie; obr.
ewid. 0012 Zawiercie i powinien by¢ ogrodzony.

a. teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;

b. gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozié
na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

c. wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw fatwopalnych, materiaty takie winny
by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.

d. media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepniane beda
odpfatnie, miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne podtagczenia do
uzgodnienia na wprowadzenie na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielenie od
miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na witasny koszt (zobowigzany bedzie do
zamontowania sublicznikow).

e. Wykonawca urzadzi szatnie we wtasnym zakresie i zagwarantuje we wtasnym zakresie WC dla
pracownikow.

f.  Naterenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia.

g. W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobdéw i materiatéw. Materiaty nalezy
dowozié¢ na biezgco w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania wokot obiektu duzych ilosci
nie wbudowanych materiatéw.

h. Rusztowania i plac budowy w dni wolne od pracy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b z zewnatrz.

i.  Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac.

5. Organizacja prac.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdét kazdego etapu prac (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

6. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robdt Budowlanych w sktad ktérych wchodzg nizej wymienione
kategorie prac:

CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne.
CPV 45233140-2: Roboty drogowe.
CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni drég.
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7.

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kierownik prac konserwatorskich - zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki
odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac konserwatorskich spetniajgcy
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
02.08.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1609).

Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl przepisow
»,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zamawiajacy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, ul. Szymanskiego nr 2,
42-400 Zawiercie.

Inwestor Bezposredni: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, ul.
Szymanskiego nr 2, 42-400 Zawiercie.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Autor programu prac konserwatorskich uprawniona osoba fizyczna lub firma bedaca
autorem programu prac konserwatorskich.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Krajowa ocena techniczna - jest to udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetfnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktdérych wyrdb bedzie zastosowany. To wtasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji wfasciwosci uzytkowych zgodnie z
wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu lub krajowa oceng techniczng, nalezy odniesc
do tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
tego wyrobu. Informacje o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna podaé wytgcznie, o ile zostaty okreslone
w krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
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8.

normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate, techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak budowlany — znak wskazujacy, ze wyréb budowlany oznaczony tym znakiem moze by¢
udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych. Przez
umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialno$¢ za zgodnosc tego wyrobu z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi,
wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i oraz w przepisach odrebnych, majgcymi
zastosowanie do tego wyrobu.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU) - to jeden z najwazniejszych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzeniem wyrobéw budowlanych do obrotu. Wydawana jest dla
wszystkich produktow, ktére przeszty badania na zgodnos$¢ z norma lub posiadajg krajowa
albo europejskg ocene techniczng. Obowigzek wydania Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych
(DWU) wszedt w zycie wraz z unijnym Rozporzgdzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej
CPR (z jezyka ang. Construction Products Regulation). Okresla on, w jaki sposdb powinny by¢
wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na
terenie panstw cztonkowskich UE.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Nadzér konserwatorski - Wojewddzki Konserwator Zabytkow, wykonujacy funkcje organu
administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych odnoszg sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach prac konserwatorskich i budowlanych zwigzanych z remontem
czesci budynku w zakresie opracowania:

a.

Kierownik budowy musi posiadaé stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzgdzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw z dnia 02.08.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami)
oraz by¢ cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt
estetyczny catosci prac musi posiadaé¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie
konserwacji i restauracji dziel sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z 02.08.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1609, z pdzniejszymi zmianami).
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9. Wymagania dotyczgce wyrobow i materiatow konserwatorskich i budowlanych.

a. Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnione;j
przez Zamawiajgcego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany
materiatow i technologii muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajgcym oraz
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

b. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt budowlanych muszg odpowiadac
materiatom  wskazanym w dokumentacji technicznej, spetniaé postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takie estetyczne oraz posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

C. Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

d. W wycenie ofertowej nalezy uwzglednié¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.

9.1 Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robot.

9.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:
Materiaty nie podlegajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, brakiem ptatnosci lub rozbidrka.

9.3 Przyjecie i sktadowanie materiatow:
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

9.4 Wariantowe stosowanie materiatéw:
Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej rodzaj
materiatu, moze by¢ pdiniej zmieniony tylko za zgodg Inwestora, nadzoru projektantéw oraz
nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw lub materiatéw
rownowaznych o identycznych lub zblizonych parametrach technicznych zgodnych z dokumentacja
projektowa.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

a. Dobdr maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdt powinien uwzglednia¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy oraz ruch kotowy i pieszy w obrebie
budynku.
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b.

Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegajg elementy zabytkowej architektury
znajdujace sie w obrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz zabytkowych elementéw na
terenie obiektu.

11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
na o$ pojazdu przy transporcie materiatéw i sprzetu na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
terenie wokdt budynku Biblioteki Publicznej, drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu
Budowy.

12. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

d.

Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okreslaja Pozwolenie na Budowe oraz
Pozwolenie Konserwatorskie.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych
nadzoréw specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory konserwatorskie,
architektoniczne, konstrukcyjne).

Prace podlegac beda odbiorowi przez komisje konserwatorskg z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, pod
katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg, programem prac konserwatorskich,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej,
normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych jak réwniez
warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg konserwatorskg i budowlang.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, nadzorowi konserwatorskiemu przez
przedstawicieli WUOZ w Katowicach.

Wszystkie wymiary projektowanych elementéw ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢
w naturze na obiekcie.
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13. Zgodnosc¢ robaét z dokumentacjg projektowa.

Podstawg wykonania prac jest dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY
BUDYNKU DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F. SZYMANSKIEGO NR 2 W
ZAWIERCIU. ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.: ,REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY
PALACYKU SZYMANSKIEGO”.

Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek.

Zespot projektowy: mgr inz. arch. tukasz Prazuch, mgr inz. arch. Maciej Krasodomski, mgr inz. arch.
Robert Filipek.

Data wykonania: Kwiecien 2024 r.

Wszystkie wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektows.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednié instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujacych, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac.

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Zamawiajgcego kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

14. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw , tak by zapewnié
wtasciwy efekt wykonanych prac remontowych.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

15. Dokumenty budowy.

15.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy winny by¢ wykonywane na biezgco i
dotyczyé przebiegu prac budowlanych. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

15.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
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— Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac.

— Pozwolenie na budowe.

— Protokoét przekazania terenu budowy.

— Umowy cywilno—prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno—prawne.
— Protokoty odbioru robdt.

— Protokoty z narad i ustalen.

— Korespondencja prowadzona na budowie.

15.3 Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

16. Wymagania dotyczgce obmiaru robét.Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdét podany w zatgczniku do SIWZ stanowi podstawe do sporzadzania kosztorysu
ofertowego, ktéry bedzie podstawg do rozliczania robdt wg cen podanych w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzi¢ w/w przedmiary i o ewentualnych rozbieznosciach powiadomic
Zamawiajgcego na 6 dni przed terminem ztozenia oferty.

17. Odbiory robot.

17.1 Zasady ogdline.

Wykonywane prace podlegac bedga kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno—konserwatorskg, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod katem
zgodnos$ci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na
budowe.

17.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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17.3 Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

17.4 Odbidr koncowy.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora po zakonczeniu robdét. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy.

17.5 Dokumenty odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

Dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac.

Dziennik budowy.

Protokot odbioru zanikowych robdét budowlanych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw budowlanych oraz inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

18. Sposadb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze a niezbedne do realizacji
prac, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

19. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

20. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:
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— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- Woykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w medidow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakornczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

21. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

22. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca utrzymywac bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Przetrzymywanie materiatdw fatwopalnych na Terenie budowy po zakorczeniu pracy jest
niedopuszczalne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

23. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji zewnetrznych, powierzchni muréw obiektu wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez pojazdy
o nadmiernym obcigzeniu osiowym.

25. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

26. Stosowanie sie do obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

27. Dokumenty i odniesienia.
- SWZ wykonany dla niniejszego dla zadania.
- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

— Projekt remontu nawierzchni ciggu jezdno-komunikacyjnego przy budynku dawnej Willi
Dyrektora TAZ, zlokalizowanej przy ul. F. Szymanskiego nr 2 w Zawierciu. Zgodnie z realizacja
zadania p.n. , Remont nawierzchni parkingu przy Patacyku Szymanskiego”.

Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek. Zespét projektowy: mgr inz.
arch. tukasz Prazuch, mgr inz. arch. Maciej Krasodomski, mgr inz. arch. Robert Filipek. Data:
Kwiecien 2024 r.

—  Przedmiar robot.
— Pozwolenie konserwatorskie.

- Decyzja o pozwoleniu na budowe.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

® Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U 2023 p0z.682 z pézniejszymi zmianami).

® Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U 2001 nr 62 poz.627, z pdzniejszymi
zmianami).

® Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.nr 2012 poz.1031).

® Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci
wskaznika hatasu L (DWN), (Dz.U.nr 20 poz.1018).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP (Dz.U. 03.169.1650, z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374).

® Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r (Dz.U. 2022 poz.840).

® Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
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architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 02.08.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1609, z
pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Odpowiednie normy budowlane
sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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