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1. ST - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1.7. Ochrona środowiska. 

1.8. Warunków bezpieczeństwa pracy i ochrona ppoż. na budowie. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

1.10.Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

1.11.Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 

1.12.Określenia podstawowe 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1 .Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

2.2 .Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

 

5..WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań przed rozpoczęciem robót. 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.3. Teren budowy. 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

5.5. Dokument budowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1 .Program zapewnienia jakości. 

6.2 .Zasady kontroli jakości. 

6.3. Pobieranie próbek. 

6.4. Badania i pomiary. 

6.5. Raporty z badań. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1 .Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.3. Odbiór ostateczny. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

1.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.1 Nazwa i adres inwestycji: 

 

Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową szpitala MSWiA odział nerwic pawilon b w 
zabudowie wolnostojącej na dz. nr 27/11 ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra 

 

 

Adres inwestycji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia 
Góra 
 

 

 

Zakres opracowanej dokumentacji: 
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku Pawilon B – oddział nerwic 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze. Przebudowane 

zostaną pokoje pacjentów oraz część personelu szpitalnego na poziomie 0, I, II, III. 

Budynek zostanie rozbudowany w części zachodniej tarasowej o dwie dodatkowe 

kondygnacje. W części południowej wykonane zostaną schody zewnętrzne prowadzące na 

taras. Budynek wolnostojący na dz. nr 27/11. Infrastruktura techniczna towarzysząca – 

istniejąca, bez zmian; 
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1.1.2Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia 
Góra  

1.1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa budynku szpitala MSWiA 

Pawilon B. Budynek wolnostojący 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema 

kondygnacjami nadziemnymi, dach głównej bryły trzyspadowy półszczytowy o kącie 

nachylenia 300,450 z lukarnami, dachy pokryte dachówką ceramiczną. Wysokość całkowita 

budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysokość użytkowa w budynku wynosi 13,30 m. Na 

kondygnacji podziemnej zlokalizowano część socjalną personelu oraz kuchnie. Na pierwszej 

kondygnacji naziemnej jadalnia z rozdzielnią oraz część zabiegowo-socjalna. Na pozostałych 

trzech kondygnacjach znajduje się łącze 34 pokoi pacjentów. Budynek zostanie 

rozbudowany w zachodnie na części w miejscu tarasu. Rozbudowa obejmie dwie 

kondygnacje. Z tarasu w części południowej zostaną wykonane schody zewnętrze 

umożliwiacie dostęp do tarasu. Budynek zostanie dostosowany do przepisów 

przeciwpożarowych. Zamierzenie budowlane realizowany będzie w Jeleniej Górze przy ulicy 

Cieplickiej  na działce nr 27/11, obręb Cieplice IV. Wjazd na działkę od strony południowej 

poprzez  istniejący wjazd i istniejącą komunikacje wewnętrzną. Budynek szpitala funkcjonuje 

na zasadach sanatorium, nie ma w budynku izby przyjęć. Nie występują osoby 

niepełnosprawnych - leżących.   

Na terenie działki znajdują się  instalacje infrastruktury technicznej i istniejące przyłącza do 

sieci zewnętrznych:  

⚫ przyłącze wodociągowe,  

⚫ instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci ogólnospławnej,  

⚫ instalacja kanalizacji deszczowej,  

⚫ instalacja c.o. i c.t 

⚫ przyłącze gazowe,  

⚫ przyłącze elektroenergetyczne,  

⚫ przyłącze telekomunikacyjne 

Istniejące  instalacje i przyłącza będą wykorzystane do zasilenia nowoprojektowanego 

budynku: rozbudowane lub przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez gestorów sieci. 

 
Dane liczbowe o budynku: 

Parametry liczbowe Budynek objęty opracowaniem 

Powierzchnia zabudowy budynku 527,79 m2 

Powierzchnia użytkowa piwnicy 527,50 m2 

Powierzchnia użytkowa parteru 496,00 m2 

Powierzchnia użytkowa I piętra 321,50 m2 

Powierzchnia użytkowa II piętra 316,20 m2 

Powierzchnia użytkowa III piętra - poddasza 224,90 m2 

Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji 1 886,10 m2 

Kubatura brutto budynku  6 831,39 m3 
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PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU 

 Budynek Szpitala MSWiA 

Powierzchnia użytkowa budynku: 1842,83 m2 

Wysokość kondygnacji: 

(piwnica; parter; I piętro; II piętro; III piętro) 

2,69 m; 2,84; 2,59 m; 2,50 m; 2,50 m 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II / ZL III 

Wymagana klasa odporności ogniowej budynku: B 

Kubatura budynku: 6 831,39 m3 

Wysokość budynku – zgodnie z MPZP 17,34 m 

Wysokość budynku – zgodnie z § 8 
Dz.U.2022.0.1225 

13,30 m 

 

Rozwiązania programowe: 

Przedmiotowa przebudowa wraz z rozbudową budynku szpitala MSWiA Pawilon B. Budynek 

wolnostojący 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi. 

Budynek na planie w kształcie zbliżonym do prostokąta z istniejącą parterową dobudówką od 

strony południowej i z projektowaną rozbudowaną bryłą w części zachodniej w formie 

nadbudowy dwóch kondygnacji, od strony elewacji południowej taras na II kondygnacji 

nadziemnej z projektowanymi schodami oraz zabezpieczony balustradą. Od strony północnej 

wiatrołap w formie istniejącej dobudówki w kształcie wielokąta oraz centralnie a elewacji 

wschodniej przeszklona winda zewnętrzna z wiatrołapem w poziomie parteru, komunikująca 

wszystkie kondygnacje nadziemne. 

Dach głównej bryły trzyspadowy, półszczytowy z naczółkami, główne połacie o kącie 

nachylenia 300, 450 z lukarnami, połacie pokryte blachą układaną na rąbek stojący w kolorze 

ciemnym zielonym - szmaragdowy. Część rozbudowy przykryta dachem trzyspadowym, 

półszczytowym z naczółkami, główne połacie o kącie nachylenia 150, połacie pokryte blachą 

układaną na rąbek stojący w kolorze ciemnym zielonym - szmaragdowy. 

Główne wejście do budynku od strony elewacji wschodniej poprzez nadbudowany wiatrołap 

o geometrycznej formie usytuowany w narożniku elewacji północnej prowadzący do klatki 

schodowej wewnątrz budynku, prowadzącej na 4 kondygnacje nadziemne i do 1 kondygnacji 

podziemnej. Drugie wejście od strony elewacji wschodniej poprzez przeszklony wiatrołap 

prowadzący do przeszklonej windy zewnętrznej umiejscowionej centralnie na elewacji – 

istniejące, bez zmian. Trzecie wejście o strony elewacji wschodniej poprzez schody 

zewnętrzne prowadzące do części zabiegowo-socjalnej oraz jadalni na poziomie parteru – 

istniejące, bez zmian. Od strony elewacji wschodniej projektowane schody zewnętrzne 

prowadzące na taras na II kondygnacji nadziemnej od strony elewacji południowej, taras 

obok rozbudowanej bryły budynku w części zachodniej. Piąte wejście od strony elewacji 

zachodniej bezpośrednio prowadzące do magazynów i zaplecza gastronomicznego w 

kondygnacji podziemnej – istniejące, bez zmian. Dodatkowe wejście od strony elewacji 

północnej prowadzące do zaplecza i kuchni w kondygnacji podziemnej. 

Elewacje budynku istniejące – bez zmian, jedynie w częściach rozbudowanych elewacje 

wykończone materiałami i kolorystyką odpowiadającym, dostosowane do części istniejących. 

Elewacje Kondygnacji podziemnej, cokół wykończone tynkiem strukturalnym barwionym w 

kolorze szarym. Elewacje kondygnacji parteru i I piętra wykończone tynkiem strukturalnym 
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barwionym w kolorze jasnym zielonym – seledyn. Elewacje III kondygnacji nadziemnej oraz 

wschodnia ściana szczytowa wykończone tynkiem strukturalnym  barwionym w kolorze 

zielonym – oliwkowy. Ściany lukarn w ostatniej kondygnacji w poddaszu wyłożone okładziną 

z desek elewacyjnych drewnianych układanych poziomo w kolorze ciemnym zielonym – 

szmaragdowy. Stolarka okienna całego budynku PCV w kolorze białym z opaskami 

okiennymi w kolorze ciemnym zielonym – szmaragdowy. Główna stolarka drzwiowa 

przeszklona, PCV w kolorze antracyt. 

Wysokość całkowita budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysokość użytkowa w budynku 

wynosi 13,30 m. Istniejący budynek oraz projektowana rozbudowana część są wyposażone 

w istniejącą instalację wodną poddaną przebudowie w celu dostosowania do nowego układu 

funkcjonalnego, instalację kanalizacji sanitarnej oprowadzającą ścieki z budynku poddaną 

przebudowie w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalnego. Energia elektryczna 

dostarczana do budynku poprzez istniejące przyłącze, wewnętrzna instalacja poddana 

przebudowie w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalnego. Główne źródło ciepła 

w budynku, zbiorcza instalacja C.O. i przygotowanie C.W.U. dla wszystkich kondygnacji ze 

wspólnej kotłowni znajdującej się poza budynkiem. 

1.1.4Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót 

Projekt w branży architektonicznej opracowany przez mgr inż. arch. Michała Urbańskiego 

1.1.5 Organizacja robot, przekazanie „placu budowy” oraz zabezpieczenie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót, określi dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia ścieków.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscu określonym przez 

Inwestora, tablicy informacyjnej, której treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablica 

informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Wykonawca : 

a) zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

b) zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

c) ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Ze względu na lokalizację budynku - na terenie funkcjonującego szpitala, w bezpośrednim 

sąsiedztwie innych użytkowanych budynków,  wjazd na posesję i ciągi piesze, powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich, poza miejscami 

wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiału, gruzu ani sprzętu. 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób powodujący minimalne 
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niedogodności dla użytkowników samego budynku szpitala oraz mieszkańców domów 

okolicznych przylegających bezpośrednio do terenu budowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, a w szczególności unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu. 

Prace rozbiórkowe będą stanowiły  uciążliwość dla otoczenia pod względem hałasu, dlatego 

konieczne jest ustalenie godzin ograniczonego prowadzenia robót z wyłączeniem robót 

hałaśliwych: pracy hałaśliwej ręcznej, pracy maszyn i środków transportu.  

Hałas nie powinien przekraczać 65 dB w dzień w godz.8-19; 60 dB w godz.19-21; w nocy 

wyklucza się prowadzenia jakichkolwiek prac.  W godzinach dopuszczanej pracy urządzeń 

emitujących hałas, należy niezwłocznie wyłączać źródła hałasu po każdorazowym 

przerwaniu robót. Środki transportu powinny pozostawać z wyłączonym silnikiem zaraz po 

zatrzymaniu.  

 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie 

budowy a nie przeznaczone do usunięcia.  

Zabezpieczyć należy system korzeniowy w trakcie wykonywania robót ziemnych jak i część 

nadziemną drzew i krzewów – w trakcie pozostałych robót budowlanych. 

 

1.1.8 Wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym art.21a, 

rozporządzeniami : Ministra Infrastruktury 1) - z dn. 23.06.2003 r. Dz.U.Nr120 poz.1126 ; 2) – 
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z dn.6.02.2003 r. Dz.U.Nr 47 poz.401; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r. 

Dz.U.Nr169 poz.1650. 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Szczególną 

ostrożność należy zachować przy prowadzeniu prac wymiany drzwi i naświetli, w trakcie 

robót demontażowych, wyburzeniowych,  posadzkarskich oraz instalacyjnych. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami 

zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We 

wszystkich przypadkach, w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków 

ochronnych (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować. 

Wykonawca wyposaży budowę w: podręczną apteczkę, sprzęt gaśniczy, telefon i będzie 

stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni również wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą 

dla personelu zatrudnionego przy pracach budowlanych. 

Instalacje i urządzenia elektryczne należy tak wykonać i eksploatować w sposób nie 

narażający pracowników na porażenie prądem oraz nie stanowiący zagrożenia pożarowego. 

1.1.9 Organizacja terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony 

terenu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, 

- wygrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 

Prowadzenie robót budowlanych nie może spowodować zakłóceń w działalności 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Wszelkie prace mogące utrudnić jego 

funkcjonowanie muszą być z wyprzedzeniem zgłaszane i uzgadniane z Inspektorami 

nadzoru inwestorskiego. 

1.1.10 Nazwy i kody grup robót, klasy i kategorie robót 

(Kody (CPV) i nazwy zgodne z rozporządzeniem Komisji WE Nr 2151 /2003 z 16.12 2003.) 
 

45 000 000-7  Roboty budowlane 

45 111 100-9  Roboty w zakresie burzenia 

45 200 000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45 210 000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45 214 000-0  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych z edukacją i badaniami 

45 262 300-4 Betonowanie 

45 262 520-2  Roboty murarskie 

45 300 000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45 311 000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

45 320 000-6  Roboty izolacyjne 

45 323 000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

45 330 000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

45 332 400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45 400 000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45 410 000-4  Tynkowanie 

45 420 000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45 421 152-4  Instalowanie ścianek działowych 

45 431 000-7  Kładzenie płytek 

45 432 110-8  Kładzenie podłóg 

45 442 100-8  Roboty malarskie 

45 443 000-4  Roboty elewacyjne 

45 450 000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.1.11 Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości  

KNR – katalog nakładów rzeczowych 
 

UWAGA: 

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i 

urządzeń równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały 

wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji 

Projektowej, na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i 

Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1.2.1 Właściwości materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo 

Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie 

określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 

budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów 

pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału. 
 

Źródła uzyskania materiałów. 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 

technicznych 

i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane 

przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 



S t r o n a  18 

 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 
 

Rozwiązania zamienne 

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano w dokumentacji dla 

określenia wymaganego standardu i należy je traktować, jako przykładowe. Przedstawione w 

niniejszym opracowaniu rozwiązania mają na celu wskazanie wymaganego minimalnego 

poziomu technicznego urządzeń i materiałów. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem 

rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty 

po uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwiązań równoważnych, 

Oferent musi załączyć do oferty wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o 

równoważności systemów. 
 

Stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

1.2.2 Wymagania ogólne dot. przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 

nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

1.2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane 

odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Urządzenia 

zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. Zastosowane 

urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231. 

1.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w 

uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie 

materiałów i wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu 
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oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez 

inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. 

 

1.4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone do ruchu. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące opracowań przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z 

uzyskaniem decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na 
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podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego opracowanie leży 

po stronie Wykonawcy i którego zakres należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
 

1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu powinien być opracowany Program 

Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 

przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.5.3 Teren budowy 

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej i 

graficznej. 

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

⚫ Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnej zorganizowanej produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy  np. wzdłuż trasy itp. 

⚫ Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

⚫ Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 

zbrojenia i innych, 

⚫ Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody, 

⚫ Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

⚫ Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

⚫ Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

⚫ Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

⚫ Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego, 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

⚫ Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa 

drogowego, 

⚫ Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

⚫ Drogi dojazdowe, 

⚫ Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktu odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

⚫ Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, 

przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 
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1.5.4  Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.  

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

⚫ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

⚫ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

⚫ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

⚫ plany zatrudnienia, 

⚫ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

⚫ instrukcje montażowe i bhp, 

⚫ rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 

Projekt technologii i organizacji montażu. 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 
 

Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 

nadzoru. 

1.5.5 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację 

ewentualnych powstałych szkód.  

 

1.6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

⚫ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

⚫ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

⚫ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

⚫ wykaz zespołów roboczych, ich klasyfikacje i przygotowanie praktyczne, 

⚫ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
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⚫ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

⚫ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

⚫ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

⚫ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

⚫ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

⚫ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

⚫ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja, i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

⚫ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów 

wbudowanych. Zapewni odpowiedni system kontroli robót oraz możliwość pobieranie próbek 

i badania materiałów. 

Rodzaj i ilość badań zostaną ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania dla każdego rodzaju robót : 

⚫ wykazu maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 

⚫ wykazu urządzeń pomiarowo-kontrolnych 

⚫ sposobu dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów 

⚫ sposobu i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

⚫ sposobu i procedurę pomiarów i badań wytwarzania mieszanek i elementów 

budowlanych 

⚫ sposobu oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów 

⚫ sposobu wykonywania poszczególnych robót 

⚫ sposobu postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy  

Materiały - wyniki odbioru materiałów i wyrobów  powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. Nie można stosować do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym lub przeterminowanych. Wymagana jakość powinna 

być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumencie.  
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1.6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

1.6.4 Badania i pomiary 

Badania i pomiary  należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania i po ich wykonaniu przedstawi wyniki badań - kopie raportów z 

wynikami badań. 

1.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów a Wykonawca zapewni wszelką pomoc przy tych czynnościach. Na zlecenie 

Inspektora, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

⚫ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

⚫ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

⚫ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 
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1.6.8 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje zg. z art. 13 pkt. 13 ustawy  Prawo budowlane pozycje: 

⚫ Projekt budowlany 

⚫ Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę 

⚫ Dziennik budowy 

⚫ Książka obmiaru robót 

⚫ Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej w miejscu zabezpieczonym oraz udostępnienia do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych urzędów. 

 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

⚫ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

⚫ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

⚫ uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

⚫ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

⚫ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

⚫ uwagi i polecenia Inspektora, 

⚫ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

⚫ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć 

częściowych i przejęć ostatecznych robót, 

⚫ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

⚫ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

⚫ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

⚫ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

⚫ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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⚫ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

⚫ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

⚫ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy o wykonanie robót budowlanych i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 

⚫ protokoły przekazania terenu budowy, 

⚫ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

⚫ protokoły odbioru robót, 

⚫ protokoły z narad i ustaleń, 

⚫ bieżąca korespondencja na budowie, 

⚫ operaty geodezyjne, 

⚫ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1 Przedmiar robót 

Jest integralna częścią dokumentacji projektowej. Zawiera przewidziane do wykonania 

roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania ze wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

1.7.2 Obmiar robót 

Ilość robót powinna być określona na podstawie  Dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

sprawdzonych w naturze. 

Obmiar określa faktyczny zakres robót wykonywanych  zgodnie z dokumentacja projektową 

w jednostkach ustalonych w przedmiarach i kosztorysie. Obmiaru robót dokona Wykonawca 

– kierownik budowy - po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru wpisywać należy do książki obmiarów, szczególnie aby 
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udokumentować wykonanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 

rozbiórkowych, robót związanych z remontem, modernizacją i przebudową. 

W przypadku jakichkolwiek błędów lub opuszczenia w ilościach w przedmiarze lub w 

specyfikacji technicznej, Wykonawca nie jest zwolniony od obowiązku ukończenia 

wszystkich prac. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia z korektą błędów 

lub pominiętych pozycji w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, akceptowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta 

umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

1.7.3 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawać w (m); objętości w (m3); powierzchnie w (m2), sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni wyniki podawać z dokładnością do dwóch 

znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo w ( kg). 

 

1.7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Powinny one posiadać 

aktualne atesty i być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały czas 

trwania robót. Wymagana jest akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.7.5 Czas przeprowadzania pomiarów 

Wykonawca dokona obmiary przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także przed przewidywaną dłuższa przerwą w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

W przypadku skomplikowanych powierzchni lub objętości wymiary powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, albo umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

 

1.8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny ( pogwarancyjny )   

Szczegółowe zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane. 

1.8.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Odbiór polega na ustaleniu ostatecznej ilości i jakości wykonanych robót, które w 

późniejszym czasie ulegną zakryciu. Należy przeprowadzić go w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca 

zgłasza gotowość danej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, 

powiadamiając jednocześnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru w jak najkrótszym czasie. Ilość i jakość oceniana jest na podstawie 

pomiarów i porównania z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

a)Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

b)Przewiduje się odbiór wykonanej izolacji przeciwwilgociowej i dźwiękoszczelnej podłóg  
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c)Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych - podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.8.2 Odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

należy dokonać przed dokonaniem końcowego odbioru robot budowlanych. Próby i odbiory 

powinny obejmować : 

⚫ instalacje wewnętrzne:  

⚫ kanalizacyjne 

⚫ wodociągowe 

⚫ grzewcze 

⚫ elektroenergetyczne 

⚫ oświetleniowe 

 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach. 

1.8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Przewiduje się częściowy odbiór stolarki drzwiowej i ścianek systemowych kabin ustępowych 

przed zamontowaniem w obiekcie. Wykonawca zgłasza wykonanie robót do odbioru częściowego 

lub etapowego wpisem do dziennika, powiadamiając jednocześnie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

1.8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 

Odbioru dokonuje Komisja (wyznaczona przez Zamawiającego) w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisji zostanie przedstawiony komplet dokumentów z wynikami 

badań i pomiarów oraz protokółami odbioru robót zanikających i zakrytych, robót 

uzupełniających, robót poprawkowych. 

Komisja dokonuje oceny wizualnej i stwierdza zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną.  

W przypadku stwierdzenia: niepełnej dokumentacji niezbędnej do odbioru, niewykonania robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia uchybień nieznacznie obniżających jakość robót i nie mających 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, ustalając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót. 

Sporządzany jest Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 

Wykonawcę. 

1.8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór dotyczący wad zgłoszonych w 

okresie rękojmi. Do odbioru wymagane są następujące dokumenty : 
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⚫ umowy o wykonaniu robót budowlanych 

⚫ protokół odbioru końcowego 

⚫ dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

⚫ dokument dotyczący wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzający ich usunięcie. 

1.8.6 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

należy przeprowadzić po okresie gwarancyjnym. Polega na ostatecznej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

oraz odbiorze po okresie rękojmi i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru 

ostatecznego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych. Procedura jak przy odbiorze końcowym. 

1.8.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów i 

przedstawienia ich Komisji na odbiorze końcowym :  

⚫ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami tzw. dokumentację powykonawczą 

⚫ specyfikacje techniczne 

⚫ dziennik budowy 

⚫ księga obmiaru 

⚫ uwagi i zalecenia przekazywane poza dziennikiem budowy – protokóły z odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, protokóły odbiorów częściowych 

⚫ protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

⚫ atesty jakości wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

⚫ wyniki pomiarów kontrolnych i wyniki materiałowych badań materiałów 

⚫ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

1.9 ROZLICZENIE ROBÓT 

Zamawiający określi w umowie z Wykonawca sposób rozliczania robót tj. czy roboty będą 

rozliczane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz określi zasady płatności za 

wykonane roboty. Podstawą płatności powinny być ceny jednostkowe poszczególnych 

pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym. 

Ustalenia ogóle: 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

⚫ Wszystkie roboty budowlano montażowe, 

⚫ Dostawę i montaż urządzeń, 

⚫ Rozruch częściowy i końcowy, 

⚫ Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia, 

⚫ Koszty organizacji placu budowy, 

⚫ Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz 

uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
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barier, oznakowań, drenażu i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

⚫ Koszt likwidacji objazdów / przejazdów), 

⚫ Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych i pomocniczych, 

ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiednich 

nieruchomości, 

⚫ Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w 

sprzęt ppoż., opłaty za energię elektryczną, wodę telefon), 

⚫ Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i 

obsługę geodezyjną ), 

⚫ Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów 

technicznych inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, 

⚫ Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla inwestycji: „PRZEBUDOWA WRAZ 

Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ SZPITALA MSWiA ODZIAŁ NERWIC PAWILON B W 

ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ NA DZ. NR 27/11” 

Branża : Architektoniczna 

Konstrukcji 

Instalacji sanitarnych 

Instalacji elektrycznych 

 

1.11 AKTY PRAWNE, NORMY, APROBATY TECHNICZNE – PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy: 

⚫ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz.2016 z późn. zm.) 

⚫ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz.881) 

⚫ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz.1360, z późn. zm.) 

 
 
Rozporządzenia: 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych 

⚫ przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ  (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
Inne dokumenty i instrukcje. 

⚫ ITB – Budownictwo ogólne(4 części) – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” wyd. Arkady 1990 r.  

⚫ ITB -  wyd.2004 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych – zeszyty: tynki, powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych 

⚫ Wykaz Polskich Norm dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. 

każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

⚫ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

⚫ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy 

 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – ARCHITEKTURA 

2.1 SST  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV – 45110000-1  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH 

KOD CPV - 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
KOD CPV- 451113000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.1.1 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru następujących robót rozbiórkowych: 
 

⚫ wyburzenie fragmentów ścian fundamentowych w miejscu połączenia z istniejącym 
budynkiem.; 

⚫ wyburzenia fragmentów ścian nadziemia w istniejącym budynku w miejscach połączenia 
z łącznikiem komunikacyjnym; 

⚫ demontaż istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej w miejscach zmian 
⚫ rozbiórki elementów zagospodarowania terenu:  nawierzchni utwardzonych w zakresie 

obszaru realizacji inwestycji  – pełen zakres prac rozbiórkowych 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie wszystkich czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie SWOS, 
wykonanie rozbiórek w obiektach podlegających przebudowie, oraz rozbiórek elementów 
zagospodarowania terenu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

2.1.2 MATERIAŁY 

Dla robót opisanych niniejszą specyfikacją techniczną materiały nie występują. 
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2.1.3SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty sprzęt za zgodą Inspektora robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

2.1.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich spadanie lub 
przesuwanie.  

2.1.5 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
Rozbiórka obiektów kubaturowych ( ściany konstrukcyjne, ścianki działowe, stropu, dachu, 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, schodów zewnętrznych i wewnętrznych) 
- Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć 
na miejsce składowania. 
-  Elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, o ile zostaną zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
-  Zdemontowane przewody instalacyjne posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. 
-  Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu 

składowania. 
-  Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować. 
 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne na których osiadł pył wytworzony w trakcie 
robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

2.1.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" 
pkt.1.6. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 
budowlanym. 

2.1.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórki obiektów kubaturowych są [1szt.], [m³] 
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2.1.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
nadzór inwestorski, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

2.1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
z późniejszymi zmianami).  
-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ). 

 

2.2  SST       ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

KOD CPV – 45215000-7 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

SST   ROBOTY MURARSKIE  

KOD 45262522-6 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.2.1 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- ścian zew. i wew. z bloczków betonowych, bloczków piaskowo-wapiennych i gazobetonowych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.5. 

2.2.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych 
powinny posiadać: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

⚫ Bloczki z betonu komórkowego, gr.12, 
⚫ bloczki SILKA, gr.12, 15, 18, 24cm 

Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy „PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne M 7 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych 
należy stosować cement portlandzki lub cement hutniczy wg PN-EN 197-1. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.2.3SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty 
murowe z cegły pełnej wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty. Przy robotach murowych  należy używać oprócz standardowych 
narzędzi i sprzętu: 
- niwelatora geodezyjnego z dokładnością do 1mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy), 
- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentów ścian, 
- rękawiczek do przenoszenia i układania bloczków i cegieł. 

2.2.4TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
lub utratę stateczności. Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego 
lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami). Materiały należy składować na równej, suchej 
powierzchni układane w jednej warstwie. Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi i wilgocią. Należy w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu 
poziomego. 
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2.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 
Ponadto: 
- przed przystąpieniem do prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, 
wysuszyć); 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 
- aby zabezpieczyć ściany murowane z silikatów przed uszkodzeniem bądź zalaniem należy 
przystąpić do ich wykonania po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian głównych lub 
innych prac mogących takie uszkodzenia spowodować, 
- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe, 
- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegła suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie; 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
- roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00 C; w przypadku wykonywania 
prac 
w temperaturze niższej od 00 C należy stosować specjalne zasady murowania w takich 
warunkach, np. metodę zachowania ciepła, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów 
narażone 
na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez 
przykrycie folią lub papą); przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 
- przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP. 
 

2.2.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. Wszystkie materiały - cegły, 
bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, 
czystości i zawilgocenia; 
- sprawdzenie równości podłoża; 
 
Badanie materiałów 
a) Materiały  murowe 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
- próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb 
i pęknięć, uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 
b) Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości zaprawy oraz innych 
robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian licowych należy również zwrócić uwagę na 
estetykę wykonania. 
 
 
Badania w czasie odbioru robót murowych przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
projektowej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy 
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

2.2.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m 2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
 

2.2.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.8. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót 
murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane 
dwukrotnie: raz-po zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz- przed odbiorem 
końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzić mistrz kominiarski w obecności kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposób przeprowadzenia badań powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być 
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej 
fragment 
i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.  
W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów wentylacyjnych za 
niezgodne z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być 
poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór 
może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b) ocenę wyników badań, 
c) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem, 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona 
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w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów i kanałów 
wentylacyjnych 
z prefabrykowanych pustaków keramzytobetonowych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i 
murów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych ścianach i murach. 
 

2.2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
1. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego, 
2. Przygotowanie podłoża, 
3. Przygotowanie odpowiednich zapraw, 
4. Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
5. Obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
6. Ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 
7. Uporządkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów i likwidacja stanowiska. 
 

2.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-O3002/Azl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
- PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (poprawka) 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
Pustaki (Zmiana Az1). 
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych.  
 
Inne opracowania 
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH TOM I 
CZĘŚĆ 2, WYDANIE ARKADY -1990 R. 
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SST  BETONOWANIE  

KOD  45262300-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

2.2.11 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót murowych z materiałów drobnowymiarowych. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują - prace przy wykonywaniu betonowania:  
betonu podkładowego B15 o gr. Min. 10cm,  
szlicht betonowych, w których należy wykonać spadki z zatarciem na gładko powierzchni 
wylewki. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.5. 

2.2.12 MATERIAŁY 

Mieszanki betonowe 

Niniejsza specyfikacja dotyczy betonu stosowanego w budownictwie mieszkaniowym, 
użyteczności publicznej i przemysłowym.  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości. 
Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 
wykonawcą robót a projektantem. 

Składniki betonu: 

Cement 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające normom państwowym. Cement musi być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie można mieszać cementów różnego 
rodzaju, czy też od różnych producentów. 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo 
do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 
Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 
Woda 
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Do produkcji betonu należy używać wody o własnościach określonych w normach państwowych. 
Domieszki i dodatki 
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 
betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 
technicznych betonu pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub 
zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

Właściwości betonu 

Klasy betonu używanego w trakcie robót muszą odpowiadać normom państwowym. Jeżeli 
dokumentacja techniczna nie określa czasu, po którym beton powinien uzyskać wytrzymałość 
gwarantowaną, to czas ten należy przyjmować na 28 dni. 
Przepuszczalność wody przez beton - betony zwykłe nie wymagają sprawdzenia 
wodoszczelności jeżeli narażone są na ciśnienie wody mniejsze niż 0,05 MPa. Betony zwykłe 
mogą być co najwyżej stopnia W4. 
Nasiąkliwość betonu (w stosunku do masy) nie powinna być większa niż: 
-5% - w przypadku betonów narażonych w warunkach eksploatacji na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych, 
-9% - w przypadku betonów bezpośrednio nie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych. 

Właściwości mieszanki betonowej 

Zawartość cementu w betonie musi być nie mniejsza niż podano w normach państwowych dla 
odpowiednich klas betonów. 
Rzeczywiste właściwości zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny być sprawdzone 
laboratoryjnie i zgodne z założeniami. 
Beton powinien być przygotowany w oparciu o recepturę roboczą podaną w formie pisemnej. 

2.2.13 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty 
betonowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 
niezbędne atesty. Ponadto: 
Mieszanie składników powinno się odbywać jedynie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

2.2.14TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Używać środków transportu zaakceptowanch przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.15 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 
1.5 
Ponadto: 
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. 

Przygotowanie mieszanki betonowej 

Wymagania dotyczące dozowania składników, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej 
należy przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych". 

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wszystkich robót poprzedzających. 
Układanie mieszanki betonmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.owej powinno być 
wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
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- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowania, czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.owej 
powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny : 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji. 
 

2.2.16 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.1. 
6. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać  jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. Roboty podlegają odbiorowi. 

2.2.17 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową są: 
[ m³ ] – objętości,  
[ m² ] – powierzchni, 
[ m ]  – długości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze 
 

2.2.18 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.8. 
 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Badania przy odbiorze polegają na 
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych . 

2.2.19 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
1. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego, 
2. Zakup i dowóz materiałów 
3. Wykonanie elementów robót 
4. Kontrola prawidłowości wykonanych robót 
 
 
2.2.20 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
 
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 Beton 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-81/B-0625 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 

PN-78/B-06714.66 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartości zanieczyszczeń 

organicznych  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

-WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH , WYDANIE ARKADY -1989 R. 
 

 

2.3 SST   ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI BUDOWLANYCH  

KOD CPV – 45300000-0 
KOD CPV- 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE    
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

SST   ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE  

2.3.1 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
 
Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w w/w obiekcie budowlanym. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

2.3.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt.  2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych 
powinny posiadać odpowiednio: 
-aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
-na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu. 
 
 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych. 
Papa asfaltowa termozgrzewalna – izolacja pozioma 
Do wykonania izolacji poziomej  posadzek na gruncie, należy stosować papę asfaltową 
podkładową , papę zgrzewalną. 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne jest uszkodzenie 
powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 
kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m 
długości papy. 
 
Folia polietylenowa – izolacja pozioma 
Do wykonania izolacji poziomej stropów  oraz jako warstwa rozdzielcza należy zastosować dwie 
warstwy folii polietylenowej, gr. min. 0,2mm, klejonej na zakład 10cm, wywiniętej na ściany.    
 
 
Płynna folia do uszczelniania mokrych pomieszczeń przykrywająca rysy, hydraulicznie wiążącą 
mikrozaprawą uszczelniającą, przeznaczoną do elastycznego uszczelniania w obszarach 
wewnętrznych i zewnętrznych takich obiektów jak: zewnętrzne ściany piwnic, fundamenty, 
zbiorniki, powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. 
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Preparaty gruntujący podłoże. 
Emulsja bitumiczna do izolacji pionowej ścian poniżej poziomu terenu. 
 

2.3.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty 
wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałów 
izolacyjnych. 

2.3.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Wymagania ogólne. 
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się 
będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być 
dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport i 
przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport 
i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu 
musi być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 
 
Wymagania dotyczące papy asfaltowej. 
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowej i papy zgrzewalnej 
- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 80cm, 
- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w normie PN-B-27617/A1:1997, 
- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników, 
- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
 

2.3.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. Podłoże 
musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia 
odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 
1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o 
szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym 
podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i 
malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają 
się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy 
uszczelniającej.  
Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej 
Mieszanie 
Do komponentu płynnego  dodaje się komponent proszkowy i mieszać za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 
do 2 godzin.  
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Gruntowanie podłoża 
Powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem. Podłoża, które wymagają 
wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować .  Po 
wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
Szpachlowanie drapane 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 
rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach 
należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie 
wypełniające . Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie 
wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą 
szpachlową . Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z 
bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych 
polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie 
pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć 
zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. 
Uszczelnienie ścian 
Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z  ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok 
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą 
przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę 
wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Bitum osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym 
związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona 
również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą 
izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 
roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem 
lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
 

2.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Materiały izolacyjne. 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem, 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
Producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
-odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej, 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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2.3.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką 
obmiarową robót izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

2.3.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  8. 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót izolacyjnych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót 
izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
Odbiór końcowy. 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić 
następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone 
przez 
Wykonawcę. W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny 
być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez 
Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Odbiór 
pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający 
powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
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2.3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego i przygotowanie podłoża, 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość użytych wyrobów z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- uporządkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny oraz obliczone podatki zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
 

2.3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
 
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
1. Pn-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
3. PN-B-27617:1997 – Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
4. PN-74/B-24622 – Roztwór asfaltowy do gruntowania 
5. PN-74/B-30175 – Kit asfaltowy uszczelniający 
6. PN-90/B-04615 – Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
7. PN-EN 12594:2004 – Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań 
8. PN-EN 12597:2003 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 
 
10.3. Dokumenty związane 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
10/95, poz.46) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45/96, poz. 200) 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. 
zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132/97, poz. 878). 
 
 

SST    IZOLACJA CIEPLNA I DŹWIĘKOSZCZELNA 

Kod 45321000-3 Kod 45323000-7 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST-Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.3.11 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót izolacyjnych termicznych i akustycznych inwestycji. 
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Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST 
– w stropach międzykondygnacyjnych i podłogach na gruncie EPS 100-038 
– w ścianach warstwowych polistyren ekstrudowany, styropian i wełna mineralna 
– na stropie stropodachu – wełna mineralna twarda 
- izolacja akustyczna ścian i sufitów pomieszczeń technicznych – wełna mineralna z powłoką z 
tkaniny   szklanej, płyty ventilux (lub równoważne) jako zabezpieczenie stropu nad 
pomieszczeniem wentylatorni. 
 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

2.3.12 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i 
akustycznych powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych z układaniem izolacji 
akustycznej i termicznej. 
 
Rodzaje materiałów: 
styropian EPS 100-038, EPS 70, styropian STYRODUR XPS, 
płyty z wełny mineralnej gr. 10cm z powłoką z tkaniny szklanej – izolacja akustyczna ścian i 
sufitów pomieszczeń technicznych,  
płyty z wełny mineralnej – izolacja ścian wew. z płyt G - K na konstrukcji metalowej. 
 
Materiały pomocnicze 
- kołki do montażu płyt z wełny mineralnej, 
- kleje do styropianu i wełny mineralnej. 
 

2.3.13 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
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2.3.14 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
 
 
Płyty z wełny mineralnej 
Transport: 
- wyroby z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, 
układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa 
powinna być maksymalnie wykorzystana, 
- skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, 
załamań 
powodujących zniszczenie wyrobu, 
- wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem, 
- w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobów. 
Składowanie: 
- wyroby z wełny mineralnej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach najwyżej 
do 2m; 
- do wyrobów składowanych powyżej 2m należy używać specjalnych podestów lub palet z 
nadstawkami, 
- z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach chwytając za 
spód 
paczki całą dłonią, 
- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem 
Belkowym. 
 
Styropian 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia, na czystej, 
poziomej powierzchni. Przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP. 
 

2.3.15 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 
 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych w ścianach zewnętrznych 
 Warunki przystąpienia do robót 
- styropian służący do ocieplania ścian powinien być sezonowany przez okres ok. 2 miesięcy od 
chwili jego wyprodukowania; 
- roboty ocieplające należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, 
- płyty ze styropianu  układane pionowo w konstrukcji metalowej przy ściankach z płyt G – K. 
 
Montaż płyt 
– płyty styropianowe przykleja się na zaprawę i łączniki mechaniczne,  
– płyty z wełny mineralnej mocować na kotwy z talerzykiem dociskowym, 
- płyty z wełny mineralnej układane pionowo w konstrukcji metalowej przy ściankach z płyt G - K 
 

2.3.16 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
pkt.6. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. Wszystkie 
materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podłoża - należy sprawdzić: 
- spadki, równość, czystość i suchość podłoża; 
- jakość i prawidłowość wykonania paroizolacji; 
- nierówności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w 
przeciwnym 
razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych; 
Styropian 
- na powierzchniach płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być kawern 
głębszych niż 5mm, krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone, 
- struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni. 
Wełna mineralna 
- kształt płyt z wełny szklanej i mineralnej powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki 
nie 
uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji termicznych i 
akustycznych z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót 
„zanikających” (przygotowanie podłoża); 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w 
szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
powykonawczej, oraz sprawdzenie: 
- czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika przenikania ciepła lub czy grubość warstwy izolacji akustycznej spełnia 
wymagania izolacyjności akustycznej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do 
podłoża (w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych), 
- w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

2.3.17 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
pkt1.7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

2.3.18 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
pkt.1.8. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich odbiór 
musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt izolacyjnych. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny podłoże nie może być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór końcowy- stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy izolacji 
i przedstawić go ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny - przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i 
akustycznych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
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potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych izolacjach. 
 

2.3.19 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego oraz  przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych; 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego; 
 

2.3.20 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
Normy 
- PN- EN 13162:200 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) 
produkowane fabrycznie- specyfikacja. 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
- P N - EN ISO 717-1:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
- P N - EN ISO 717-2:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
- P N - B-02151-3:1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 
Wymagania 
 
 
 

2.4 SST   ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE              

KOD CPV – 45400000-1 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
SST  ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4 
SST  STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA 45420000-7 
SST  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH LEKKICH 45421152-4 
SST  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45430000-0 
SST  SUFITY PODWIESZONE 45421146-9 
SST  ROBOTY MALARSKIE  45440000-3 
SST  ROBOTY ELEWACYJNE   45443000-4 
SST  DYLATACJE SYSTEMOWE 
SST  ZABEZPIECZENIA ŚCIAN   
SST . WINDY I PODNOŚNIKI 45313000-4  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST-Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

SST   ROBOTY TYNKARSKIE  

KOD 4541000-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

2.4.1WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, gipsowych, barytowych dla 
inwestycji. 
 
Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w w/w obiekcie budowlanym. 
 
 
Zakres robót objętych SST 
Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, gipsowych, barytobetonów. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

2.4.2MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Zaprawy. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B - 
14501  
"Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
Woda. 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B - 32250 Materiały budowlane. „ Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną 
 
Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Do spodnich 
warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
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średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i 
skład zgodne z wymaganiami normy PN-90/B – 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. Należy ją 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki 
według normy PN - B – 19701. „Cementy powszechnego użytku". Do zapraw cementowo - 
wapiennych należy stosować wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i obcych zanieczyszczeń. Skład objętościowy składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
 
 

2.4.3SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu; 
- mieszarki do zapraw i agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej i pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 

2.4.4TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Transport materiałów. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731 - 08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone przewozić należy 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

2.4.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
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Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm, 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, 
- plamy z substancji tłustych można usunąć 10 % roztworem szarego mydła, 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodnie z danymi określonymi w tabeli 4 normy PN-70/B – 10100. Tynki zwykłe kategorii II i III 
należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki 
zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien składać się 
z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i 
listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne. 
 

2.4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe." Wyniki 
badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B - 
10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku i prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

2.4.7 OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nietynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli jest mniejsza niż 0,5 m2. 
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Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.8 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Odbiór. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
Zgodność wykonania. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6. dały pozytywne wyniki. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty. 
 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między 
przegrodami pionowymi ( ścianami, belkami, itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających 
z podłoża, pilśni, itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej 
przyczepności do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia. 
 

2.4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 1.7, wykonaną i odebraną ilość m 2 
powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego oraz przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań umożliwiających wykonania robót na wysokości do 4 m, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
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2.4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
 
Normy. 
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B - 32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 
PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

SST   ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 

Kod 45421000-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

2.4.11WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki 
okiennej, drzwiowej, ślusarki aluminiowej, świetlików, klap oddymiających, kurtyn dymowych, 
osłon przeciwsłonecznych wewnętrznych dla inwestycji. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż 
stolarki okiennej, montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż stolarki 
drzwiowej drewnianej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 



S t r o n a  59 

 

2.4.12 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z 
montażem stolarki i ślusarki powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 
 
Rodzaje materiałów 
Stolarka drzwiowa – drewniana typowa lub wykonana na zamówienie np. DAN-POL lub 
równoważny, drzwi zabezpieczone przeciw uszkodzeniem nakładkami z PCV, ościeżnice 
stalowe, obejmujące lub wewnętrzne z uszczelką, skrzydła drzwiowe płytowe, bezfelcowe, 
wypełnione płytą wiórową otworową lub pełną, pokryte laminatem. Drzwi wyposażone w zawiasy, 
klamka w kształcie litery "C".   Szyldy i zamki mocowane śrubami. Drzwi do pomieszczeń 
sanitarnych, z korytarzy, wyposażone w urządzenia samozamykające.  Kolor skrzydeł 
drzwiowych i ościeżnic będzie ustalony w projekcie wykonawczym. 
W drzwiach wymaganych specyfiką pomieszczenia i klasie C bezpieczeństwa 
antywłamaniowego, jak serwerownia, magazyny leków, pomieszczenia z wartościowym sprzętem 
itp., zainstalowano kontrolę dostępu oraz zamki szyfrowe.  
 
Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 
 - Drzwi stalowe płaszczowe np. PADILLA lub równoważny- drzwi specjalistyczne do 
pomieszczeń technicznych i magazynowych, ościeżnice stalowe narożne lub wewnętrzne, część 
drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 i EI 60, część drzwi o izolacyjności akustycznej 
Rw=30dB. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamka w kształcie litery "C" stalowa, szyldy i zamki 
mocowane śrubami. Profile skrzydeł drzwiowych i ościeżnice malowane proszkowo w kolorze 
ustalonym w projekcie wykonawczym. 
- Drzwi przeszklone stalowe np. JANISOL lub równoważny i aluminiowe np. ALUPROF lub 
równoważny– drzwi na korytarzach oraz do klatek schodowych, przeszklone w odpowiedniej 
klasie odporności ogniowej, skrzydła drzwiowe wyposażone w urządzenia samozamykające, 
rygle elektromagnetyczne.  Ościeżnice stalowe z profili zimno giętych. Drzwi wyposażone w 
zawiasy, pochwyty stalowe, szyldy i zamki mocowane śrubami. Szklenie szkłem bezpiecznym w 
klasie P1 lub szybą zespoloną o odporności ogniowej. Profile skrzydeł drzwiowych i ościeżnice 
malowane proszkowo w kolorze ustalonym w projekcie wykonawczym. 
- Drzwi do sali terapii natychmiastowej systemowe – higieniczne, rozwierne i uchylne. W 
skrzydłach drzwiowych okna obserwacyjne szklone szkłem bezpiecznym. Ościeżnice ze stali, 
profile mają zapewnić szczelność drzwi.  Przyciski do otwierania, w formie listew dotykowych, 
umieszczone z dwóch stron drzwi na wysokości 50÷130cm od poziomu podłogi. Okucia drzwi, 
pochwyty i zamki wykonane ze stali. 
- Drzwi do pomieszczeń RTG – drzwi uchylne wyposażone we wkładki ołowiane wg wytycznych 
projektu  ochrony radiologicznej: 
 
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna 
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe np. ALUOPROF lub równoważny–  profile termoizolowane z 
przekładkami termicznymi (zgodnie z PN-EN 14024:2005). Drzwi przeszklone, wyposażone w 
zawiasy zewnętrzne dociskowe  ilości 3 szt. na skrzydło,  uszczelki po całym obwodzie, zamek 
patentowy atestowany, odboje na stalowych trzpieniach, samozamykacze ślizgowe. Głębokość 
konstrukcyjna profili drzwiowych min. 75mm. Szklenie szkłem bezpiecznym w klasie P1. Szyba 
termoizolacyjna o współczynniku Uk=1,0W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 
zewnętrznych Umax≤1,5W/m2K. Profile drzwiowe i ościeżnice malowane proszkowo w kolorze 
RAL 7011. 
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- Bramy wjazdowe w podjeździe karetek – bramy wjazdowe segmentowe, sterowane 
elektrycznie, w wykonaniu do intensywnej pracy, montaż na elewacji budynku / np. HORMANN 
lub równoważny/.  
Kolor profili skrzydeł i ościeżnicy – RAL 7011.  
 
 
Okna zewnętrzne 

Ślusarka okienna PCV -  profile ciepłe z przekładkami termicznymi, o jak najmniejszej widocznej 
z zewnątrz szerokości, Dla okien do których dochodzi ścianka działowa szerokość max. słupków 
126mm. Współczynnik przenikania ciepła dla okna Umax≤1,1W/m2K. Szklenie szybą zespoloną 
o współczynniku przenikania ciepła Uk≤1,0W/m2K wypełnioną argonem. W szybie zespolonej 
szyba zewnętrzna hartowana, szyba wewnętrzna laminowana. Izolacyjność akustyczna okien dla 
ścian zewnętrznych  ze wskaźnikiem  R’A2=38dB wynosi 35d, R’A2=33dB wynosi 30dB. 
Odporność na obciążenie wiatrem – min klasa C4 (PN-EN 12210). Wodoszczelność - min. A4 
(PN-EN 12208). Przepuszczalność powietrza klasa min. 4 (PN-EN 12207). Wytrzymałość 
mechaniczna - klasa min. 4 (PN-EN 13115).         Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie – min. klasa 2 (PN-EN 12400). 
Profile okienne zabezpieczone przed korozją powłokami spełniające wymagania stosowania w 
zakresie odporności na korozję w środowisku o kategorii korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-
2:2001.  
 Szyby okien elewacji południowej i zachodniej powinny posiadać szybę zewnętrzną 
pochłaniającą promieniowanie cieplne w zakresie ok. 50%.  
 W kwaterach okien  jedno skrzydło rozwieralno-uchylne z funkcją rozszczelniania, drugie 
skrzydło rozwieralne.  
Klamki okienne w pomieszczeniach klimatyzowanych wyposażone w zamki na kluczyk. .  Należy 
zapewnić stopniowy uchył skrzydeł okien uchylnych.  
Okna pomieszczeń bez wentylacji mechanicznej wyposażone w nawietrzaki.  
 
 

Szklenie 

Wolno oferować tylko wyroby, których producent musi udowodnić dostawę dla podobnych 
obiektów porównawczych. Wszystkie szyby muszą być oznakowane znakiem CE zgodnie z 
właściwymi dokumentami odniesienia. Wszystkie cechowania szyb muszą być umieszczone w 
sposób niewidoczny ze względów architektonicznych. Ostateczną kolorystykę przeszkleń 
zachowującą jednolity charakter obiektu potwierdzi Architekt na bazie przedstawionych przez 
Wykonawcę do wyboru próbek, wstępnie wybiera się kolorystykę neutralną.  Wymagania 
minimalne dla poszczególnych typów szkła są następujące: 
 
Szkło typu float 
Odchylenia od płaszczyzny szyby nie mogą przekroczyć 1mm na 1m długości krawędzi szyby. 
Barwa szkła biały lub szary, nie dopuszcza się szklenia o zabarwieniu niebieskim lub zielonym. 
 
Szkło hartowane (ESG) 
Jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Jakość 
utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 krotnej 
grubości. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi krawędziami jest niedopuszczalne. 
Wszystkie szyby hartowane muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich 
temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem należy przedstawić wyniki testu dla 
całej dostawy szkła. (min. 8 godzin w temperaturze 290º C). Nierówności powierzchni przy 
szybach hartowanych nie mogą być większe niż 2mm, odmierzane na 1 m długości (również po 
przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstępstwo od 
wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m. 
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Szkło laminowane (VSG) 
Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na światło 
i promieniowanie UV o min. grubości 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych 
krawędzi należy chronić brzeg szyby przed wilgocią. 
 
Szyby zespolone 
Szyby zespolone należy wykonywać jako zespolenie kombinacji  szyb z powłokami izolacyjnymi z 
przestrzenią międzyszybową. Szyby należy uszczelniać po obwodzie. W przypadku uszczelnień 
narażonych na promieniowanie UV należy stosować produkty odporne na promieniowanie UV. 
Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a 
w szczególności: 
- grubość szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi 
- izolacyjności akustycznej 
- bezpieczeństwa 
- parametrów szkła (współczynniki : Lt, Lr, U, g ) 
W przypadku szyb zespolonych należy stosować grubsze szyby od strony zewnętrznej, w celu 
uniknięcia odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia atmosferycznego. Szyba wewnętrzna w 
pakiecie wykonana ze szkła hartowanego. 
Przeszklenia drzwi, przeszkleń cało-kondygnacyjnych oraz pól podokiennika dla elementów 
elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewnętrznej balustrady do wysokości co najmniej 1,1 
m powyżej poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na 
uderzenie laminowanego folią PVB. 
O ile nie jest inaczej wyspecyfikowane w projekcie należy zakładać, iż szyby zespolone 
przeznaczone do stosowania w konstrukcjach zewnętrznych powinny charakteryzować się 
współczynnikiem przenikania ciepła w środkowej części szyby Ug ≤1,0 [W/m2K], zaś w szybach 
powinny być zastosowane ramki międzyszybowymi o podwyższonych własnościach termicznych 
(tzw. „ciepłe” ramki międzyszybowe). Kolor ramek międzyszybowych – czarny. 
 

2.4.13SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty 
związane z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo 
używanych do tego typu robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 
 

2.4.14 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. Każda 
partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub 
karton. Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta 
systemu. Profile aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz 
przechowywane w suchym pomieszczeniu. 
 

2.4.15 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 
5. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 
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Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 
- otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 
odpowiednio 
większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-
4cm od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 
5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i bram 
- kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 
- wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; dolna 
powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym 
stabilnie można oprzeć okno, 
b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 
- okno należy ustawić na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element 
tworzywowy; położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 100C 
przechodziła przez tą konstrukcję, 
- okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową 
a murem z obydwu stron powinna być jednakowa; 
- okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej; o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 
punkty mocowania; w przypadku bram po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa 
o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta systemu, 
c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna) 
- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy, 
d) izolacja 
- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna na 
przenikanie ciepła i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub 
wałków polietylenowych, mas silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i 
paroizolacyjnych, 
- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości, po 
zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, 
naroży i styku z obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy 
zapewnić dobrą izolację na przenikanie pary. 
 
Montaż stolarki drzwiowej 
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; 
powierzchnie 
ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty 
ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję 
równoległą, 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; 
następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy, 
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- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość 
wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu 
wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza 
koła; 
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy, 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem, 
- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie 
kliny, 
a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką, 
- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym po nałożeniu 
na jego pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach, 
- zamontować klamki i zamki. 

  

2.4.16 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki i ślusarki badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie gotowych 
elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół odbioru. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”. Należy zwrócić uwagę: 
- by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej a za 
pomocą kotew montażowych, 
- na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny, 
- na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia 
ościeżnicy. 
Ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z 
drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki, pamiętać należy również o tym, 
aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas 
zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na 
przykład z grubej tektury.  
 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 
- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
projektowej, 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja. 
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Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

2.4.17 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk 
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość 
m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.18 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.8. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są 
ościeża. Odbiór ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. Ościeża 
powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3) dziennik budowy, 
4) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 
techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i 
ślusarki aluminiowej powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie 
powinny być przyjęte. W takim przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić 
źle osadzone elementy i przedstawić je ponownie do odbioru. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
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protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i ślusarki 
aluminiowej 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
zamontowanej stolarce lub ślusarce. 
 

2.4.19 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
- wykonanie robót, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 

2.4.20 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
Normy 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór 
- PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości 
oszklenia 
- PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 
„U”. 
Metoda obliczeniowa 
- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 
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- PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności 
w kolejnych jednorodnych klimatach. 
- P N-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy 
tolerancji 
- P N-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 
- P N-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności 
- P N-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- P N-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- B N-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła 
drzwiowe 
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane 
- PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia 
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
Inne opracowania 
- „Katalog dla architektów”  np. firmy Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biała 
www.metalplast.pl 
- Katalog wyrobów skrzydeł i drzwi, np. firmy  PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. ul. Szkolna 26, 84-
239 Bolszewo www.porta.com.pl 
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 
 

SST INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH LEKKICH  

Kod 45421152-4 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.4.21 WSTĘP 

Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i obudowy przewodów instalacji. 
 
Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
Zakres robót ujętych w SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują: 
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie rusztów stalowych pod okładziny z płyt g-k,  
 - wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych, 
 - wykonanie obudowy z płyt gipsowo – kartonowych, 
 - wykonanie ścianek systemowych toalet tzw. giszetowych. 
 
Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
części wstępnej. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.4.22MATERIAŁY 

płyty gipsowo-kartonowe G – K BI gr. 12,5 mm, 
⚫ profile i elementy złączne rusztów metalowych pod płyty g - k, 
⚫ gips szpachlowy, 
1. klej gipsowy do płyt g - k, 
11. taśma perforowana do złączy płyt g - k, 

• płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian i obudów z płyt g - k, gr. 10 cm, 
• pozostałe materiały pomocnicze i systemowe, 
• system ścianek działowych  

 

2.4.23SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy pomocy elektronarzędzi.  

2.4.24 TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.25 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. Montaż ścianek systemowych kabin wg instrukcji producenta 

2.4.26 KONTROLA ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości użytych materiałów, sposobu mocowania 
rusztów do podłoży i mocowania płyt g - k do rusztów, poprawności połączeń płyt g - k, wielkości 
odchyleń powierzchni płyt ściennych g - k, szczelności ułożenia izolacji, gładzi przeszlifowanych 
powierzchni zmontowanych płyt g - k, zamocowania listew narożnikowych, itp. 

2.4.27OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

[ m² ] – powierzchni okładzin, ścian i sufitów podwieszonych, izolacji wełną mineralną, 

[ m ] – długości listew narożnikowych. 

2.4.28ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. Badania przy odbiorze 
polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 
sprawdzenia określonych wymogów. 

2.4.29 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- zakup i dowóz materiałów, 
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- wykonanie elementów robót, 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

2.4.30 PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-86/6743-02  Płyty gipsowo-kartonowe 

BN-80/6733-09  Gips szpachlowy 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe, suche tynki, 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty gipsowe – kartonowo  

PN-EN 13162  Wełna mineralna. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-01302  Gips, anhydryt I wyroby gipsowe. Terminologia 

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

Zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów i prefabrykatów gipsowych 

Instrukcje w/s zasad wykonania robót z płyt g - k opracowane przez producentów. 

Instrukcje w/s zasad montażu ścianek kabin sanitarnych opracowane przez producenta. 

SST  POKRYWANIE  PODŁÓG I ŚCIAN 

 
45430000–0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN   

45432000-4  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 

45432111-5  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH  

45432200-6  WYKŁADANIE I TAPETOWANIE ŚCIAN  
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

2.4.31 WSTĘP 

Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót 
związanych z wykonaniem okładzin podłóg i ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z 
wykładzin rulonowych homogenicznych PCV, wykładzin kauczukowych, wykładzin dywanowych, 
mat wejściowych, położenie tapet ściennych winylowych. 

  

Zakres stosowania ST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

 

Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują: 
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- roboty przygotowawcze,  

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, 

- wykonanie wykładzin rulonowych homogenicznych, 

- wykonanie wykładzin kauczukowych, 

- wykonanie wykładzin dywanowych, 

- instalacja mat wejściowych, 

- położenie tapet ściennych winylowych 

 

Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w części wstępnej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.4.32 MATERIAŁY 

- Posadzka żywiczna akrylowa grubości 2,00-3,00mm, faktura chropowata, antypoślizgowa, 
wytrzymałość na rozciąganie ok.5,0 N/mm², twardość Shore A, wydłużenie przy zerwaniu ok. 
500%, wylewana na betonie spadkowym B25, zbrojonym, zacieranym  – pomieszczenia 
techniczne 
 

- Płytki podłogowe gresowe 30x30 lub 33,3x33,3 cm, twardość płytek 8 (skali Mosha), płytki  
  anypoślizgowr R9, w pomieszczeniach mokrych R12. Płytki na schodach z ryflowaniem  
antypoślizgowym.  
 
- Wykładzina winylowa, homogeniczna, rulonowa: 

    - zabezpieczenie powierzchni  utwardzonym poliuretanem  
    - klasyfikacja użytkowa                         EN 685 – 34/43,  
    - odkształcenie punktowe                      EN 433 – 0,03mm, 
    - klasa antypoślizgowa                          EN 13419 – R9,R10 
    - klasa odporności ogniowej                 Bfl-S1, 
    - grubość wykładziny                            2 mm, 
    - stabilność wymiarowa                        EN 434 < 0,4% 
    - trwałość barw                             EN 20105-B02 min.6 
   - odporność chemiczna                         EN423 – bardzo dobra 
   - odporność na grzyby 
 
- Wykładzina winylowa homogeniczna antyelektrostatyczna: 
    - zabezpieczenie powierzchni  utwardzonym poliuretanem przewodzącym 
    - klasyfikacja użytkowa                         EN 685 – 34/43,  
    - odkształcenie punktowe                      EN 433 – 0,03mm, 
    - klasa antypoślizgowa                          EN 13419 – R9, 
    - przewodność elektryczna                  R<108, 
    - klasa odporności ogniowej                 Bfl-S1, 
    - grubość wykładziny                            2 mm, 
    - stabilność wymiarowa                        EN 434 < 0,4% 
    - trwałość barw                             EN 20105-B02 min.6 
   - odporność chemiczna                         EN423 – bardzo dobra 
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- Wykładzina winylowa do obiektów sportowych – sala kinezyterapii 
 Tarkett Omnisport lub równoważna, gr. 5mm, klasa antypoślizgowa R10, klasa odporności 
ogniowej Cfl-S1, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem. 
 
- Wycieraczki systemowe 

Wycieraczki o  konstrukcji ramy z aluminium anodowanego, wypełnienie winylowe, szczotki, 
dywan. Obciążenie toczne 500 kg, wysokość 17(20) mm. 

 

- Tapety ścienne winylowe 

Wykładzina ścienna z winylu, heterogeniczna np. AQUARELLE WALL HFS firmy TARKETT lub 
równoważna, grubość całkowita 0,92mm, waga 1500g/m², dostarczana w postaci rolki szer.2m, 
długości 35mb, klasa ogniotrwałości Bs2, d0. 

2.4.33 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.  

2.4.34 TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.4.35 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 
udokumentowane kwalifikacje. Wykonanie okładziny do wysokości 200 m od poziomu posadzki 
na zaprawę klejącą  o grubości warstwy i typie dobranym do podłoża, fugi odporne na detergenty 
szer.max.3 mm. 

− okładziny ceramiczne mogą być mocowane bezpośrednio do równego i gładkiego  
podłoża lub do podłoża wyrównanego warstwą wyrównującą, - przed rozpoczęciem robót 
należy podłoże oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi i zmyć z kurzu,- 
zaprawy klejowe do płytek należy wykonać i nałożyć zgodnie z instrukcją producenta- 
dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinna być większe niż 2 mm/m. 

−  
wykonanie wykładzin podłogowych 
Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do 
pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości  1 lub 2m (różnica 
poziomu nie może przekraczać 2mm). 
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu 
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0  %. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności  należy je przeszlifować maszyną  
jednotarczową z odpowiednią tarczą. Wyczyszczone podłoże należy odkurzyć przy pomocy  
odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być zlokalizowane,  
wypełnione i trwale zamknięte. 
Gruntowanie i wylewanie mas 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do  
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 
lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość  masy samopoziomującej  
powinna  wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu  
raklą zębatą  a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy 
powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego” 
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Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii  produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu  ok. 24h w celu 
przejęcia temperatury otoczenia (min. 17ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. 
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym 
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych 
(na bazie wody). 
W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię 
ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). 
Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie  
używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, 
następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu 
wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką 
dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z 
podłogą. 
Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w  
miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy  
wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, 
nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego 
trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie 
frezarką ręczną. 
Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się  stykały. 
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół  
klejem kontaktowym. 
Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  od płaszczyzny poziomej nie powinno być  
większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 
2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych  
brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. 
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek 
ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 
czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z 
nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura 
bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się 
sznura w procesie stygnięcia. 
 

Instalacja wykładziny antyelektrostatycznej 

Najpierw zaznaczyć środek pomieszczenia.  
Przykleić około 1 m. taśmy miedzianej na suchym podłożu, prostopadle do ściany z punktem  
uziemiającym używając kontaktowego kleju prądoprzewodzącego lub taśmy miedzianej  
samoklejącej. Podłączenie musi być wykonane przez uprawnionego elektryka. 
Nanieś przewodzący klej  używając właściwej szpachelki zęba-tej (zwykle około 3-5 m2) tak, aby 
za-instalować wykładzinę w czasie odpowiadającym czasowi schnięcia   otwartego kleju. 
Upewnić się, że płytka właściwie dolega do kleju (minimum 70% powierzchni styku). 
Rozpocząć układanie od środka pomieszczenia 
Natychmiast po zainstalowaniu wykładzina musi być walcowana (minimalna, zalecana waga 
walca 30 kg). 
Pomiary ostateczne przewodności elektrycznej nie powinny być robione wcześniej niż 14 dni po 
instalacji. Pierwsze, losowe pomiary mogą być wykonane już po 24 godzinach. 
Podłączenie do uziomu powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka. 
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Wykonywanie tapet winylowych 

Podłoża chłonące typu gips, płyty g-k należy zagruntować gruntem firmowym, klejenie klejem 
firmowym. Wszystkie prace wykonywać przy temperaturze ścian i powietrza powyżej 12ºC. 
Połączenia arkuszy wykonać poprzez klejenie na zakład cięty w połowie nożykiem ze stopką. 

Zmywać tapetę przy pomocy miękkiej szczotki nylonowej detergentami w płynie, 98% alkoholu, 
wodnymi roztworami kwasów, wodnymi roztworami zasad oraz środków używanych w szpitalach. 
Nie wolno używać acetonu i ksylenu. 

2.4.36 KONTROLA ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: jakości materiałów i mieszanek klejowych, 
zgodności ułożenia płytek, odchyłek powierzchni i krawędzi, grubości fug.  

2.4.37 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [ m² ] – powierzchni położonych płytek ceramicznych, wykładziny 
rulonowej, tapety.  

2.4.38 ODBIÓR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przeprowadzić odbiór podłoża. Badania 
przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia określonych wymogów. 

2.4.39 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- zakup i dowóz materiałów, 

- reperacje tynków, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie płytek, docinanie płytek, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- drobnych elementów, 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

2.4.40 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994, PN-ISO 8421-6:1997 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje 

klasyfikacje, właściwości i znakowanie  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mosha. 

Grupa ICS:91.100.25 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. Grupa ICS:91.100.25 

PN-EN-ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-ISO13006:2001 Płytki ceramiczne. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania  i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 12004:2002/A1 Kleje do płytek. Zbiór Aprobat Technicznych dla zapraw i klejów 

systemowych.  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 
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SST   SUFITY PODWIESZONE 

KOD  45421146-9 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.4.41  WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszonych. 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montażu  sufitów podwieszonych. 

W skład tych robót wchodzi: 

- Sufity podwieszone z płyt G-K 

- Sufity podwieszone modułowe 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.4.42 MATERIAŁY 

Sufity podwieszone z płyt G-K 

Przewiduje się wykonanie podwieszeń z płyt G-K   z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych, 
impregnowanych np. GKFI, 2x12,5mm, mocowanych do systemowych profili konstrukcyjnych z 
blachy stalowej ( profile nośne, wieszaki, łączniki, listwy przyścienne) , wykończonych na 
złączach taśmami zbrojącymi i masami szpachlowymi. Malowanie farbami emulsyjnymi, 
akrylowymi zmywalnymi. 

 

Sufity podwieszone modułowe 

Płyty   kolor biały  krawędź A,   pokryte powłoką, zmywalną i antystatyczną,  o grubości 15, 20mm 
i wymiarach 600 x 600, współczynniku pochłaniania dźwięku NRC=0,90,  podwieszone na 

konstrukcji  za pomocą wieszaków regulowanych.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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2.4.43 TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

2.4.44 WYKONANIE ROBÓT 

Sufity podwieszone należy montować po zainstalowaniu przewodów instalacji instalacji wentylacji 
mechanicznej, wod.-kan. i przewodów instalacji elektrycznych i słaboprądowych, które będą 
prowadzone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami podwieszonymi. Aby zapobiec zabrudzeniu 
należy  płyt sufitów   modułowych montować w czystych bawełnianych rękawiczkach.   

Wykonawstwo należy powierzyć wykonaniu przez przeszkolone ekipy, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami, instrukcjami technicznymi wykonania i pod nadzorem 
kierownika robót.  

2.4.45 KONTROLA JAKOSCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (izolacyjność 
akustyczna, szczelność, czyste powierzchnie). 

2.4.46 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m² wykonanego sufitu. 

2.4.47 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

2.4.48 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

dostarczenie elementów sufitów, montaż elementów sufitów, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń. 

2.4.49 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań 
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SST   ROBOTY MALARSKIE    

Kod 45440000-3 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.4.50 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót malarskich dla inwestycji. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu: 
- gruntowanie tynków, 
- malowanie tynków farbami specjalnymi akrylowymi, lateksowymi 
- malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną, lateksową,  
- malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem; 
- malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem; 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 

2.4.51 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich 
powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- Oceny i atesty higieniczne, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 
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Rodzaje materiałów: 
Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych. Impregnat powinien regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim 
powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę wodną. 
Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury. 
 
Farba emulsyjna i akrylowa 
Farba powinna posiadać bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową 
powłokę bez zmarszczeń i spękań, odporną na częste zmywanie wodą i środkami 
bakteriobójczymi oraz przecieranie na sucho. Powłoka z farby powinna być paroprzepuszczalna, 
odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i w środowisku 
naturalnym, na środki dezynfekcyjne. 
 
Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych). 
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% lub inna równoważna. 
Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą. 
 
Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych). 
Jako farby nawierzchniowej należy stosować farbę tworzącą szybkoschnące powłoki o bardzo 
dobrej przyczepności do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, 
elastyczną i odporną mechanicznie. 

2.4.52 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty 
malarskie wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 
niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

2.4.53 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Impregnat do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Farby powinny być pakowane 
zgodnie z PN – O -79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN – EN - ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

2.4.54 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 
 
Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu: 
Farb akrylowych i emulsyjnych: 
a) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 
jest wymagana duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować; 
b) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków; 
c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 
niż 4% 
d) Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych 
przykryw 
kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
- ułożeniu podłóg drewnianych; 
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- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu; 
- po ułożeniu posadzek; 
e) Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie 
wyższej niż +220C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła 
przy malowaniu 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 
 
Farb do metalu: 
a) Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach, 
b) Powierzchnie metalowe, które nie podlegają malowaniu proszkowemu powinny być 
oczyszczone, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej, 
c) Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony 
czasowej lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia 
oczyszczania; przed 
malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy, 
d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 
300C; zaleca się aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach 
od 15 do 250C, 
e) Nie należy wykonywać robót malarskich przy temperaturze niższej niż +50C i wilgotności 
względnej 
powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +400C, o ile 
nie są stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 
temperaturowych, 
f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń w czasie 
deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy, 
g) Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 
godzinach 
rannych i późnych popołudniowych. 
 
Gruntowanie tynków 
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych 
podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w 
proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
nałożenia emulsji. 
 
Malowanie ścian farbą akrylową, lateksową i emulsyjną 
Farbę należy nanosić na przygotowane i wyschnięte podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej 
warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można 
nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną 
warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez 
producenta farby), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden 
kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci 
nierozcieńczonej. Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji; 
 
Gruntowanie powierzchni metalowych 
a) gruntowanie nowych konstrukcji należy przeprowadzić możliwie najwcześniej po czyszczeniu; 
nie 
dopuszcza się przekroczenia 6 godzin między oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni 
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konstrukcji; jeśli powłoka gruntująca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie należy 
powtórzyć; 
b) po przewiezieniu elementów konstrukcji na plac budowy należy wykonać poprawki 
uszkodzonej 
powłoki podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia); 
c) konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować 
z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej 
spoiny 
montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego 
pasa jest 
zbędne); 
d) warstwy gruntujące z farby miniowej 60% nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania 
innej farby natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu od powierzchni podłoża 
oraz ciśnienie powietrza były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym; 
Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania: 
- podłoże oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996, 
- przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać, 
- nakładać wyłącznie pędzlem. 
e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie 
krzyżowo na podłożu, po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie 
prześwity podłoża, po nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny, 
f) występujące w konstrukcji szczeliny, które nie zostały lub nie mogły być zlikwidowane przez 
zaspawanie, należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem, 
g) na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego co na 
powierzchnie gładkie, 
h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską o zwiększonej 
grubości, 
i) niektóre miejsca narażone bardziej niż inne na korozję, np. okolice złącz spawanych, 
zgrzewanych, 
lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego. 
 
Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 
a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy 
gruntującej, 
b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie 
przejścia stali przez beton odpowiednim kitem,  
c) należy sprawdzić, czy nie występuje (szczególnie w szczelinach) łuszczenie poprzednio 
nałożonej 
warstwy gruntującej, 
d) do nakładania farb syntetycznych zaleca się stosowanie pistoletów natryskowych lub pędzla, 
e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody, 
f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym: 
- nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i 
naroża strumieniem okrągłym, 
- powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo, 
- należy przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegać się 
powstawania zacieków i przerw między poszczególnymi pasmami, 
g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane: 
- przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm, 
- przy natrysku hydrodynamicznym- z odległości 25-40cm równoległymi pasami poziomymi 
zachodzącymi na siebie w niewielkim stopniu, malowanie krzyżowe nie jest zalecane, 
- malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami 
nadającymi się do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta, 
- w zależności od stosowanego materiału oraz rodzaju malowanych elementów należy ustalić 
(próbnym malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt 
dyszy), 
h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta. 
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2.4.55 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6.  
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża. 
 
Badanie podłoża 
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, 
czystości i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, 
nie wykruszające się , bez widocznych rys i spękań, 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią 
podkładu, 
- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić 
nie wcześniej niż po trzech sekundach, 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki. 
b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się 
badając: 
- jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości 
powierzchni. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od 
smarów, olejów. W razie wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu 
benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-97052. Element po mechanicznym 
usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków po spawaniu, śladów żużla 
spawalniczego, spoiny powinny być wyrównane i ostre krawędzie zaokrąglone. Ocenę stopnia 
czystości powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi 
przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu 
konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności 
wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane) z dokumentacją projektową i niniejszymi 
warunkami. W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również 
dokonać oceny zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i 
pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki 
nie powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie 
ustalając stopień zniszczenia wg PN-71/H-97053. Następnie stosownie do stwierdzonych 
zniszczeń należy przeprowadzić renowację powłok wg PN-71/H-97053. 
 
Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie 
sprawdzone bezpośrednio przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, 
jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót. W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych należy w trakcie wykonywania kolejnych warstw przeprowadzić: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować 
pęcherze, zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powłoka 
nie może odstawać od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia pasów spoin 
montażowych o szer. ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od powłoki malarskiej 
(z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych), 
- wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 
technicznej, powłoka całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu palcem 
nie wykazuje zmarszczeń i nie odciskają się w niej linie papilarne, 
- badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w zależności od stopnia 
czystości 
Powierzchni, 
- badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/C-81531, 
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 
 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 
systemu), 
- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 
dniach dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania 
techniczne należy przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności 
względnej nie wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatków powłoki itp., 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, 
- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym, przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
Dla farb olejnych i syntetycznych: 
- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi, 
- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do 
podłoża, 
- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża. 
 

2.4.56 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7. 
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Jednostką obmiarową robót jest m 2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.57 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.8. 
 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże (w przypadku farb akrylowych i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Jeśliby chociażby 
jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok 
malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać 
niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o właściwej jakości. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Podstawę do odbioru robót malarskich powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo 
całość odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowana ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna 
ustalić, czy należy : 
1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie 
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 
2. poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i 
po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący: 
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- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
Malarskiej, 
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych okładzinach. 
 

2.4.58 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego oraz przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
- wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.59 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
 
Normy 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
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9. P N-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji. 
10. P N-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
11. P N-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
12. P N-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 
13. P N-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
 
10.3. Inne opracowania 
13.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady-
1990 r. 
13.2.Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 
Złoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl); 
 

SST   ROBOTY ELEWACYJNE   

KOD 45443000-4  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.4.60 WSTĘP. 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót . 
 
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego 
standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności , mających na celu wykonanie elewacji w: 
-  systemie ścian warstwowych w systemie BSO, 
-  paneli aluminiowych  
-  ścian słupowo ryglowych, aluminiowych ,przeszklonych 
-  lameli aluminiowych zwykłych i akustycznych 
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Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
wymienionych wyżej systemów elewacyjnych oraz ich odbiorów. 
 
Określenia podstawowe , definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące 
terminy:  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 
 
Dokumentacja robót elewacyjnych 
Dokumentację robót elewacyjnych stanowią: 
-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr202, poz.2072 z późniejszymi zmianami), 
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Z2002r Nr92 , poz.881),karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz. U. z 2003r Nr207, poz.2016 z późniejszymi 
zmianami) 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania. Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna 
zawierać między innymi: 
-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji, 
-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 
-rzut dachu , zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 
-rysunki detali architektonicznych -szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką 
, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
 

2.4.61 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt.2. Materiały stosowane do wykonania robót elewacyjnych powinny mieć: 
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-oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo: 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo -oznakowanie znakiem 
budowlanym oznaczające , że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany” Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia, daty produkcji. 
 
Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 
 
Płyty termoizolacyjne: 
-płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynku  Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 
mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być zależnie od właściwości podłoża , tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – polistyren ekstrudowany, styropian . 
 
Łączniki mechaniczne: 
-kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone 
są w talerzyki dociskowe, dodatkowo– w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 
powstawania mostków termicznych. 
-profile mocujące -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
 
System  BSO 
Wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie , dostarczany jako 
kompletny system i składający się minimum z następujących składników : 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu , w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

 
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów  
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
-są właściwie oznakowane i opakowane, 
-spełniają wymagane właściwości , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót  wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt.4 -Pakowanie, 
przechowywanie i transport ). Podstawowe zasady przechowywania : 
-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach , zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-izolacja termiczna -płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
-siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

2.4.62 SPRZĘT , MASZYNY I NARZĘDZIA 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonywania elewacji 
Do prowadzenia robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego,  stosowanych do robót elewacyjnych. 
 
Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas , zapraw i klejów budowlanych 
 
Do transportu i przechowywania materiałów -opakowania fabryczne , duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big-bag”) do materiałów suchych i konsystencji past. 
 
Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe) także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały. 
 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne 
, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie) 
 
Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki)do kształtowania otworów 
(zgłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
 
Pozostały sprzęt -przyrządy miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp. 

2.4.63 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład systemów elewacyjnych należy transportować zgodnie z 
wymaganiami producentów materiałów , aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie, przechowywanie 
i transport) , zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót elewacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego ,wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągarki, wózki. Przy załadunku 
wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej . 
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Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 
transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, 
wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 

2.4.64 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem elewacji należy: 
-wykonać projekt robót przewidujący zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji wykonać roboty, 
mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne, 
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
Wymagania dotyczące podłoża pod termoizolacje 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia 
zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za 
pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - 
wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża 
oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności 
(nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie 
równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 
umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli 
wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „ puli off, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
a) oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoża, 
b) usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków 
i warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 
podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
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- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
Wykonanie elewacji 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego 
systemu elewacyjnego należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi, zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, 
w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 
całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 
naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - 
pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
Wykonanie elewacji ścian w systemie BSO 
 
Podłoże 
Powierzchnia nowej lub istniejącej ściany. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym , organicznym i powłokami farb. 

 
Środek gruntujący 
Materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną , celem regulacji (wyrównania , redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany , 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 
Izolacja cieplna 
Materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. Przyjęto zastosowanie wełny mineralnej gr.13,15cm. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 
mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być zależnie od właściwości podłoża , tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
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Zaprawa (masa) klejąca 
Materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu modyfikowany 
polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy):10±1cm. 

 

Łączniki mechaniczne 
Określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 
rozporowe i profile. 
Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone 
są w talerzyki dociskowe, dodatkowo– w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 
powstawania mostków termicznych. 
Profile mocujące -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

Warstwa zbrojona 
Określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w 
której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną. 
 
Siatki z włókna szklanego 
Określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie  
Określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa 
Określony materiał mineralny, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią 
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeń z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, nadaje również systemowi fakturę i barwę. W 
projekcie zastosowano tynk cienkowarstwowy silikonowy. 
-Masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi . 
Zależnie od uziarnienia (1÷3mm)wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni 
tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany. 
 

2.4.65 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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Badania przed przystąpieniem do robót elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2.niniejsze ST. 
 
Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność zastosowanych systemów elewacyjnych zależy od prawidłowości 
wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających 
zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim: 
 
Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 
płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią), 
 
Kontroli wykonania warstwy licowej: 
- tynki - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- paneli aluminiowych i ściany aluminiowo-szklanej -  wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (szczelność, 
czyste powierzchnie). 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-prawidłowości przygotowania podłoża, 
-prawidłowości wykonania izolacji termicznej. 
-prawidłowości wykonania wykończenia elewacji 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy 
odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się 
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do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

2.4.66 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię  ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie  otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku 
do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 

2.4.67 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót elewacyjnych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zewnętrznej elewacji. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W 
przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
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-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu elewacyjnego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty  nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanej 
elewacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają, bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności elewacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 
przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej elewacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 

2.4.68 PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót elewacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za 
wykonany i odebrany zakres  stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny 
jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty elewacyjne 
uwzględniają:  
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
-ocenę i przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji,  
-wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
-przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,  
-szlifowanie powierzchni płyt, 
-mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 
robót , 
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
-wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych), 
okładziny,  
-usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót elewacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 
 

2.4.69 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nor my 
1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 
5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
7. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
8. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
9. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
10. PN-63/B-0625 l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
11. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
13. PN-70/B-1 0026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
14. PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
a) Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r. 
b) Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
c) ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
d) ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
e) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej,2003 r. 
f) ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
g) ZUAT 15/Y.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
h) ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
i) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej 
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
j) ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywo we do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
l) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt l. Tynki, ITB 2003 r. 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
póz. 2011). 
n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041). 
o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. z2003 r., Nr 120, póz. 1126). 
p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
r) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 

SST  DYLATACJE SYSTEMOWE 

KOD  
Oznaczenie kodu wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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2.4.70 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dylatacji systemowych na styku pomiędzy nowym budynkiem i budynkiem 
istniejącym,.. 

 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż dylatacji systemowych podłogowych, ściennych i sufitowych. 
Profile podłogowe dylatacyjne 
Profile podłogowe przeciwskurczowe 
Profile ścienne i sufitowe 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.4.71 MATERIAŁY 

Zastosowano materiały i rozwiązania techniczne firmy C/S Polska Sp. z o.o. (lub równoważne) z 
uwzględnieniem wymaganej szerokości dylatacji konstrukcyjnej, zakresu i kierunku ruchów, 
sposobu eksploatacji budynku w miejscu osłony dylatacyjnej tzn. obciążenia, czynników 
środowiskowych, konieczności zastosowania izolacji paroszczelnej, izolacji przeciwpożarowej. 
 
Profile podłogowe dylatacyjne 
Model GFS 50 – listwa podłogowa nawierzchniowa na wykończone podłogi, dopuszczalne 
obciążenie do 30 kN. Listwa zbudowana z dwóch profili aluminiowych oraz giętkiej taśmy 
elastomerowej na płycie centralnej podtrzymującej elastomer. Profile boczne wykonane z 
aluminium anodowanego. Elastomer gładki dostępny w rolce długości do 21m, w standardzie w 
kolorze czarnym, szarym i beżowym (inne kolory dostępne na specjalne zamówienie). Profile 
aluminiowe standardowo dostępne w odcinkach 3mb. 
 
Profile ścienne i sufitowe 
Model W50P – listwa naścienna przeznaczona do montażu nawierzchniowego. Listwa 
zbudowana z aluminium lub PCV w formie jednolitego profilu. Mocowanie za pomocą sprężystych 
klipsów ze stali nierdzewnej. Do zamontowania profilu o długości 3mb zalecane użycie 5 klipsów 
mocujących. Zacisk 15-35 stosowany do szczelin dylatacyjnych o szerokości od 15 do 35mm i 
minimalnej głębokości 40mm. Zacisk 35-80 stosowany do szczelin dylatacyjnych o szerokości od 
45 do 80mm i minimalnej głębokości 60mm. Listwy wykonane z aluminium anodowanego (na 
zamówienie lakierowane w dowolnym kolorze RAL) lub PCV. Profile standardowo dostępne w 
odcinkach 3mb. 
 
Proponowane  materiały  wykonawcze  są materiałami przykładowymi. Dopuszcza się  
stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają wymagania odpowiednich 
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norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda  zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 

2.4.72 SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z montażem dylatacji  Wykonawca robót powinien dysponować 
sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

2.4.73 TRANSPORT 

Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
Należy  je  umieścić równomiernie   na   całej   powierzchni   ładunkowej   i    zabezpieczyć   
przed    spadaniem   lub przesuwaniem. 
 

2.4.74 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie (ewentualne wznowienie 
granic przy udziale upoważnionego przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych.  
 
Przygotowanie podłoża 
Konieczne jest wykonanie poduszek z niekurczliwej, samopoziomującej masy na płycie 
betonowej. Jej zadaniem jest zapewnienie równego, jednolitego i konstrukcyjnie pewnego 
podłoża na całej szerokości i długości profilu bazowego osłony dylatacyjnej. Dodatkowo należy 
sprawdzić minimalną odległość kotwienia od krawędzi szczeliny dylatacyjnej dla stosowanego 
systemu mocowania. 

  

2.4.75 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 

Badania w czasie wykonywania robót 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów  należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości  
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elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów 
we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

 

Badania gotowych elementów 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 
wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, 
połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania 
należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

2.4.76 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji z pkt. 1.3  jest m [ metr] dla długości dylatacji. 
 

2.4.77 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice    
  otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów 

 

Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów dylatacji powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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2.4.78 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

2.4.79 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne producenta 
 
 

SST ZABEZPIECZENIA ŚCIAN,  POCHWYTY, BALUSTRADY 

KOD  
Oznaczenie kodu wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

2.4.80 WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów zabezpieczenia ścian, balustrad i pochwytów dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów zabezpieczenia ścian, balustrad i pochwytów dla osób 
niepełnosprawnych: 
 
Odbojoporęcze  
Odboje  
Zabezpieczenia kątowe  
Narożniki kątowe ze stali nierdzewnej  
Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 
Balustrady ze stali nierdzewnej 
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Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.4.81 MATERIAŁY 

Odbojoporęcze  
Zabezpieczenie ściany z funkcją pochwytu, wykonane z żywicy akrylowo-winylowej na konstrukcji 
aluminiowej. Wysokość profilu 140mm, głębokość 76mm. Mocowanie do konstrukcji ściany 
śrubami dostosowanymi do materiału z którego jest wykonana ściana. W projekcie przyjęto 
przewiercenie przez grubość ściany i zakotwienie od strony pomieszczenia w formie ankry 
wpuszczonej pod tynk. 
 
Zabezpieczenia kątowe  
Zabezpieczenie kątowe narożnika ściany lub słupa, wykonane z żywicy akrylowo-winylowej na 
konstrukcji aluminiowej. Wymiary profilu 76x76mm. Mocowanie do konstrukcji ściany śrubami 
dostosowanymi do materiału z którego jest wykonana ściana. 
 
Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 
Pochwyty wykonane z rurek ze stali nierdzewnej Ø 33mm: podpory proste dł. 30,60,80cm; 
podpory kątowe 50x70cm; podpory uchylne 60,80cm; siodełka prysznicowe uchylne, akrylowe. 
 
Balustrady i pochwyty klatek schodowych 
Balustrady wysokości 110cm, pochwyt i słupki z profili rurowych Ø 50 mm, wypełnienie z e szkła 
bezpiecznego Balustrada mocowana do bocznej powierzchni biegu schodów. 
Pochwyt z rury Ø 50 mm ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany na wspornikach z rury ze stali 
nierdzewnej Ø 10 mm 

2.4.82 SPRZET 

Do wykonania robót związanych z montażem dylatacji  Wykonawca robót powinien dysponować 
sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

2.4.83 TRANSPORT 

Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
Należy  je  umieścić równomiernie   na   całej   powierzchni   ładunkowej   i    zabezpieczyć   
przed    spadaniem   lub przesuwaniem. 
 

2.4.84 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie (ewentualne wznowienie 
granic przy udziale upoważnionego przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie wysokości 
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wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych.  
 

2.4.85 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

 

Badania w czasie wykonywania robót 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów  należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości  
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów 
we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

 

Badania gotowych elementów 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 
wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, 
połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania 
należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

2.4.86 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji z pkt. 1.3  jest m [ metr] dla długości dylatacji. 
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2.4.87 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice    
  otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów 

 

Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów dylatacji powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

2.4.88 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

2.4.89 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne producenta 
 
 

SST  WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE INSTALOWANE W TRAKCIE WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH  

KOD 33100000-1  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST- Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB- Instytut Techniki Budowlanej 
BHP -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 
2.4.100. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wyposażenia technologicznego instalowanego w trakcie wykonywania robót 
budowlano montażowych. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów wyposażenia technologicznego instalowanego w trakcie 
wykonywania robót budowlano montażowych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.4.101  MATERIAŁY 
 
2.4.102.SPRZET 
Do wykonania robót związanych z montażem  Wykonawca robót powinien dysponować sprzętem 
podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.4.103. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zatwierdzonymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
 
2.4.104  WYKONANIE ROBÓT 
Prace instalacyjne należy wykonać po rozprowadzeniu instalacji gazów medycznych i 
doprowadzeniu przewodów zasilających elektrycznych i słaboprądowych, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Montaż kolumn sufitowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną z 
projektantem konstrukcji. 
Montaż medycznych jednostek zasilających wg odpowiednich instrukcji producentów wyrobu. 
 
2.4.105. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wymaganą jakość produktów powinna być 
potwierdzona przez producenta. 
Wykonanie prac instalacyjnych powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy. 
Po wykonaniu kompletnych prac instalacyjnych i przed użytkowaniem urządzeń należy 
przeprowadzić kontrole: 
- kontrola szczelności z punktami poboru gazów medycznych, 
- kontrola punktów poboru i złączy pod względem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych 
dla gazu i oznaczenia, 
- kontrola wykonania systemu, 
- kontrola połączeń poprzecznych i niedrożności,  
- kontrola systemów alarmowych ( sygnalizacji),  
- kontrola rodzaju gazu 
 
2.4.106. OBMIAR 
Jednostką obmiaru dla prac związanych z montażem jednostek zasilających jest 1 komplet (kpl.) 
zamontowanego urządzenia wg KNR 2-15. 
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2.4.107. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice    
  otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów 

 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów dylatacji powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
2.4.108. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
2.4.109. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych 
dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 
3. Dyrektywa Rady 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych  
4. Norma PN-EN 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego 
5. Norma PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem dla 
wyrobów medycznych 
 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
 

 
mgr inż. arch. Michał Urbański  

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
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upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb. arch. DS-1921 


