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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W
RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU

Uwaga!
Specyfikacja sporzgdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczgce wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W
RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST
a) przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH
ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU" znajdujgcego sie w
Ciechocinku przy ulicy Traugutta 1 obreb 0001 CIECHOCINEK. Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt zakwalifikowany
do kategorii V , czyli obiekt sportu i rekreacii.

Remont wykonany bedzie w zabytkowym budynku Muszli Koncertowe] znajdujgcej sie w Parku Zdrojowym w
Ciechocinku. W 1903 r. w bezposrednim sasiedztwie pijalni, w centralnej czesci parku i przy jego gléwnej promenadzie
wybudowano wg proj. Feddersa muszle koncertowg w stylu zakopiafiskim. Od poczatku XIX w. obiekt stanowil wlasnosé
Skarbu Panstwa w administracji. Komitetu Zarzadzajacego Zakladem Waod Mineralnych Ciechocinku, a od I. 60- ych XX w. w
zarzadzie Panstwowego Przedsiebiorstwa Uzdrowiska / Ciechocinek. Obecnie wlascicielem muszli koncertowej jest Zarzad

Miasta Ciechocinka.

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej czesci Parku Zdrojowego, ktéry znajduje sie w péinocnej czesci miasta i zajmuje
teren o ksztalcie prostokata; muszla usytuowana jest przy pijaini wéd i promenadzie stanowigcej o$ gléwng parku biegnaca w

kierunku pn- wsch., przed budynkiem znajduje sie rozlegly plac o nawierzchni Zwirowej.
W ramach prac renowatorsko - remontowych przeprowadzone bedzie :

»  wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
»  wymiana, wzmocnienie i uzupelnienie elementéw konstrukcji dachowej,
»  wymiana poszycia z desek impregnowanych z czesciowg wyming elementéw konstrukcyjnych,
»  fumigacja obiektu - impregnacja grzybobodjcza,
»  roboty ogélnobudowlane towarzyszace,
»  uszczelnienie drewnianej podiogi sceny,

»  adaptacja pomieszczenia sutereny na garderobe , w tym przeprojektowanie instalacii elektrycznej.

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych - jak w dokumentacji projektowej
c) nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:

CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podiog i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drog, chodnikow itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek
sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé i
sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedag
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdéci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

» podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizac;ji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie
do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych Iub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzoér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego |nie przewiduje sie |

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac szczegbtowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.
Podac¢ szczegotowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wfasnym zakresie i uzgodnit z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:
— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
— projekty technologiczne i organizacji robot,
— projekty organizacji ruchu na czas budowy,
— recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i

majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw roboét

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekoéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugo$¢, w szczegdInosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniac¢
funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie witasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgciji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruine;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robot budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

22. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

23. Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

24 .Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25.Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowedgo albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

26.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

27.Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robot
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

28. Whasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30.Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

31. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacjag umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36.Zamawiajgacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materialy lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytwérca;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy
projekt techniczny , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,

rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdélnosci:
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57.

58.

59.

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegoblnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowarn i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektdw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegodlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z poézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

. Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
52.

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wlasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwdch
odrebnych skfadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
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waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen

technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;
Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

Wspélny Stownik Zaméwien — wspdlny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespdt kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamdwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.),
zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

w
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12.
13.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub
etapow robat;

Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sagdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowsg,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z
umowsa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze kofncowej;
11.

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;
Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
cato$¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robo6t z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowg robdét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdtowy opis robdt wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;

17.Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢ robdt
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze roboét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnoSci
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko miodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom
dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym $rédlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa
domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi
w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem
kuchni zakltadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce
do przechowywania przedmiotéow lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu
zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadoéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespét pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

12. Czes$¢ budynku — zespét pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegoélnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$é¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gorna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem

posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnaciji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami

budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona

wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni

zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze

(np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako

kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,

kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i

kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po

obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej

miedzy podioga na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitéw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkéw i oston oraz komindéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikédw energetycznych budynku lub czesci budynku,

okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do

okien i drzwi wymiary w Swietle ich o$cieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo

wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego materiatu.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.
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12.

13.

14.

15.

16.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania
ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddéw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

Kanal sciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych
zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania Sciekdw do oczyszczalni
Sciekdw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zesp6t urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych
w budynku i usuwajacy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidiowe dziatanie
instalacji;

. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalaciji;
11.

Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych
lub urzadzenie odprowadzajace Scieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie
przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociagowa zimnej wody — ukiad potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzgcy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wlasnego ujecia;

Instalacja wodociaggowa cieptej wody — ukiad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;

Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej
oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;
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17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych
temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i
wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do
pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem
do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub
powietrzno - spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w
budynku, butla wraz z urzagdzeniem redukciji ci$nienia gazu jest czescig sktadowg instalacji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu
kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub
pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do
gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury,
wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24 Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z
zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢
wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli
ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mieé
wyposazenie stuzgce do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzgdzenie pochfaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w cieplo,
ktore jest odprowadzane na zewngtrz za posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-éw), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje
Ziebienia bagdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz przez
przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim
funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem PRACE REMONTOWE

bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wlasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
zamowieniem PRACE REMONTOWE

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi

przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
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— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek
Materialy pochodzgce 2z rozbidrek poszczegdélnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
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wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢
pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robaét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki

transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
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sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskaé
zgode wilasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy
organ okresla jednoczes$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robat:

a) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robét:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilosé powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploatacii

przedsiewziecia, a odpady powstale selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.
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— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie lesSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne
drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikdéw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom
na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzagdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot;

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazag
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzié
podpisem przyjecie powierzonych im funkgciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wihasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
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ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
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d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacj;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i spos6b przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedga w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementdw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior roboét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);
8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobéw);
10. Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Nookowbn

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zaméwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodine

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytulu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzgcych na wlasnosé Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatdw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegoétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié¢
w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materialtdbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robét:

a)
b)

c)

opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzagdcom drog.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddéw i organizacji ruchu,

wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizac;ji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazddéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a)

b)
c)

oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

naprawe i remont drég objazdowych.
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9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkdw itp. na objazdach
po zakonczeniu robat,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

wykonawca

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchéw i innych przedmiotow
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchoéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. -



Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W
RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi
balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegdélne warunki dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8. - PROJEKCIE TECHNCIZNYM

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych
okreslono szczegélne warunki odnoszace sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchomy lub staly element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia
odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnos¢ $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z
jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury
budynku.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢ elementéw
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydio prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesnie funkcje
okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujgcy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem o$cieznicy, wystepujgcy w
przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad géornym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staly element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajgcy
Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydfa lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast
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oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pélskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majagce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami os$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w osScieznicy lub kroénie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydia.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne fgczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywows,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze
(usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i
wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub
twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej (wysunietych
poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w osciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywacé takze:

PROJEKT TECHNICZNY, INSTRUKCJE | DEKLARACJE PRODUCENTA

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
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45420000-7 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich witasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu

zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o

ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.

nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi balkonowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do koinca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatéw powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— okna i drzwi balkonowe,

— obrébki,

— materiaty uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Oknai drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Wymagane witasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane
wedtug tablicy 1 ,Klasyfikacja wiasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
witasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie:
a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania
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b) parametréw technicznych
c) wiasciwosci eksploatacyjnych

PODANYCH W DEKLARACJACH | DOKUMENTACH JAKOSCIOWYCH PRODUCENTA

nieokreslone w dokumentacji projektowe;.

PROJEKCIE WYKONAWCZYM

2.2.2. Obroébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1
niniejszej specyfikaciji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a o$ciezem

. Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) termiczna) ( ] (uszczelnien?e)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Ta$ma paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

—  kotwy,

—  $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobé6w do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
whasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
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(kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych, certyfikatébw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofnczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatdw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokosé¢ legaréw powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi
balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w
tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podfoza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane . .
jednokrotnie malowane i ostatecznie okna i drzwi balkonowe z
i 5 t il h
Lp. Rodzaj pod’rqza w wykoficzone worzyw sztucznyc
magazynie _ =
gruntowane sposéb pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 ) 6 7
1. | Podioze W jednej Na progu - \W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy | okna w warstwach progu
do t - KoSCi A
2. |Podtoze utwardzone Zomag?;?i wysoxoscl Na legarach w scieznicy \W dwaoch lub
balkonowe w jednej dwach lub trzech trzech
warstwie lwarstwach warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobéw.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
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do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach os$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem
siebie o0 szerokos$¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(srodka ptywajgcego), z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesungé
wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilnosc¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:
a) $ciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
d) fgczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujgcych,
e) usztywnienie blokdw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonhczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie
stanu wilgotnos$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
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ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢ wykonania Scian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentac;ji projektowej,

— c¢zy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

— przygotowac¢ otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:

« do 3 m z nieprzygotowanym osciezem 112 mm,
* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem 116 mm,
+ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,
* od 3 do 6 m z gotowym osciezem +12 mm.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

i Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od

temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

i W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byé usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

| W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng
okna powinny byé czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny byé one
sytuowane w warstwie izolacji termiczne;j.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

| Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna /
drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu o$cieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i
wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
sie ksztaltownikéw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepéw
do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny byé
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

i Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg os$cieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokos$c/dtugosé okien/drzwi balkonowych (m)

do15]do25[do3,5][do45[do25] do35] do45s

Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
IAluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

t — gtebokosc¢ uszczelnienia, b — szerokos¢ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gltebokos$¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac¢ co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

i

Rodzaj ksztattownikow

Szerokos$c/dtugosé okien/drzwi balkonowych (m)
do 1,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5
Minimalna szeroko$¢ szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
IAluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
IAluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci,
b — uzgodni¢ z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wpltywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

| Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem fgcznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
| Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie do
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uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciang.

i Kolki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakdw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

! Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.

i Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

| W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkiadki metalowe;j,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem

przewidzianym w dokumentac;ji projektowej, przy uzyciu:

| konsoli, wspornikéw lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,

| specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatébw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do $cian od
zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych osadzone beda okna (okno wstawiane jest w przygotowang
rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodg tréjwarstwowg — tasma
paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci $rodkowej i tasma paroprzepuszczalna od
zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),

| wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpér montowanych na zewngtrz muru, w miejscach przewidzianych
dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg o$cieznicy nosng ramkg izolacyjna.

5.3.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze sciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony

zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych,
kitéw trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna ze
$cianag.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych bgdz
folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciang.

Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.4. Ogodlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,

by spetnione byly nastepujgce wymagania:

— o0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciggtosé
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w
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zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— o0sadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potagczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegétowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywaé réznice pozioméw miedzy gorng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
poziomow wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinietej
na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progow (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w
ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:
— poziome,

— pionowe.

Potgczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wiasciwg wspotprace taczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogag by¢ wykonywane na ,obce
pidro”, osadzone we wrebach stojakéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za
pomocg wkretdéw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢
réwniez fgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych bgdz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

Potgczenia takie na ogdét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy os$cieznicami
stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenié¢ stan $cian i przygotowania osciezy do
rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
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— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy |

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatag techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjag projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

— stan opakowan (oryginalno$é, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegoblnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegbélnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem os$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecenh technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy | i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy | |dotyczace wykonanych
robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm fgcznie,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dlugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementdéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod witasnym ciezarem samoczynnie
zamyka¢ sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego oknal/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué —
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$é miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny
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w istotny sposdb pogorszyé sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowaé
uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji bgdz wypinania okug).
Wielkos¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,

— okna drewniane 1,0 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku
budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
* w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie os$ciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy | lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.
niniejszej specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czeéciowego rozliczenia robét | |

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnien
na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

c
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- protokoty odbioru roboét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okué¢), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych
Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajacego.
Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.
Kwota ryczaltowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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10.

niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie elementdéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji
techniczne;j,

obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z oSciezem,

obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progéw drzwi balkonowych,

regulacje skrzydet i okug,

obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisa¢ sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,WWymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposoéb utylizaciji),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2011

PN-EN ISO 717-1: 2013-08
PN-EN 1026:2016-04
PN-EN 1027:2016-04
PN-EN 1191:2013-06
PN-EN 1522:2000

PN-EN 1523:2000

PN-EN 1627:2012

. PN-EN 1628+A1:2016-02
. PN-EN 1629+A1:2016-02
. PN-EN 1630+A1:2016-02
. PN-EN ISO 10077-1:2007
. PN-EN ISO 10077-2:2012
. PN-EN 12207:2017-01

. PN-EN 12208:2001

. PN-EN 12210:2016-05

. PN-EN 12211:2016-04

. PN-EN 12400:2004

. PN-EN 12365-1:2006

. PN-EN 12365-2:2006

. PN-EN 12365-3:2006

. PN-EN 12365-4:2006

. PN-EN 12519:2007

. PN-EN ISO 12567-1:2010
. PN-EN ISO 12567-2:2006
. PN-EN 13049:2004

. PN-EN 13115:2002

. PN-EN 13123-1:2002

. PN-EN 13123-2:2004

. PN-EN 13124-1:2002

. PN-EN 13124-2:2004

. PN-EN 13141-1:2006

. PN-EN 13363-1+A1:2010
. PN-EN 13363-2:2006

. PN-EN 13420:2011

. PN-EN 13501-1+A1:2010
. PN-EN 13501-5:2016-07
. PN-EN 14608:2006

. PN-EN 14609:2006

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10
. PN-EN ISO 10140-1:2016-10

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja angielska).

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.
Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej e
Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja angielskz
Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania (or
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, s$ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wikamanie — Wymagania
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wilamanie — Metoda bad:
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wikamanie — Metoda bade
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na witamanie — Metoda bade
Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenik
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenik
Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.) (wersja angiels
Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.) (wersja anc
Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian os
Okucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian os
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian os
Okucia budowlane — Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian os
Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania cie
Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania cie
Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace |
Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: R
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2: Préba poli
Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uder:
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2: Préba poli
Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji miesz
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie wspétczyi
Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczy
Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.)
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfil
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfil
Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zew
Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — (

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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43.
44.

45.
46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — (
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — (
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — (
PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — (

PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09

PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddzic

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes$¢ 3: Wymagania ¢
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1203).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY SPECJALISTYCZNE

CPV:
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian, roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate, fumigacja

SPORZADZIL.:

OPRACOWANIE Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Ewa Laczynska

tODZ 04.03.2024




1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (STWIOR) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

zatozeniem i pielegnacjg zieleni na terenie wokdt projektowanego skweru w ramach zadania

PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU”

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;

>  Sciany budynku - remont okfadzin

Na etapie prac renowacyjnych nalezy dokona¢ szczegotowej analizy stanu technicznego i ingerencji szkodnikéw w elementy
dekoracyjne na $cianach i naczétkach.

W przypadku stwierdzenia zbyt duzego zniszczenia materiatu, jego zagrzybienia lub zawilgocenia nalezy dany element
zdemontowacé i wykonac jego replike.

Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego tych elementéw na etapie wstepnym przystapienia do prac renowacyjnych, poprzez
wykonanie odkrywek.

»wybicie” §ciany od strony pdtnocnej na wysokosci okapu na zewnatrz. Roznica odlegtoSci pomiedzy Sciang a kraricem
zewnetrznym ryzalitu to ok 20 cm.

Po zdemontowaniu elementéw elewacji nienadajacych sie do zachowania pozostate elementy powinny zosta¢ oczyszczone poprzez
zeszlifowanie starej powtoki . Po procesie szlifowania nalezy wykona¢ ,przeczesanie” powierzchni drewnianych mosiezng szczotkg

druciana. Operacja ta sprawi, ze wios drewna podniesie si¢, co umozliwi jeszcze lepszg penetracje impregnatu w strukture drewna.

Przed wykonaniem malowania deklaracyjnego lakierobejcg do drewna nalezy dokonaé fumigacji. Proces fumigacji powinien by¢
przeprowadzony na materiale ktéry nie posiada warstw ochronnych w postaci lakieréw i bejc. Po procesie fumigacji mozna
przystapi¢ do impregnacji i malowania . Przewiduje sig ze wymianie na nowe elementy ulegnie ok 30% oktadziny elewacyjnej wraz z

wymiang dekoraciji stonecznych nabitych na oktadzine i wystepujacych w Sciankach szczytowych.

»  Wzmocnienie elementéw konstrukcji wiezby dachowej - prace naprawcze

Obecnie nie jest mozliwa analiza elementoéw konstrukcyjnych budynku w obszarze wigzby dachowej poniewaz przestrzen ta nie jest
dostepna . Ponad stropem pomieszczen nie ma wytazu dachowego a dostep do strefy poddasza jest niemozliwy.
Przyjmuje sie iz na etapie prac renowacyjnych wyminie ulegnie 20- 30 % elementoéw konstrukcyjnych. Przy wymianie konstrukcji

stosowaé przekroje belek drewnianych odtworzeniowo. Na rysunkach inwentaryzacyjnych oparto sie na dokumentaciji archiwalnej.
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Wszystkie wymiary elementéw drewnianych nalezy zweryfikowaC w naturze a w przypadku wystapienia znacznych niescistoSci
ustali¢ przyjety profil z konstruktorem. Zastosowa¢ drewno klasy C24 sezonowane, o wilgotnosci 12-15 %. Drewno impregnowac
przed wbudowaniem do NRO oraz przeciw korozji biologicznej. W trakcie i po montazu konstrukcji drewnianej, wykona¢ dodatkowa

impregnacje zaciosow.

Zatozenia ogolne przy gtdownym zakresie remontu dachu

- remont wigzby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu pokrycia dachowego),

- przed przystapieniem do robét nalezy szczegdtowo zbadaé stan kazdego elementu drewnianego przez naktuwanie rylcem i
ociosywanie wstepne toporkiem ciesielskim,

- wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng elementy nalezy w sposéb widoczny oznakowaé (np. farbag), -
szczegOtowy zakres i technologie remontu poszczegdlnych elementoéw nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim,

- wszystkie elementy drewniane nowowbudowywane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone
przeciwpozarowo do stanu NRO w wytworni elementéw metoda kapieli lub metodg cisnieniowa,

- w przypadku uzycia materiatu nie zabezpieczonego w wytwérni, drewno nalezy zabezpieczy¢ w sposéb analogiczny jak drewno
istniejacej konstrukcii.

Wymiana zniszczonych i ulegajacych korozji elementéw wiezby.

Wymiana stabych, zniszczonych i ulegajacych korozji biologicznej elementéw wiezby.

Zabezpieczenie istniejacych elementéw drewnianych przed korozja biologiczng oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe
Trojfunkeyjne zaimpregnowanie (poprzez malowanie) elementdw konstrukcyjnych wiezby, tj. przeciw ogniowi, grzybom i przede
wszystkim owadom.

IIl. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CIESIELSKICH

Wykonanie naprawy i wymiany konstrukcji drewnianych

a) Materiaty do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom panfstwowym lub $wiadectwom ITB,

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej, gonty modrzewiowe - krycie pojedyncze
c) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkdw, ptytek powinny by¢ z drewna twardego — debowego,

d) Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %, a dla drewna lisciastego dla

wkiadek, klockow itp., nie wiecej niz 15 %.

Wykonanie zabezpieczen przed ogniem

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie Polskimi Normami lub
$wiadectwami ITB.

Wykonanie zabezpieczen przed korozja biologiczna

Do gruntowania nalezy zastosowa¢ preparaty o krotkim czasie wsigkania i schniecia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia, Do
wykonania zabezpieczen nalezy stosowa¢ S$rodki, ktére nie powodujgq korozji tacznikébw metalowych, Miejsca podlegajace
specjalnym zabezpieczeniom, tj. koncdwki elementow, zamki, potaczenia, styki nalezy po ich wykonaniu, a przed trwatym
potgczeniem ponownie zabezpieczy¢.

ODBIOR KONCOWY ROBOT CIESIELSKICH

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢é wykonany w trakcie
prac (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po ich catkowitym zakonczeniu. Przekroje i ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng, Do odbioru powinny by¢ przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty wymagane ustawa Prawo

budowlane,




Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zamontowaniem,

- gotowej konstrukgji

Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen z wymogami dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie parametréw wilgotno$ciowych drewna,

- sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczna,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa).

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi i

$wiadectwami ITB.

>  Wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego

Obecnie na obiekcie znajduje sie gont ciety. Analizujgc archiwalne zdjecia widaé iz ksztatt i format deszczutek zmienit sie w
poréwnaniu do oryginatu. Na etapie prac remontowych wymienione zostang wszystkie elementy dekoracyjne znajdujace sie na
poszyciu dachowym w postaci sterczyn, grzebieni oraz lir z celtyckimi wzorami. Ze wzgledu na fakt iz gont drewniany, ciety jest
bardziej narazony na warunki atmosferyczne, niezbedne jest bardzo staranne zaimpregnowanie elementéw. Projektuje sie
zastosowanie drewna modrzewiowego. Gont modrzewiowy ciety pojedyncze krycie.

Gonty z drewna modrzewiowego - cechy:

-twarde

-do$¢ trudno zapalne

-mato kurczliwe

-odporne na dziatanie zasad i kwasow

Trwato$¢ tego materiatu szacuje sie jg na okoto 80 lat. Rekomendowane do wymagajacych zastosowan oraz w miejscach
wystepowania kwasnych deszczéw.

Ogolna charakterystyka wymiarowa:




Mniejsza grubo$¢ na koricu gontu przykrytego kolejng warstwa zmniejsza zuzycie materiatu nie zmniejszajac jego wiasciwosci
ochronnych ani zywotno$ci catego pokrycia. Czyniac je dodatkowo elastyczne z mozliwoscig ksztattowania je w bardziej organiczne

ksztatty.

Odbiory pokryé dachowych powinny obejmowac:

Odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych robét pokrywczych, w ramach ktérych nalezy sprawdzic:

a) poditoze lub podkiad, doktadnos¢ zagruntowania podioza lub zamocowania podktadu, jako$¢ zastosowanych materiatow, m.in.:

b) przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig podtoza a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz Smm,

c) przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig podktadu, a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i max. 10mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci,

d) ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z doktadno$cig do +10cm ), a
szeroko$¢ z doktadnoscig do + 2mm, e) wiw badania prowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych, f) wyniki badan odbioru cze$ciowego umiescié¢ w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis o dopuszczeniu podioza
lub podktadu do wykonania robét pokrywczych.

Odbiory koricowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzi¢ stan : wykonania pokrycia i obrébek

dekarsko — blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

»  Odtworzenie detalu architektonicznego

Na etapie wykonywania prac konserwatorskich nalezy przed przystapieniem do prac na obiekcie dokona¢ petnej inwentaryzacii
fotograficznej obiektu. Kazdy element demontowany powinien by¢ obmierzony a nastepnie sporzadzony powinien zosta¢ wzorzec
przed jego utylizacjg . Nozna réwniez dokonaé petnej dygitalizacji danego elementu i wykonaé jego tréjwymiarowy model, ktory
postuzy jako wzorzec. Obiekt posiada bogate zdobienia ktore muszg by¢ zachowane.

Detale odtwarzane musza uzyska¢ akceptacje projektanta przed zamontowaniem ich na obiekcie!

»  Fumigacja

Fumigacja (gazowanie) jest to rodzaj dezynsekciji przy uzyciu gazéw trujgcych. Rozprzestrzenianie sie substancji trujacej nastepuje z
wytozonych tabletek (fosforowodér) lub z pojemnikéw ze sprezonym gazem. Taka metoda ma bardzo duza zdolno$¢ wnikania w
bardzo trudno dostepne miejsca. Przenika przez drzewo pokryte lakierem czy' farbg co gwarantuje wysoka skuteczno$¢ zabiegu.
Fumigacja jest metodg bardzo toksyczna, dlatego na okres trwania gazowania ludzie, zwierzeta i roliny musza opusci¢ fumigowany
obszar. Budynki nalezy zabezpieczy¢ i doszczelni¢ tak by gaz nie wydostawat sie na zewnatrz, do tego celu stosuje si¢ odpowiednig,
folie. Do fumigacji mniejszych przedmiotéw mozna stosowaé namioty foliowe oraz skrzynie z blachy pobielanej Czas dziatania

zalezy do temperatury i wilgotnosci powietrza- im temperatura jest wyzsza, tym czas ekspozycji jest krotszy.
Do dezynsekcji gazowej uzy¢ gazéw z grupy reaktywnych.
Zaleca sie rowniez usuniecie przedmiotow elektrycznych oraz innych zbudowanych z metali szlachetnych, takich jak miedz,

mosiadz itp. Podczas fumigacji na terenie obiektu nie moga przebywac ludzie ani zwierzeta. Na czas fumigacji nalezy

odcia¢ doptyw wody oraz pradu. Po wykonanej dezynsekcji zalecamy wykonanie impregnacji drewna.




PROGRAM PRAC:

1. Zabezpieczenie terenu wokot obiektu przed wstepem osdb nieupowaznionych
2. Analiza szczelnosci obiektu

3. Doszczelnienie obiektu foliq gazoszczelng

4. Pomiar wilgotno$ci i temperatury

5. Aplikacja fumigantu

7. Ekspozycja fumigantu - czas od 7 do 10 dni

8. Zabranie pozostato$ci po fumigancie do utylizacji

9. Wietrzenie obiektu

10. Pomiar stezenia fumigantu

11. Ozonowanie

>  Impregnacja - Zabezpieczenie przed szkodnikami drewna, ognhiem oraz grzybami domowymi

Jak wynika z analizy mykologicznej:

1. O ile to mozliwe nalezy usuna¢ drewno z konstrukcji z zerowiskami spuszczela pospolitego, poniewaz korytarze owadzie
ostabiajq wlasciwo$ci mechaniczne.

2. Nowe drewno powinno by¢ zabezpieczone poprzez impregnacje cisnieniowg np. Preparatem: Plynny ochrony drewna na bazie

nieorganicznych zwigzkoéw miedzi i boru oraz miedzi HDO. Dla drewna w klasach zagrozenia 1-4, zgodnie z normg DIN EN 335.

1. Zastosowanie

Zakres zastosowan Do ochrony drewna konstrukcyjnego wewnatrz i na zewnatrz, do drewna uzytkowanego w
kontakcie z gruntem zwtaszcza w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, zabezpieczania
elementow placow zabaw, stupdw, palikéw do roslin, w tym winorosli, ptotéw, palisad i
brukowej kostki drewniane;j.

Do ochrony drewna tylko zgodnie ze ,Wskazéwkami Ogélnymi”

Dopuszczenie Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt):

(Z-58.1-1386 ) z symbolami zastosowan Iv, P, Wi E.

Przeznaczenie Zapobiegawcze dziatanie chronigce drewno przed grzybami rozkladajgcymi drewno
tgcznie z grzybami rozkladu szarego oraz przeciwko owadom niszczgcym drewno.

Metody aplikacji Wolmanit® CX-10 przeznaczony jest do impregnacji metoda cisnieniowo — prézniowsg jak
réwniez metodg oscylacyjna.

2. Stosowanie
Retencja Klasa uzytkowania 1:
Drewno pod zadaszeniem (zawsze suche): 2,0 kg/m®

Klasa uzytkowania 2:

Drewno pod zadaszeniem (mozliwo$¢ czasowego zawilgocenia): 3,0 kg/m?®

3. W przypadku pozostawienia drewno nalezy zaimpregnowac¢ preparatami typu:

Owadobojczy preparat do drewna do zabezpieczania drewna przed atakiem larw owadéw - szkodnikéw technicznych oraz

do zwalczania larw w drewnie zerujacych. Srodek zwalcza oraz zabezpiecza przed najczesciej spotykanymi szkodnikami wtérnymi
drewna, m.in.: kotatka (Anobium sp), spuszczela (Hylotrupes bajulus), borodzieja (Ergates faber), trzpiennika (Sirex

sp), miazgowca (Lyctus sp) i innymi. Preparat jest dla owadow Zerujacych w drewnie silng trucizng. Niszczy zerujace larwy poprzez

bezposrednie oddziatywanie substancji czynnej - permetryny - na ich uktad pokarmowy.




4. mozna zastosowac rowniez do zabezpieczenia $rodki wielofunkcyjne, ktore zabezpiecza drewno konstrukcyjne i tarcice
budowlang przed dziataniem ognia, grzybdw, plesni oraz owadéw, a tym samym wydtuzy jego zywotno$¢, lub innym $rodkiem

dostepnym w handlu i posiadajacym atesty.

5. Porosty i algi mozna usung¢ mechanicznie z powierzchni drewna i kamienia.

6. Preparaty uzyte do prac zabezpieczajacych powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

> Wykazywaé skutecznos¢ przeciw grzybom domowym i ple$niom,
> Nie powinny by¢ ucigzliwe dla otoczenia (bez zapachu),
> Niska toksyczno$¢ w stosunku do ludzi.

7. Przy pracach odgrzybieniowych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. nr 47, poz 401, Roz. 11)- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.

W pierwszej kolejnosci konstrukcja dachu oraz elewacja powinna zosta¢ zabezpieczona impregnatem w formie zelu w celu
ochrony drewna przed drewnojadami. preparat przeznaczony do impregnacji drewna obejmujacy zakresem swojego
dziatania zaréwno zwalczanie kornikéw - szkodnikéw drewna znajdujacych sie juz w drewnie jak i impregnacje drewna
zabezpieczajacq przed atakiem z zewnatrz przez szkodniki drewna.

Zastosowany zostanie preparat w zelu w dawce 150g/m2 za pomoca pomp natryskowych.

Nalezy uzy¢ impregnat do drewna stosowanego w budownictwie, ktdéry stuzy do zabezpieczania elementdw znajdujacych sie
wewnaftrz budynkow. Stuzacy do ochrony elementéw podpodtogowych, $cian konstrukcyjnych i dziatowych, wigzby dachowej oraz
konstrukcji nosnych. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych

powierzchni przed oddziatywaniem wody oraz opadow atmosferycznych, ktére powodujg jego wymywanie.

Stosowanie metody zelowej dzieli sie na 2 etapy

1. Przygotowanie drewna - w ramach tego etapu trzeba starannie oczysci¢ drewno w z brudu i odkurzyé. Nastepnie nalezy
usunac¢ stare powtoki lakiernicze i inne pokrywajace drewno i utrudniajace natozenie preparatu. Niezbedne jest drewno zeszlifowanie
luznych warstw drewna zniszczonych przez szkodniki drewna z wykorzystaniem profesjonalnego sprzetu. Moze pojawi¢ sie
konieczno$¢ wymiany elementéw drewnianych, wowczas lepiej jest wymieni¢ drewno przed naktadaniem zelu

2. Aplikacja preparatu - w ramach tego etapu technicy aplikujg owadobdjczy zel na uprzednio oczyszczone drewno przez
natryskiwanie przy uzyciu profesjonalnego sprzetu, malowanie lub nawiercanie i nastrzykiwanie zelu  do drewna. Preparat aplikuje
sie gtownie przez wielokrotne natryskiwanie na drewno pod niskim cisnieniem (maks. do 5 bar) kolejnych warstw zelu w Scisle
okreslonych odstepach czasowych, zazwyczaj od 15 do 30 minut. Zdecydowanie rzadziej przeprowadza sie wstrzykiwanie preparatu
w wywiercone w drewnie otwory. Wéwczas i tak dodatkowo wykonuje sie natozenie minimum 2 warstw zelu metodg natryskowa.
Nastrzykiwanie stosuje sie zazwyczaj w przypadku drewna o bardzo duzym przekroju lub drewna do ktérego dostep jest utrudniony.
Uwagi do stosowaniu srodka

Planujgc zabieg zwalczania szkodnikéw drewna lub impregnacji drewna trzeba pamieta, ze stosowanie preparatu biobojczego
wymaga profesjonalnego przeszkolenia do wykonywania zabiegéw przeprowadzonego przez producenta i ze $rodek jest dostepny
wyltgcznie dla profesjonalnych firm. Zabiegi przy uzyciu $rodka przeprowadza sie w temperaturze powyzej 5 stopni Celsjusza. Zaleca

sig, aby wilgotno$¢ drewna wynosita ponizej 25%.



https://www.drevpol.eu/szkodniki-drewna.html

»  Malowanie elementéw drewnianych

Po wykonaniu fumigacii i impregnacji, w rygorze czasowym wynikajacych z procesu wykonywania fumigacji nalezy przystapi¢ do
pomalowania elementéw drewnianych odnowionych, wymienionych i wzmocnionych. Malowanie dekoracyjno - ochronne. Przyjeto
rozwigzanie na bazie lakierobejcy do drewna do zastosowania na zewnatrz pomieszczen. Lakierobejca ma na celu zagwarantowaé
zwigkszong odporno$¢ i zapewni¢ bezpieczenstwo pomalowanych powlok, ma réwniez zapewni¢ ochrong przed promieniowaniem
UV. Powtoka lakierobejcy (dwie warstwy) o zwiekszonej odpornosci na grzyby plesniowe ma zapewni¢ ochrone drewna przed
wilgocia, pekaniem i fuszczeniem. Podwyzszona odporno$¢ na zarysowania i $cieralno$¢ dzigki zawarto$ci mikronizowanego wosku.
Wybrany produkt przez wykonawce ma mie¢ wiasciwosci tiksotropowe — nie tworzy zaciekdw, tatwo sie rozprowadza, nie kapie.
Najwyzsza odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Kolory nalezy tak dobra¢ aby nie zmieniaé obecnej kolorystyki elewacii.
Powlekanie nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo :

1. Gruntowanie preparatem trnasparentnym - Impregnacja drewna —ilo$¢ warstw 1: Impregnat gruntujgcy.  Opis preparatu:
Gotowy do uzycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnatrz. Przeznaczony do malowania elementow takich
jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnetrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio,
okiennice, porecze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntujaca.

ZALETY | WLASCIWOSCI:

+ Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizna;

- grzybami podstawczakami rozktadajacymi drewno;

- grzybami sinizny wtornej

« Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna

+ Chroni drewno przed niszczacym dziataniem wilgoci

+ Skuteczna ochrona drewna dzigki zwiekszonej penetracji

+ Odporny na wptyw warunkéw atmosferycznych

« Zawiera zywice alkidowg,

* Redukuje chtonno$¢ drewna, dzigki czemu obniza zuzycie produktéw nawierzchniowych

Przyktady zastosowania  Fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnetrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki
drewniane, tarasy, patio, okiennice, porecze, itp.

DANE TECHNICZNE

rozpuszczalnikowy srodek do ochrony drewna do uzytku zewnetrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami
rozktadajacym drewno i grzybami sinizny wtérnej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna nie
majacego kontaktu z gleba oraz wodg powierzchniowg i gruntowa. Produkt moze byé stosowany wylacznie do drewna
przeznaczanego do stosowania w klasie uzytkowania 2 lub 3, tj. na zewnatrz pomieszczen. Kolory : Preparat transparentny.
Wydajnos¢ : Warunki uzyskania skutecznosci produktu: malowanie pgdzlem 150-160 mi/m2 (ok. 6,25-6,5 m2/l).

Wielko$¢ opakowan : 11;2,71; 91

Naktadanie :  Pedzel, tampon lub natrysk.

2. Powlekanie wtasciwe lakierobejca w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym - Malowanie dekoracyjno — ochronne ,ilo$¢
warstw 2

matowa impregnujaco-dekorujaca lakierobejca do drewna.

Opis preparatu : Bardzo trwata, matowa, impregnujaco-dekorujaca lakierobejca do malowania drewna na zewnatrz pomieszczen.

Stworzona na bazie innowacyjnej technologii Triple Resin System, opartej na unikalnym potaczeniu trzech wysokiej jakosci zywic o
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réznej funkcjonalno$ci, gwarantujgcych zwiekszong odpornos$¢ i zabezpieczenie pomalowanej powtoki. Dodatkowo posiadajaca
podwajny system ochrony przed promieniowaniem UV).

ZALETY | WLASCIWOSCI:

Powtoka o zwiekszonej odporno$ci na grzyby plesniowe. Ochrona drewna przed wilgocia, pekaniem i tuszczeniem. Podwyzszona
odporno$¢ na zarysowania i $cieralno$¢ dzigki zawarto$ci mikronizowanego wosku. Wyrdb o wtasciwosciach tiksotropowych — nie
tworzy zaciekéw, tatwo sie rozprowadza, nie kapie. Najwyzsza odpornos¢ na warunki atmosferyczne, dzieki wyjatkowo wytrzymatej
powloce na bazie 3 zywic.

Wydajnos¢ : Warunki uzyskania skutecznosci produktu: malowanie pgdzlem 150-160 mi/m2 (ok. 6,25-6,5 m2/l).

Wielko$¢ opakowan : 11, 2,7 1; 91

Naktadanie : Pedzel, tampon lub natrysk.

Kolor nalezy tak dobra¢ aby nie zmienia¢ obecnej kolorystyki elewacji.

»  Renowacja $cian kamiennych i murowanych

Na kamieniach podmuréwki widoczne sg kolonie porostéw, alg oraz mszakéw. Usungé mechanicznie z powierzchni kamiennych lub
metoda ci$nieniowg mokra.

W czesci budynku gdzie znajduje sie zejscie do piwnicy $ciany wykonczone sa tynkiem . Stan tynku jest dobry, bez $ladéw tuszczen,
spekan i degradaciji biologicznej. Prace przy tym elemencie budynku ogranicza sie do usuniecia luznych elementow tynku, ostukania
okfadziny tynkarskiej w celu wyeliminowania purchli i uzupetnieniu masy tynkarskiej a nastepnie pomalowania $ciany na kolor bialy.
Masa tynkarska - cechy:

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty,

zaprawa tynkarska do renowacji zasolonych i zawilgoconych muréw,

stosowana jako warstwa nawierzchniowa.

Dane techniczne

Uziarnienie: 0 - 1,2 mm;

wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 - 5,0 N'mm? zgodnie z wymogami WTA

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 7

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK;

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 15;

Porowatos¢: > 40%

Wspoétczynnik kapilarnego wchtaniania wody W24: > 0,3 kg/m2

zgodnie z wymogami WTA

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A10 dry:< 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)

( wartos¢ tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%)

Zuzycie: ok. 1,1 kg/m2/mm

Wydajno$¢: ok. 31 |. mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody: 6,5 - 7,5 litréw/worek

Wtasciwosci Tynk mineralny do obrébki maszynowe;.

Z uwagi na wysokg paroprzepuszczalno$¢ tynk umozliwia szybkie odparowanie wilgoci z muréw.

Wiasciwosci hydrofobowe zapobiegajg tworzeniu sie na powierzchni tynku brzydkich plam powstatych na skutek wilgoci i gromadzenia sie soli.




Malowanie powierzchni nalezy dokona¢ farbami hydrofobowymi, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powtok
ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Przed pomalowaniem nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy. Powtoki
malarskie majq za zadanie ograniczy¢ wchianianie podczas opadéw jedynie bardzo niewielkie ilosci wody i moga te niewielkie iloSci
wody fatwo odda¢ po ustaniu deszczu. Przez to materiat budowlany pozostaje w wysokim stopniu suchy i nie powstajg w nim szkody

spowodowane przez wilgo¢.

Kolorystyka elewaciji podana jest w systemie NCS ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania kompatybilno$ci kolorystycznej - KOLOR
NCS S 0500-N. W przypadku wyboru konkretnego producenta farby dyspersyjnej, sylikonowej, paroprzepuszczalnej - konkretny
kolor z palety producenta nalezy uzgodni¢ z inwestorem, projektantem i delegowanym pracownikiem Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura Wioctawek. Wybér koloru nastapi na podstawie prob kolorystycznych wykonanych na

obiekcie w postaci zamalowanych kwadratéw 1x1 m.

Farby krzemianowe - cechy:

Dwusktadnikowa, krzemianowa farba do powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych bez dodatkéw organicznych przeznaczona do
wykonywania odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne powtok o wysokiej przepuszczalnosci dla pary wodnej i dwutlenku
wegla na tynkach wapiennych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz do renowaciji starych powtok z farb krzemianowych.
Dzieki czystemu wigzaniu krzemianowemu nastepuije silne skrzemionkowanie Histolith Kristallin z podtozem, w wyniku czego
powstaje szlachetna matowa powtoka o znakomitych parametrach fizycznych i duzej odpornosci na kwasne zanieczyszczenia
powietrza. Z tego tez powodu doskonale nadaje sie do renowacji obiektow zabytkowych.

Whasciwosci:

+ Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne

* Silnie przepuszczalna dla pary wodnej i CO2

+ Wysoka przyczepno$¢, silne skrzemionkowanie z poditozem

+ Mikroporowata, nie peczniejaca

* Ekologiczna, o neutralnym zapachu

* Bez dodatkéw organicznych

»  Remont podtogi nad piwnica i oktadzin §ciennych wewnetrznych

Nalezy zatozyC ze na etapie prac remontowych nie bedzie konieczny demontaz oktadziny wewnetrznej $cian, jednakze aby proces
petnej fumigaciji przeszedt prawidtowo wszystkie elementy drewniane musza by¢ oczyszczone mechaniczne ze wszelkich powtok
ochronnych.

Deski podtogowe znajdujace sie we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem toalet nalezy oczysci¢ i wycyklinowac.

Na deskach podtogowych nie wida¢ $ladoéw penetracji spuszczela pospolitego. Podtoga posiada widoczne $lady uzytkowania. Aby
zapewniC bezproblemowo proces pefnej fumigaciji przeszedt prawidtowo wszystkie elementy drewniane musza by¢ oczyszczone
mechaniczne ze wszelkich powtok ochronnych.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac zwigzanym z
szlifowaniem, cyklinowaniem i powlekaniem elementow drewnianych.

Niniejszg ST objety jest nastepujacy zakres robot; - mechaniczne szlifowanie elementéw drewnianych, tj. $ciany, posadzki, schody;

oraz reczne cyklinowanie elementdw w miejscach niedostepnych.
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W przypadku ztego stanu technicznego elementéw drewnianych - uzupetnienie miejscowe - wypetnienie szpar i szczelin  przy

pomocy spoiwa do wypetniania szczelin.

MATERIALY:

-farby, grunty, szpachléwki,

-papier Scierny, lakiery do parkietow,

-pedzle, watki malarskie.

- lakiery wodno-rozcieficzalne wymagania :

a) wysoka odporno$¢ na Scieranie ,

b) odpornos¢ na zarysowania

c) odpornos$¢ na dziatanie wody, oleje , rozpuszczalniki,
)

d) najwyzsza odpornos¢ eksploatacyjna

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietow i podtég drewnianych, wyposazona w sprzegto dociskowe, ktore stuzy do
réwnomiernego docisku bebna do podiogi;

- szZlifierka katowa, szlifierka tasmowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno dostepnych;

- szlifierko —polerka przeznaczona jest do koricowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem.

- odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajéow elementéw drewnianych

- papiery $cierne o réznej gradacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta zastosowanych powtok oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru w branzy budowlanej. Przed przystapieniem do szlifowania, cyklinowania nalezy dokonaé
napraw istniejacych elementéw jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania

nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem i uzupetnieniem ubytkow:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu Sciernego. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne
nalezy cyklinowa¢ recznie. Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢é wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).
>  Remont podtogi scenicznej
W ramach prac remontowych przewiduije sie zdjecie wierzchniej warstwy posadzki.

Ocene stanu desek na poziomie ponizej i w razie koniecznoSci jej napraw lub wymiana elementow ktére sg przegnite lub

zaatakowane przez insekty .
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Na tak przygotowanej pierwszej warstwie podtogi nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci papy.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy:

wykona¢ w dwdch warstwach.

Podktadowa: samoprzylepna papa podktadowa wykonana ze specjalnego bitumu elastomerowego z zaktadem przemiennym.

Papa posiada opcjonalne taczenie na zaktadzie - klejenie na zimno w obszarze zakfadu i na powierzchni. Istnieje mozliwos¢ klejenia

na zimno na powierzchni w potaczeniu oraz z uzyciem palinika na zaktadach czotowych i wzdtuznych. Opcja montazu zaktadow

zalezna jest od warunkdw panujacych na miejscu budowy i moze ulega¢ zmianom.

Wiasciwosci produktu

Dane techniczne
Grubosc¢:
3Imm

Sita zrywajaca
wzdtuz:

1000 N/5¢cm
Sprzedajemy na:
rolki

Nawierzchniowa:

Wymiar:

1x7,5m

Sitazrywajgcaw
poprzek:

1000 N/5cm

Wielkosé
opakowania:
7.5/m2

Zuzycie:
118 m2/m?2

Gigtkosc¢ w niskiej
temperaturze:

=25 50
Podlega zwrotowi?:

tak

welon szklany i siatka

Reakcja na ogien:

Wydtuzenie wzdtuz:

2%

Sptywnosé:

100°C

Wydtuzenie w
poprzek:

2%

Przechowywanie:

w suchym i chtodnym
miejscu, rolki na
stojgco

samoprzylepna papa wierzchniego krycia z dodatkowym zaktadem zgrzewalnym. Papa szczegdlnie wytrzymata na uszkodzenia

mechaniczne.

Pape uktadaé z wywinigciem na $ciany co najmniej do wysokos$ci wierzchniego krycia sceny.

Charakterystyka produktu:

papa samoprzylepna polimerobitumiczna

do stosowania w bitumicznych wielowarstwowych systeméw dachowych - w tym na dach ptaski

po potozeniu daje bardzo dobry efekt estetyczny

krawedzie zabezpieczone przez zgrzew termiczny

papa klejona na zimno w $rodkowych cze$ciach arkuszy

wytrzymata na wysokie temperatury i trudne warunki pogodowe

Wiasciwosci produktu

Dane techniczne

Grubosc:

4mm

Sita zrywajaca
wzdtuz:

1000N/5cm

Sprzedajemy na:

rolki

Wymiar:

1X5m

Sita zrywajgcaw
poprzek:

1000N/5¢cm

Wielkos¢
opakowania:
5m?

Zuzycie:

118 m2/m?

Gigtkosc¢ w niskiej
temperaturze:

-30°C

Podlega zwrotowi?:

tak

welon szklany i siatka

Reakcja na ogien:

Wydtuzenie wzdtuz:

2%

Sptywnosé:

100°C

Wydtuzenie w
poprzek:
2%

Przechowywanie:

w suchym i chtodnym
miejscu, rolki na
stojaco
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W celu zapewnienia mikro wentylacji dla wtasciwych desek sceny nalezy ja uktada¢ na deskach dystansowych o wysokosci min 30
mm.

Rozstaw desek dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 30 cm aby zapewni¢ sztywnos¢ sceny a jednocze$nie pozwalat na
mikro wentylacje.

Zabrania si¢ tworzenia ciggtych odcinkdw z desek dystansowych, powinny mie¢ one odcinkowe przerwy ktdre pozwolg na swobodny
przeptyw powietrza.

Wierzchnie deski nie powinny szczelnie przylega¢ do oktadziny Sciany.

Powlekanie desek - materiat:

Drewno impregnowaé przed wbudowaniem do NRO oraz przeciw korozji biologicznej.

Nalezy zastosowa¢ impregnaty ochronne do drewna do uzytku zewnetrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami
rozktadajacym drewno i grzybami sinizny wtdrnej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna.

Gotowy do uzycia, rozpuszczalnikowy impregnat gruntujgcy do ochrony drewna na zewnatrz

Stosowany do drewna nie majacego kontaktu z gleba oraz wodg powierzchniowa i gruntowa.

Produkt moze by¢ stosowany wytacznie do drewna przeznaczanego do stosowania w klasie uzytkowania 2 lub 3, tj. na zewnatrz
pomieszczen.

Powlekanie nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo :

1. Gruntowanie preparatem transparentnym - Impregnacja drewna —ilo$¢ warstw 1: Impregnat gruntujacy.

Opis preparatu: Gotowy do uzycia, rozpuszczalnikowy impregnat do ochrony drewna na zewnatrz. Przeznaczony do malowania
elementéw takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnetrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane,
tarasy, patio, okiennice, porecze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntujaca.

ZALETY | WLASCIWOSCI:

+ Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizna;

- grzybami podstawczakami rozktadajacymi drewno;

- grzybami sinizny wtornej

+ Zabezpiecza przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna

+ Chroni drewno przed niszczacym dziataniem wilgoci

+ Skuteczna ochrona drewna dzieki zwiekszonej penetracii

+ Odporny na wptyw warunkéw atmosferycznych

« Zawiera zywice alkidowg,

* Redukuje chtonno$¢ drewna, dzieki czemu obniza zuzycie produktow nawierzchniowych

Przyktady zastosowania Fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnetrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki
drewniane, tarasy, patio, okiennice, porecze, itp.

DANE TECHNICZNE

rozpuszczalnikowy $rodek do ochrony drewna do uzytku zewnetrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami
rozktadajacym drewno i grzybami sinizny wtornej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna nie
majacego kontaktu z glebg oraz wodq powierzchniowg i gruntowa. Produkt moze byé stosowany wytacznie do drewna
przeznaczanego do stosowania w klasie uzytkowania 2 lub 3, tj. na zewnatrz pomieszczen. Kolory : Preparat transparentny.
Wydajno$¢ : Warunki uzyskania skuteczno$ci produktu: malowanie pedzlem 150-160 ml/m2 (ok. 6,25-6,5 m2/1).

Wielko$¢ opakowan : 11;2,71; 91

Naktadanie : Pedzel, tampon lub natrysk.
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2. Powlekanie wtasciwe lakierobejca w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym - Malowanie dekoracyjno — ochronne ,ilo$¢
warstw 2

matowa impregnujaco-dekorujaca lakierobejca do drewna.

Opis preparatu : Bardzo trwata, matowa, impregnujaco-dekorujaca lakierobejca do malowania drewna na zewnatrz pomieszczen.
Stworzona na bazie innowacyjnej technologii Triple Resin System, opartej na unikalnym potaczeniu trzech wysokiej jako$ci zywic o
roznej funkcjonalnosci, gwarantujacych zwiekszong odporno$é i zabezpieczenie pomalowanej powtoki. Dodatkowo posiadajaca
podwajny system ochrony przed promieniowaniem UV).

ZALETY | WLASCIWOSCI:

Powtoka o zwiekszonej odpornosci na grzyby plesniowe. Ochrona drewna przed wilgocia, pekaniem i tuszczeniem. PodwyZzszona
odpornos¢ na zarysowania i $cieralno$¢ dzieki zawartosci mikronizowanego wosku. Wyréb o wtasciwosciach tiksotropowych — nie
tworzy zaciekéw, tatwo sie rozprowadza, nie kapie. Najwyzsza odpornos¢ na warunki atmosferyczne, dzieki wyjatkowo wytrzymatej
powtoce na bazie 3 zywic.

Wydajno$¢ : Warunki uzyskania skuteczno$ci produktu: malowanie pedzlem 150-160 ml/m2 (ok. 6,25-6,5 m2/1).

Wielko$¢ opakowan : 11, 2,7 1; 91

Nakfadanie :  Pedzel, tampon lub natrysk.

Kolor nalezy tak dobra¢ aby nie zmienia¢ obecnej kolorystyki elewacji.

>  Wykonanie warstw posadzkowych w piwnicy.

Obecnie na catej powierzchni posadzki piwnicy znajduje sie posadzka z betonu zatartego na ostro. Aby zapewni¢ odpowiedni
standard uzytkowania pomieszczen nalezy wykona¢ oktadzine posadzki w postaci ptyt terakotowych o wymiarach 30 x 30 lub 40 x
40 w kolorze jasno szarym. Musza by¢ to pytki o klasie antyposlizgowej min R10 klejone na klej mrozoodporny wraz z fugq
mrozoodporng.

Zaprawa klejowa do plytek:

Cechy

Odksztatcalna, cienkowarstwowa, tiksotropowa zaprawa klejaca o wysokich parametrach i wydtuzonym czasie schniecia otwartego do ptytek ceramicznych oraz

kamienia naturalnego. Wysoka przyczepnosc¢ i odpornos¢ na intensywne uzytkowanie. Latwa w uzyciu i aplikacji

Typ produktu

Waga netto (w kg)

Przeznaczenie

Typ podioza montazowego

Miejsce uzytkowania

Czas wiazania (w min)

Maksymalna temperatura stosowania (w °C)

Minimalna temperatura stosowania (w °C)

Zuzycie

Format ptytki (w cm)

Szybkie wigzanie

Rodzaj podtoza

Samopoziomujaca

Norma/klasa

Zaprawa klejowa

25

Podtoga | Sciana

Odksztatcalne

Wewnetrzny / zewnetrzny

45

35

5

2-5 kg/m2

Kazdy format

Nie

Cement | Cementowo -wapienny | Beton| Gips | Drewno | Metal | Deska wyréwnujaca |
Ptytka ceramiczna | Powierzchnia anhydrytowa

Nie

C2TES1
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Spoina fugujaca:
Cechy

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm, odporna na powstawanie
przebarwien i przekwitéw z efektem perlenia. Kolory odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ostateczna powierzchnia pozostaje gtadka i jednolita.

Typ produktu

Przeznaczenie

Zawartosé (w kg)

Minimalna temperatura stosowania (w °C)

Maksymalna temperatura stosowania (w °C)

Typ powtoki do spoinowania

Typ zywicy

Marka produktu

Model produktu

Fuga

Wewnetrzny / zewnetrzny

35

Mozaika | Kamieri | Szkto

Produkt bez zywicy

MAPEI

ULTRACOLOR 100

Szerokos¢ spoin (szerokos¢ minimalna do szerokosci maksymalnej) (w mm) 0d 2do 20
Spoina dostosowana do kazdego rodzaju ogrzewania podtogowego Tak
Spoina nadaje sie do basenow Tak
Spoina dostosowana do brodzikéw zabudowywanych ptytkami Tak
Karencja przed roz iem uzy: i i via (w h) 1h

Zaleca sie uzycie plytek w kolorystyce zblizonej do naturalnego kamienia wystepujacego na $cianach budynku , czyli w
palecie barw od jasnej szaro$ci do kawowego brazu, do uzgodnienia z zamawiajacym.

Wszystkie produkty - z jednej linii produktowej systemodawcy.
»  Wykonanie $cianek wydzielajacych w piwnicy.

W piwnicy planuje sig wydzielenie pomieszczen w postaci wykonania przegrdd pionowych ze Scianek systemowych HPL

na podkonstrukcji aluminiowej. Scianki beda posadowione na nézkach dystansowych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Dystans pomiedzy wykonczona podtogg a spodem $cianki wynosi¢ bedzie 10 cm . Gora $cianki wydzielajacej licowaé

bedzie sie z gorg murowanych stupdéw. W wydzielonych Sciankach znajdowaé beda sie drzwiczki systemowe z szyldem

na zamek zapadkowy zamykany od wewnatrz. Scianki bede wykonane w kolorze biatym.

PRODUKT:

Kabiny sanitarne posiadajace Europejskg Oceng Techniczng i jest oznaczony symbolem CE

KONSTRUKCJA:

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu. Wszystkie elementy
aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie profili posiadajacych deklaracje-RoHS. System posiada zawiasy z
samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajacym powrdt otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy taczone
sq ze sobg wylacznie za pomoca wkretdw z tbem TORX, dzieki czemu zigcza sq odporne na niepozadane luzowanie.

DRZWI | SCIANY FRONTOWE:

Drzwi i $ciany przednie zbudowane sg ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt: HPL (High Pressure Laminate)

10 mm. Zamkniete drzwi opierajq sie o element domykowy z wygtuszajaca gumowa uszczelkg, nie dopuszcza sie stosowania drzwi
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bez elementow wygtuszajacych. Drzwi zlicowane sg z innymi elementami frontu kabin i dajg réwng ptaszczyzne po zamknigciu.
Sciany frontowe sq mocowane do $cian pomieszczenia wylacznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,C” co zapewnia odpowiednig
sztywno$¢ i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest dopuszczane.Kabiny spiete sa gornym
profilem stezajacym.

SCIANY DZIALOWE | BOCZNE:

Sciany dziatowe i boczne wykonane sg z laminatow HPL w kolorze frontu. Dopuszcza sig taczenie lub mieszanie materiatéw pod
warunkiem odpowiedniego dopasowania kolorow.

OKUCIA:

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz sworzniem ze stali hartowanej o
$rednicy 6 mm, celem zapewniania trwato$ci na 200 000 cykli otwarcia/zamkniecia. Wktadka poliamidowa w zawiasie zapobiega
ocieraniu metal o metal i zapewnia wysokq wytrzymato$¢ zawiasu. Zawiasy montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w ilosci 2 lub 3
szt. na skrzydto drzwiowe. Cylinder zawiasu o $rednicy 14 mm +1 mm, wysoko$¢ zawiasu 92 mm +1 mm zapewnienie minimalisty
wyglad od zewnatrz.

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokosci 100 mm dajg mozliwo$¢ tatwego poziomowania $cianek. Rdzen ze stali nierdzewnej
zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez koniecznosci zabiegéw konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony korpus oraz ostona z
nodowanego aluminium w odcieniu identycznym jak wszystkie aluminiowe elementy. Srednica korpusu wspornika wynosi 20 mm,
$rednica ostony 23 mm. Wsporniki dla ptyt 10mm montowane do boku ptyty. Sworzeh wspornika wpuszczony jest w posadzke na
gtebokos¢ ok 15 mm. Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta montowana na dwa kotki rozporowe, ostonieta aluminiowym
talerzykiem.

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej jakosci poliamidu i aluminium.
Zamkopochwyt posiada wskazniki zajeto$ci (biato czerwony) i mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Kat obrotu rygla 180,

Srednica zamkopochwytu 50 mm £1 mm dla zapewnienia optymalnej chwytliwosci elementu.

WYMIARY STANDARDOWE:

Szeroko$¢ drzwi: 800 mm
Gtebokos¢: 1150 mm
Wysoko$¢: 2030 mm

Wymiary standardowe moga by¢ modyfikowane.

»  Obrébki blacharskie, parapety , podbitka.

Istniejace obrobki blacharskie oraz orynnowanie, nalezy zdemontowaé przed przystapieniem do fumigacii.

Obrobki i rynny podlegaja wymianie.

Na obrdbki zastosowac blache ocynkowang w arkuszach grubosci 0,7 mm, wygina¢ na budowie.

Na rynny i rury stosowaé blache 0,6 mm, dopuszcza sie rozwigzania systemowe, z zachowaniem gabarytow i ksztattow jak w

stanie istniejacym.

Odbiér obrébek blacharskich:
W jego ramach nalezy sprawdzic¢ :

- wykonanie obrébek przy elementach wystajacych ponad potac i przy murach,
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- zgodno$¢ z wymaganiami w zakresie wymiardéw rozstawu i zamontowan rynien, poszczegolnych potgczen. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku podiuznego oraz usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii
poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie pokrycia,

- sprawdzeniu podlegaja takze spadki i szczelno$¢ rynien ( zalecane takze sprawdzenie wylewania sie wody z rynny,

- zgodno$¢ z wymaganiami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur. Potgczenia w ztgczach pionowych i poziomych,
umocowania w uchwytach, spoinowania, prostoliniowosci, szczelno$ci.

Normy: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Z uwagi na korozje w czasie blach ocynkowanych, w kontakcie z drewnem, i niebezpieczenstwo wybarwiania sie gontéw na styku z

wylozeniem koszy dachowych - obrébki koszowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatami zapewniajacymi podwyzszong ochrone

przed dziataniem zmiennych warunkow atmosferycznych i promieniowaniem UV. Preparat do zastosowan zaréwno do wykonywania

nowych wymalowan, jak i renowacji starych powtok malarskich. Cechg szczegdlng jest doskonata przyczepnosé do podtoza oraz
wysoka odporno$¢ na dziatanie korozji, Swiatta, wody i innych czynnikéw.

Whasciwosci:

2w1 grunt i farba,

Powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe,

Na zewnatrz,

Diugotrwate zabezpieczenie malowanej powierzchni,

Podwyzszona ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i UV,

Wysoka elastyczno$é i trwato$¢ powtoki.

Pojemnos¢: 0,75 | Kolor: RAL9006 Efekt Wykoniczenia: pétmat
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Wydajno$¢ do 12 m?/L przy jednokrotnym malowaniu
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