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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Budowa swietlicy soteckiej wraz z urzagdzeniami budowlanymi

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

- Budynek $wietlicy wiejskiej wraz zinfrastrukturg towarzyszacg (WLZ, instalacja wod.-kan.
zewnetrzna). Budynek uzytkowany bedzie jako miejsce spotkan i imprez integracyjnych mieszkancow

miejscowosci. Konstrukcja budynku w formie kontenerowej posadowiony na stopach

fundamentowych.
Powierzchnia zabudowy budynku 52,50 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 48,32 m2
Kubatura budynku 198,66m3

- zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nasadzen drzew, krzewow i plantowanie terenu
- utwardzenie dojs¢ i opaski z kostki betonowej

- wykonanie przytgcza wodociggowego i energetycznego,

- montaz zbiornika na nieczystosci ciekte o V=10.0 m*

1.3.Wyszczegélnienie i Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy,

- zabezpieczenie dr6g dojazdowych,

- doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- zabezpieczy¢ teren wokot placu budowy oraz placu skladowania materiatdow przed dostepem
0s06b trzecich,

1.4. Informacje o terenie budowy

Place budéw zlokalizowane sg w bezposrednim sasiedztwie budynkéw, w ktdérych wykonywane beda
roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren budowy o powierzchni koniecznej
do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie - jest
czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych protokolarnie

przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi



i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca nie
bedzie wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajace z umowy o wykonanie
robét budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim sgsiedztwem
oraz zgromadzonych na nim materiatdbw przed dostgpem oséb trzecich w catym okresie trwania
budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu robo6t nie podlega odrebnej zaptacie - jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4.Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegéblny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

* Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw, ciekbw wodnych i wpustéw deszczowych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywaé sie w sposéb legalny wszelkich odpadéw
wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na placu budowy



sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatdw odpadowych wykonawca musi posiadac
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Materiaty, kidére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatébw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza socjalnego
zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie regularnie

oprézniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng - nazwy i kody

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw uzytecznosci publicznej
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 E&téc;\r/av(\j/ izgl;ggsie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45321000-3 Izolacje cieplne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych




1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane

o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92,
poz. 881)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentaciji technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku wyrobdéw budowlanych, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu réwnowaznego
zamawiajgcy uzna, ze wyréb spetnia wymogi okreslone w kosztorysie nakladczym i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t, jezeli jego cechy uzytkowe oraz parametry techniczne beda
takie same lub lepsze od parametrow materiatdw, wyroboéw okreslonych przez zmawiajgcego
znazwy. W takim przypadku wykonawca winien udokumentowac¢ cechy, parametry techniczne
stosownym dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)

potwierdzajgcym spetnienie przez materiat, wyrob wymogow postawionych przez zamawiajgcego

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciggly spetniajg



wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robo6t
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu robdét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem rob6t w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie



o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYMGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych dokumentacii
projektowych:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlang,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wyd. ARKADY,
Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanych dokumentacji
technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt

niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czesci:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5.3.Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione choc¢by w jednym z nich sg



obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektows.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. 0goélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robét do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:



- Date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét;

- Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacije o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly i wpisuje do
rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty narad i ustalen,

- Korespondencije na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio



zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiér wstepny

- Odbidr koncowy

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pbzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér koncowy robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.

2.

Odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu

(Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakohczenia robét wpisem w dzienniku budowy.

Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od daty

jego dokonania, oznaczac to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci do odbioru.

. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce

na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajacych,

- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej

dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru kohcowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowych

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowana na goraco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmag samoprzylepna).

PN-1SO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-97406 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach" lub § 134, ust.
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

PN-1SO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w
ptywajgcych podtogach w budynkach mieszkalnych".

PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos$¢ od dzwigkéw powietrznych".

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych”.
PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja".

PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania".

PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja".

PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej".

EN ISO 10077-1:2000 ,Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji -obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona”.

Instrukcja ITB nr 389/2003 ,Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wtasciwosci dzwiekoizolacyjne przegrdéd budowlanych i ich elementéw".
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie".
Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane $ciany szczelinowe".

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkdéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym".

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych
w istniejgcych budynkach mieszkalnych".

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom 1 -
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