RG.1.271.5-3.2024

Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Radymnie dnia ... 2024 r. pomiedzy:

Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,

NIP:792-20-32-905, REGON: 650900559,

reprezentowanym przez Mieczystawa Piziurnego - Burmistrza Miasta Radymna,
przy kontrasygnacie Janina Kaczmarz - Skarbnik Miasta Radymna;

zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a

adres:.....ccoeevererrennene , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
| 0) /<7 AR podnr ................. 3 NIP: e ; REGON: ..o
reprezentowana przez:

Tceeerereereenenenenneneneenesesenes

2ttt ettt esene

lub

(Imi€) ....ccoveeveevermnwnn. (NAZWISKO) .....uvueweewe..... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ....................z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: .....cceeverrenene. ; REGON: ..o zwana w dalszym
tekScie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z p6Zn. zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Modernizacja
budynku Przedszkola Samorzadowego w Radymnie” w ramach dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycjii  Strategicznych
- VIII edycja” w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa
wust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiOR) i odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami
robot. Dotgczony przedmiar rob6t jest opisem przedmiotu zamowienia wylacznie w zakresie
dostaw i wyposazenia.
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Dokumenty te stanowia integralng czeS¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr Edycja8/2023/8705/PolskiLad, dotyczaca
realizacji przez Miasto Radymno zadania, okreSlonego w ust.1.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) Zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje
do wiadomosci, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catoSci nastapi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez
Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreSlonymi w §6.
2) dokladnie zapoznat sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calosci rob6t i dostaw zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w kolejno$ci wagi:
dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
brakéw w dokumentagji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiazany bedzie do interpretacji zakresu zaméwienia
,r0zszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich robot, ustlug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej
dokumentéw, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej
ukoniczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i funkcjg, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej starannosci mogtby przewidzieé, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do
wykonania.

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupehienia opisu przedmiotu

zamoéwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robot maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi

dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robét stanowigce

zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia
stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac
sq orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢

fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023

r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz odpowiada¢ jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,

atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
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techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakoniczeniu
rob6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi roéwnieZz obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.
7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.
9. Dopuszcza sie¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzierh odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadza
protokot roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztoZenie jednostronnego oSwiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje
realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy
(zakresu rZeczowego). \\% przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokédt réznicowy, okreSlajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowigzki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) pehienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadait wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wylacznie na placu budowy, jego
szczeg6towe i sukcesywne uzupelnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych,
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dojazdéw, wygrodzenia stref bezpieczenstwa z umieszczeniem tablic informacyjnych,
zapewnienie dozoru budowy, a takZze zapewnienie zaplecza niezbednego dla celéw
realizacji robot,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okre$lonymi
w przepisach szczegbétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzenn i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania rob6t, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (zgodnie z postanowieniami SWZ i
niniejszej umowy) do dokonania odbioru koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidagji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu
robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych; W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania robét zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwierr powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na
realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomoéci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci; W zgloszeniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
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Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin
zakoriczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17) prowadzenie rob6t budowlanych w sposdéb umoZliwiajacy nieprzerwanag prace i
uzytkowania placowki oSwiatowej z obowigzkiem przeprowadzenia prac szczegdlnie
uciazliwych w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpien),

18) Wykonanie na wlasny koszt przylaczy wszelkich mediéw i ich opomiarowanie dla potrzeb
realizacji umowy,

19) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 277 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2024.54 z p6Zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2023.1587 z p6Zzn. zm.)
m.in.,

20) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowa¢ zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ materialy pochodzace z demontazu/montazu
i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (t,j.
Dz.U.2023.1587 z poézn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, Ze materialy uzyskane
w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
o odpadach iztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie p6zniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnik6w na odpady podlegajace recyklingowi; tj. pojemniki
na odpady z tworzyw sztucznych, szkio i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wad gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
teren6éw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

21) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego

22) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci rob6t oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych,

23) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

24) przygotowania budynku do odbioru i uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez
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instytucje zewnetrzne np. PINB, PSP, PIS, PIP oraz uzyskanie w imieniu zamawiajacego
pozytywnych opinii tych instytucji dotyczacych zgodno$ci wykonanych rob6t z
dokumentacja projektowa oraz spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej,
warunkéw BHP i wymaga higienicznych i zdrowotnych.

25) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

26) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

27) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzenn zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajacemu;

28) wykonania i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

29) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

30) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

31) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamoéwienia poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii,

32) Uzyskanie pozytywnych opinii Paristwowej Strazy Pozarnej, Patistwowej Inspekgcji Pracy,
Panistwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczacych zgodnoSci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa oraz spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej,
warunk6w BHP i wymagan higienicznych i zdrowotnych,

33) uzyskania w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelmomocnictwa
pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego lub
skutecznego zawiadomienia PINB o zakonczeniu budowy(jesli bedzie konieczne
pozyskanie) ,

34) uzyskania w imieniu Zamawiajacego zwiekszenia zapotrzebowania mocy we wlasciwym
terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja S.A. RZE
Jarostaw), zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (uiszczenie oplaty za zwiekszenie
mocy po stronie Wykonawcy),

35) uprzatniecie przed rozpoczeciem robot pomieszczen budynku z pozostawionego
wyposazenia oraz odpadéw i ich zutylizowanie,

36) odbiér odpadéw innych niZz niebezpieczne, pochodzacych z robét prowadzonych w
ramach niniejszej umowy, w tym pochodzacych z rob6t rozbidorkowych, np. drewno, ztom
metali itp. za wyjatkiem wyposazenia kuchni (piec konwekcyjno - gazowy, patelnia
elektryczna, elementy ze stali nierdzewnej, etc.), ktére to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu,

37) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z dostawg i montazem
wynikajacego z opracowanej instrukcji wyposazenia w sprzet gasniczy i oznakowania,

38) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

39) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
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dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikow i osOb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

3a. Wykonawtca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w  przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp.
w przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum uciazliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wilasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegblnosci obciazone prawami oséb trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badZ jakoSci wykonania robdt, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleZznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaZe sie, Ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlanag lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, Ze materiaty
badZ wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
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przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédla uzyskania wszystkich materialow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badani laboratoryjnych
i reprezentatywne prébki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelialy wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamOwienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynno$ci polegajace na Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

— Wyburzenia Scianek wewnetrznych.

— Zamurowania, przemurowania, poszerzenia otworéw.

— Wykonanie podciagdéw i nadprozy.

— Wykonania konstrukcji wsporczych pod klapy dymowe

— Wykonanie $cianek dziatowych z pustakéw i z ptyt HPL.

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

— Wymiana parapetow.

— Montaz hydrantéw p.poz z wezem poétsztywnym.

— Montaz klap dymowych.

— PrzeloZzenie ukladu pomiarowego wodociggowego wraz z montazem zaworu
pierwszenistwa dla instalacji hydrantowej

— Osuszenie i ocieplenie Scian piwnic

— Wykonanie nowych posadzek na $cianach i podtogach w kuchniach i sanitariatach.

— Montaz wyposazenia kuchni i sanitariatow (meble, umywalki, miski ustepowe, etc.)

— Malowanie $cian i sufitbw w kuchni i sanitariatach.

— Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

— Wpymiana instalagji c.0. z obudowa grzejnikow.

— Montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w korytarzach.

— Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wewnetrznych.

— Wykonanie w pomieszczeniach objetych przebudows instalagji: c.o., wod-kan, gazowe,
elektrycznej 1 wentylacji mechanicznej,

— elektrycznych, niskopradowych (w tym instalacji elektryczna wewnetrzna, odgromowej,
sterowania klap wentylacji pozarowej, zasilania awaryjnego, oS$wietleniowej -
oSwietlenia bezpieczeristwa i ewakuagcji).

— Remont urzadzen kottowni gazowej i wezléw cieplnych.

— Ocieplenie stropodachu z wymiana pokrycia na nowe z papy.

— Ocieplenie kominow.

— Montaz obrébek blacharskich kominéw i attyk.

— Montaz instalacji odgromowe;j.

— Montaz rynien i rur spustowych

— oraz

— inne czynno$ci wymienione szczegdtowo w przedmiarach robot.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
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zobowigzujace Podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore

wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oé$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oé$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
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do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.
13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystagpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) informacje zgodna =z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioroéw wskazane w umowie z Wykonawca;
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6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztow utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreSlonego w ofercie,
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Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$S sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdéw, ktdrych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie rob6t przez podwykonawcOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozlicze z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 300 dni, od dnia zawarcia
Umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu placu budowy  Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie pozniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbior koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. JezZeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
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do zbadania robo6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoniczeniu robot, a nastepnie o gotowosci do odbioru rob6t. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca przedlozy
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez wilasciwy organ administracji lub skuteczne
zawiadomienie o zakoniczeniu robét budowlanych (jesli bedzie konieczne pozyskanie) po
uzyskaniu pozytywnych opinii Pafistwowej Strazy Pozarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Inspekgcji Sanitarne;.

6a. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sa w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoriczenia robot moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru konicowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonaweca nie popadt w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenoSnym no$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowna adnotacjg - powinna
zawierac: spis tresci wszystkich zatagczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow (na kazdym certyfikacie i deklaragcji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn.

” 1 podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robo6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego rob6t, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakoniczenia
niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy w
terminie nie przekraczajacym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.
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9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robét, w tym takze sprawdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie péZniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. Data
stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru
robot i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie, jednak nie p6zniejszy
niz 77 dni, od dnia sporzadzenia protokotu.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru konicowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokol przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu, w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnoSci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarangcji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajagcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci lacznej: brutto ............... zt (slownie: .........

zlotych .../100).

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych $rodkéw na czas poprzedzajacy
zaplate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na zasadach okre$lonych w § 6.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadac
podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zaméwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o udzielong zaliczke w
wysokosci co najmniej 15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej
niz cato$¢ wkladu wlasnego Zamawiajacego, nastepnie ujetej w kwocie faktury koricowej, o
ktorej mowa w ust. 1.

7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(6w) budowy(6éw) wyptaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 6 w wysokosci co
najmniej 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, jednak nie wiecej niz catos¢
wkladu wlasnego Zamawiajacego na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu
ksiegowego wypelniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
na cato$¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzeZeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koricowego
wynosi¢ bedzie pozostala cze$¢, t. j.. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Tres¢ ust. 6, 71 8 wynika z promesy wstepnej nr Edycja8/2023/8705/PolskilLad dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych.

10.Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 6 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawece realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni, od dnia przekazania terenu budowy.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koricowej po przedlozeniu protokotu odbioru koricowego wraz z zatacznikami
z zastrzezeniem udzielenia zaliczki, o ktérej mowa w § 5.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i konicowego:
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3.

4.

1) z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem S$rodkéw trwalych oraz wszystkich Podwykonawcow bioracych udzial w
realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia zaplaty przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do
drugiej i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczeg6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupelien szczeg6lowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

NIP: 792-20-32-905

Odbiorca:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno.

NIP: 792-20-32-905.

Faktury platne beda w terminie do ... dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie

dzien zloZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
roOwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcOw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
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potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez
wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) 7 zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e 7lozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezpoSrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowienn ponizszych
ustep6w niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen

z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposdb przez siebie okreSlony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
TreS¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosSci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 77 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatagcznik nr 2 do umowy),
za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze konncowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiace zlotych 00/100) za kazdy
dzienr zwloki, liczony od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 7zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ziotych: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;
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7) w przypadku nieprzedtoZzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (slownie zlotych: tysiac zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 7t (stownie zlotych:
tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazdy dzienn zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong

W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie

nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie

z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzier
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umowne;j brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong

w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

20/32



RG.1.271.5-3.2024

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybitla zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
30 % wartosci niniejszej umowy.

3) Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstagpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p-Z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreSlone w § 11 ust. 3 i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku,
wedtug stanu na dzieni odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy
nastagpi na podstawie sporzadzonego protokolu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§1n
Zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwo$é
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jeSli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczeSniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia,

— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktérej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz
w chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o0 warto§¢ zmiany
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie
do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeni publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
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9.

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie.

. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosSci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéw przekracza 5 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztow wskazanych
w kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materialéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze
prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania
kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wpltywu zmian,
o ktorych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczeg6towa kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu sprzed
danej zmiany cen materiatow lub kosztéw uwzgledniajaca dane z kosztorysu inwestorskiego
oraz szczegOtowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen
materialéw lub kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec
zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegblnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen,
wskazanie omylek rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczeg6lnych
elementow kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks
zmieniajagcy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca
z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.
Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Waloryzacja zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci
zamoéwienia, ktora nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.
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12.Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 2 pkt 2.3
niniejszego paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 5 ust. 1.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. ust.

2 pkt 2.3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Iacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 2.3. niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres
od dnia wejScia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.3.
niniejszego paragrafu, po ztoZeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.
16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce oSwiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,

o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17.Zmiana terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec w przypadku:

a) dzialania sily wyzZszej, kleski zywiotowej,

b) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie prac, w szczego6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialtdw i urzadzen).
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia
w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robé6t lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek btedow w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania naleZzytej starannosci, - opdZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych
powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

h) op6Znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

i) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa; W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
termin, o ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegélnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznoSci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegOlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robo6t lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przykladowo, okolicznosci:

1) powodujace obniZzenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzani z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
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21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowalé nowego kierownika
budowy/robot.

21.2. Zamawiajacy moze Zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie
zmiany kierownika budowy/roboét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynieréw.

22.  Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

24.  Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwiazanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 ., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25.  Zmiany postanowienn umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreSlajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zaméwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi w
oparciu o ceny jednostkowe robét zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoéw cen na podstawie ktorych
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sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5)
podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatéw
nie wyzszych niz Srednie ceny materiatéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokot okresSlajacy wartos$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania rob6t.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancgjii jako$ci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
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Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania

okreSlonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowigzuja niezwlocznie informowa sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. w wysokosSci: .........ceee...... Zt (sfownie zlotych: .......ccivivivinininnnnnnnn.,/100) W formie

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w niZzej podanych wysokoSciach

i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej nizZ w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.
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7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuZenie,
z zastrzeZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zam6wienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktorekolwiek z postanowiern Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wpltywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.
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2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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