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ODBIORU ROBOT
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z nadbudowg i przebudowg budynku
wielofunkcyjnego w m. Niedzwiada Kolonia.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi — nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w m. Niedzwiada
Kolonia.
1.4 OKkreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.



1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robé6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacj¢ projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez
Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe



oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bg¢dzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach



Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkOw umowy stanowia inaczej.

Humus 1 nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopodw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pis$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjga projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:



— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociaggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 rob6t z dokumentacja projektowa i1 SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokotly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar rob6t okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (lub innych)
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

— odbiorowi robd6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cz¢sciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 péz. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 péz. 1439 1 Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).



- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada
Kolonia.

SPIS TRESCI:

Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty betoniarskie

Roboty zbrojarskie

Roboty izolacyjne

Roboty murowe

Konstrukcje stalowe — ptatwie, nadproza
Roboty ciesielskie

Roboty dekarskie

Roboty stolarskie

Roboty podtogowe

Roboty tynkarskie, oktadzinowe
Roboty malarskie

Roboty brukarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

CPV-45112000-5

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa zamodwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace rob6t ziemnych i przygotowawczych
wykonywanych podczas realizacji ww.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST



Zakres robot ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w punkcie 1.1 obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi

- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- wykonanie podktadéw piaszczystych pod posadzki na gruncie

1.5. Zakres prac towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie wykopow w terenie

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy rob6t: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastych
niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dlugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego
o srednicy 0,5+0,8 mm.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z obsypaniem wykonanych fundamentéw przewiduje si¢
zastosowanie piasku a ziemia z wykopu ma zosta¢ wywieziona.

Piasek rzeczny dobrze zageszczany powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13043:2004.

Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzet

Do usunigcia humusu przewiduje si¢ zastosowanie spycharki gasienicowej 74 kW.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod fawy fundamentowe nalezy
wykonywa¢ metodg zmechanizowang z zastosowaniem koparek.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w petni sprawny oraz posiada¢ niezbedne dopuszczenia
do pracy w terenie.

Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robo6t ziemnych przemieszczane beda
w obrebie dziatki Inwestora.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

5. Wykonanie robot

Przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych w gruncie kat I-11I.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gtéwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania wysokosci
nalezy wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktérego odnosi¢
wszystkie wymagane wysokosci. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez osoby



posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna
w formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierac:

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektéw na zagdanym poziomie,

- miary czolowe miedzy poszczeg6lnymi punktami,

- miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktéw gtéwnych obiektéw,

- rozmieszczenie reperoOw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego
obiektéw i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celow
projektowych.

5.2. Usunigcie warstwy ziemi roslinnej

* Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o migzszosci ok. 30 cm,

» Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarnignia ziemia jest mokra,

* Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t ziemnych metoda zmechanizowang nalezy
oczysci¢ teren z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, ktére utozy¢ w pryzmy (na krétki
okres) 1 wywiez¢ samochodami na kontrolowane wysypisko $mieci,

» Ksztattowanie terenu

- roboty zwigzane z niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazde;j
fazie robot byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych.

- w celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych,
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami od 3 % do 5 %.

e Ziemi¢ urodzajng oraz grunt uzyskany z wykopéw przewiduje si¢ do rozscielenia na
terenach przylegtych nalezacych do Inwestora.

5.3. Wykopy

* Metoda wykonywania wykopow powierzchniowych liniowych mechaniczna za pomoca
koparek. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopdw nalezy wykona¢ r¢cznie z zastosowaniem
szpadli i topat ze ztozeniem urobku na odktad.

« Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie

si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddzialywania i wptywy, ktére

moglyby narusza¢ statecznos¢ gruntu. Stateczno$¢ Scian powinna by¢ zachowana
w kazdej porze roku.

* Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy metoda
mechaniczng do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy
prowadzi¢ metodg r¢czng. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio

przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o gltebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajace wymagang no$no$¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

* Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce

przeznaczenia (ew. rozplantowany na terenie przylegtym) lub na odktad przewidziany do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

* Wykopy pod stupki i cokét ogrodzenia przewidziano do wykonania metodg reczna.

5.4. Zasypywanie wykopow i podklady piaszczyste

» Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ przy uzyciu piasku,



* Obsypanie konstrukcji fundamentéw nalezy wykona¢ metoda rgczng — z recznym
zageszczaniem warstwami , ktére po utozeniu powinny by¢ recznie zageszczone

przy pomocy walca ciggnionego.

* Wykonanie podktadéw piaszczystych pod posadzki na gruncie nalezy wykona¢ z pasku
sredniego kopanego dobrze zaggszczanego.

» Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia [s=0,97
* Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej, grunt przed przystapieniem do zageszczania powinien by¢ przesuszony w
spos6b naturalny. Wilgotno$¢ optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchni woda, strumien wody powinien

by¢ rozproszony. [los¢ wody powinna by¢ tak dobrana, aby nie powodowa¢ powstawania
zastoin wody oraz btota. Podktad po zageszczeniu powinien charakteryzowac si¢
wskaznikiem zageszczenia Is 20,97 wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

5.6. Tolerancje geometryczne

Jezeli w projekcie nie okre§lono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wigksze niz:

+5 cm dla rzgdnych dna wykopu fundamentowego,

+5 cm dla wymiaréw w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopéw o
szerokoS$ci dna ponizej 1,5 m,

5.7. Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych zasad
bhp

* Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

* Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczeg6lnie linii gazowych 1 elektrycznych,

* Roboty w bezposrednim sasiedztwie nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

* W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

* Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

* Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

* Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione

* Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

» Koparki powinny zachowa¢ odlegltos$¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu,

* Nie dopuszczac, aby pomiedzy koparka a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

* Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

5.8. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

* Jezeli na terenie robot ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),



- kanaty, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas
roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glgbokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania.

* W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu.

6. Kontrola jakosSci robot

* Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie podtoza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju 1 migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu
robdt ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podiozu w
momencie rozpoczynania robot. Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego nalezy
poréwna¢ z dokumentacjg geotechniczng, ktéra stanowita podstawe projektu budowlanego i
projektu robot ziemnych.

* Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy
sprawdzi¢ dokumentacje¢ techniczng i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé
projektowane roboty ziemne.

* Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nadzér powinien sprawdzi¢, czy prace
przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

* Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wykopow z
projektem i normami, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na doktadno$¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.),

 Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniala mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania rob6t przy
odbiorze koncowym.

* Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych 1 przygotowawczych musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny by¢
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowe oraz dokumentacja
projektowa i powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione w dzienniku budowy.
Odbiér robét ziemnych

* Odbiér materiatow

- odbidr materialéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikOw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego 1 badania kontrolnego przeprowadzonego przed

rozpoczeciem eksploatacji ztoza, a p6zniej przed ich wbudowaniem,

- w przypadku, gdy materiat ztoza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robo6t ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwos¢
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami.

* Odbidr czgsciowy robot

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajacych zakryciu
(t.j. podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastepnej fazy



(czesci) robdt, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach pdzniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikow
odpowiednich badan i kontroli.

* Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, facznie z protokétami z odbioréw czesciowych 1 oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga byc¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Nalezy sporzadzic¢
dokumentacje powykonawcza.

* Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole 1 odbiory czgsciowe robodt oraz
odbidr koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i

normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy roboét jest negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodno$ci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo
rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizona jako$¢ 1
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji,

- w przypadku wykopéw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata réznice¢ rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po uwzglednieniu tej r6znicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar rob6t ziemnych 1 przygotowawczych okreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.
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8. Platnos¢

Platnos¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

CPV-45262000-1

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru
wszystkich robét betoniarskich oraz deskowan wykonywanych podczas realizacji ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robot
betoniarskich monolitycznych oraz deskowan tradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000,
PNISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja STO ,,Warunki ogdélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robot: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262300-4 Betonowanie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Deskowania

Materiaty uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowa¢ uzy¢ stempli okraglych iglastych korowanych oraz desek iglastych
obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm kl. IIL.

Tarcica klasy III powinna by¢ oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie moga
wystepowa¢ maksymalnie 4 wady.

Tarcice zabezpieczong Srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczy¢ punktem z6itym.

Do scalania elementéw drewnianych nalezy uzywa¢ gwozdzi budowlanych okragtych gotych
ocynkowanych.

2.2. Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosowaé beton towarowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacje betonu towarowego



posiadajacego uprawnienia do produkcji i sprzedazy betonu towarowego zgodnego z
postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydajacego certyfikat
jakosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2,
4,5, 6,7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby wszystkie istotne wymagania dotyczace wlasciwosci
betonu zawieraty si¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien rowniez okresli¢ wszelkie wymagania dotyczace wlasciwosci betonu,
ktére sg potrzebne przy jego transporcie po dostawie, utozeniu, zageszczeniu, pielegnacji lub
dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okresli¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,

- warunki pielegnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanie $srodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub mechanicznego wykonczenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotyczace otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu miedzy
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania sktadnikéw o ustalonej przydatnosci, np.
wynikle z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego

* Postanowienia og6lne

Beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomocg kazdorazowo podawanych
wymagan podstawowych oraz odpowiednio wymagan dodatkowych.

* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawierac:

a. wymaganie zgodnosci z EN 206-1,

b. klas¢ wytrzymatosci na Sciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie jest Scisle okreslona w
dokumentacji techniczne;j.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wiegksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klas¢ zawartosci chlorkéw

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w betonie powinna wynosi¢ w odniesieniu do masy
cementu 0,20%-+0,40%.

Do betonu nie dodawa¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkdw.

f. klas¢ konsystencji

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona wg metody opadu stozka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stozka 100mm--150mm.

g. wymagania dodatkowe

Rozwéj wytrzymato$ci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikéw betonu przygotowanego na budowie:

* cement

Do wykonania betonu zastosowa¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM 1
32,5 lub CEM 132,5 R. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna
wynosic¢

280 kg/m3 betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowa¢ min. sprawdzenie zawartosci grudek



(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.
W przypadku watpliwosci, co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie nadzoru, w urzegdowym laboratorium do badah materialowych 1 przekazywac
nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujac jednocze$nie odpowiednich
zapisOw w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilos¢ poszczegdlnych partii metoda wazenia.
Spoiwo budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach.
Podlogi magazynéw powinny by¢ ulozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy
uktada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza¢: dla workéw 3- i
4-warstwowych — 12, a dla workoéw 6-warstwowych — 18.

* kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno skfada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw,
pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. W przypadku watpliwos$ci, co do
jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazde;j
czeSci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia 1 grubos$ci
otuliny.

Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej réwna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgledu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tacznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okre$lanie krzywych granicznych na
podstawie

PN-88/B-06250.

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badan. Ilo§¢ wody niezbedna do wigzania daje
stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci
mieszanki betonowej, bioragc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w
spos6b pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wiekszego niz 0.50.
3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykona¢ na placu budowy r¢cznie przez ciesli. Przewiduje si¢
uzywanie recznych narzedzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielski, pita 1 ciosta oraz
urzadzen recznych mechanicznych tj.: reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skosnego i
poprzecznego; reczne wyrzynarki — do cigcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle
i pod katem; pily grzbietnice — do doktadnego cigcie prostoliniowego przy pracach
montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem; wiertarki, wkretarki 1 szlifierki.
Betonomieszarki samochodowe oraz urzadzenia mieszajgce powinny by¢ tak wyposazone,
aby umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na



odpowiedzialno$¢ producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki
samochodowe powinny by¢ dodatkowo wyposazone w odpowiedni sprzet pomiarowy i
dozujacy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nalezy ja wytworzy¢ na placu budowy za pomocg betoniarek wolnospadowych o
pojemnosci 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne
rozprowadzenie sktadnikéw oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w
danym czasie i przy danej wydajno$ci mieszania.

Do pionowego transportu materialéw — wycigg wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

Transport materialéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac si¢ w
sposéb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi §rodkami transportu
kotowego. Ustawienie materialow w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania

Przy sktadaniu zaméwienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprocz parametrow
technicznych opisujagcych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu
dobrania odpowiedniego srodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomigdzy
magazynem dostawcy (wytwornig betonu) a placem budowy.

Sktadowanie 1 przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac¢ si¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu utwardzonym
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

* 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C

* 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C

* 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe byto prawidlowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zageszczeniem przed rozpoczgciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie.

Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku.

Obowigzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady deskowania elementéw

- deskowania nalezy tak wykonac, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatego
betonu usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowiadaly wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,

- deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi,

- rozbiérke deskowania nalezy wykona¢ po osiggni¢ciu przez beton odpowiednie;j
wytrzymatos$ci, aby po rozformowaniu elementu nie nastgpito odksztatcenie oraz



uszkodzenie elementu.

5.2. Ogolne zasady betonowania elementéw

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannos$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie rob6t betoniarskich moze nastagpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

* przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22),

Przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych, zapewniajacych wymagang
grubos¢ otuliny,

* betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktérg
spada;

w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

» wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy
<0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

* podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usunicte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce 1 odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie
tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji
przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru
szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego
powinien nastgpowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych nalezy je bezwzglednie po wykonaniu
elementéw trwale zaczopowa¢ materialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >50C nalezy po
24 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia < 50C betonu nie nalezy polewac.



Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po

torach z desek grubo$ci 36 mm) 1 deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
wytrzymatos$ci na $Sciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia jest
nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

F.aczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowite]
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie
gtéwne nie moze by¢ odstonigte.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Deskowania

Deskowania jako wazne konstrukcje muszg przed wypetnieniem mieszanka betonowa
podlega¢ odbiorowi. Do odbioru deskowania musi by¢ przedtozona dokumentacja
techniczna oraz dziennik wykonywania deskowan, jezeli byl prowadzony, lub zapisy w
dzienniku budowy dotyczace odbieranego deskowania. Wszelkie odstepstwa od projektu
wystepujace w zrealizowanym 1 odbieranym deskowaniu powinny by¢ uzasadnione
odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo
poparte innym réwnorzednym dowodem.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinny by¢ wykonywane przy ich dostawie na budowg. Podczas odbioru deskowania oceny
materiatow dokonuje si¢ gtéwnie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow tj.
protokotéw odbioru, zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzi¢:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ podczas betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaly pozbawione wszelkich zanieczyszczen,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ do
betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, deskowanie uznaje si¢

za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, deskowanie
uznaje si¢ w calosci lub czesciowo za wykonane niewtasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres
napraw i odnotowa¢ to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy.

6.2. Roboty betoniarskie

6.2.1. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego



W przypadku watpliwosci, co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej wlasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom
zgodnie z PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton.
Czese 1.

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Klasa zastosowanego betonu powinna by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150 mm 1 wysokosci
300 mm (fcekeyt) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fek,cube) wg PN-EN 206-
1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia
urabialnos$ci mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciektosci.

6.2.2. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postepu robodt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robdt z projektem 1 obowigzujagcymi normami. Badania powinny objac
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze
nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie b¢dzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Sprawdzenie materiatéw polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $§wiadectwami jakosci i
protokétami odbiorczymi.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdéw nosnych,

- wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci 1 doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnegtrzne potaczen 1 przez Kontrolg
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.

» Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, fatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

» Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

» Sprawdzenie robét betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251
6.2.3. Badania po zakonczeniu budowy

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,

b) Dziennik budowy,

¢) Protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupelnien dokumentaciji,

d) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byty wykonywane),

e) Protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),

f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,



- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i1 potozenia podktadu betonowego:

- szeroko$¢ podbudowy: nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+10cmi -5 cm,

- rowno$¢ podbudowy: nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z
norma

BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nier6wnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ - 9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%,

- rzedne wysokosciowe podbudowy: réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lcm, -2 cm.

- grubos¢ podbudowy: nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £lcm

7. Obmiar

Obmiar robét zwigzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wtaSciwo Sci, produkcja i zgodnos¢
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:2001 Czes¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Czes¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
Projektowanie PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV- 45262000-1

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia elementéw konstrukcji budynku stalg klasy A-O (stal gladka), A-IIIN (stal
zebrowana) w zwigzku z realizacjg Ww,

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg klasy A-0 (StOS) i A-IIT (34GS) elementéw zelbetowych elementéw budynku.
a) oczyszczenie i wyprostowanie pretow

b) wygiecie, przycigcie 1 faczenie pretow

¢) montaz zbrojenia elementu konstrukcji

d) montaz siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo.
Terminologie. Terminy ogolne. oraz Specyfikacja STO ,,Warunki ogdélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy rob6t: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne Kod kategorii robét: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragly gtadka StOS (A-0) oraz stal okragla
zebrowang 34GS (A-III) i Rb500 (AIIIN).

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska
Normg 1 posiada¢ Aprobate Techniczng oraz deklaracj¢ zgodnosci oraz znak jakos$ci CE.
Wytworcea stali winien dotgczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii



- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy

wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki lub kregu pretow (po
dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac¢ si¢ nast¢pujgce informacje:

- znak wytworcy

- §rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplnej

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢, co najmniej nast¢pujgce badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Kazda wiazka i krag pretéw powinny mieé oznakowanie farba olejna. Srednica kregéw
powinna wynosi¢ 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie powinna
przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:

- 10+12 m — jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej dtugosci wymagane;j,

- okreslonych w zamoéwieniu (6+12 m) z dopuszczalna odchytka +100 mm.

Wyglad zewngtrzny pretéw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia o linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

1 z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, ceglty lub pretéw
stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gig¢tarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Do transportu materialéw — wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przewozenie stali na budow¢ powinno odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja od



odksztatcen 1 zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed
korozjag w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w
miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu nalezy przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robét

Sposéb zbrojenia poszczegdlnych elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowe;.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal
pokryta rdza oczysci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmyc¢
strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé

4mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina¢ z doktadnoscig do 1cm. Cigcie przeprowadza¢ przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigecie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na

zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o Srednicy d<12mm.

Wewngtrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrgbie

haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-O i A-I oraz 15d dla stali klasy A-
III. W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice zagigcia
réwna, co najmniej 20d.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgig¢ naich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pg¢kniecia powstate wskutek wyginania.

Faczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow

nalezy wigza¢ migkkim drutem w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia prgtow betonem nalezy
stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobOow zapewnienia otuliny, a szczegdllnie podkiadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie fundamentéw powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach prgtdw powinny by¢ taczone przez wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzalkowym o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm
(przy $rednicy pretéw powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem



deskowania nie moze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejsze;j
Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-91/S-
10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna by¢ ustalona w zaleznosci od przewidywanego sposobu
zageszezenia betonu i powinny wynosi¢, co najmnie;j:

- 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania 1 nie
mniej niz $rednica nominalna grubszego preta,

- 50 mm — jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na

odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji STO ,,Warunki ogdlne”.
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez

nadzor i fakt ten potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien
stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i ilosci pretdéw, ich Srednic, dtugosci, rozstawu oraz zakotwien,
prawidlowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w czasie betonowania.
Sprawdzenie grubos$ci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po
betonowaniu przy uzyciu przyrzagdow magnetycznych.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowos$ci obcigza wykonawce
robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zbrojarskich okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Nakltadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegétowe zatlozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogdlne. Cze$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

CPV- 45262000-1

1. Cze¢s¢ ogodlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zwiazku realizacjg WW.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma stop fundamentowych oraz podwalin.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Kod klasy rob6t: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych 1 inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.8. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakosci CE.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen,
co do zgodnos$ci materiatu z zas§wiadczeniem wystawionym przez producenta — powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub §wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t izolacyjnych materiatow, ktérych wiasciwosci
techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie
nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancji).
Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajagcych na siebie szkodliwie, np.
materialéw asfaltowych ze smotowymi lub materiatléw bitumicznych z foliami PCV jest



niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych elementéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powlokowe

- masy na rozcienczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997),
Izolacyjne materialy rolowe

- papa izolacyjna zwykle na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzowac si¢ mala przepuszczalnoscia pary wodnej
(0,5+2,0 g/m2/24h).

Materiaty rolowe nalezy przechowywa¢ w temperaturze 200C do czasu ich rozwinigcia na
izolowanej powierzchni. Masy powlokowa nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
pojemnikach.

2.2. Izolacje termiczne

2.2.1. Styropian

Plyty powinny spetlnia¢ wymagania PN-EN 13163:2004

Struktura powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wylaman.
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8 N/cmao.
Do wykonania izolacji termicznej Scian metodg lekkg — mokrg zastosowaé ptyty
styropianowe frezowane EPS 80-036.

3. Wykonanie robét

3.1. Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace na niego obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢
sucha, réwna (bez wglebien, nierownosci oraz pgkniec), czysta odtluszczona i odpylona. Pod
izolacje z mas 1 folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka i
doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchéw. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza jest

okre§lana przez producentéw materiatéw — $rednio ok. 3+6%. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45o.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5oC z tym, ze dla okreslonego rodzaju izolacji moga by¢

podane przez producentéw odrgbne wymagania.

Laczna grubo$¢ warstw lepiku, uktadanego na podktad i na materiat rolowy powinna
wynosi¢ 1+1,5 mm. Zaklady podluzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie
mniejsze niz 10 cm.

Izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan 1 bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji



przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Na fundamentach utozy¢ poziomo warstwe papy.

3.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna

Izolacj¢ pionowa $cian podwalinowych wykona¢ z dwdch warstw masy powltokowe;j
asfaltowo — kauczukowej. Podkiad pod izolacje¢ powinien by¢ analogiczny jak pod izolacje
z papy asfaltowe;.

3.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Folia PE 0,3 mm.

3.1.4. Paroizolacja

Folia PE.

3.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych

3.2.1. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych

Plyty styropianowe gr. 10 cm

Przyklejanie ptyt nalezy wykonywa¢ do mechanicznie umytej, oczyszczonej 1 wyschnigtej
powierzchni S$ciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie nizszej niz S5oC.
Przygotowang powierzchni¢ $cian zagruntowa¢ emulsja gruntujagcg 1 odczekaé ok. 12
godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekracza¢ 100 x 50 cm.

Plyty nalezy przykleja¢ na mas¢ klejowa (suchg mieszankg¢) za pomoca

plackéw w srodkowej czesci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Plyty nalezy przyklejac tak,
aby zachowa¢ uklad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe potozenie spoin. Sposdb
uktadania ptyt jest analogiczny jak opisany wyzej.

Dodatkowo ptyty mocuje si¢ do podioza za pomocg tacznikéw rozpreznych z trzpieniem
plastikowym (majace $wiadectwa ITB) o takiej dtugosci, aby bylo mozliwe jej osadzenie w
scianie na gtebokos¢, co najmniej 68 cm.

Gtowki tacznikéw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z
nig doktadnie zlicowane. Liczbe¢ i rozmieszczenie tacznikéw nalezy przyjmowaé zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej niz 4 szt./m2 powierzchni). Laczenie mechaniczne
wykonywa¢ min. 24 godziny po przyklejeniu ptyt.

Ewentualne nieréwnosci stykow ptyt zeszlifowa¢ pacg powleczong papierem Sciernym.
Przyklejenie siatki rozpocza¢ od rozprowadzenia masy na powierzchni ptyt, a nastgpnie
wtopi¢ w nig siatke 1 wygtadzi¢ powierzchni¢ w taki sposob, aby nie byly widoczne oczka
siatki. Pasy siatki mocowac¢ pionowo z zaktadami ok. 10 cm. Przewidziano druga warstwe
siatki do wysokosci 1,00 m od projektowanego poziomu gruntu oraz w narozach okiennych i
drzwiowych.

Po wyschnigciu powierzchni¢ pokry¢ tynkiem podktadowym zabezpieczajagcym izolacje
przed dziataniem wilgoci a nastgpnie nanie$S¢ paca stalowg warstwe tynku dekoracyjnego
(arylowego) o strukturze zgodnej z dokumentacja.

Przy ocieplaniu $cian fundamentowych roboty zwigzane z izolacjg termiczng zakonczyc¢

na przyklejeniu siatki zbrojace;j.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokotu (wys. do 30cm) warstwe
kleju z zatopiong siatkg zagruntowa¢ ptynem gruntujgcym za pomocg pedzla lub watka
malarskiego w dwoch kierunkach, aby dobrze nasyci¢ podioze. Po wyschnigciu (ok. 12
godz.) natozy¢ tynk mozaikowy (mineralno — zZywiczny) o strukturze baranka i ziarnie 2,5
mm. Pod warstwe tynku nie moze dostawa¢ si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od
natozenia tynk nie moze by¢ narazony na dzialanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie
naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C
ani wyzsza od +25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywang
wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,



az do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza
i/lub niskiej temperatury moze si¢ znacznie przedtuzyc.

Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadza¢ i wygladza¢, zawsze w
jednym kierunku. Tynku nie zacierac.

W trakcie prowadzenia prac zamontowa¢ narozniki ochronne z katownikéw aluminiowych.
3.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z plyt styropianowych

Plyty styropianowe gr. 10 cm i 6 cm EPS 100-038

3.2.4. Izolacja termiczna wiezby dachowej z welny mineralnej.

4. Kontrola jakos$ci robot

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

4.1.1. Odbiér miedzyfazowy

o Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe¢ materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania 1 miejsc wrazliwych na przecieki.

o Odbiér materiatéw powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

o Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracj¢ usterek (nieréwnosci, peknig¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za
pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
20 m2 powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm. Dozwolone nierdwno$ci moga mie¢ nie wigcej niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni
podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia stykéw podktadéw nalezy przeprowadzac
za pomocg szablonu.

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

o Odbidér po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

- sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10+20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny gluchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawnosci 1 doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a
w dylatacjach krzyzujacych si¢ tak, aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Scigcia, ale z mozliwoscia wydtuzen lub skurczéw).

4.1.2. Odbior ostateczny

o Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszg ST,

- wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna by¢ przediozona



nastepujaca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robét izolacyjnych,
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- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen
o jakos$ci wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie Inzyniera,

- protokéty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy.

o Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonanie rob6t, powinno to by¢
zaznaczone w protokéle wraz z okresleniem trybu post¢powania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usuni¢ciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

4.2. Izolacje termiczne

o Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw rob6t budowlanych podanymi w ST B.0 ,,Warunki ogélne”.

o Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywanych robét:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpocz¢ciem dalszy robét
zakrywajacych izolacje.

o Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

o Odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

o Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia, przylegania warstwy
do podtoza, réwnosci i pionowosci powierzchni.

- sprawdzenie zgodnosci tynku cienkowarstwowego z dokumentacja projektowa, ciggtosci
warstwy tynku, przylegania do podtoza, jednorodnosci barwy i struktury.

o Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni
$cian nalezy dokona¢ na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

5. Obmiar robét

Obmiar robo6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

6. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.



7. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci
mechanicznych z wtokna szklanego.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokgtnosci.
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptaskosci.
AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wetny mineralnej.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogdlne. Czegs$¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

CPV- 45261000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania

obrobek blacharskich zwiazanych z realizacjag ww.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.

Zakres robot:

- montaz rynien i rur spustowych

- wykonanie obrébek blacharskich

- pokrycie dachu blachodachéwka

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.
1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.
1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy rob6t: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych 1 inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

* rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej, kolorystycznie dobrane do pokrycia
dachowego.

* rury spustowe z blachy powlekanej kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego.

* uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych

* blacha ptaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obrébek blacharskich,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto, materialy powinny posiada¢ znak jakosci CE.

a) Rynny i rury spustowe

Wyglad — wewnetrzna i zewngtrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od
wgtebien iinnych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ réwno przyciete pod katem
prostym do osi rury.

Szeroko$¢ — rury spustowe charakteryzuje sie, podajac wewnetrzna $rednica rury. Srednica
uzyteczna powinna by¢ wytloczona na profilu rury lub podana w dokumentach kazde;j
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje si¢ podajac szeroko$¢ gornej otwartej rynny.
Producent powinien poda¢ wielkos¢ uzytecznag przekroju wyttaczajac ja na profilu rynny
albo poda¢ w dokumentach kazdej dostawy.

Dtugos$¢ — dlugos¢ produkcyjna rury moze mie¢ dodatnie odchytki wymiarowe, jezeli
mierzono ja w temperaturze 20.C.

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne — wymagania dotyczace wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych oraz badania i metody badan kontrolnych podano w PN-EN 607:1999.
Kolor uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

b) Elementy wyposazenia rynien i rur spustowych

Nastegpujace elementy wyposazenia powinny spetnia¢ nizej podane wymagania: ztgczka,
wspornik taczacy, ztagczka przejSciowa, naroznik, denko rynnowe, rynnowy lej spustowy i
element kompensacyjny.

- wyglad — wewngtrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw wyposazenia, oglagdana

gotym okiem, powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od karbéw, otworéw i innych wad
powierzchniowych,

- ksztatt i wymiary — elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattow 1
wymiaréw rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasowac¢ do rur i

ksztattek.

¢) Uszczelki i kleje do rynien dachowych

Uszczelki do rynien dachowych nie mogg wptywaé ujemnie na wtasciwosci rynien
dachowych i elementéw wyposazenia.

Przed zamdéwieniem materiatu nalezy zdja¢ wymiary z przygotowanej wiezby dachowe;.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materialéw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatéw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy moze odbywac¢ si¢ wyltacznie urzadzeniami nie powodujagcymi uszkodzenia
powtoki organicznej i cynkowej. Zaleca si¢ stosowanie nozyc

wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportowa¢ ulozone na Srodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalne jest
»Zwisanie” czesci blachy poza burte $rodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przez dtuzszy czas nalezy bezwzglednie usuna¢ folie
ochronna.



Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw w odlegtosci min. 20 cm
od podtoza.

Podczas przenoszenia dtugich arkuszy blach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ os6b, aby
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ i1 chwyta¢ je w miejscu
przettoczek, gdzie majg one najwicksza sztywnos¢.

5. Wykonanie robét

Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej S50C,
rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach

atmosferycznych powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
szkodliwego ich oddzialywania na jakos$¢ 1 trwato$¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny mocowa¢ do okapéw za pomoca uchwytéw rozstawionych co 0,6 m. Elementy
rynien tgczy¢ na budowie Scisle z zaleceniami producenta i1 z materialow preferowanych
przez producenta. Odcinki rynien nie powinny by¢ dluzsze niz 20 m. W zwiazku z tym
nalezy dzieli¢ je na odcinki, ktérych konce umieszcza si¢ w miejscach najwyzszego
wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny konczy¢ tzw. denkiem i nie tgczy¢ si¢ go z drugim
odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe

Montaz rur spustowych rozpoczyna si¢ od umocowania co 2+3 m uchwytéw wzdluz linii
wyznaczonej na S$cianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje si¢ 1 m ponizej wpustu.
Poszczegdlne elementy rur spustowych taczy¢ na tzw. mufy.

Potaczenie rynien z rurami spustowymi wykonywa¢ za pomocg lejow spustowych.

Po wykonaniu montazu odwodnien i obrébek blacharskich przystagpi¢ do wykonania
podbitki od spodu krokwi. Zewnetrzne krawedzie zabezpieczy¢ listwami wykonczeniowymi.
5.2. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasade nalezy przyjaé, ze na wszystkie elementy pionowe wystajace ponad potaé
nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gorna czg$¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw.
wydry, czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomocg obrébki dwudzielne;.

Nakrywy kominowe zabezpieczy¢ obrébka blacharskg od gory i z bokow.

Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej
plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obrébek wykona¢ spadki
min. 5 % na zewnatrz z zaprawy cementowej M-7. Blache mocowa¢ do podtoza w dwoch
miejscach kotkami rozporowymi z zakryciem tbéw kapturkami ochronnymi. Blacha powinna
doktadnie przylega¢ do podktadu na catej powierzchni i wchodzi¢ pod element podprogowy
okna, ktéry dodatkowo uszczelni¢ silikonem. Obrobka powinna wychodzi¢ poza lico $ciany
na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosowa¢ zasSlepki boczne z utwardzonego PCV z
uwzglednieniem przy montazu luzu min. 2 mm/m dlugo$ci parapetu.

6. Kontrola jakos$ci robot

Do oceny wykonawca powinien przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczna,

- protok6ty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materialéw ze znakiem CE



uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci (atestow) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia materiatéw do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materiatéw, na polecenie Inzyniera
nalezy pobra¢ losowo probki do badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy
wg PN-N-03010:1983.

Badanie prawidlowosci wykonania robot

* Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci polaczenia
poszczegblnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci i
kierunki pionowego; nalezy sprawdzi¢ réwniez, czy rury nie maja dziur i peknigc.

» Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja w zakresie
wymiaréw, rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegélnych odcinkéw i
potaczen z rurami spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu
wyrobienia w nich

spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce;j
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i
peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Nalezy rowniez sprawdzic¢
wlewanie si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny,
a nie przelewac¢ si¢ poza zewngtrzng krawedzig rynny).

* Sprawdzenie szczelno$ci obrébek nalezy przeprowadza¢é w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komisj¢ miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawa¢ przez ok. 10 minut zraszaniu woda w sposéb podobny do
dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w tych miejscach albo
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczy¢ w sposob
trwaty — umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

* Sprawdzenie prawidlowosci spadkow 1 szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadza¢ giéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku

ze $cianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami, itp.). sprawdzenie szczelnosci
pokrycia nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie
to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody
przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowanie czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschnigciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachéw
papa nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i niniejszg ST. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badah dato wynik ujemny, calo$§¢ robét pokrywczych lub tylko ich czesé
nie spetniajg wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszej ST;
w tym przypadku

Wykonawca obwigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i ST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obrébek okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.



Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢

Platnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE

CPV- 45421000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace montazu bram segmentowych
oraz drzwi pelnych w zwiagzku z realizacja ww

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej.

Zakres:

- dostarczenie 1 montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych wspétczynnik ciepta zgodnie z
dokumentacja.

- dostarczenie 1 montaz drzwi wewngetrznych aluminiowych wspétczynnik ciepta zgodnie z
dokumentacja.

- dostarczenie 1 montaz okien PCV wspétczynnik ciepta zgodnie z dokumentacja,

- dostarczenie i montaz skrzydet ptytowych wraz z o§cieznicg obwiedniowa.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy rob6t: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kod kategorii robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.9. Ogélne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

Drzwi zewnetrzne petne stalowe, bramy segmentowe, okna PCV, skrzydta ptytowe.

3. Sprzet

Oprécez narzedzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stolarki, do transportu
pionowego materialéw wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac¢ si¢ Srodkami transportu do

tego przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w  pozycji
pionowej/ukosne;.

Stolarka powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwdch stron stojaka (jezeli jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z
migkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje si¢ pasami do statych
uchwytéw naczep transportowych. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w
czasie transportu. W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wptywem ci¢zaru
nie uszkodzi¢ okna bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania i transportu
powinna by¢ zabezpieczona przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Czas osadzania stolarki.

Whbudowanie stolarki powinno odby¢ si¢ po wykonaniu rob6t mokrych (posadzki, tynki) i po
wyschnigciu budynku.

Obrébki zewnetrzne powinny by¢ montowane w trakcie wbudowywania stolarki, co
umozliwi wykonanie ciagtych na caltym obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiaréw o$ciezy, luzy na wbudowanie.

Miejsce wbudowania stolarki zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy stolarce z PCV luzy na wbudowanie réznicuje si¢ odpowiednio od wymiaréw
gabarytowych i koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw stolarki minimalny luz (na stron¢) powinien wynosi¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku stolarki o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5
mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania taSm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego 1 duzej doktadnosci wykonania o$ciezy dopuszcza si¢ zmniejszenie luzow o 50%.
Wymiary stolarki sg okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamowieniem stolarki
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarowa otwordw z zalozeniami projektowymi.

Przygotowanie osciezy do wbudowania.

Przygotowanie oSciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu 1 wymiaréw, ich ptaszczyzny
powinny by¢ réwne i gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie stolarki.

Stolarka powinna by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Do
wbudowania skrzydta nalezy zdja¢. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki
PU 1 kitéw oraz podczas prowadzenia rob6ot malarskich i1 tynkarskich stolarka powinna by¢
ostonigta folig i ochronng tasmg malarska.

Wprawianie stolarki.

Stolarka powinna by¢ posadowiona na czesci konstrukcyjnej - nosnej $Scian.



Przed wilasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomocg klinéw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
$ciggéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktére zostang na state. Punkty wstepnego klinowania powinny by¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowa¢ wygigcia elementéw
oscieznic.

Szczeliny miedzy oscieznicami a osciezami stolarki nalezy uszczelni¢ samorozkurczalng
pianka izolacyjng. Pianki uzywaé¢ po uprzednim umieszczeniu rozpérek w os$ciezach
zabezpieczajacych

przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkrety. Rodzaj tacznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w
eksploatacji

okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie faczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt cze$ci potaczeniowe;j
z oscieznicg trzeba dostosowaé do jej profilu. Minimalne zagl¢bienie tgcznikéw w murze
powinno wynosi¢ 60 mm.

Oscieza wewnetrzne otynkowac, zewnetrzne ociepli¢ metoda lekka - mokra.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Odbior okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz na zgodno$¢ z
zamoOwieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych
podparcia progdéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

- po wbudowaniu.

Dopuszczalne odchytki os$ciezy okiennych w $cianach surowych nieotynkowanych + 10 mm
dla wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe os$cieznic wynoszg + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od
pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oScieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ si¢ bez zacig¢. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub
zamykac.

Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie z kostki,

SPIS TRESCI:
CPV-45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowe;]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

CPYV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w zwigzku z realizacja nadbudowy z przebudowg budynku wielofunkcyjnego
w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem opaski budynku z betonowej kostki brukowej oraz terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza
niz 1,0 cm.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi

materiatami wypelniajagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.



1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralne;j
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

a) kostka kolorowa, kolor szary,

3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: 60mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe 15x30 cm.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4cm

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

c¢) Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykladzina elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.



e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatléw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podltoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ zaggszczone i wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z krawegznikéw, obrzezy i ew. $ciekéw),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

« ulozenie kostek z ubiciem,

* zasypka spoin piaskiem

» wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej. Wierzch obrzeza powinien znajdowacé si¢
ok. 0,5cm ponizej nawierzchni z kostki betonowe;.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw
na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;j
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatos$ci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$ni¢ciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i1 nie bylo na dioni §ladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno



wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszcezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyze] powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (§ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka ci¢ta, przycinana na
budowie specjalnymi narzgdziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (pltytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.



5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
S mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiag drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomi¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i1 utrzymywa¢ ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni

(przy temperaturze S$redniej otoczenia nie nizszej ni2 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego krawegznika lub obrzeza
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej cze¢Sci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek



5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacja
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stalowych konstrukcji stalowych przy nadbudowie z przebudowa budynku
wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stalowej konstrukc;ji .
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja i1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w "Wymagania ogélne".
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujg wlasciwa jakosé
wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych wymienionych w punkcie 1.5.3.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowe.
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i
montazyste §wiadectwami jakos$ci wykonania.
1.5.2. WarunkKki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostalymi odrebnymi
czeSciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji oraz robot projektu
montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasniac¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mig¢ wpltyw na nos$nosc
obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantow.
1.5.3. Dokumentacja zwigzana.
Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robot musza by¢



sporzadzone nastepujace dokumentacje uzupetniajace:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowe;j

technologia spawania

ogdlny projekt organizacji budowy

projekt organizacji montazu

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjalist¢ spawalnika i
zawieraC¢ m.in.:

- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak 1 prac
montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprgzen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.
2. MATERIALY.

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku St4 oraz 18G2. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

Faczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonywa¢ przy pomocy spawania
uzywajac elektrod EA146.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Wysylki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczehn
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposdb, aby podczas
transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub pétautomatycznych.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy wyréwnac i stepic przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢
poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
promienie krzywizny R s3a mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4
normy PN-87/B-062000. Nie dopuszcza sie odksztalcania na zimno elementéw o grubos$ci
ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy
dokonywac¢ na gorgco po podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania
materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony.

Chlodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity peknigcia w
materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw spawania.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem



tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
glebokim przetopie materialu rodzimego nie wigksza niz 1,5 mm.

Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np.
przez szlifowanie) na gleboko$¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-
69015.

(4) Roboty spawalnicze.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia
spawania.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢ na podktadach izolujacych ja od
bezposredniego stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak ukladaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢ i1 zabezpieczy¢ przed trwalym
odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawceg.

Przed przystagpieniem do robét przy scalaniu blokéw montazowych, cato$¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich polgczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowe;.

Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni

Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Biezaca kontrola prac montazowych

Kontrola jako$ci spawania

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér robét warsztatowych.

Odbiory czesciowe:

odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbidér koncowy Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:

- atestacje materiatow

sprawdzenie zgodno$ci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi
sprawdzenie  podstawowych  wymiaréw geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych

tolerancji wykonania sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokétu, do ktérego nalezy dotaczyd
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze $wiadectwo jakos$ci
wykonania wystawione przez wytworce.

7.2. Odbiér robét montazowych.

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

7.3. Odbiér koncowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw



powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.
Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktérymi nalezy taczyc
poszczegblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupéw - klasa
wadliwosci W2. 20% pozostaltych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa
wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogdlnej dlugosci tych spoin nalezy poddawac
sprawdzeniu za pomocg badan magnetyczno proszkowych lub penetracyjnych, albo
ultradzwigkowych.

Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

Pozostale spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub peknigcia
w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze sie znaczna
ilos¢ spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy
odpowiednio rozszerzyc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie.
Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robd6t Bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo Wzdotu_ linii osiowe].

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Uradzenia i sprz¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie §wiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a

takze w przypadku wyst¢powania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
Wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.

9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu

kazdego z elementéw Robét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
10. Przepisy zwiazane.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
£0raco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Polaczenia
spawane 1 powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014  Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych 1 niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w oslonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PODLOGOWE
CPV- 45432000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania podtég, posadzek
w zwiazku z realizacjag ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem:

- posadzki betonowej

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy rob6t: 45430000-0 Pokrywanie podiég i scian

Kod kategorii robot: 45431000-7 Ktadzenie ptytek

Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiég, §cian i tapetowanie Scian
1.9. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatéw.

3. Sprzet

Wigkszos¢ robot podtogowych wykonywana jest recznie za pomocg prostych narzedzi jak
packa, tata, szpachla stalowa zgbata do rozprowadzania kleju, pita rgczna rozptatnica o
drobnym uzgbieniu, mtotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych
niezbedne s3 mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowywa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowywaé¢ w opakowaniach producenta ustawione ptasko na
rownej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegbdlnych pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji projektowej.



Powierzchnia podloza powinna by¢ wyrdéwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysztej posadzki. Odchytki réwnosci
powierzchni podane zostaty w odrebnych ST. Szczegdlnie wazne jest badanie podktadu, co
nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych. Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w
podktadzie betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesunac.

Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkow wskaznikowych Hydrotest.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z materiatow

drzewnych nie powinna by¢ nizsza niz + 100C — zalecana +200C.

5.1. Podklady cementowe

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu cementowego $ciany i sufity powinny by¢
otynkowane.

Powierzchnia pod podktad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotno$¢ ok. 2,5+3 %.
Wilgotno$¢ sprawdzi¢ za pomocg papieréw wskaznikowych. Zaprawe cementowg uktadac
miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac ja
recznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniang packa na
ostro. Podktady zbrojone wykonywa¢ w dwoch warstwach. Najpierw ulozy¢ warstwe
grubo$ci réwnej potowie podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupetni¢ zaprawg do peinej
grubosci podktadu. Nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarniste]
zaprawy. Podktady powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
budynku i oddzielajacych fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach. W §wiezym
podktadzie nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie packa stalowg na
glebokos¢ 1/3+1/2 grubosci podktadu.

Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podktad
musi by¢ w ciagu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig PE lub polewanie wodg (min. po 24 godzinach).

5.2.Posadzki z materiatow mineralnych

Przygotowanie podloza.

Podloze pod ptytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte 1 wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢ tj. tluszcze, bitumy i pyly. Podktady cementowe powinny by¢ wysezonowane
tj. wiek powyzej 28 dni i wilgotnosci £4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 50C do +250C.
Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. I
jeszcze raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody i ponownie wymieszac.
Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu pacg zebatg. Wielkos¢ z¢béw przy plytkach o
wymiarach 30x30 cm powinna wynosi¢ ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnetrznych
zaprawa powinna pokrywa¢ min. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki beda
narazone na trwate zawilgocenie 1 na mréz nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn.
dodatkowo natozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Wtedy
zaprawa klejowa powinna wypelnia¢ przestrzen pomigdzy ptytka a podtozem w 100%.
Plytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uplywem
czasu naskorkowania). Zachowac szerokos¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem
wykladziny z przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szeroko$¢ spoiny
uzyskiwa¢ za pomocg plastikowych krzyzykéw. Spoinowa¢ nie wczesniej niz po 48 godzin.



Brzegi ptytek oczysci¢ z zabrudzen. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotng gabka.
Zaprawe o konsystencji plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy
gumowej packi. Nadmiar masy zbiera¢ ukosnie do spoiny. Po wstgpnym przeschnigciu phytki
oczysci¢ czesto ptukang i odsgczong, porowatg gabka. Wyschniety nalot usung¢ z plytek
suchg szmatka. Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narazonych na dziatanie
mrozu stosowa¢ zaprawe klejowa elastyczna.

Przy Scianach zaprojektowano wykonanie cokolikow wys. 10 cm.

Szerokos$¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.0dbiér materialow

- odbidér materiatéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié¢

posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng

oraz wlasciwymi normami.

- materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakos$ci, na zlecenie
Inzyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie

na probkach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1
mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
podktadu. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce prze§wity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem

za pomocg laty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1
mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robo6t posadzkowych

- przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

o temperatur¢ pomieszczen,

o wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

o wilgotno$¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok.



10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zZrédta ciepta,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomoca higrometru umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub
papierkéw wskaznikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: przy
powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2
dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie
wzajemne] zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi

— na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materialéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonanie robo6t (cieplnych,
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu 1 warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protok6étéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno — uzytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oceng
wzrokowa,

o sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie
podktadu,

o sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

o sprawdzenie grubos$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

o sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegétowe:

Podklad cementowy:

- wyglad zewnetrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podktad powinien odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg
pekniecia i rysy wloskowate,

- powierzchnia podktadu — powinna by¢ réwna. Rownos$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za
pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadajac w réznych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podktadu. Przeswit miedzy tata a powierzchnig podktadu nalezy
mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 1

mm.

- spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych



spadkéw mierzone j.w., nie powinno by¢ wigksze niz +2 mm na catej dtugosci lub
szerokosci podktadu i nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podioza — podkiad powinien cala powierzchnig przylega¢ do podloza i
powinien by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nieprzylegania posadzki do podioza,

- grubos¢ podkiadu — nalezy sprawdzi¢ (w razie wystgpienia watpliwosci co do jego
grubosci) poprzez wyciecie trzech otworéw kwadratowych o wielkosci bokéw nie
przekraczajacych 10 cm 1 zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscia do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grubos$ci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie Inzyniera.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykOw oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi
+0,5 mm od szerokos$ci zatozone;.

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek i przebiegu stykow spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z
doktadnosciag do 1 mm. Réwnocze$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przytozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm.

Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy
dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonywaniem podidg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegétowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢

Platnos¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV- 45432000-4

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania tynkéw i

okladzin wewnetrznych w zwigzku z realizacja ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem tynkow 1 oktadzin wewnetrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych kat. II, IIT'1 IV

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie

Kod klasy rob6t: 45430000 Pokrywanie podtdg i Scian

Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie ptytek

Kod kategorii robot: 45432000 Kiadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy

Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegétowe parametry zapraw
podano w SST B1/04 ,,Roboty murarskie”.

Plytki ceramiczne muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowang ustawga Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i
mie¢ jeden z nast¢pujacych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN albo
aprobat¢ techniczng ITB. Znak budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny) by¢
zastgpione znakiem jakosci CE.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkéw mozna przyjmowac analogicznie jak w SST
1B/05 ,,Roboty murarskie” oraz SST 1B/03 ,,Roboty betoniarskie”.

Do transportu ptyt przewiduje si¢ wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Ponadto do pionowego transportu materiatéw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

Transport i sktadowanie materiatéw sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowac



analogicznie jak w SST 1B/04 ,,Roboty betoniarskie”.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przenoszone i sktadowane pionowe;j i uktadane w
stosy. Podczas transportu i skladowania narozniki i1 krawedzie ptyt nie moga ulec
uszkodzeniu.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chroni¢ przed wilgocig, przewozi¢ i przechowywac na paletach, w
szczelnie zamknigtych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zaleznos$ci od danych producenta).

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw.
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

S.1. Tynki wewnetrzne kat. 111

Przygotowanie podloza z elementéw ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny, tzn. nienapeilnione zaprawa na
glebokos¢ 10 +15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na te¢
glebokos¢. W razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i1 substancji ttustych.
Przed tynkowaniem mur zmy¢ wod3.

Wykonywanie tynku.

Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci §ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykona¢ placki z zaprawy 1 wygladzi¢ je rowno z gtéwka gwozdzia. Nast¢gpnie migdzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Mozna
uzy¢ do tego celu rowniez listew drewnianych lub stalowych.

* Obrzutk¢ wykona¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubos$ci nie przekraczajacej 3+4 mm na
$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowe;j

obrzutki powinna odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

* Narzut wykona¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu wyréwna¢ go za pomoca laty. Narzut w narozach

wyréwna¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika, narzut za§ na wrebach, na stupach itp. —
specjalnymi wzornikami.

* Gtadz wykonac¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,.tlusta” niz do narzutu; grubo$¢

gtadzi 1+3 mm. Po stezeniu gladzi zatrze¢ ja packa drewniang lub stalowa. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajagc go woda za pomocg pedzla.

Tynki kategorii II — dwuwarstwowe powinny sklada¢ si¢ z obrzutki i narzutu wyréwnanym
od reki, a nastepnie jednolicie zatarte na ostro. Grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 15 mm.
Tynki zwykly kategorii III i IV —powinny sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie
zatartej na gladko. Grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 15+18 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jako$ci wykonania robdt powinna polega¢ na sprawdzeniu jakosci materiatow
analogicznie jak w SST 1B/04 ,,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania
powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wygladu powierzchni tynku.

Przy tynkach kategorii II, III 1 IV niedopuszczalne sa peknigcia na powierzchni oraz
wypryski i specznienia. Minimalna przyczepno$¢ do podioza powinna wynosi¢ 0,025 MPa.



Odchyiki grubosci tynku powinny waha¢ si¢ w granicach dla tynku II kat. £3 mm, dla
tynku III i IV kat. od -4 do + 2 mm.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni, itp.,

- trwale §lady zaciekOow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw i oktadzin wewngtrznych okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robédt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢

Platnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Cze¢s¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV- 45442000-7

1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa zamodwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich w zwiazku z realizacjg ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
malowaniem emulsyjnym powierzchni wewngtrznych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”
1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi Polskimi



Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy rob6t: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewngtrznych nalezy zastosowac:

- farby emulsyjne.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowa¢ watki futerkowe. W miejscach
trudnodostepnych malowac¢ pedzlem ptaskim o migkkim wiosiu.

4. Transport

Transport 1 sktadowanie farb emulsyjnych powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-89/C-81400 —
w temperaturze zalecanej przez producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze mineralne

Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowa. Nie stosowac do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski 1 pgknigcia powierzchni sufitéw nalezy wypetni¢ gladzig gipsowa 1 po
wyschnigciu przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Wilgotno$¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod farb¢ emulsyjng nie powinna by¢ wigksza niz max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna by¢ gtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen.

Pierwsze malowanie sufitéw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegllnosci:

- catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okienne;j.

Drugie i trzecie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu bialego montazu,

- po ulozeniu posadzek

5.2. Wykonywanie robét

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +50C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 00C) i nie
wyzszej niz +220C. Zaleca si¢, aby temperatura podczas rob6t malarskich przy malowaniu
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +180C.

5.2.1. Malowanie farbg emulsyjna powierzchni mineralnych

Powierzchni¢ gipsowg nalezy zagruntowac rozcienczong wodg farbag akrylowg w stosunku
1:2. Nastepnie powierzchni¢ malowac trzykrotnie farbg nierozcienczona. Watek prowadzi¢ po
powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w kierunku
prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przedostatnig warstwe farby nanies¢ na suficie pasami réwnolegtymi do $ciany z

otworami okiennymi.



Ostatnig warstwe nanosi¢ na suficie pasami prostopadtymi do $ciany z otworami
okiennymi.

Ostatnia warstwa na scianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa
dotyczaca:

- sprawdzenie jako$ci materiatdw malarskich,

- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i1 podtozy powinno by¢ dokonane w sposéb okreslony normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocen¢ higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny
(PZH).

Korzystne byloby réwniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajacego produkt
ekologicznie

bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po
zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i

dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,

a takze na reemulgacje.

- powtoka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

- powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitoéw, plam i sladéw pedzla
lub walka.

- nie dopuszcza si¢ obecnos$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania od podtoza oraz
widocznych faczen i1 poprawek,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego
podioza,

- powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

- barwa powloki powinna by¢ jednolita i rtOwnomierna, bez smug i plam oraz by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcag a Inwestorem.

7. Obmiar robét

Obmiar robo6t zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych
w budownictwie.

Szczegétowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢

Platnos$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

CPV- 45262000-1

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Nadbudowa z przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murarskich w zwiazku z realizacja ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze
wznoszeniem $cian, kominéw oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie
realizacji rozbudowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne
i Specyfikacja STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262500-6 Roboty murarskie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do
powszechnego stosowania s3 wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- oznaczone symbolem CE,

- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

2.1. Elementy murowe



Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnos$ci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decyduja
nastepujace parametry techniczne:

a) Ksztatt.

Ksztatt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow
murowych nie powinny przekracza¢ + 0,40x(badany wymiar)o,5 (mm), ale nie mniej niz +3
mm,

¢) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych maja szczegdlnie wptyw na wyglad zewngtrzny,
trwato$¢ i wytrzymato$¢ muréw.

Wsréd wad 1 uszkodzen wyrdznia sig:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sasiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- peknigcia.

d) Masa.

Masa elementéw murowych nie powinna r6zni¢ si¢ od wartosci deklarowanej przez
producenta o wiecej niz £10%. Z uwagi na r¢czng metode uktadania elementéw murowych
ich masa nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm okreslonych w przepisach bhp.

e) Gestos¢ objetosciowa wyrobu 1 ggstos¢ tworzywa.

Waga elementu nie moze by¢ wigksza od wartosci okreslonej deklarowang odmiang
(sortymentem) wyrobu.

f) Nasigkliwos¢ 1 wspotczynnik rozmigkczania.

Do wznoszenia konstrukcji stosowa¢ elementy o nasigkliwosci do 6 % w kominach, do 12
(16%)

— w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatych elementach,

g) Wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie w danej klasie fo wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna by¢

nizsza od warto$ci podanej w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku materialéw budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci klas¢ elementow
murowych okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotwdrczo$¢ naturalna

Dopuszczalne st¢zenie naturalnych izotopdw promieniotwérczych w elementach murowych
wg instrukcji ITB 234/1995 ,, Wytyczne badania promieniotwdrczo Sci naturalnej surowcow i
materiatow budowlanych”, okre§lone wspoétczynnikami kwalifikacyjnymi f11 2 powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

fimax< 1 oraz f2< 185 Bg/kg

1) Stezenia naturalnych izotopéw promieniotworczych dla elementdw ceramicznych powinny
si¢ wynosi¢ odpowiednio {1=0,27+0,87 1 f223+139 Bg/kg a dla elementéw z betonu
zwykltego £1=0,16+0,33 i £22+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe betonowe

Bloczki betonowe S$cienne drobno- i $redniowymiarowe powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwyklego B-15 Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkéw
betonowych o wymiarach 38x25x14

- klasa: 15;



- nasigkliwos¢: 5 [%];

- mrozoodporno$¢: 25 cykli zamrazania i rozmrazania

b. bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komdérkowego) przeznaczone
do wykonania $cian konstrukcyjnych zewngtrznych gr. 24 cm.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustakow betonowych $ciennych wg PN-
89/B- 06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:

- odmiana: 500+700;

- wymiary: 59 x 24 x 24 cm 1 59 x 24 x 12cm

- tolerancje wymiarowe:

wymiar 24 cm: odchytka + 3 mm

wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm

- nasigkliwos¢: 25 [%];

- mrozoodpornos¢: 10 cykli zamrazania i rozmrazania;

2.2, Zaprawy budowlane

2.2.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikéw suchych, wyglad mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypelniaczy, gestos¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatnosci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawy swiezej: wyglad zaprawy §wiezej, gestos¢ objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z woda, sposob mieszania, czas
korekty potozenia elementéw murowych, czas zachowania wtasciwosci roboczych,
wydajnosc¢.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wyglad zaprawy stwardniatej, gestos¢

objetosciowa, wytrzymato$¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ na zginanie, przyczepno$¢ do
podioza, nasigkliwo$¢, wspoétczynnik rozmigkczania, mrozoodpornos¢, izolacyjnos¢ cieplna,
skurcz, kwasoodpornos¢, alkaliczno$¢, paroszczelnosc.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zapraw¢ cementowg
uzy¢ do wykonania muréw fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:

- marka: M12;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz: 4 MPa;

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz: 10%;

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz: 2%;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wiekszy niz: 30 % przy
cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m:;

- czas zachowania wilasnosci roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawe
cementowo - wapienng uzy¢ do wykonania §cian wewng¢trznych i zewnetrznych
konstrukcyjnych i dziatowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5;

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 2 MPa;

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz odpowiednio: 12%;



- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 5 %;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 45
% przy cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,70 mm/m:;

- czas zachowania wilasnosci roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm

Prefabrykowane belki nadprozowe typu ,,1.19’ lub strunobetonowe — z betonu min
C12/15 zgodne z karta

katalogowg KB1 -31.3.4./1/

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn stosowaé nastepujace
narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykrgj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego uzywac:
kastra 1 szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywac: kielni murarskich r6znej wielkosci i przeznaczenia, czerpakéw,
wiaderek 1 topat do zapraw. Do obrébki elementéw murowych uzywaé: mtotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, draga murarskiego
oraz innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami
transportowymi. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i
roztadunku, a p6zniej w czasie magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.
Wyroby na paletach tadowac¢ i roztadowywa¢ mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ S$cisle
jedna obok drugiej, réwnomiernie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety moga by¢ tak
ustawione, aby byl mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywaé¢ w workach w zamknigtych i
zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materiatéw na placu budowy przewiduje si¢ uzycie: przenosnika tasmowego,
wyciggu jednomasztowego z napedem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robét

Wszelkie elementy murowe wykona¢ na zwykte spoiny, tj. grubosci od 8 do 17 mm metoda
tradycyjna.

Scianki wewnetrzne i zewnetrzne przeznaczone do tynkowania wykonaé¢ na niepelne spoiny.
5.1. Zasady wiazania muréw

5.1.1. Ogoélne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo,

Podczas murowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania.

5.1.2. Mury z bloczkéw betonowych

W murach z bloczkéw betonowych oraz gazobetonowych nalezy zastosowaé wigzanie



pospolite. W wigzaniu pospolitym sg catkowicie uwzglednione zasady prawidtowego
rozmieszczenia elementéw i przewigzania spoin pionowych i podtuznych. W murach grubosci
1 cegly wszystkie cegly uktada¢ wozéwkowo, a spoiny poprzeczne przesuwac o V2 cegly, tj.
120 mm lub % cegly, tj. okoto 50 mm. Zakonczenie muréw grubosci ¥2 cegly wykonaé
cegtami potéwkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i podtuzne przesuwa¢ wzgledem siebie o V4

cegly. Zakonczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziewigtki potozone wozéwkowo.

Mury krzyzujace si¢ i narozniki:

- w kazdym poziomym przekroju ztgcza dwoch przenikajacych si¢ muréw powinny

spotyka¢ si¢ warstwy wozowkowa z gtéwkowa,

- w zlaczu warstwa wozéwkowa jednego z muréw przechodzi na przestrzat,

- w zlgczu warstwa giéwkowa jedynie dotyka do sgsiedniego muru,

- w warstwie wozoOwkowej spoiny poprzeczne powinny by¢ przesuni¢te o ¥4 lub %2 cegly
wzgledem krawedzi ztacza.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Sciany fundamentowe, mury oporowe

Sciany fundamentowe przewidziane sa do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Grubos¢ $cian fundamentowych pod $cianami konstrukcyjnymi
1 dzialowymi powinna wynosi¢ 24 cm.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm wykonaé z bloczkéw gazobetonowych odm.
500+700 na zaprawie cem-wap. M-7.

W trakcie wykonywania $cian nalezy wykonac¢ o$cieza otworéw okiennych i drzwiowych.
Podokienniki nalezy obsadzi¢ po wykonaniu wszelkich rob6t murowych, tynkowych oraz
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie rob6t murowych wyku¢ w narozach oSciezy
okiennych gniazda do umieszczenia podokiennikéw. Podokiennik obsadzi¢ na podktadzie
wyréwnanej zaprawy cementowo — wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchodzi¢ w lico
$ciany na ok. 3+5 cm. Po obsadzeniu podokiennikéw uzupelni¢ tynk na o$ciezach $cian. W
razie konieczno$ci uzupetni¢ silikonem krawedz na styku podokiennik — okno. Zachowac
spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5+1%.

5.2.3. Scianki dzialowe

Brak.

5.2.4. Nadproza z belek stalowych

Po podstemplowaniu stropéw oraz wycieciu z jednej strony w konstrukcji bruzd na
ksztaltowniki stalowe nalezy w bruzdach umiesci¢ wczes$niej przygotowane ceowniki. Profile
stalowe osadzi¢ na warstwie zaprawy cementowej M-7 (lub gotowej zaprawie montazowej) z
oparciem ksztattownikéw ok. 20 cm na istniejgcym murze. Po 24 h czynno$¢ nalezy
powtdrzy¢ z drugiej strony konstrukcji murowej. Po nastepnych 24 h nalezy wywiercic¢
otwory w konstrukcji muru o $r. 13 mm i skreci¢ konstrukcje $rubami jw. Po ok. 48 h usung¢
stemplowanie.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna,

b) Dziennik budowy,

¢) Zaswiadczenie o jakosci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

d) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

e) Protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,



f) Wyniki badan laboratoryjnych materiatléw 1 wyrobow, jesli takie byty zalecane przez
Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki.

6.2. Odbiér muréw z bloczkéw betonowych

a) Mury z bloczkéw by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

¢) Sprawdzanie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materiatléw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegétowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢

Platnos¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdérkowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogdlne. Cz¢s¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.



