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PODSTAWA PRAWNA SPRZADZENIA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.
977 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
— uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2024 poz. 266);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub réwnowazne;
N-SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
lub réwnowazne;



PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych lub réwnowazne;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub réownowazne;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne lub réwnowazne;

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub réwnowazne;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia lub rownowazne;

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach lub réwnowazne;

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr s$rodkédw ochrony w zalezno$ci od wptywdw
zewnetrznych - Wybdr srodkdédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych lub réwnowazne;

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)uktady
zasilania lub rownowazne;

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢
2: Wymagania dotyczgce badan lub réwnowazne;

PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Czes¢ 6 Wymagania dotyczace
wkfadek topikowych do zabezpieczenia fotowoltaicznych systemoéw energetycznych lub
rownowazne;

PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczace skrzynek potgczeniowych i zespotu rozdzielnicy
lub réwnowazne;

PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia lub rownowazne;

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. lub
rownowazne;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.;
N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektrotechniczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien lub rownowazne;

N-SEP-E 005 Dobdr przewodow elektrycznych do urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru lub rownowazne;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci
Dystrybucyjne;j.



WSTEP

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgtoszeniami oraz wszelkimi pracami budowlano-
montazowymi i instalacyjnymi wraz z przeprowadzeniem instruktazu dla uzytkownikéw obiektu
w zakresie obstugi instalacji po wykonaniu modernizacji.

Gmina Wizna planuje zrealizowad inwestycje polegajacg na przeprowadzeniu prac projektowych,
przygotowaniu placu pod budowe, wykonaniu robét budowlanych i montazowych dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja istniejgcych instalacji fotowoltaicznych na
budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gminy Wizna”. Planowane jest wybudowanie
6 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 12,0 kWp do 41,0 kWp.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji stanowig
jedynie rozwigzania przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy instalacji majg by¢
o parametrach nie gorszych technicznie i jakoSciowo niz przyjete w niniejszym programie.

Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jego zatgcznikach
zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy wifasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania prac budowlanych wraz z instalacjg bedacych
przedmiotem zamdwienia oznacza to, ze przewidziane przez Wykonawce do zastosowania na etapie
realizacji robdt urzadzenia i materialy powinny spetniaé co najmniej parametry okreslone
w dokumentacji i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozeA. Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyréb) spetnia wymagania Zamawiajgcego spoczywa na skfadajgcym oferte. W takim wypadku
Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz
pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie zgodne z wymaganiami lub lepsze.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore bedg wbudowane lub zainstalowane, muszga wczesniej by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Podstawg niniejszego opracowania sg ustalenia z Zamawiajgcym oraz wymagania techniczne
urzadzen mozliwych do zastosowania przy budowie instalacji fotowoltaicznych przy zachowaniu
istniejgcych warunkdéw pracy. Wszystkie zatgczone dokumenty i opracowania stanowig integralna
czes¢ PFU.

Przewidziana do realizacji budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie ilosci oraz
kosztow zuzycia energii elektrycznej pochodzacej ze zrédet zewnetrznych, a przez to — zwiekszenie
niezaleznosci energetycznej oraz poprawe jakosci powietrza poprzez redukcje emisji zanieczyszczen
do atmosfery.



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

0gdblny opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania dotyczace wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych instalacji fotowoltaicznych dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Wizna:

1. Szkota Podstawowa w Wiznie — pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 12, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708 _2.0022.1713, 200708_2.0022.1356/1

2. Hala sportowa — pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 12, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708_2.0022.1713

3. Szkota Podstawowa w Rutkach - Rutki 2, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708_2.0014.128/1

4. Szkota Podstawowa w Starym Bozejewie — Stare Bozejewo 37, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708 _2.0019.480

5. Urzad Gminy Wizna - pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708 _2.0022.1346/4, 200708_2.0022.1346/5

6. Przedszkole w Wiznie — pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 25, 18-430 Wizna;
ID dziatki: 200708 _2.0022.1126

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Planowane prace budowlane nie beda stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie beda
przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na srodowisko zycia cztowieka oraz srodowisko
naturalne.

Wartosci dotyczace wyspecyfikowanych wielkosci i ilo$¢ prac mogg w niektdrych przypadkach
odbiegaé od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowaé przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektéw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.



Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ prac, ustug, dostaw i robot
budowlanych koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Wykonawca, w swoim
zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione, lecz s3 wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego
dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Oferowane komponenty skfadajace sie na instalacje fotowoltaiczne muszg by¢ zgodne
z wymaganiami technicznymi, chyba, ze zostato to wyraZnie zaznaczone, ze mozliwe s3
odstepstwa od wymagan ogdlnych i jesli Oferent uzna i uzasadni, iz takie odstepstwo wynika
z oferowanej technologii i bytoby z korzyscig dla Zamawiajgcego. Oferty, ktore nie spetniaja tego
wymogu zostang odrzucone.

Oferowane rozwigzania powinny sie odznacza¢ wysokga dyspozycyjnoscia i niezawodnoscig oraz
spetnia¢ gwarancyjne wymogi jakosciowe i ilosciowe. Oferowane urzgdzania nie mogg by¢
rozwigzaniami prototypowymi, niesprawdzonymi w pracy. Wymogi dotyczace referencji
i doswiadczenia w realizacji podobnych wymaganych od oferentéw zawarte zostang w SWZ.

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajagce z zastosowanej technologii. Proces
technologiczny musi byé bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie s$rodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi urzadzen, otoczenia i 0sdb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych i awaryjnych zatrzyman, przerw w zasilaniu i remontéw.
W szczegdlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i alarmowe tam, gdzie omytkowe
dziatanie moze powodowaé zakidécenia normalnej pracy instalacji. Dotyczy to takze
krotkotrwatego zaniku napiecia zasilania.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Instalacja fotowoltaiczna

Celem budowy instalacji fotowoltaicznej jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej
z energii stonecznej poprzez wykorzystanie efektu fotoelektrycznego. Zaktada sie wykonanie
instalacji fotowoltaicznych on-grid — tj. podtgczonych do publicznej sieci elektroenergetyczne;.
Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wykorzystana lokalnie przez urzadzenia oraz
systemy funkcjonujace w poszczegdlnych budynkach. Nadmiar wyprodukowanej energii
elektrycznej zostanie odestany do publicznej sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA.

W instalacjach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne,
montowane na dedykowanej konstrukcji nosnej, atestowane (posiadajgce wymagana
certyfikacje), zgodne z parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Powierzchnia
modutédw powinna by¢ dostosowana do dostepnej do montazu powierzchni. Moduty nalezy
zamontowa¢ w taki sposdb, aby nie stwarzaty zagrozenia w czasie intensywnych zjawisk
pogodowych (np. silny wiatr, obfite opady, etc.). Kierunek i kat nachylenia modutéow
fotowoltaicznych, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace instalacji
i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii elektrycznej. Nalezy wykonaé instalacje

odgromowe zabezpieczajgce wykonane instalacje fotowoltaiczne przed negatywnymi skutkami

wytadowan atmosferycznych.

Tabela 1. Warianty instalacji fotowoltaicznych przewidziane do realizacji w ramach

przedmiotowego projektu
KONIECZNOSC

MOC
MAKS. LICZBA . WYKONANIA
LP NAZWA GE:IVE:!I;QV'\I'IO)RA FALOWNIKOW MIEJSCE MONTAZU INSTALACHI
P ODGROMOWE
1 Szkota Poc.i’st'f!wowa 410 ) dach ptaski pokryty papa TAK
w Wiznie / blacha trapezowa
2 Hala sportowa 17,0 1 dach ptaski pokryty papa TAK
/ blacha trapezowa
Szkota Podstawowa
3 w Rutkach 29,0 2 grunt TAK
4 Szkota Podst?vtlow'a 280 5 grunt TAK
w Starym Bozejewie
5 Urzad Gminy Wizna 19,0 1 dach ptaski pokryty papa TAK
6 Przedszkole w Wiznie 12,0 1 dach skosny dwuspadowy TAK

pokryty blachodachéwka



UWAGA: W lokalizacjach objetych planowanym przedsiewzieciem funkcjonuja juz

instalacje fotowoltaiczne o nizej wskazanych mocach:

1. Szkota Podstawowa w Wiznie — 8,8 kWp

2. Hala sportowa - 33,0 kWp

3. Szkota Podstawowa w Rutkach — 6,0 kWp

4. Szkota Podstawowa w Starym Bozejewie — 5,18 kWp
5. Urzad Gminy Wizna - 21,26 kWp

6. Przedszkole w Wiznie — 3,0 kWp

Niniejsze opracowanie opisuje dostawe i montaz dodatkowych, niezaleznych
instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku ujawnienia, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
czynnikdw uniemozliwiajagcych montaz instalacji fotowoltaicznych na
wskazanych obiektach, Zamawiajacy moie podja¢ decyzje o zmianie
lokalizacji instalacji na inny budynek/obiekt, na ktérym zaplanowano
montaz instalacji fotowoltaicznej w ramach zamdwienia.

Zakres zamowienia:

Budowa instalacji fotowoltaicznych w liczbie 6 szt. obejmujaca:

1.
2.

Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla kazdej lokalizacji;

Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien, zgdd i pozwoler oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenie
na budowe, opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia
i pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkéw; etc.) niezbednych do prawidtowego
sporzadzenia dokumentac;ji projektowej, nadzdér autorski;

Przekazanie Zamawiajagcemu po 4 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji
projektowej;

Przygotowanie terenu (m.in. wyrdwnanie terenu — w przypadku budowy generatora
fotowoltaicznego na gruncie);

Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

Uzupetnienie ubytkdéw scian, stropdw i podtdg, naprawa tynkow, elewacji oraz jej
ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejsciach przewodow;

Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie otworéw w gruncie
i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni; uporzagdkowanie terenu;
inne);

Dokonanie ewentualnych modyfikacji zatozen tylko w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwarzanych przez zaplanowane do montazu urzadzenia;

10



10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob wydajnosci,
uruchomienie i regulacja instalacji;

Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

Przeszkolenie uzytkownikdéw;

Sporzadzenie instrukcji obstugi;

Przekazanie Uzytkownikowi 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi oraz
kompletu kart gwarancyjnych;

Koordynacje dziatan zwigzanych z procedurg przytaczenia wybudowanych instalacji
fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA;

Sporzadzenie, uzyskanie podpiséw uzytkownika oraz ztozenie kompletnych dokumentdéw
zgtoszeniowych/przytaczeniowych instalacji fotowoltaicznych;

Monitorowanie statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do momentu przytaczenia
instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby — opracowanie poprawek dla
ztozonych dokumentéw zgtoszeniowych);

Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umozliwiajgcego zdalny odczyt
danych obejmujgcych m.in.: ilo$¢ wyprodukowanej energii elektrycznej;

Przeglady gwarancyjne.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

W ramach prac poprzedzajacych opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego, kazdy

z budynkow objetych planowanym przedsiewzieciem poddano szczegdtowej analizie, w ramach

ktorej zbadano w szczegdlnosci:

stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu;

stan techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektow i koniecznos¢ ich
ewentualnej modernizacji w uzasadnionych przypadkach;

stan techniczny instalacji odgromowej;
mozliwos$¢ wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu;

mozliwos¢ posadowienia instalacji fotowoltaicznej na gruncie (z wykorzystaniem
stosownej konstrukcji stojgcej) w granicach dziatki, na ktérej posadowiony jest budynek;

analize  wykonania instalacji fotowoltaicznej na  budynku  wykorzystujac
najnowoczes$niejsze  technologie ogniw  fotowoltaicznych, ze  szczegdlnym
uwzglednieniem osiggania przez nig najbardziej efektywnych parametrow pracy;

konieczno$¢ wyposazenia systeméw fotowoltaicznych w urzadzenie umozliwiajgce
transmisje danych;

wystepowanie czynnikdw zewnetrznych moggacych zaktdci¢ eksploatacje instalacji.
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W wyniku ww. analizy ustalono, iz:

1. Stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu dla kazdego z budynkdéw objetych planowanym
przedsiewzieciem jest zadowalajacy — tj. pozwala na montaz instalacji fotowoltaicznej
0 parametrach opisanych w niniejszym opracowaniu.

2. Stan techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej dla kazdego z budynkéw /obiektow
objetych planowanym przedsiewzieciem jest zadowalajacy —tj. pozwala na montaz instalacji
fotowoltaicznej o parametrach opisanych w niniejszym opracowaniu.

3. Montaz instalacji fotowoltaicznych wymaga rozbudowy instalacji odgromowej (w sposéb
rozszerzajgcy ochrone o nowo zamontowane instalacje) — w sposéb opisany w niniejszym
opracowaniu.

4. Rekomenduje sie dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych o parametrach nie gorszych
niz opisano w niniejszym opracowaniu.

5. Rekomenduje sie dostawe i montaz urzadzen (w tym urzadzenia umozliwiajgce transmisje
danych) pozwalajacych na monitorowanie oraz diagnostyke systemoéw fotowoltaicznych —
w sposéb opisany w niniejszym opracowaniu.

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839
ze zm.). Z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024
poz. 54) oraz obowigzujgcych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, ze
planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na S$rodowisko.
Rozwigzania technologiczne stosowane w PFU nie stanowiag zagrozenia dla $Srodowiska
naturalnego w Swietle obowigzujacego prawa.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonywania prac zwigzanych z montazem paneli
fotowoltaicznych wraz z osprzetem. Zasieg oddziatywania projektu na srodowisko nie wykroczy
poza granice dziatek na ktérych zlokalizowane sg obiekty objete planowanym przedsiewzieciem.
W fazie montazu instalacji objetych projektem jego oddziatywanie moze polegac na czasowym
obnizeniu komfortu wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu izapylenia
wywotanego pracg urzgdzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np.
przekuwanie otworéw w $cianach, stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie
krotkotrwate i ustgpi z chwilg zakoriczenia montazu inwestycji. Nie przewiduje sie zastosowania
specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych $rodowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaze
pozytywne oddziatywanie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do
atmosfery w wyniku zastgpienia energii ze Zrdodet konwencjonalnych energia ze Zrodet
odnawialnych.
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Energia stoneczna

Energia stoneczna jest najbardziej dostepnym rodzajem energii odnawialnych, jednoczesnie
o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzajgcej energie
stoneczng na energie cieplng i elektryczng jedynym ograniczeniem moga by¢ uwarunkowania

ekonomiczne.

Rysunek 1 Energia odnawialna stoneczna - potencjat Polski (mapa nastonecznienia)
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W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozktadem promieniowania stonecznego w ciggu
roku. 80% catkowitego rocznego nastonecznienia przypada na okres 6 miesiecy wiosenno-
letnich. Przy poréwnywaniu warunkéw promieniowania stonecznego w roznych regionach kraju

postugujemy sie nastepujgcymi wielko$ciami:

— nasfonecznienie — jest to ilos¢ energii stonecznej padajacej na jednostke powierzchni

ptaskiej w okreslonym czasie, wyrazona w MJ/m?;
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— ustonecznienie — $rednioroczne sumy promieniowania stonecznego, okreslajace liczbe
godzin promieniowania stonecznego w ciggu roku (przy natezeniu promieniowania
stonecznego > 200 W/m?);

— natezenie promieniowania stonecznego — moc energii stonecznej przypadajacg na
jednostke powierzchni, wyrazana w W/m?;

Polska potozona jest w strefie klimatu umiarkowanego miedzy 49° a54,5° szerokosci
geograficznej potnocnej. W zimie potudniowe krance Polski majg dzien dtuzszy o prawie jedna
godzine od krancéw pdétnocnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nastonecznienie zalezy od
dtugosci dnia, zachmurzenia i przezroczystosci atmosfery. Najdtuiszy nieprzerwany okres
doptywu energii promieniowania stonecznego w ciggu dnia waha sie od 7,2 h w zimie (ok. 30 %
doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby).

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem budowy instalacji fotowoltaicznych jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej
z energii stonecznej poprzez wykorzystanie efektu fotoelektrycznego. Zaktada sie wykonanie
6 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 12,0 kWp do 41,0 kWp. Wyprodukowana energia
elektryczna zostanie wykorzystana lokalnie przez urzadzenia oraz systemy funkcjonujgce
w poszczegolnych budynkach. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie odestany
do publicznej sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA.

Produkcja energii elektrycznej — w postaci pradu statego — zachodzi juz w samych panelach
fotowoltaicznych. W nastepnym etapie dochodzi do zamienienia pradu statego na prad zmienny
z wykorzystaniem falownikéw (inwerteréw) fotowoltaicznych.

Wybudowane instalacje fotowoltaiczne bedg sktadac sie w szczegdlnosci z:

1. Modutéw fotowoltaicznych zamontowanych na dedykowanej konstrukcji wsporczej
wolnostojacej;

Falownikéw (inwerteréw) fotowoltaicznych;

Okablowania DC;

Okablowania AC;

Instalacji uziemiajgcej i odgromowej;

Instalacji wyréwnawczej;

Ochrony przeciwprzepieciowej;

Systemu monitorowania instalacji;

L oo N U e WN

Przytacza do sieci NN;
10. Infrastruktury towarzyszacej.
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1.4. Szczegbétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Elementy sktadowe instalacji fotowoltaiczne;j:

Modut fotowoltaiczny

Modut fotowoltaiczny to urzadzenie zmieniajace bezposrednio energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczng w postaci pradu statego DC. Panele monokrystaliczne
sktadaja sie z modutéw fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw krysztatu
monokrystalicznego, krzem w postaci wafli ogrubosci ok 0,2 mm. Wykorzystanie
monokrysztatow krzemu umozliwia uzyskanie duzej sprawnosci konwersji energii stonecznej

w energie elektryczna.

Moduty z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj majg barwe ciemnoniebieskg do czarnej.
Monokrysztat krzemu jest w przekroju kotem, dlatego ogniwa te, po ich obrébce, czesto maja
zaokraglone rogi. Ten typ modutdw charakteryzuje sie najwiekszg sprawnoscig oraz najnizszym
wskaznikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wsréd powierzchni dostepnych

modutow.

Tabela 2: Wymagane minimalne parametry techniczne modutéw fotowoltaicznych

PARAMETR WARTOSC JEDNOSTKA
Dane ogodlne
Typ ogniwa monokrystaliczne

Masa maks. 33 kg

maks. 2280 x maks. 1140

Wymiary (D xS x W) mm

Szyba przednia
Ramka
Stopien ochrony puszki
przytaczeniowej
Ztacze
Przewod
PID
Gwarancja mechaniczna
Gwarancja liniowa

Moc znamionowa
Sprawnos¢ modutu
Tolerancja mocy

Maksymalne napiecie systemu
Zakres temperatury

x min. 30
hartowane szkto z powtoka antyrefleksyjng, min. 2,0 mm
stop anodyzowanego aluminium

min. IP68

MC4 /C1
4,0 mm?, dtugo$é min. 1400 mm
odporne na degradacje
min. 12 lat
min. 87% mocy poczatkowej po 25 latach uzytkowania
Parametry elektryczne (w warunkach STC)

min. 500 w

min. 22,0 %

w zakresie od 0 do +5 %
Wartosci graniczne

min. 1500 \Y

min. od -40 do +85 °c
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Maksymalne obcigzenie

. , . . min. 2400 Pa
mechaniczne ($Snieg/wiatr)
Przetesto’w.anfe obcigzenie min. 5400 Pa
Sniegiem
Wymagane certyfikaty / normy IEC 61215, IEC 61730, Deklaracja zgodnosci CE

1. Warunkiem koniecznym, jest dostarczenie Zamawiajgcemu
listy wykonanych testow elektroluminescencyjnych (tzw. flash
testow) dla kazdego dostarczonego modutu fotowoltaicznego
do przedmiotowych instalacji do odbioréw czesciowych wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Model modutu fotowoltaicznego musi by¢ jednakowy dla
wszystkich instalacji wykonanych w ramach przedsiewziecia
realizowanego przez Gmine Wizna.

3. Moduty fotowoltaiczne nalezy dobrac¢ w taki sposdb, aby dla
kazdej instalacji fotowoltaicznej osiggng¢é moc maksymalnie
zblizong do zaplanowanej (dopuszczalna réznica do 4 proc.).
Jednoczesnie tgczna moc wszystkich wybudowanych instalacji
fotowoltaicznych nie moze by¢ mniejsza od tgcznej mocy
instalacji fotowoltaicznych opisanych Tabeli 1.

Wymagania dodatkowe

Falownik (inwerter) fotowoltaiczny

Falownik (inwerter) fotowoltaiczny jest urzadzeniem elektroenergetycznym stuzgcym
do przeksztatcania pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny
o parametrach sieci energetycznej przewidzianych dla danego operatora. W ramach
przedmiotowego projektu przewidziano zastosowanie falownikéw fotowoltaicznych
trojfazowych hybrydowych (tj. przystosowanych do funkcjonowania wraz z magazynami
energii).

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, inwerter odfgcza system fotowoltaiczny
uniemozliwiajac, ze wzgleddw bezpieczenstwa, dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci.

Kazdy inwerter wyposazony bedzie w zabezpieczenie zapobiegajace prgdom wstecznym, a takze
w system kontroli izolacji w czesci DC — pozwalajacy eliminowa¢ wszelkie uszkodzenia
w okablowaniu paneli, jak réwniez w samych panelach, dajac wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania.

Inwerter musi umozliwia¢ petny nadzér pracy instalacji fotowoltaicznej. Zastosowane
rozwigzanie uktadéw sterowania, blokad i sygnalizacji pozwoli na biezgcg obserwacje wszystkich
elementow systemu, zdalng diagnostyke, przechowywanie danych i ich wizualizacje.

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu monitorujgcego Zamawiajgcy zapewni dostep
do sieci Internet.
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Inwertery fotowoltaiczne powinny by¢ przystosowane do montazu zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw. Podczas montazu nalezy zadba¢ o nalezyte zabezpieczenie inwerteréw
przed dostepem oséb postronnych.

Tabela 3.
fotowoltaicznych

PARAMETR
Znamionowa moc po stronie AC

Rodzaj falownika
Typ baterii
Liczba wejs¢ baterii
Strategia fadowania dla baterii

Wydajnos¢ tadowania /
roztadowywania baterii
Minimalne napigcie startowe
Maksymalne napiecie wejsciowe
Znamionowe napiecie wyjsciowe AC
Czestotliwos¢ zasilania AC

Zabezpieczenia

Porty komunikacyjne

Jezyk komunikacji
Liczniki energii
Zapis archiwalnych parametréow
Odczyt biezgcych parametréw pracy
Temperatura pracy
Gwarancja
Straty mocy w trybie nocnym
Sprawnos¢ Europejska

Wymagane certyfikaty

System mocowan

Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne falownikow

WARTOSC
nie mniejsza niz 85% tacznej mocy zainstalowanych paneli
fotowoltaicznych
tréjfazowy, beztransformatorowy, hybrydowy
litowo-jonowa / litowo-zelazowo-fosforanowa
2
samodzielna adaptacja do systemu nadzorujgcego prace
akumulatorow (BMS)

97,5%

200V lub mniej
900V lub wiecej

480/ 220; 400/ 230V

50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
- monitoring sieci,
- ochrona przed tworzeniem wysp,
- ochrona przed odwrdcong polaryzacja,
- ochrona przed odwrotng polaryzacjg wejscia akumulatora.
WLAN / Ethernet LAN / RS485
polski
dzienny, okresowy, staty
tak
tak — strona DCi AC
min. Od —20 2C do +602C
minimum 10 lat
<6W
minimum 97,0%
IEC 61727, IEC 61683, IEC 62109, IEC62116, zgodnos¢
z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2016/631 (RfG) EN 50549-
1:2019, Deklaracja zgodnosci CE

Wymaga sie, aby konstrukcja nosna paneli posiadata aktualne certyfikaty wg norm w zakresie
produkcji: EN 1090-2:2008 /ub rédwnowaznej, EN 1090-3:2008 /ub rownowaznej, w procesie
projektowania oraz obliczert PN-EN 1991-1-3:2005 /ub rdwnowaznej, PN-EN 1991-1-4:2008 lub
rownowaznej. Wymaga sie
certyfikatem TUV.
potwierdzajg/okreslajg zgodnos¢ z powyzszymi normami.

zastosowania konstrukcji systemowych potwierdzonych

Badania muszg by¢ potwierdzone raportami z badan, ktore
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Rodzaj konstrukcji jaki i sposdb montazu powinien byé odpowiednio dobrany — réwniez
w zakresie warunkéw klimatycznych dla miejsca montazu (obcigzenie wiatrem, obcigzenie
$niegiem).

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim pokrytym papa

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu ptaskim budynku z wykorzystaniem
systemowej konstrukcji montazowej zgrzewanej dla uktadu poziomego.

Konstrukcja zbudowana bedzie ze stali ocynkowanej i aluminium; przytwierdzona do dachu
pokrytego papa poprzez przygrzanie dedykowanych kotnierzy. Dzieki takiemu mocowaniu
mozliwe jest unikniecie inwazji w elementy izolacyjne poszycia dachowego a instalacja PV
odporna jest na porywy wiatru.

Moduty fotowoltaiczne zostang umocowane z wykorzystaniem klem aluminiowych na szynach
montazowych. Zaktada sie uzyskanie pochylenia zamontowanych modutéw o 15° w stosunku do
powierzchni ziemi. Zostanie zapewniona mozliwos$¢ regulowania kata nachylenia wzgledem
powierzchni dachu.

Dopuszcza sie zastosowanie rowniez:
e systemowej konstrukcji montazowej typu balastowego;

e konstrukcji typu aero sktadajgcej sie z podpdr przednich oraz tylnych oraz oston
zabezpieczajgcych zamontowane panele fotowoltaiczne przed dziataniem wiatru.

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym

Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na dachu skosnym budynku z wykorzystaniem
systemowej konstrukcji montazowe;.

Konstrukcja tego typu sktada sie z:
e profildw montazowych

e t3cznikdw szyn montazowych,

e wpustow przesuwnych,

e klem srodkowych,

e klem koncowych,

e uchwytédw montazowych z regulacja,
e Srubimbusowych,

e Srub teowych,
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e blachowkretéw M6x25,
e nakretek M10.

Moduty fotowoltaiczne nalezy umocowac z wykorzystaniem klem aluminiowych na szynach
montazowych —réwnolegle do powierzchni dachu.

Montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie

Zestaw paneli fotowoltaicznych zostanie posadowiony na gruncie na konstrukcjach wsporczych
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej, wbijanych w grunt za pomoca kafara, wkopywanych
i zalewanych cementem lub na konstrukcji wolnostojgcej z obcigzeniem balastowym (minimum
75 kg balastu na jeden panel). Nalezy zastosowaé konstrukcje wsporczg dwupodporowg
powlekang powtoka metaliczng Magnelis lub réwnorzedna.

Przed wykonaniem prac w gruncie (kafarowanie, przekopy, inne) nalezy bezwzglednie zapoznac
sie mapaq uzbrojenia podziemnego, a podczas samych prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, zawierajgca okablowanie i osprzet elektryczny zapewniajacy
bezpieczenstwo obstugi systemu bedzie podzielona na dwie gtdwne sekcje. Sekcja pradu statego
i sekcja pradu przemiennego, odgraniczone inwerterem.

Sekcja pradu statego bedzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz
rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepie¢ pradu statego oraz roztgcznikami
bezpiecznikowymi.

Sekcja pradu przemiennego budowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. W sktad sekcji wejdg kable energetyczne uktadane na powietrzu w korytach
elektroinstalacyjnych lub rurkach instalacyjnych oraz rozdzielnice w Il klasie ochronnosci IP65
z zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi, ogranicznikami przepieé¢ pradu przemiennego (AC)
Typu 1+2, napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV.

Moduty fotowoltaiczne zostang pofaczone szeregowo w ,fancuchy”, w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa. Zewnetrzne konektory szybkoztgczy MC4 poszczegdlnych ,tancuchow” beda
wykonane za pomoca tego samego typu i producenta zastosowanego szybkoztacza. Nadmiary
przewoddw pod konstrukcjg PV zostang podwieszone do konstrukcji i zabezpieczone tak, aby
nie stwarzaty zagrozenia oraz by nie dotykaty bezposrednio gruntu. Podwieszenie przewodow
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bedzie wykonane w sposéb estetyczny za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV
(lub za pomoca specjalnie przeznaczonych do tego celu chwytéw mocujgcych przewody do ramy
modutu) oraz w sposéb uniemozliwiajacy szkodliwe dziatanie czynnikdw atmosferycznych czy
wilgoci. Szybkoztgcza MC4 poszczegdinych modutéw beda mocowane do konstrukcji w taki
sposdb by w maksymalny sposéb zabezpieczy¢ je przed dziataniem wilgoci oraz promieniowania
UV. W miejscach, gdzie przewody beda narazone na promieniowanie stoneczne zostang
zastosowane stosowne ostony. Poszczegdlne tancuchy modutdw zostang potaczone
z inwerterem poprzez rozdzielnice przewodami solarnymi o odpowiednio dobranym przekroju
(min. 6 mm?). W rozdzielniach zostang zainstalowane podstawy bezpiecznikowe z odpowiednio
dobranymi wktadkami, ograniczniki przepie¢ typu 1+2, wyfaczniki rdznicowo-pragdowe,
wyfaczniki nadpradowe.

Zastosowany inwerter bedzie posiadac¢ roztgcznik izolacyjny. Przewody z poszczegdlnych
tancuchow modutéw do miejsca przytaczenia beda prowadzone w korytach kablowych lub
rurkach instalacyjnych chronigcych okablowanie przed uszkodzeniem mechanicznym. Zostanie
zapewniona odpowiednia ochrona przed negatywnym oddziatywaniem UV.

Dla instalacji fotowoltaicznej zaplanowano wytaczenie z gtdéwnego przycisku pozarowego.
W tym celu zostang zabudowane po stronie DC instalacji PV wyzwalacze wzrostowe
z roztgcznikami izolacyjnymi DC - celem awaryjnego odfaczenia instalacji ogniw PV od sieci. Do
wyzwalacza zostanie podfaczony istniejagcy na obiekcie przycisk ppoz typu "zbij szybke"
oznaczony jako ppoz GWP (GtOWNY PRZYCISK POZAROWY), odpowiednio oznakowany.
Potfgczenie przycisku wykona sie przewodem typu HDGs 5 x 1,5 mm?.

Okablowanie DC inwerterow

Okablowanie pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie
przewodem solarnym zewnetrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min. 6 mm?2.
Okablowanie DC bedzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modutéow fotowoltaicznych,
biegnaca pod kazdym z modutéw. Okablowanie DC inwertera zostanie podzielone na pasma
zgodnie z zaleceniami producenta inwerteréw. Wpiecia poprzez ztgczki MC4.

Przyktadowy sposéb potgczen modutéw przedstawia schemat ideowy. Wymaga sie aby
instalacja DC wyposazona byta w ogranicznik przepie¢ Typu 1+2 na napiecie 1000V DC
z poziomem ochrony limp Up<1,5kV dla 12,5kA(10/350pus)/1 bieg.
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Rysunek 2 Ideowy schemat potaczerh modutéw w pasma
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Kable zasilajgce LSHF 6 mm? od strony uktadu DC wprowadzone do budynku, w ktérych napiecie
moze dochodzi¢ do 1000V, zostang utozone bezposrednio pod tynkiem o grubosci minimum
5mm lub prowadzone natynkowo w instalacyjnych rurkach karbowanych RKGS Ilub
instalacyjnych listwach $ciennych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa o0sob
przebywajgcych w budynku, nie dopuszcza sie prowadzenia wewnatrz budynku okablowania po
stronie DC w sposob nawierzchowny bez zastosowania rurek ochronnych. Catos¢ instalacji
zostanie wykonana z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztuka. Prace wykonane zgodnie
z rysunkami instalacyjnymi elektryki.

Okablowanie AC inwerterow

Do budowy instalacji elektrycznej po stronie AC nalezy zastosowac nastepujgce materiaty
podstawowe:

— kable elektroenergetyczne ziemne typu YKY i YAKY z izolacjg na 0,6/1kV,

— kable elektroenergetyczne bezhalogenowe typu N2XH-J z izolacjg na 0,6/1kV,

— przewody jednozytowe miedziane typu N2XH-J, LgY z izolacjg na 750V,

— osprzet elektryczny p/t i n/t —tgczniki, przyciski, gniazda o pradzie roboczym 16A.

Okablowanie zmiennoprgdowe (AC) zasilajgce inwerter powinno zosta¢ wykonane kablami
N2XH-J 5x6mm? oraz N2XH-J 5x10mm?Z. Kable nN muszg spetnia¢ wymagania PN-HD 60364-5-
52:2011 lub réwnowazne. Wymaga sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (zwanym dyrektywg CPR) oraz normg N SEP-E-
007:2017-09 Ilub réwnowazine stosowania kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV,
pieciozytowych w izolacji bezhalogenowej iodpowiedniej klasie. Wszystkie kable musza
posiadac klase reakcji na ogien nie nizszg niz Eca. Przekroj zyt zostanie dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
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samoczynnego wytgczenia zasilania. Okablowanie zostanie dobrane w taki sposdb, aby straty na
kablach nie przekraczaty 1%. Rozprowadzane przewody zostang zabezpieczone przy pomocy rur
ochronnych elektroinstalacyjnych.

Kabel YKY 5 x 50 mm? zostanie w wykopie na gtebokosci 0,7 m (N SEP-E-004) na warstwie piasku
o grubosci 0,1 m. Utozony kabel zostanie zasypany warstwg ubitego piasku o grubosci 0,1 m
powyzej jego gdrnej powierzchni, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 0,15 m,
a nastepnie przykryty folig perforowang oznacznikowg koloru niebieskiego. Kabel zostanie
utozony w wykopie linig falista z zapasem 1 — 3% wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na uktadany kabel zostang natozone opaski informacyjne przy
wejsciu do ztacza.

Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Poziom ochrony odgromowej zostanie dobrany zgodnie z normg PN-EN 62305 /ub réwnowazne,
poprzedzony analizg ryzyka.

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty
zostang objete systemem uziemionych pofaczen wyrownawczych. Konstrukcja zostanie
uziemiona w taki sposdb, aby osiggngd rezystancje uziemienia ponizej 10 Q (pomiar ten zostanie
potwierdzony za posrednictwem urzgdzania pomiarowego).

Jako uziemienie wykona sie uziom szpilkowy (typu A). Rezystancja uziomu bedzie wynosi¢
R<10Q. Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi zaplanowano
jako dwustopniowa w oparciu o ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie uziemione potaczenia
wyréwnawcze. Konstrukcja wsporcza modutéw fotowoltaicznych zostanie ze sobg potaczona.
Pofaczenie wyréwnawcze zostanie wykonane przewodem LgY16 i potgczone z uziomem.

Projektowany generator PV bedzie chroniony od wytadowan atmosferycznych. W tym celu
nalezy zaprojektowaé i wybudowaé dla generatora posadowionego na dachu maszty
odgromowe o odpowiednio obliczonej wysokosci i w odpowiednio obliczonej liczbie. Maszty
powinny by¢ wykonany z aluminium, tréjndg oraz zestaw montazowy ze stali nierdzewne;j.

UWAGA!

Wybudowane iglice i maszty odgromowe moga powodowac kilkuprocentowe zacienieni paneli
fotowoltaicznych. Szacuje sie, ze strata produkcji energii elektrycznej z tego powodu nie
powinna przekroczyé 2% wartosci maksymalnej mozliwej do wytworzenia energii elektryczne;j.
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Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu, lecz
mogace stanowié niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach
napiecia.
W szczegolnosci uziemienie powinno obejmowad:

— ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze;

— konstrukcje rozdzielnic i szaf;

— obudowe inwertera;

— ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcza.

W budynkach bedzie zlokalizowana Gtéwna Szyna Uziemiajgca. Kabel ochronny PE zostanie
podtagczony do inwertera i ramy modutéw do Gitéwnej Szyny Uziemiajgcej. W ten sposdb
zapewni sie wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed porazeniem pragdem.

Instalacja wyréwnawcza

Konstrukcja korytek kablowych oraz inwerter nalezy pofaczy¢ do gtéwnej listwy wyrdwnawczej
budynku. Potgczenie nalezy wykonac linkg LgY 16 mm?2,

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna musi zostaé zaprojektowana zgodni z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych" lub réwnowazna. W ramach systemu ochrony od porazen pragdem
elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TNS.
Zapewni to zgodne z normg wyfaczenie zasilania.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zastosowal skoordynowang ochrone przeciwprzepieciowa. Planuje sie instalacje
odpowiednio dobranych ogranicznikdw po stronie statoprgdowej oraz zmiennopragdowej
w rozdzielnicach AC oraz DC. W miejscu wejscia kabli z inwerteréw PV do budynku zamontowac¢
ograniczniki. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ ochronnikami dedykowanymi dla
instalacji PV na napiecie do 1000VDC montowanymi w rozdzielnicy DC. W skrzynkach DC nalezy
zastosowac ograniczniki przepie¢ ograniczajace tuk elektryczny w przypadku zadziatania.

W tablicy gtdwnej zastosowac ogranicznik iskiernikowy typu TNS.
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System monitorowania instalacji

System fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w dedykowang instalacje monitorujgcg parametry jego

pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametréw w czasie rzeczywistym
uwzglednia: pomiar mocy, napiecia i prgdu pola modutéw fotowoltaicznych; napiecie, prad, moc
i czestotliwos¢ pradu wyjsciowego falownikdw. Urzadzenia monitorujgce prace systemu
powinny mie¢ mozliwos¢ bezprzewodowej lub przewodowej komunikacji z komputerem, na
ktorym zmierzone dane zostang zapisane i poddane obrdbce, a nastepnie udostepnione za
posrednictwem sieci Internet placéwce wskazanej przez Zamawiajacego.

Wymagane jest zapewnienie co najmniej ponizszych funkcji zwigzanych z komunikacja
i wizualizacja:
a) powinien zosta¢ zapewniony petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika;
b) powinna zosta¢ zapewniona rejestracja i archiwizacja podstawowych parametrow
elektrycznych: moc, napiecie, prad;
c) sygnat powinien by¢ podany przez strong WWW,

d) powinna zosta¢ zapewniona prezentacja danych dotyczacych ilosci wyprodukowanej
energii elektrycznej w ponizszych przedziatach czasowych:

— produkcja / moc chwilowa,

— ilo$¢ wyprodukowanej energii w ciggu doby,

— ilo$¢ wyprodukowanej energii w miesiacu,

— ilo$¢ wyprodukowanej energii w roku.

e) wymagana archiwizacja danych z okresu co najmniej ostatnich 60 miesiecy;

f) wymagany dostep do danych i zarzadzania — dla wszystkich lokalizacji objetych
przedmiotowym przedsiewzieciem w ramach jednej platformy informatyczne;.

Urzadzenia monitorujgce parametry pracy systemu, powinny byé zgodne z normg PN-EN 61724
»Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego — Wytyczne pomiaru, wymiany danych
i analizy” lub réwnowazne.

Diagnostyka uszkodzen systemow fotowoltaicznych

Topologia systemu powinna w tatwy sposdb pozwalaé na zlokalizowanie faiicucha, w ktérym
znajduje sie uszkodzony modut. Dane pomiarowe uzyskane z inwertera powinny pozwalaé na
porownanie chwilowych wartosci i parametrow falownika z wartosciami teoretycznymi.

W przypadku, gdy modut jest uszkodzony nastepuje spadek mocy falownika, ktéry jest
sygnalizowany, a w toku odpowiednich pomiaréw okreslone zostanie doktadnie jego potozenie.
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1.5. Wskazniki produktu i rezultatu konieczne do osiggniecia w ramach realizacji projektu

1. Wskazniki produktu:

— Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE — 6 szt.

2. Wskazniki rezultatu:

— Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwérczych
instalacji wykorzystujgcych OZE — 134,685 MWhc/rok (przyjeto nastonecznienie =
1025 kWh/m? oraz wspétczynnik korekcyjny = 0,9);

— Efekt ekologiczny

Wskazniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorcéw konicowych energii elektrycznej (zgodnie
z Krajowy Osérodek Biliansowania i Zarzadzania Emisjami; WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO2,
S02, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji
zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2022
rok; https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emi
syjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2022.pdf - dostep: 15 kwietnia 2024 r.):

Dwutlenek wegla (CO2) — 685 kg/MWh
Tlenki siarki (SOX/S02) — 0,502 kg/MWh
Tlenki azotu (NOX/NO2) — 0,524 kg/MWh
Tlenek wegla (CO) — 0,300 kg/MWh

Pyt catkowity — 0,021 kg/MWh

Efekt ekologiczny — dwutlenek wegla (CO2)
Wzér:

Roczne ograniczenie emisji dwutlenku wegla (CO2) = roczny uzysk energii elektrycznej
z instalacji fotowoltaicznej x wskaznik emisji KOBIZE dla dwutlenku wegla (CO2)

Obliczenia:

Roczne ograniczenie emisji dwutlenku wegla (CO2) = 134,685 MWh x 685 kg/MWh
= 92259,225 kg
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Efekt ekologiczny — tlenki siarki (SOX/S02)

Wzbér:

Roczne ograniczenie emisji tlenkow siarki (SOX/SO2) = roczny uzysk energii elektrycznej
z instalacji fotowoltaicznej x wskaznik emisji KOBIZE dla tlenkéw siarki (SOX/S0O2)

Obliczenia:

Roczne ograniczenie emisji tlenkéw siarki (SOX/S02) = 134,685 MWh x 0,502 kg/MWh
=67,61187 kg

Efekt ekologiczny — tlenki azotu (NOX/NO2)

Wzbr:

Roczne ograniczenie emisji tlenkéw azotu (NOX/NO2) = roczny uzysk energii elektrycznej
z instalacji fotowoltaicznej x wskaznik emisji KOBIZE dla tlenkéw azotu (NOX/NO2)

Obliczenia:

Roczne ograniczenie emisji tlenkow azotu (NOX/NO2) = 134,685 MWh x 0,524 kg/MWh
=70,57494 kg

Efekt ekologiczny - tlenek wegla (CO)

Wzbér:

Roczne ograniczenie emisji tlenku wegla (CO) = roczny uzysk energii elektrycznej
z instalacji fotowoltaicznej x wskaznik emisji KOBIZE dla tlenku wegla (CO)

Obliczenia:

Roczne ograniczenie emisji tlenku wegla (CO) = 134,685 MWh x 0,300 kg/MWh
= 40,4055 kg
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Efekt ekologiczny — pyt catkowity

Wzbér:

Roczne ograniczenie emisji pytu catkowitego = roczny uzysk energii elektrycznej
z instalacji fotowoltaicznej x wskaznik emisji KOBIZE dla pytu catkowitego

Obliczenia:

Roczne ograniczenie emisji pytu catkowitego = 134,685 MWh x 0,021 kg/MWh
=2,828385 kg
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Tabela 4 Wskazniki rezultatu — dla poszczegdlnych obiektow objetych planowanym przedsiewzieciem

Lp

it & W N R

Nazwa

Szkota Podstawowa w Wiznie
Hala sportowa
Szkota Podstawowa w Rutkach
Szkota Podstawowa w Starym Bozejewie

Urzad Gminy Wizna

Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych / nowych
mocy wytwdorczych instalacji
wykorzystujacych OZE (MWh)
37,8225
15,6825
26,7525
25,83

17,5275

Efekt
ekologiczny -
dwutlenek
wegla (CO2
25908,41
10742,51
18325,46
17693,55
12006,34

Efekt
ekologiczny -
tlenki siarki
(SOX/s02)
18,9869
7,872615
13,42976
12,96666
8,798805

Efekt
ekologiczny -
tlenki azotu
(NOX/NO2)
19,81899
8,21763
14,01831
13,53492
9,18441

Efekt
ekologiczny -
tlenek wegla

(co)

11,34675
4,70475
8,02575

7,749

5,25825

Efekt
ekologiczny -
pyt catkowity

0,794273
0,329333
0,561803
0,54243
0,368078
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2.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji instalacji fotowoltaicznej zobowiazany jest do:

1.

Przeprowadzenia audytu technicznego (wizji lokalnej) dla kazdej lokalizacji.

Wykonania (w 4 egz.) dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem

uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz opinii (w tym niezbedne warunki techniczne do

projektowanej instalacji, pozwolenia na budowe, opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony

przeciwpozarowej, uzgodnienia i pozwolenia wtasciwego konserwatora zabytkow; etc.)

niezbednych do prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej. Przed

sporzadzeniem dokumentacji Wykonawca:

— pozyska na witasny koszt mapy do celdw projektowych z zasobu geodezyjnego,

— oceni uwarunkowania techniczne wybudowania instalacji fotowoltaicznej,

— odpowiednio zaprojektuje i dokona stosownych obliczenn przekroju uktadanych
przewodoéw; zaprojektowane przewody elektryczne muszg by¢ odporne na dziatanie
UV w miejscach nastonecznionych,

— przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji zaproponowane rozwigzania techniczne
wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi.

Dokumentacja techniczna / projektowa powinna sktadac sie co najmniej z nastepujacych

studidw:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt wykonawczy,

— projekt techniczny,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— przedmiar robdt,

— kosztorys inwestorski,

— inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu, a niezbedne do uzyskania
odpowiednich pozwolen,

— dokumentacja powykonawcza.

Przekazania Zamawiajgcemu 4 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji

projektowej.

Sprawowania Nadzoru autorskiego przez caty okres trwania robot budowlanych.

Przygotowania terenu (m.in. wyréwnanie terenu — w przypadku budowy generatora

fotowoltaicznego na gruncie);

Wykonania prac budowlanych niezbednych do budowy instalacji fotowoltaicznej, w tym

miedzy innymi uzupetnienia ubytkow $cian, stropdw i podtég, naprawa tynkéw, elewacji

oraz jej ocieplenia, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejsciach przewodéw;

Budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg z uwzglednieniem;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

— kata pochylenia paneli fotowoltaicznych — nalezy zastosowa¢ optymalny kat
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji panelu w ciggu catego roku,

— kata azymutu paneli fotowoltaicznych — nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym
wymagang sprawnos¢ i efektywng prace instalacji fotowoltaicznych w skali catego
roku,

— zacienienia instalacji PV — w celu unikniecia niepotrzebnych skutkéw zacienienia
nalezy przeanalizowac lokalizacje paneli fotowoltaicznych na etapie montazu tak aby
urzadzenia byty usytuowane odpowiednio daleko od przeszkdd i elementéw, ktére
potencjalnie, nawet w przysztosci moga stanowic element zacieniajacy (art. rosngce
drzewa).

Odtworzenia stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie otwordw w gruncie

i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni; uporzagdkowanie terenu;

inne);

Dokonania ewentualnych modyfikacji zatozen tylko w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jezeli

bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych

przez zaplanowane do montazu urzadzenia.

Przeprowadzenia pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie préb wydajnosci instalacji,

uruchomienia i regulacji instalacji.

Wykonania (w 3 egz.) dokumentacji powykonawcze;j.

Przeszkolenia uzytkownikow.

Sporzadzenia instrukcji obstugi.

Przekazania Uzytkownikowi 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi oraz

kompletu kart gwarancyjnych.

Koordynowania dziatan zwigzanych z procedurg przytgczenia wybudowanych instalacji

fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA.

Sporzadzenia, uzyskania podpiséw uzytkownika oraz ztozenia kompletnych dokumentéw

zgtoszeniowych/przytaczeniowych instalacji;

Monitorowania statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do momentu przytgczenia

instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby — opracowanie poprawek dla

ztozonych dokumentéw zgtoszeniowych);

Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umozliwiajagcego zdalny odczyt

danych obejmujgcych m.in.: ilos¢ wyprodukowanej energii.

Wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane przedstawicielowi Zamawiajgcego, a po ich

rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji

powykonawczej.
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Przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania sg materiatem wyjsciowym

dla wykonawcy do sporzadzenia wtfasnych opracowan projektowych niezbednych do

prawidtowego wykonania zadan wchodzgcych w skfad przedmiotu zamowienia.

2.2 Obowiazki wtasciciela/zarzadcy budynku/obiektu

Wiasciciel/zarzadca budynku/obiektu zobowigzany jest w ramach realizacji projektu do:

1. Wykonania prac porzagdkowych w celu zapewnienie dojscia i mozliwosci budowy instalacji
fotowoltaiczne;j.

2.3 Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

a w szczegdlnosci:

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.
977 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
— uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2024 poz. 266);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub réwnowazne;
N-SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
lub réwnowazne;

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych lub réwnowazne;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub rownowazne;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne lub réwnowazne;

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub réwnowazne;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia lub rownowazne;

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach lub réwnowazne;

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr s$rodkédw ochrony w zalezno$ci od wptywdw
zewnetrznych - Wybdr srodkdédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych lub réwnowazne;

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)uktady
zasilania lub rownowazne;

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢
2: Wymagania dotyczgce badan lub réwnowazne;

PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Czes¢ 6 Wymagania dotyczace
wkfadek topikowych do zabezpieczenia fotowoltaicznych systemoéw energetycznych lub
rownowazne;

PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczace skrzynek potaczeniowych i zespotu rozdzielnicy
lub réwnowazne;

PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia lub rownowazne;

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. lub
rownowazne;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.;
N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektrotechniczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien lub réownowazne;
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30. N-SEP-E 005 Dobodr przewoddéw elektrycznych do urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru lub rownowazne;

31. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci
Dystrybucyjne;.

32. Przepisy techniczno-budowlane;

33. Obowigzujgce normy;

34. Zasady wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

2.4 Architektura

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia powinien przebiegac tak, aby
ograniczy¢ wpltyw budowy instalacji fotowoltaicznych na architekture budynkéw.

2.5 Instalacja

Wymagania dotyczace sprzetu/urzadzen:

Urzadzenia wchodzgce w skfad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe — wyprodukowane
maksymalnie 12 miesiecy przed instalacjg. Urzagdzenia wchodzgce w sktad instalacji musza by¢
odporne na amoniak i korozje zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska lub
rownowazne.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji fotowoltaicznej muszg posiadaé gwarancje
producentéw:

— na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych — min. 15 lat;

— gwarancja liniowa na moduty fotowoltaiczne — min. 25 lat;

— na falowniki fotowoltaiczne — min. 10 lat;

— na konstrukcje montazowg — min. 10 lat;

— na pozostate urzadzenia — na co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego;

Jednoczesnie Wykonawca instalacji fotowoltaicznej udzieli rekojmi na wszystkie zainstalowane
komponenty na okres co najmniej 5 lat.

Zainstalowane urzadzenia powinny posiadad instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszg spetnia¢ wymogi lokalnego
OSD (Operatora Systemu Dystrybucji)., tj. PGE Dystrybucja SA
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Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzagdzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci, oraz wszystkie normy
synchronizowane obowigzujace w UE.

Stosowanie materiatéw rownowaznych:

Wskazane (zaakceptowane wczesdniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urzadzen
i materiatéw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych instalacji.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatéw rownowaznych
tylko wtedy, gdy:
e materiaty rownowazne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe;
e parametry techniczne sg potwierdzone badaniami ($wiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze;
e Wykonawca uzgodni zamiane z Zamawiajacym i uzyska zgode na zastosowanie urzadzen
i materiatéw réwnowaznych wydang w formie pisemne;.

Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac budowlanych mogg zosta¢ przyjete
na budowe, jesli:

e 53 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym;

e posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

e s3 nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane
i zabezpieczone;

e w przypadku urzadzen i materiatdw zamiennych spetniajg wymagania pkt. ,stosowanie
materiatow zamiennych".

Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatéw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.
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Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania musza byé:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegdlnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682
ze zm.) oraz z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021
poz. 1213) i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie;

— zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami programu funkcjonalno-
uzytkowego;

— nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane (musza mie¢ date produkcji
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe);

— zgodne z zaleceniami producenta.

Kontrola jakos$ci materiatow:

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Wymagania dotyczace sprzetu:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i bezpieczenstwo wykonywanych robdt oraz szkody dla srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét oraz wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania w trakcie realizacji robét.
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Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Materiaty i sprzet
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
wtasny koszt. Dodatkowo nalezy uwzglednic, ze prace bedg wykonywane w obiektach czynnych.

Wykonanie robot

Budowy instalacji fotowoltaicznej moze dokonaé Wykonawca, ktéry dysponuje i skieruje do
realizacji zamdwienia:

e kierownika robét branzy konstrukcyjno—budowlanych — min. jedng osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow — w zakresie wystarczajgcym do kierowania
robotami w zakresie przedmiotu zamdwienia;

e kierownika budowy branzy elektrycznej — min. jedng osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 3 letnim
doswiadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robét budowlanych lub wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw — w zakresie wystarczajagcym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu
zamowienia.

e Instalatora OZE — min. jedng osobe posiadajgca certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do
instalowania odnawialnych Zrédet energii o ktérym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze zm.) lub $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
lub uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robodt, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz wfasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
organizacji i harmonogramu robdt - o ile uzgodnienia z Zamawiajgcym nie stanowig inacze;.

Kontrola jako$ci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji powinna by¢
dostosowana do zaawansowania poszczegdlnych robdt i uwzgledniata montaz elementéw
zanikajgcych. W szczegdlnosci nalezy oceniac:

e jakosc i wtasciwos$¢ zastosowanych materiatow,

e prawidfowo$¢ montazu urzadzen technicznych,

e prawidtowo$¢ montazu instalacji oraz wykonania izolacji termicznej,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e estetyke wykonanych prac instalacyjnych

e préby montazowe.
2.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatéw,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w porozumieniu z Zamawiajgcym jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
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Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7 Obmiar robét budowlanych

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i PFU w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardéw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli PFU wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m2.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami PFU.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zafacznika do rejestru obmiarédw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

40



2.8 Pomiary wykonanej instalacji

Po wykonaniu robot budowlanych, a przed pierwszym uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary testerem instalacji PV zgodnym z Normg PN-EN 62446-1 lub rdwnowazne:

— stanu izolacji kabli zasilajgcych DC (1000V);

— pomiar napiecia jatowego Uoc do 1000V DC;

— pomiar pragdu zwarciowego ls;

— weryfikacja polaryzacji potaczen DC;

— stanu izolacji kabli zasilajacych AC (w/g PN-HD 60364-6; 2008);
— rezystancji uziemienia i ciggtosci potagczen wyrownawczych;

— sprawdzenie wytgcznikéw RCD;

— pomiar skutecznosci petli zwarcia;

— pomiar sprawnosci instalacji.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty (zgodnie z Normg PN-HD
60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie [ub
rownowazne).

2.9 Opis sposobu odbioru robét budowlanych i podstawa ptatnosci

Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe;
c) odbidr robdt koncowy;
d) odbiér pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o dokumentacje projektowa i z uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

41



Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do odbioru kofcowego Wykonawca stwierdza
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior
korncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja dokona oceny
jakosciowej robét na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektows;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

c) dziennik budowy i rejestry z obmiaréw;

d) protokoty pomiaréw oraz badan;

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zabudowanych materiatéw;

f) rysunki i dokumentacje z robdt towarzyszacych, jezeli takie wystepujg oraz protokoty

odbioru tych robét
g) pozostate dokumenty zgodnie z umowg o roboty budowlane.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru robét.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami umowy.

Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robét.
Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdét obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu,
maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
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socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robét oraz uprzatniecie otoczenia.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Gmina Wizna posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych wybudowane
zostang instalacje fotowoltaiczne.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, uwzglednia sie w kolejnosci:

Polskie Normy;
Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

3. Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4. Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

3. Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.);
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2023 poz.
633 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583);

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Wynik badan gruntowo-wodnych na terenie objetym inwestycjg dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowane instalacje nie wymagajg zaopatrzenia w wode, nie generujg rowniez $ciekow.
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej nie wptywa na zmiane obecnych uwarunkowan
w zakresie wod opadowych i roztopowych. Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
przewiduje sie prac zwigzanych z ingerencjg w korytocieku, czy tez innych prac, ktére moga
wptywac na elementy jakosci/ilos¢ wod. Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z poborem
wod podziemnych i/lub obnizaniem zwierciadta wéd podziemnych. Instalacja wybudowana
w ramach planowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ bezposredniego wptywu na stan
jednolitych czesci woéd podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie sg planowane
dodatkowe rozwigzania chronigce srodowisko wodne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
mie¢ negatywnego wptywu na osiaggniecie dobrego stanu wdd, pogorszenie stanu wdd, emisje
sciekdw, wod opadowo-roztopowych, pobdér wody, ingerencje w wody powierzchniowe,
obnizenie zwierciadta wod podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter i lokalizacje nie wptynie na uktad hydrologiczny
terenu objetego niniejszym wnioskiem, a takze na zmiane stanu wdd powierzchniowych ani
podziemnych otaczajgcego terenu.

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie miato charakter lokalny, tym samym nie bedzie
negatywnie wptywaé na srodowisko naturalne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
powodowac nieosiagniecia celdow srodowiskowych.
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Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Obowigzek uzyskania zgody konserwatora zabytkdw na przeprowadzenie prac spoczywa na
Wykonawcy.

Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowana inwestycja polegac bedzie na instalacji paneli fotowoltaicznych stonecznych, ktére
nie bedg miaty wptywu na srodowisko oraz obszar Natura 2000. Jej oddziatywanie bedzie miato
charakter lokalny. Montaz instalacji fotowoltaicznych nie wymaga ingerencji w naturalne
otoczenie znajdujace sie na obszarze inwestycji (nie zostang wyciete drzewa ani krzewy).
Planowane prace nie stworzg zagrozenia dla obszaru inwestycji, gdyz nie wytwarzajg hatasu,
redukujg emisje CO, oraz pyldéw do atmosfery dzieki czemu majg pozytywny wptyw na
srodowisko. Realizacja planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie niesie za sobg
zagrozen dla stanu srodowiska.

Przedmiot projektu nie zostat uwzgledniony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Realizowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco ani potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie bedzie bezposrednio umiejscowiona na
obszarze Natura 2000 i nie bedzie wptywac bezposrednio na siedliska znajdujace sie na obszarze
Natura 2000.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci

W trakcie realizacji projektu krétkotrwale moze by¢ emitowany hatas zwigzany
z wykorzystaniem srodkéw transportu, a takze wykorzystaniem niektérych urzadzen
mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom moze osiggngé 95-110 dB; w trakcie
eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektow do istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przytgczenia do sieci o okreslonej mocy. Jezeli moc
zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunkéw (nie przekracza ich), to aby
przyfaczy¢ system do sieci, nalezy ztozy¢ jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD.
Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe na wiasny koszt zamontuje OSD bedacy dostawcg energii
elektrycznej na terenie gminy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa ijej
przeprowadzeniem

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwy prawidtowy montaz instalacji fotowoltaicznej z przyczyn
technicznych nie bedzie mozliwy montaz pozostatych elementdéw ich instalacji w budynku,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji,
ktory wpisuje sie w zatozenia ustalone dla odpowiedniego zestawu.

5. Uwagi koncowe

=

Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej
z Zamawiajacym.

3. Nalezy stosowac przepisy BHP.

4. Prace wykonawcze realizowane beda zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), z obowigzujgcymi zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP.

5. Prace wykonywane bedg pod nadzorem osdb uprawnionych.

6. Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszane bedg Zamawiajgcemu w formie pisemnej.

7. W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane beda na biezgco. Wyniki pomiarow
zostang wpisane do protokotu pomiarowego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
projektowej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zostac dotgczone protokoty pomiarow.

Stosowane beda elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty
osprzet elektroinstalacyjny) posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce, powinny posiadac znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne przekazane beda Zamawiajgcemu.

Oferent korzystajagc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nieujete w ktérejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale
wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci informacji zawartych
W niniejszym opracowaniu stanowigcym podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do
Zamawiajgcego o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Podane w koncepcji wartosci uzyskanych mocy oraz zyskdw energetycznych s3
wartosciami szacunkowymi, mozliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. ,standard
test conditions”). Wartosci te, uzyskuje sie w warunkach laboratoryjnych, natomiast
w warunkach rzeczywistych mogg sie one nieznacznie rézni¢. Wynika to z faktu, iz
w warunkach klimatycznych Polski wystepuje duze zrdznicowanie natezenia
promieniowania stonecznego w zaleznosci od pory roku.
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Zalacznik nr 1 - Wykaz budynkow objetych przedmiotem zamoéwienia w zakresie dostawy i montazu paneli
fotowoltaicznych

LP

NAZWA

Szkota Podstawowa
w Wiznie
Hala sportowa

Szkota Podstawowa
w Rutkach
Szkota Podstawowa
w Starym Bozejewie

Urzad Gminy Wizna

Przedszkole w Wiznie

MOC
GENERATORA
PV (kWp)

41,0
17,0
29,0

28,0

19,0

12,0

MAKS. LICZBA
FALOWNIKOW

MIEJSCE MONTAZU

dach ptaski pokryty papa
/ blachga trapezowa

dach ptaski pokryty papa
/ blachg trapezowg

grunt

grunt

dach ptaski pokryty papa

dach skosny
dwuspadowy pokryty
blachodachéwka

KONIECZNOSC
WYKONANIA
INSTALACII
ODGROMOWE]

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

PLANOWANY ROCZNY UWAGI

UZYSK ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (MWh)

37,8225
15,6825
26,7525
25,83
koniecznos¢ poprowadzenia
przewodu z miejsca montazu
generatora fotowoltaicznego do
17,5275 budynku Ur'zedu Gmmy (okoto
10 m), w ktérym zlokalizowane
bedzie miejsce montazu
falownika oraz przytacze do
sieci elektroenergetycznej
11,07
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Zalacznik nr 2 - Mapy pogladowe

Mapa 1. Szkota Podstawowa w Wiznie
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Mapa 3.
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Szkota Podstawowa w Rutkach
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Mapa 5. Urzad Gminy Wizna
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Przedszkole w Wiznie
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Zalacznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna

Szkota Podstawowa w Wiznie

1.
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3.

Szkota Podstawowa w Rutkach
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Szkota Podstawowa w Starym Bozejewie
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5.

Urzad Gminy Wizna
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6.

Przedszkole w Wiznie
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Warszawa, dnia 15.04.2024 r.

AMM Investments Sp. z o0.0.
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-663 Warszawa

SZACUNKOWA WARTOSC INWESTYCJI

INWESTOR: Gmina Wizna
pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35
18-430 Wizna

NAZWA ZADANIA:  ,Modernizacja istniejacych instalacji fotowoltaicznych na budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Wizna”

LOKALIZACJA: Lokalizacje potozone na terenie Gminy Wizna.
PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn.: ,,Modernizacja
istniejgcych instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Wizna”.

- uzgodnienia werbalne z Zamawiajacym

Dokument sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

ZASADY WYCENY PRAC BUDOWLANYCH | PROJEKTOWYCH:

Wyceny kosztow budowy instalacji fotowoltaicznych dokonano w oparciu o ceny lokalnych firm
budowlanych oraz biuletyn cen rob6t remontowo —budowlanych oraz zabytkowych wydanych przez
Sekocenbud. Przyjeto mieszang metode szacowania kosztéw prac budowlanych i projektowych.
W szacunku kosztow postuzono sie, w zaleznosci od specyfiki prac oraz uzyskanych informacji,
metodg porownawczg lub metodg wskaznikowa.
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Metode poréwnawczg zastosowano w przypadkach, gdzie koszty poréwnywanych prac byty
blizniaczo podobne lub mogty by¢ uznane jako reprezentatywne dla danego zakresu robodt lub
czynnosci (Wywiad z zapytaniem o cene z wykonawcami robdt i producentami materiatéw
budowlanych z wojewddztw podlaskiego, mazowieckiego oraz warminsko-mazurskiego, a takze
analiza ofert w postepowaniach na tego typu roboty).

Metode wskaznikowa zastosowano w przypadkach, gdzie koszty wykonanych prac mogty postuzy¢
do wyliczenia wskaznika cenowego w przeliczeniu na jednostke wykonanych robdét, np. 1 kW mocy

instalacji fotowoltaicznej.

Przy wycenie prac projektowych postuzono sie m. in. srodowiskowymi zasadami wyceny prac
projektowych Izby Projektowania Budowlanego IPB oraz Stowarzyszenia Architektow Polskich SARP.

65



OPIS

Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.

Sprzet elektryczny i elektrotechniczny
wraz z konstrukcjg wsporcza

Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)

Linie zasilajaco-kablowe

Prace budowlane
Prace porzadkowe i wykonczeniowe
Wykonanie pomiaréw oraz innych

czynnosci koniecznych dla
uruchomienia inwestycji

RAZEM

SZACUNKOWA WARTOSC INWESTYCJI

1. Szkota Podstawowa w Wiznie — instalacja o mocy 41,0 kWp

SZACUNKOWA

WARTOSC NETTO

8 050,00 zt

23 300,00 zt

117 200,00 zt

4 250,00 zt

39 700,00 zt

2 200,00 zt

6 200,00 zt

200 900,00 zt

STAWKA
VAT

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

SZACUNKOWA
WARTOSC
BRUTTO

9 901,50 zt

28 659,00 zt

144 156,00 zt

5227,50 zt

48 831,00 zt

2 706,00 zt

7 626,00 zt

247 107,00 zt
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2. Hala sportowa - instalacja o mocy 17,0 kWp

SZACUNKOWA
SZACUNKOWA STAWKA L 2
LP OPIS L 2 WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT
BRUTTO
Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, 3 300,00 zt 23% 4 059,00 zt
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.
Sprzet elektryczny i elektrotechniczn
prze yezny 1€ y 9 700,00 74 23% 11931,00 zt
wraz z konstrukcjq wsporczg
Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele 48 500,00 zt 23% 59 655,00 zt
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)
Linie zasilajaco-kablowe 1 800,00 zt 23% 2 214,00 zt
Prace budowlane 16 500,00 zt 23% 20 295,00 zt
Prace porzadkowe i wykonczeniowe 900,00 zt 23% 1107,00 zt
Wykonanie pomiaréw oraz innych
czynnosci koniecznych dla 2 600,00 zt 23% 3 198,00 zt
uruchomienia inwestycji
RAZEM 83 300,00 zt 23% 102 459,00 zt
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3. Szkota Podstawowa w Rutkach — instalacja o mocy 29,0 kWp

SZACUNKOWA
SZACUNKOWA STAWKA L 2
LP OPIS L 2 WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT
BRUTTO
Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, 5 700,00 zt 23% 7 011,00 zt
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.
Sprzet elektryczny i elektrotechniczn
prze yezny 1€ y 16 500,00 zt 23% 20 295,00 7t
wraz z konstrukcjq wsporczg
Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele 82 900,00 zt 23% 101 967,00 zt
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)
Linie zasilajaco-kablowe 3 000,00 zt 23% 3690,00 zt
Prace budowlane 28 100,00 zt 23% 34 563,00 zt
Prace porzadkowe i wykonczeniowe 1 500,00 zt 23% 1 845,00 zt
Wykonanie pomiaréw oraz innych
czynnosci koniecznych dla 4 400,00 zt 23% 5412,00 zt
uruchomienia inwestycji
RAZEM 142 100,00 zt 23% 174 783,00 zt
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4. Szkota Podstawowa w Starym Bozejewie — instalacja o mocy 28,0 kWp

SZACUNKOWA
SZACUNKOWA STAWKA L 2
LP OPIS L 2 WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT
BRUTTO
Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, 5 500,00 zt 23% 6 765,00 zt
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.
Sprzet elektryczny i elektrotechniczn
prze yezny 1€ y 16 100,00 zt 23% 19 803,00 zt
wraz z konstrukcjq wsporczg
Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele 79 800,00 zt 23% 98 154,00 zt
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)
Linie zasilajaco-kablowe 2 900,00 zt 23% 3567,00 zt
Prace budowlane 27 200,00 zt 23% 33 456,00 zt
Prace porzadkowe i wykonczeniowe 1 500,00 zt 23% 1 845,00 zt
Wykonanie pomiaréw oraz innych
czynnosci koniecznych dla 4 200,00 zt 23% 5 166,00 zt
uruchomienia inwestycji
RAZEM 137 200,00 zt 23% 168 756,00 zt
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5. Urzad Gminy Wizna —instalacja o mocy 19,0 kWp

SZACUNKOWA
SZACUNKOWA STAWKA L 2
LP OPIS L 2 WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT
BRUTTO
Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, 3 750,00 zt 23% 4612,50 zt
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.
Sprzet elektryczny i elektrotechniczn
prze yezny 1€ y 10 800,00 2t 23% 13 284,00 2t
wraz z konstrukcjq wsporczg
Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele 54 300,00 zt 23% 66 789,00 zt
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)
Linie zasilajaco-kablowe 1 950,00 zt 23% 2 398,50 zt
Prace budowlane 18 400,00 zt 23% 22 632,00 zt
Prace porzadkowe i wykonczeniowe 1 000,00 zt 23% 1 230,00 zt
Wykonanie pomiaréw oraz innych
czynnosci koniecznych dla 2 900,00 zt 23% 3 567,00 zt
uruchomienia inwestycji
RAZEM 93 100,00 zt 23% 114 513,00 zt
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6. Przedszkole w Wiznie — instalacja o mocy 12,0 kWp

SZACUNKOWA
SZACUNKOWA STAWKA L 2
LP OPIS L 2 WARTOSC
WARTOSC NETTO VAT
BRUTTO
Dokumentacja budowlana / techniczna
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, 2 300,00 zt 23% 2 829,00 zt
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp.
Sprzet elektryczny i elektrotechniczn
prze yezny 1€ y 6 800,00 7t 23% 8 364,00 2t
wraz z konstrukcjq wsporczg
Komponenty systemu
fotowoltaicznego (panele 34 400,00 zt 23% 42 312,00 zt
fotowoltaiczne, falowniki, itp.)
Linie zasilajaco-kablowe 1 250,00 zt 23% 1537,50 zt
Prace budowlane 11 600,00 zt 23% 14 268,00 zt
Prace porzadkowe i wykonczeniowe 650,00 zt 23% 799,50 zt
Wykonanie pomiaréw oraz innych
czynnosci koniecznych dla 1 800,00 zt 23% 2 214,00 zt
uruchomienia inwestycji
RAZEM 58 800,00 zt 23% 72 324,00 zi

Szacunkowa wartos¢ inwestycji dla 6 budynkow uzytecznosci publicznej wynosi:

Wartos¢ NETTO — 715 400,00 zt

Wartosé¢ BRUTTO — 879 942,00 zt
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