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. WYMAGANIA OGOLNE

DW_240321 - ,Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie”

KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

(Dotyczace wszystkich specyfikacji technicznych (ST) i wszystkich szczegétowych specyfikacji technicznych (ST) dla
obiektéw budowlanych.)

BYDGOSZCZ 29/03/2024

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét,
ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Kompleksowa modernizacja budynkow Szkoty Podstawowej
w Swiekatowie”.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot ST.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére s3 niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:
1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
2. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4. Budowla — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

7. Remont - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ usytuowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

9. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

w
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10. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

11.Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

12. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

13.Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

14. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

16. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

17.Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz niezarejestrowany dziennik budowy z uwagi na tryb realizacji inwestycji nie wymagajacy pozwolenia
na budowe.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczchowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

5. OCHRONOWA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawcy.

7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
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w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybranymi zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
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4. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi nadanym obszarze.

5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami  okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

—-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

JAKOSC ROBOT

1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ sSrodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét.

11|Strona



DW_240321 - Remont budynku szkoty podstawowe] oraz sali gimnastycznej

WEMSKEI PROJECT GROUP

2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, _e mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6. BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaj tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy z uwagi na tryb niewymagajgcy pozwolenia na budowe ani zgtoszenia budowy nie jest wymaganym
dokumentem, zgodnie z ustawg Prawa budowlanego. Zamawiajagcy wymaga prowadzenia niezarejestrowanego
dziennika budowy przez Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,
e wyijasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.
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[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI MATERIALOW | ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robét.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
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4, WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJAYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4. ODBIOR OSTATECZNY

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w

punkcie Dokumenty Budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NOoO b, N

5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCII

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie Odbiér Robét. ,0dbiér ostateczny robot(korncowy)”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). ROZBUDOWA I1ZBY PRZYJECSZPITALA W NOWYM MIESCIE
N/PILICA Nr dokumentu: IBG-P_021 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Data:
PAZDZIERNIK 2009 22

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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I ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

DW_240321 - ,,Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie”
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych w obrebie szkoty, ktdre zostang wykonane w ramach projektu kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty
Podstawowe]j w Swiekatowie.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania.

Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

PODSTAWOWE OKRESLENIA

1. Glebokos¢ wykopu — rodznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

3. Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

4, Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg

zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is= Pd / Pds
gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslong wg
wzoru:

U =d60/ d10

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:
— dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy

w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

MATERIALY (GRUNTY) — WYMAGANIA

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajagcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW — GRUNTU

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnoé¢ Srédkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

DOKtADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robdét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdéw powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé+1l cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niZ10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢l0 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa.

ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych
szybki odptyw waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan(rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niegraniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powaine, Zze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by ¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
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na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma,

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okredlong w pkt. 1, i ktdre spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

DOKUMENTY BUDOWY
Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

. Szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakoSci wykonania robot okreslono w pkt. Kontrola Jakosci Robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢
badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dfugosci 3 m i
Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20
Pomiar rzednych powierzchni wykopu m
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych

. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

. Rzadne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

. Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie moga przekraczac 3 cm.
. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
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ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcy zasadniczego wptywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT

Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

ODBIOR ROBOT

Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Uk, WN -

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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WSTEP

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
utwardzenia terenu .

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji technicznej -
Wymagania ogdlne.

Krawezniki betonowe najazdowe i wysokie(Sciete) zgodnie z BN-80/6775-03/04

KRAWEiNIKI BETONOWE

Wymagania Techniczne

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01.

OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

Wymagania techniczne

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-
06250, klasy B 25i B 30.

MATERIALY NA PODSYPKI

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda winna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

MATERIALY NA LAWY POD KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Do wykonania faw pod krawezniki i obrzeza nalezy stosowac¢ beton klasy B 15 wg PN-B-06250, ktérego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-B-06250,

- zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701.
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
Wymagania

a) Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé: 2 mm, dla kostek o grubosci
80 mm.

b) Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do projektowanych nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszo-jezdnego nalezy stosowac kostke grubosci 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci + 3 mm, na szerokosci £ 3 mm, na grubosci + 5 mm. Kolor kostek
szary.

c) WytrzymatoS¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).

d) Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

e) Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: probka nie wykazuje peknied,
strata masy nie przekracza 5%,obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze z 20%.

f) Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

SPRZET

Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-wymagania ogdlne.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozione odpowiednimi s$rodkami transportu, zeby unikngc trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-wymagania ogdlne.

WYKONANIE ROBOT

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktédrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta nalezy rozplantowac¢ na miejscu oraz wbudowac w nasyp
przy obsypywaniu obrzezy placéw zabaw. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Do profilowania
podtoza nalezy stosowac réwniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia.
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Krawezniki i obrzeza

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 .
Ustawienie kraweznikéw i obrzezy powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzne Sciany
kraweznikéw i obrzezy powinny by¢ po ich ustawieniu obsypane piaskiem lub miejscowym gruntem z koryta.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmyc¢ woda.

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 6cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i
wyprofilowana. Z uwagi na rdéznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.Po ubiciu nawierzchni nalez uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI

Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza,

- materiat uzyty na podkfad,

—grubosc i rwnomiernosé warstw podktadu,
-sposob i jakos¢ zageszczenia,

— jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw,

- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci podano w ST-wymagania ogdlne.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru podano w ST-wymagania ogdlne.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koicowemu. Ogdélne wymagania dotyczace
zasad odbioru robét podano w ST-wymagania ogdlne.

PODSTAWA PEATNOSC]

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne.
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PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

9. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

11. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki.

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

NOoOubh WwWwN
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania
ocieplenia z wetny mineralnej $cian zewnetrznych, styropianem stropéw i fundamentéow budynku oraz izolacja
pomieszczenia gospodarczego ptytami dwuwarstwowymi w ramach Budowy uzytecznosci publicznej — ztobka oraz
tacznika do budynku istniejgcego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w Przedmiocie ST.

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych oraz ocieplenie
stropéw i stropodachu budynku. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podfozy i wymagan dotyczacych wykonania
ocieplenia.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkow.

MATERIALY

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg: — ptyty z wetny mineralnej. Wszystkie stosowane
materiaty powinny posiadaé swiadectwo zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng.

IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNE)
- styropian o grubos$ci 20cm A < 0,036 (W/mK)

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- szczotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni $cian

- szpachle i packi metalowe zebate do naktadania kleju

—szpachli,

- noze do docinania ptyt z wetny mineralne;j i siatki z wtdkna szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju

— szpachli,

- rusztowania.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robo6t ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i P.Poz.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest
wykonywanie robdt bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk lub zaktad. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢.
Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku
wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac¢ zaprawag cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami z wetny, natychmiast po natozeniu
zaprawy klejacej ptyty docisngé do podtoza i dosungé do krawedzi sgsiednich ptyt.

Ptyt nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem w naroznikach budynku. Ptyty dookota otworéw powinny by¢ tak
utozone aby ich krawedzi nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Dodatkowo naroza otwordéw nalezy
wzmochi¢ paskami siatki przyklejonymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopi.

Ptyt z wetny powinny tworzy¢ ciggta powierzchnie. Szpary o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnié
odpowiednio przycietymi paskami styropianu lub pianka poliuretanowa.

OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg izolacji cieplnych (termoizolacji) jest 1 m2.

ODBIOR ROBOT

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe, — po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajacej. Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone
przez producenta, oraz zgodnos$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkdéw, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolacji. Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu. Odbiér koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréow
miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢
zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
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PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13168 Izolacje cieplna. Wetna mineralna

PN-EN ISO 1182:1990 Badania ogniowe. Materiaty budowlane. Badania niepalnosci.
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V. 1ZOLACIE
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IZOLACIJE
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu
i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie PRZEDMIOT ST.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji wymagania ogdlne.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inzyniera.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji technicznej wymagania ogdlne.

RODZAJE MATERIALOW

Papa asfaltowa

. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o gramaturze
osnowy min. 200 g/m2 i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng gruboziarnistg

. Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o gramaturze
osnowy min. 200 g/m’, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

. Srodek do gruntowania podtozy pod pape termozgrzewalna

. Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny mineralnej

. Kominki wentylacyjne

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z materiatéw rolowanych

Folia PE stabilizowana gr. 0,2 mm

- max naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 12 MPa

- max naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10 MPa

Papa asfaltowa termozgrzewalna

- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana APP podktadowa na osnowie z welonu poliestrowego gr min 4 mm
gramatura osnowy >200g/m2 wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuzne 900N.5cm/ punkt tamliwosci- 25°C

Srodki gruntujace, taczniki, akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane , dostarczane lub zlecane przez dostawce
poszczegdlnych materiatow.

SPRZET

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu . Zastosowac rusztowania do prac na wysokosciach.
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TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny
z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna , czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposdb
rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.
Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatéw. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie
moze przekracza¢ 5% temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktadu nie moze by¢ nizsza niz 5
stopni C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow. Temperatura otoczenia i podtoza
podczas uktadania materiatdw nie moze byc¢ nizsza niz 5 stopni C. Materiaty rolowe bedg dostarczane na miejsce
wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed ufozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegdétowe
wytyczne nie przewidujg inaczej materiat rolowe bedg uktadane z zaktadem 100mm dla materiatéw taczonych 200mm
dla materiatéw uktadanych na zaktad . Naroza wkleste beda wyktadane papa na klinach wysokosci co najmniej 50mm.

JAKOSC ROBOT

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentéw

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadow

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw spoin i grubosci warstw

OCENA WYNIKU BADAN
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane iponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robot jest m2.

ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

1. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe . Metody badan

2. PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na foli lub tasmie aluminiowe;j

. PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

. PN-92/C89090 Folie z tworzyw sztucznych oznaczenie grubosci

. PN-81/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie

. PN-81/C890092 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu

10. ZUAT-15/1Y.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

11. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

©O© 00 N O U1 b
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu budowlanych nie narazonego na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemioodpornego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. PRZEDMIOT ST.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania. Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i

jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny
podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pé6tptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika
i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zZywicznym, rozcienczalne woda.

41|Strona



DW_240321 - Remont budynku szkoty podstawowe] oraz sali gimnastycznej

WEMSKEI PROJECT GROUP

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdwpomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”

DOKUMENTACJA

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montaz i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

—warunki uzytkowania powtok malarskich.
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MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

1. RODZAJE MATERIALOW

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac
e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych
e farby lateksowe do pomieszczen narazonych na wilgoé
e farby akrylowe

2. MATERIALY POMOCNICZNE
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
—$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badZ PN.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich
nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C- 81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata

wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

1. TYNKI

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
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3. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac¢:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

e sposOb przygotowania farby do malowania,

e sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

4, WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

e informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposdb przygotowania farby do malowania,

e sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e  krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH
e Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
e Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozciericzalnych woda.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

e dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie
z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
e podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, réwnosc i wygtad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i  uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wygtad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

o ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotnosé, wygtad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czystos$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni
tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
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Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgddéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badain powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA
DOTYCZACE PODtOZY POD MALOWANIE., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

1. BADANIE MATERIALOW

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wygtad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodna w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
e kozuch,

o Slady plesni,

e trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

® obce wtracenia,

e zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

2. BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

3. BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakorczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygtadu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podfozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uznaé
za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdtczynnikéw podanych

w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotezvnnik
P: do catej powierzchni Sciany lub sufitu polezy

a b c

01 do 10% 1’;8

02 do 20% 1'40

03 do 40% 2'00

04 ponad 40% !

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z ¢wier¢watkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otwordéw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikow wspétczynniki z tablicy 3.

47 |Strona



DW_240321 - Remont budynku szkoty podstawowe] oraz sali gimnastycznej

WEMSKEI PROJECT GROUP

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami
(tacznie z éwieréwatkami)

o1 —bez szczeblin 130
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 !

02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 2,30

03 . . . Sl 1,90
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2

04 . . . ey 1,70

05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 150

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 —bez szczeblin 190
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 !

07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 4,00
08 . . . Sl 3,20
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2
09 . . . S 2,75
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2
10 . . o . 2,30
Drzwi z o$cieznicami (tgcznie éwieréwatkami) i skrzydtami
— petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2
11 . . . 2,10
12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 550
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3’00
14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2'50
15 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej szyby 2'10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1’70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych
obmierza sie jako podwdjna powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130
iT1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dfugosci. Malowanie rur o wiekszych
srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich
lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
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— zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz_ przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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VI, WYMIANA POKRYCIA DACHU

DW_240321 -, Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie”

KOD CPV 45261000-4
POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNE)J

BYDGOSZCZ 29/03/2024

WENSKI PROJECT GROUP
Ul. Garbary 30/1A
85-229 Bydgoszcz
NIP 967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokryciowych
dachéw dachoéwkg ceramiczng.

ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét:
e Rozebranie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej
e Rozebranie pokrycia dachéw ptaskich
e Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej
e Rozebranie rynien i rur spustowych
e Rozebranie otacenia
e Uzupetnienie ubytkéw deskowania dachu
e Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej
e Ofacenie dachu
e Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e Wykonanie pokrycia dachdwka ceramiczng eséwka

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;j.

MATERIALY

e Dachowka eséwka — wzér dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajgcym, kolor- naturalna
czerwien-lico gfadkie. Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé¢ norme europejska DNI
—EN-1304

e Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$¢ — powyzej
1200 g/m2/24h 3.

e Rynnyirury spustowe stalowe ocynkowane powlekane

SPRZET I NARZEDZIA

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.

TRANSPORT

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
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WYKONANIE ROBOT

KRYCIE DACHU DACHOWKA
Przed utozeniem pokrycia pota¢ dachowa nalezy rozmierzy¢ wedtug dtugosci krokwi i szerokosci okapu po to, aby
ustali¢ dtugosé i szerokosc¢ krycia wybranego modelu dachédwek. Podziaty zalezg od:

e dtugosci potaci dachowej,

e szerokosci potaci dachowej,

e wymiarow dachowki i tolerancji przesuwu na tatach,

e  ksztattu dachu,

e detali dachu i ewentualnych elementéw wbudowanych i nabudowanych.
Przy krétkich krokwiach i/lub nieréwnych odlegtosciach szczytéw moze zachodzi¢ konieczno$é dostosowania pokrycia
do wymiaréw konstrukcyjnych potaci dachowej przy pomocy dachdéwek profilowanych lub poprzez skrécenie
dachéwek w rzedzie okapowym lub kalenicowym.

Potfac¢ nalezy podzieli¢ od kalenicy po okap na podstawie wymaganych odlegtosci pomiedzy tatami nosnymi. Odlegtosci
pomiedzy tatami nosnymi okresla:

e dtugosc¢ dachdwek ceramicznych,

e  ksztatt dachowek,

e mozliwa dtugosc krycia przez dachéwki podstawowe i profilowane,

e zalezne od kata nachylenia dachu przekrycie pionowe (zaktad po dtugosci krycia),

e  dtugos¢ krokwi lub kontrtat,

e rodzaji ksztatt okapu,

e odlegtos¢ tat nosnych od punktu wierzchotkowego kalenicy.
Jezeli dtugos$¢ krycia nie jest w sposdb wigzacy podana w zaleceniach producenta dla dachéwek podstawowych,
wowczas dtugos¢ krycia nalezy okresli¢ na placu budowy (doswiadczalnie), uwzgledniajgc wymiar dachéwki i sposéb
uktadania. Mozliwa dtugosé krycia miesci sie w zakresie miedzy najkrétsza a najdtuzszg dtugoscia krycia dla dziesieciu
zmierzonych dachdwek. Przy jej wyznaczaniu nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowe poszczegélnych dachéwek.

Zaleznie od umiejscowienia zaktadki bocznej jest mozliwe krycie w prawo lub w lewo.

Uktadanie dachowki esdwki (bez zamkow):
e krycie potrdjne,
e krycie poczwdrne.
Przekrycie boczne zalezy od szerokosci i ksztattu fali kryjgcej oraz od sposobu krycia, przy czym nalezy zachowac
wystarczajgcg szerokosé przekrycia stosownie do podanej lub okreslonej szerokosci pokrycia dachu.
Przy duzych dtugosciach krokwi oraz niskim nachyleniu dachu nalezy preferowac krycie poczwdrne.
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OBROBKI BLACHARSKIE
e Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej
e Obrdébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody

POSZYCIE DACHOW PLASKICH

Nalezy demontowad istniejgce pokrycie dachéw ptaskich tj. nad wejsciami do budynku gtodnego szkoty oraz nad salg
gimnastyczna. Dachy nalezy zaizolowac izolacjg paroprzepuszczalng oraz warstwg izolacji termicznej w postaci ptyt
styropianowych EPS Ad=0,036. Wierzchnie krycie dachu za pomocg dwdch warstw papy asfaltowej.

Izolacja winna by c utozona w taki sposdb aby zapewnic¢ szczelnos¢ pokrycia dachowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot pokrycia dachowego:

e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢ potwierdzona
jest przez producenta.

e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i ST.

e Nalezy sprawdzic¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzern mechanicznych

e Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadaja zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe. W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy
zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

KONTROLA W TRAKCIE ROBOT

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robét oraz
prac zanikowych.

KONTROLA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

e Zgodnosci z dokumentacjg projektowa

e Jakosci zastosowanych materiatow

e Jakosci wygladu powierzchni dachéwki

e Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrdébek elementéw wystajgcych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki
$niegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachdwki

e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

e Sprawdzenie montazu obrébek blacharskich i spadkéw rynien

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest mZ. lloéé robét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Jednostkg
obmiarowg prac izolacyjnych jest m?’.

ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy Odbioréow czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych. Odbidr czeSciowy musi obejmowac
cato$é prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi

ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacjg, w sposob
zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.
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ODBIOR POKRYCIA Z DACHOWKI

Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowg
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosSci zaktadow sprawdza sie przez ogledziny
e Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

ODBIOR POKRYCIA DACHOW PrASKICH

Odbidr pokrycia polega na:
e Sprawdzeniu szczelnosci wykonania pokrycia dachowego. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw i wielkosci
zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny
e Sprawdzeniu wykonanych spadkow dachu
e Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdow, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czesciowych, wynikdow badan i pomiardéw i oceny wizualnej. Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

e Protokoty odbioru podtozy

e Protokoty odbioru czesciowego

e Instrukcje producentéw materiatéw

e  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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VIII. PRACE ELEWACYJNE

DW_240321 - ,,Kompleksowa modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie”

45443000-4 ROBOTY ELEWACYIJNE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
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PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na kompleksowej modernizacji budynkéw Szkoty Podstawowej w Swiekatowie.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot .

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
e oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkdw zewnetrznych,
e uzupetnienie i reperacja tynkdw zewnetrznych,
e zagruntowanie podfoza pod malowanie elewacji farbg silikonows,
e malowanie elewacji farba sylikonowa

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa
szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika
i rodnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni
i wyschnieciu tworzy powtoka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoka.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowg, ST, przedmiarem
robét i poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Przedstawiciela Inwestora.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie niezbednego
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wywoz gruzu, utrzymanie porzadku na placu budowy
i uprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie Wykonawcy.
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INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE NIEZBEDNE
DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA

a) organizacji robét budowlanych — wg postanowien umowy wana kolejnos¢ wykonywania robét zewnetrznych: po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym

b) zabezpieczenie interesdw osdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci cywilnej. Za
szkody wyrzgdzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec osdb trzecich w zwigzku z prowadzonymi robotami
ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ cywilno-prawna.

c) ochrona srodowiska Roboty remontowe elewacji nie wptyng negatywnie na srodowisko.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do robdt na
rusztowaniach i na dachu powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajagce do wykonywania prac na
wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych typow robdt nalezy zapoznaé sie z tresciami zawartymi na opakowaniach i
metryczkach poszczegdlnych wyrobow budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca
stosowanie srodkdéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy Z

Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikdw oraz na magazyn
podreczny. Zamawiajacy zapewni pobdr wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby
socjalne pracownikéw wykonawcy.

g) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujacy utrudnien w ruchu drogowym w obrebie
budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatéw na potrzeby budowy srodkami transportowymi
wykonawcy. Ciggi komunikacyjne w obrebie budynku powinny by¢ wolne od przeszkdod spowodowanych
prowadzonymi robotami lub sktadowanymi materiatami.

h) ogrodzenie

Teren budynku jest ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren wokét budynku
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

MATERIALY

Woda

Do przygotowania masy tynkarskiej stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: - terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych - inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem, o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb okreslona zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed
zastosowaniem na podstawie udostepnionego przez Wykonawce wybranego wytwoércy.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcienczania i zageszczania - zgodnie z
zasadami wytworcy.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami sylikonowymi srodki gruntujgce zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan
producenta farb.
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Kit silikonowy trwale plastyczny

Przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie, jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrdbkach
blacharskich itp. Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiadaé wysokg plastycznosé.
Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza sie zastosowanie kitu bezbarwnego.

Uwagi
Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych
proponowanych materiatéw. Prace realizowac¢ w jednym systemie, $cisle wg zalecen producenta materiatéw.

SPRZET

Roboty malarskie na elewacji budynku beda wykonywane z rusztowania zewnetrznego. Montaz rusztowania nalezy
wykonac zgodnie z przepisami BHP i normami obowigzujacym i dla montazu i uzytkowania rusztowania zewnetrznego
rurowego o wysokosci do 25 m.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Transport musi sie odbywad
zgodnie z przepisami obowigzujgcym i w transporcie drogowym lub kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podfoza i otoczenia, zaréwno
w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosié¢ od +5°C do +25°C. Elewacja
powinna zostac¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem silnego wiatru.

Reperacja tynku

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. Przygotowane w ten
sposéb powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawa i zatrze¢ do wymaganej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie, $ciany
nalezy pomalowac¢ w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Farba akrylowo-silikonowa dostarczana jest w gotowe;j
postaci i konsystencji. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi materiatami. Farba mozna nanies¢ watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do
6 godz.

Uwagal

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni nakfadaé
farbe o tej samej dacie produkgji.

Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonac¢ prébki kolorystyczne na elewacji w celu
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. Bezwzglednie przestrzegal przerw technologicznych pomiedzy
kolejnymi etapami prac zgodnie z zaleceniami producenta

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi, parapety, oktadziny Scienne,
nawierzchnie chodnikow i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farba. Po zakoriczonych robotach folie nalezy usungc

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz rusztowania wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robot.
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Roboty malarskie Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam zawierac:
- Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposdb przygotowania farby do malowania,

- Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty malarskie),

- Krotnos$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2,

- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw, glonéw oraz
odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskie;j.

GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac srodki gruntujgce zaleznie od rodzaju i stanu podtfoza
oraz wymagan producenta farb.

WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb akrylowo-silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu S$rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Po zakoniczeniu wszystkich robot nalezy teren budowy uprzatnac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli, jakosci robot tynkarskich powinny byé zgodne z wymogami PN- 70/B10100 ,,Roboty tynkowe Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robét."

Zakres kontroli i badan powtok malarskich: Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5° C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robdt malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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METODY KONTROLI | BADAN

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strona a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok
powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan

OCENA, JAKOSCI POWLOK MALARSKICH

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowacd
w formie protokotu kontroli i badan.

PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t malarskich jest m* (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

ODBIOR ROBOT

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajacych na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowanych powtok do dobrej, jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce zawilgoceniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztacza.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoscia.

7) linne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo dla tych
robot. 8) Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentdéw.

Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP - ( Dz. U.
nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Tom | Budownictwo Ogdlne

6.Dz.U. 04.92.881 Ustawa ,,O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami 03.169.1650 7.Dz.U. 03.47.401
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy wykonywaniu robdt budowlanych z
06.02.2003r. 8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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