Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 12024 (Projekt umowy)

zawarta dnia .................... roku pomiedzy Zespotem Szkét Lesnych w Rogozincu
z siedzibg: Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbaszynek, NIP 927-19-30-520, REGON
080796130, reprezentowanym przez:

Antoniego Pawtowskiego — Dyrektora ZSL w Rogozincu

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

...................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w
wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale dofinansowania ze $rodkéw

Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej

Gorze (do kwoty 206 00,00 zt — kwota dofinansowania nie przekroczy 80 % kosztoéw

kwaliflkowanych) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania

Nr S24010 z dnia 17 lipca 2024 r. Zamawiajacy informuje, ze ww. dofinasowanie

udzielone jest pod warunkiem, ze zadanie objete przedmiotem umowy zostanie

wykonane do 15 qrudnia 2024 r.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne

pn.:

Budowa osrodka rehabilitacji ptakéw szponiastych w Zespole Szkét

Lesnych w Rogozincu — Etap 1 (znak sprawy: ZSL.26.3.2024.AP) — na dziatce
nr 100/17, obreb 0005 Rogoziniec, jed ewid. 080806 5, Zbgszynek — obszar wiejski.
2. Zakres umowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) Rozebranie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe;,
2) Woytyczenie i roboty ziemne,

3) Wykonanie ptyty z kostki betonowej typu PolBruk pod posadowienie dwdch

kontenerow i trzy woliery W1, W2, W3,
4) dostawa i montaz dwoch kontenerow prefabrykowanych,

5) budowa wiaty oraz trzech wolieréw W1, W2, W3 - komplet, wraz z matami

grzewczymi, obiciem scian i dachem,
6) wykonanie przytgczy (wody, kanalizacji, energii elektrycznej),

3. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych o ktérym mowa

w ust. 1i ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkdw zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j

umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Projekt architektoniczno —  budowlany

wraz z zaqospodarowaniem terenu oraz czes$cia rysunkowa,

techniczny), stanowigca zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,

4) przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezenigm



ust. 4-5,
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktory
stanowiC bedzie integralng cze$¢ umowy.
UWAGA: Zakres przedmiotu umowy dotyczy wykonania tylko zakresu
okreslonego w dokumentacji projektowej jako Etap 1 (bez wyposazenia
meblowego oraz bez urzadzen AGD) - w zakresie robét dot. budowy obiektu
budowlanego biuroweqo z sanitariatem, w postaci prefabrykowaneqo
kontenera, budowy obiektu budowlanego zabiegowo-gospodarczy, w
postaci prefabrykowanego kontenera oraz budowy wiaty oraz trzech
wolieréw W1, W2, W3. Dokumentacja Projektowa (Projekt architektoniczno —
budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz czescig rysunkowa,
projekt techniczny i STWIOR) zawiera opis calego zamierzenia
inwestycyjneqo ktére nalezy ograniczyé do ww. zakresu.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sg zapisy

wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

3) przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej

w ust. 3 pkt 2 powyzej oraz STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowe;j

lub w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni

zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcag

jakos¢ robdét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie

z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu btedow

w Dokumentacji Projektowe;.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia

w terminie do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ........... )



Termin wykonania poszczegolnych elementow robot sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 4 umowy.
Za termin wykonania catosci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego na podstawie
ktérego zostanie dokonany odbiér koncowy robét.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo —finansowy
(zwany ,Harmonogramem” Iub ,Harmonogramem zadania”’). Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych okresow/etapéw
rozliczeniowych (z uwzglednieniem warunkow opisanych w § 5 ust. 2 umowy) oraz
wartos¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym,

2) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym
oraz wartos¢ tych robot przewidzianych w tym okresie rozliczeniowym
z uwzglednieniem § 3 ust. 5i § 5 ust. 2 umowy,
3) date zgtoszenia robét do odbioru.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5
powyze;j.
Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o0 zmiane Harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu
majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu
strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .........ccoeeevveviiinieeeeeeennn, zt netto, plus nalezny podatek VAT
...... %, co stanowi kwote brutto .............cccceveeen 2h (Stownie: L),
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
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z nalezytg starannoscig, wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.
W przypadku koniecznosci ograniczenia przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu
umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o wartoS€ prac niepodlegajgcych wykonaniu na skutek
WW. ograniczenia. Strony przewidujg, Ze minimalna wartos¢ zrealizowanego przez
wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia
umownego.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
lub nieujetych w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka roboczogodziny w z; Kp - koszty
posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M -
materiatéw; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, nalezy wykonac jako kosztorys szczegoétowy lub uproszczony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym..
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegodlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej
3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIORB — zgodnie z ust. 4,
4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),
5) rozliczenia wykonanych zadan (w tym ustalenia wartosci prac rozliczanych fakturami
czesciowymi).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze).
W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,
nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu
obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzone
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, kosz}y




zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wediug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokos$ci nie wyzszej niz 90 % Sredniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym

mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie
znajdzie wycena witasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg
od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/ producentow..

9. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

11. Spisany przez strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zapfacie.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-4 umowy..

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamédwienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robo6t przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora
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bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie

Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru

Dokumentacji Projektowej, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu

przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym

posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony
mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczehstwem i higieng pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem o0so6b trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy,
a po zakonczeniu robodt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzenh
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec oséb trzecich, ktore poniosg szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

6) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji robdét wytycznych
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

7) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB;

8) niezwioczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mieé wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamdwienia,

9) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdét objetych
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB — nawet w przypadku ich nieujecia
w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB,

10) biezgce informowanie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robat,
o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

11) niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakosé

robét lub termin zakonczenia robot;
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12) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robat,
uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzgdzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatbw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji
Projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez Wykonawce
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestow
na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

22) niezwloczne  informowanie = Zamawiajgcego i inspektora  nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

23) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego, skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegodlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotdw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

28) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét,

w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
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w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej informacji na temat
postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu robét
z harmonogramem robot, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robo6t, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego moggcych miec¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonhczenia.

30) dokonanie — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzgdzenh obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru —
na min. 7 dni przed przeprowadzeniem inwentaryzacji. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzgdza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robdt.

UWAGA: Sposob organizacji placu budowy oraz prowadzenia robot

budowlanych musi pozwala¢ na bezpieczne funkcjonowanie bez Zzadnych

zakiécen budynkow zlokalizowanych w sasiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we witasnym
zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z opftatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworey i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn zm.), dalej ustawa
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu
dokumenty dot. utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

4. Wpykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek
w  pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw  budowlanych  odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny
ryczattowej

5. Odpady budowlane, ktére mogg zostaé poddane odzyskowi, w szczegolnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

6. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
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inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaC zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w Sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czesciach,
na podstawie jednej faktury czesciowej i jednej faktury korncowej, tj. na podstawie
(facznie) dwodch faktur wystawionych przez Wykonawce, po zakonczeniu
okreslonego zakresu robot i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru dotyczgcego wskazanej w fakturze czesci robot.
. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie jednej faktury
czesciowej o wartosci nie wyzszej niz 60 % catkowitej warto$ci wynagrodzenia,
tji. nie wyzszej niz 60 % catkowitej wartosci wynagrodzenia ustalonej w pierwszym
etapie rozliczeniowym wskazanym w Harmonogramie po potwierdzeniu ich
wykonania i jednej faktury koricowej, ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru
koncowego robot. Faktura koncowa wystawiona zostanie na kwote stanowigcg
réznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem umownym brutto (o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy) a kwotg wystawionej faktury czesciowej. Podstawg wystawienia
faktury  czesciowej bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych
przedstawiciela/i Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru
protokot odbioru czesciowego, a dla ptatnosci koncowej (Faktury korncowej) protokot
odbioru koncowego wraz z zatgczeniem do nich dokumentow wymaganych umowg
i/lub przepisami prawa.
. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzeh  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o sptaceniu
wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych umow wskazanych w
zestawieniu — dotyczgcych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnosc¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcoéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w_terminie 14 dni od daty wystawienia faktury i jej dostarczenia Zamawiajgcemu
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10.

11.

nie pozniej niz w _terminie 5 dni od daty jej wystawienia oraz pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokét
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu
terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wuwag, o ktérych mowa

w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 112 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

2)

Zespot Szkét Lesnych w Rogozincu, Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbaszynek,
(NIP 927-19-30-520)

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, dalej ustawy o VAT (tekst jednolity —
Dz. U. 2 2024 r. poz. 361 z p6zi. zm.),

Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotdéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do
rejestru VAT, najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15.

16.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika

budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na te okolicznosc¢
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2)

3)

bedzie sporzgdzany protokot robét zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiér czesciowy po wykonaniu danego zakresu rob6t oraz po zakonczeniu
danego okresu/etapu rozliczeniowego (okreslonego w Harmonogramie)
uprawniajgcego do wystawienia faktury czesciowe;j.

odbioér koncowy po zakornczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych -
bedgcy podstawg wystawienia faktury koricowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.
Odbidr robdét zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

Odbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy

0 gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci

przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszg umowa,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym

fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady

istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

w terminie do 4 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego, w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okresow gwarancji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenhstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni
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9)

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane

w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych oraz wykonaniu

wszelkich niezbednych préb oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i

decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmowiC przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgtoszeniem do kohncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Protokoty i =zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

f)  projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian
nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
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5)

6)

7)

8)

9)

w mysl art. 36a Prawa budowlanego) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przediozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,
- 1 egz., (jesli dotyczy)

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub

droga elektroniczng (mailem) o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegodlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru

koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie

realizacji catego przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci,

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:
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1.

2.

1)  Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru czesciowego/koncowego bedg
uznawaly date zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8)
lit. a) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z
usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowos$ci odbioru czesciowego /koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2)
3)

4)

9)

6)

7)
8)

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow

uprawnionych, 15



9) niezwtocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) do fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizacji wszystkich
robot budowlano — montazowych.

§8

Podwykonawcy
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia w SWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czes$ci zamdwienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcow,
3) rezygnowac z podwykonawstwa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% tgcznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow: 16



10.
11.

12.

13.

14.

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacii i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

8) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

10) wynagrodzenie za wykonanie robdt, bedzie wyzsze od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 647" §3 Kodeksu Cywilnego.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian

umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych Ilub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...............coene. ;nrtel........... ;
(ST 0= || [P RTT X
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........................ ;nrtel........... ;
LT 1 7= | R :

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
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powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci .....cccoevvvieiiininnnnns w osobie:
...................... snrtel....upr.budone
2) Kierownik robét sanitarnych w specjalnosci .......ccvevveviiinnnnen. w osobie:
...................... snrtel..gupr.budonr
3) Kierownik robét elektrycznych w specjalnosci ........cvevvvievinnnnnnn. w osobie:
...................... snrtel....upr.budone

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie 0sob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob
wskazanych w ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzenh losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
Zmiany.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy/Kierownikami robot i Inspektorem Nadzoru
bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak
wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 3 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwioki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktorych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia — ............ miesiecy'’
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Jezeli producent materiatow,
produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje
na te materialy lub produkt, dluzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
obowigzuja gwarancje producenta.

3. Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
od daty odbioru korcowego robat.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy 20



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Ilub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, naadres e-mail: ..........cooiiiiiiiiii e
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia
ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynno$ci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objeg?



zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw

robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkow pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentéw:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

—oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie

pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych
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Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

6)

7)

8)

9)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) i/lub lit. b) i/lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) i/lub
lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

za zwitoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatg w zwitoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 3 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzieh zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzieh roboczy,
w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 3

umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy,

11) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa

w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzieh zwioki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu |L§9



zwloke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktorym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
zwioki od uptywu ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do dnia
dostarczenia jego kontynuacji,

14) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W_przypadku, gdy niewykonanie zobowigzania bgdZz nienalezyte wykonanie
zobowigzania przez Wykonawce, w szczegdlnosci uchybienie terminom realizacji
umowy, okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy, doprowadzi do utraty przez
Zamawiajgcego dofinansowania _lub__jego zmniejszenia przez instytucje
dofinansowujgca, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie w_stosunku do
Wykonawcy o zwrot réwnowartosci utraconego bgdz pomniejszonego
dofinansowania wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca odpowiada na
zasadzie ryzyka za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, co jest
uzasadnione wyznaczeniem przez instytucje dofinansowujgce nieprzekraczalnych
termindw na rozliczenie inwestycji, po przekroczeniu ktérych moze dojs¢ do utraty
dofinansowania lub jego zmniejszenia.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym réwnowarto$ci utraconego
badZz pomniejszonego dofinansowania wraz z odsetkami, o ktérym mowa w ust. 3,
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czesci od Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0soOb trzecich zwigzane z niewykonaniem |lub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w szczegolnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle
wilasnego uznania:
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1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutlu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456

ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 4, 7, 8 Umowy, stosuje sie
odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w
sposOb niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
postanowieniami  umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) Wykonawca nie rozpoczagt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 20 dni, 25



4) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu w §
13 ust. 1 umowy,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt oswiadczen, o ktérych mowa w §
13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtérnego wezwania,

10) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Harmonogramu zawierajgcego
wymogi, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

11) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren
budowy z naruszeniem warunkow okreslonych w umowie,

12) tgczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przekroczy 5 % sumy
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

13) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczag 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

14) zwloka w realizacji rob6ot w stosunku do okreslonego zakresu robdt
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 20 dni.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty

mozliwosci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej Ilub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w oswiadczeniu
musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona
odstepuje.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzienh odstgpienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat ptatnosC oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 3 ust. 5,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawione;j
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.
Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (stanowigca réznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1
a kwotg juz zwrdcona po odbiorze robét, o ktérej mowa w ust. 6), zostanie zwrécona
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
od tego co bedzie trwato dtuzej).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia I%



gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Ilub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu, a w szczegdlnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchylac¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzahn wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktoérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawc%/8



w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpiC w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegdlnosci opady deszczu/$niegu przekraczajgce
7 litrbw na metr kwadratowy (7 I/m?) powierzchni na dobe, za niskiej
lub za wysokiej temperatury) lub innych warunkéw zewnetrznych powodujgcych
- ze wzgleddw technologicznych i/lub technicznych - wstrzymanie lub przerwanie
cato$ci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
wystepujgcych w okresie dtuzszym niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe
— potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity
wyzszej;
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajgcych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i
niewybuchow, wystgpienia urzgdzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania roboét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
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6)

7)

9)

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
Dokumentacji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdédwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii wifasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentaciji Projektowej zmian nie moze skutkowac zwigkszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnieh zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych i/lub
hydrologicznych uniemozliwiajgcych realizacje rob6t w okreslonym terminie i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robdét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedituzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

10) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegoélnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy
medibw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki w wykonaniu
okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca,

11) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatébw i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych

sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
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umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatosc i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robét budowlanych, ktorych nie mozna byto przewidzieé
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementow

robot o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej

technologii wykonania robét w stosunku do technologii robot wynikajgcych

z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym

w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi

kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem

ofertowym dla robdét podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma

sporzgdza kosztorys roznicowy.

12) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

13) zmiana terminu realizacji zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

14) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zzrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

15) zmiana terminu realizacji zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
skfadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

16) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
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robot nieujetych w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB.

17) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2)
ktére mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

18) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznoSci
zwigzanych z wystgpieniem skutkdw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkéw
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

19) zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektoérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robot nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze minimalna wartos¢
zrealizowanego przez wykonawce swiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

20) zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy mogg nastgpi¢ w wyniku sukcesii,
na skutek wstgpienia w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepisow ustawy Prawo
zamodwien publicznych.

Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetniac warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacy
samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
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przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli  zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego  naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych

Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB strony przewidujg mozliwosc¢ zlecenia
tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisdbw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisbw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
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wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykazac¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize porownawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
warto$cig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgcg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czes¢
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢C zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.
Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zqgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
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wyrazenia takiej zqody.

§ 18a
wykonanie zastepcze

Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w
tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo
wezwania do nalezytego spetnienia swiadczenia Wykonawca:
1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by

ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu

widzenia nalezytej realizacji zamowienia, lub
2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie

bedzie w stanie wykonac¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub

sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktbconego wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego wykorzystania posiadanych przytaczy
energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktébrym mowa w niniejszym ustepie spoczywa rowniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z
terenu budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych Ilub
niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy
zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego
wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub
usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.
Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.
Zamawiajgcy moze potrgcic z  wynagrodzenia Wykonawcy — wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Zamoéwienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu
obowigzkow.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym mogg zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze 3%'@



niewystarczajgce, wynikle stgd roznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych za wszelkie szkody
poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie

art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz 2z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawg;;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzonej
kontroli wskazujgcego nieprawidtowosci.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzgdzenia wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ od osoby, ktoérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informac;ji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowierh umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesC¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
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osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze dokona¢ bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w drodze: cesii,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja,
przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody sg bezskuteczne (niewazne).

§21
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objetym przedmiotem
umowy, oraz w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie
na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w
formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
dostepnosci ze wzgledow technicznych lub prawnych — bedzie zapewniony dostep
alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

§ 23*
Dot. Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejsze;j
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposob ich wspotdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady pfatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkdéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegodlnosci w razie zagrozenia
upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw
konsorcjum lub  podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana
za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspolnie Umowe 39




§24
Przeniesienie praw majatkowych

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie catos¢ autorskich praw

majatkowych i zaleznych do rezultatow prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej

umowy, bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci

egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z

czesci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na

nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikow magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczegolnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, réwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z
utrwalaniem w  pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilacj;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach,;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacii
odptatnie lub nieodptatnie.

Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z czesci umowy

obejmujgcej utwor lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz

Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa

autorskiego (do rozporzgadzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych

rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci

w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢é odrebne wynagrodzenie za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa

autorskie do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autoréw utworow do nieodptatnego Kkorzystania przez
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;
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3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, os$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktdrej mowa w pkt 2;

najpozniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku
Z naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigC udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym

w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majatkowych do utworéw, na rzecz osob trzecich bez zgody

Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utwordw.

§ 25
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zamodwien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia z zatgcznikami,

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robét.

5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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