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DZIAL 1: WYMAGANIA OGOLNE — ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiekcie budowlanym budynku DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA Z
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH (dla zadania pn. Wykonaniu prac
budowlanych oraz nowej elewacji w zespole patacowym w Belgcinie)

dla inwestora: GMINA SIEDLEC z siedziba: ul. ZBASZYNSKA 17, 64-212 SIEDLEC

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.
Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji technicznej przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze srodkoéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamowieniach
publicznych).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. OKRESLENIAPODSTAWOWE
Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

a)

b)

d)

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotdw skladajacych sie na catos¢ uzytkows;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe 1 nadbudowe obiektu budowlanego;
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e)
f)

g

)

k)

D

m)

p)

Q)

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji;
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
h) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych;
pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w  dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu

gbrniczego; n) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
0) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
calosc;

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;
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s) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu;

t) ogrodzeniu tymczasowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie specjalnie przygotowane,
przeznaczone do zabezpieczenia przed dostgpem na teren budowy osdb postronnych na czas
prowadzenia robot budowlanych, przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu

u) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

v) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg;

w) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

x) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

y) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

z) odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

aa) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

bb) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng begdaca
autorem dokumentacji projektowej;

cc) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

dd) przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

ee) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czgs$é obiektu budowlanego
zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji;

ff) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa: - dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc ich
wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

1.54.

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWY CH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zlozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6élnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.7. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.8. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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» dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST. [3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu.

ODBIOR ROBOT

6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru na zyczenie Zamawiajacego.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
6.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu ilo$ci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 6.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

6.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 t.j.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 t.j.).

DZIAL 2: WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - POMIARY GEODEZYJNE. OGRODZENIA
SYSTEMOWE.

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pomiarow

geodezyjnych przy wykopach fundamentowych oraz ustawienia wydzierzawionego ogrodzenia

systemowego.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania pomiarow geodezyjnych i ustawienia
ogrodzenia systemowego.
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1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIALY

Wydzierzawione ogrodzenie systemowe.

1.3. SPRZET

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania

takiego sprzetu.

1.4. TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i zurawie samochodowe. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci i

warunkow lokalnych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Pomiar geodezyjny

Pomiar geodezyjny na miejscu budowy powinien zosta¢ wykonany przez osobe posiadajaca

odpowiednie uprawnienia z najwyzszg starannoscig i z zachowaniem wszystkich standardéow i norm.

Sporzadzona dokumentacja powinna zosta¢ niezwlocznie po jej wykonaniu przekazana Wykonawcy

oraz Inspektorowi nadzoru.

1.5.2. Ogrodzenie systemowe

Montaz ogrodzenia systemowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi Inspektora

nadzoru. Ogrodzenie powinno skutecznie zabezpiecza¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich —

nieupowaznionych. Zamontowane ogrodzenie nie powinno utrudnia¢ dostgpu do miejsca wykonywania

prac rozbiorkowych, a nastepnie wszystkich prac budowlanych, podtgczeniowych i wykonczeniowych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania ogrodzenia systemowego.

1.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy

2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD FUNDAMENTY. WYMIANA GRUNTU. ZDJECIE
WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych, tj. wykopow pod fundamenty, zdjecia warstwy oraz wymiany gruntu

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty oraz

przekopow, a takze transportu materiatdw samochodami skrzyniowymi.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY

Grunt rodzimy — urobek.

Bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia $cian — do umocnienia wykopu (stosowaé w

razie potrzeby).

2.3. SPRZET

Do robot zwigzanych z wykonaniem prac ziemnych Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:

- sprzet do rgcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robot ziemnych,

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu, - rowniarki, spycharki,

- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

2.4. TRANSPORT

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi. Transport po budowie powinien odbywac sig¢

po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiaty przewidziane ustaleniami niniejsze;j

ST do wykonania robdt przewozone beda samowytadowczymi §rodkami transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
PN-B-06050:1999 [PN-68/B-06050].

Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu winno by¢ wykonane na podstawie osi gldownych obiektu
przez wyspecjalizowanego geodete. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, Wykonawca
powinien uzyskac¢ od Inspektora Nadzoru aktualne podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi.

Zabezpieczenie $cian wykopu w sposob odpowiadajacy wystepujacym warunkom gruntowym.

2.5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodnos¢ wlasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.5.2. Wykonanie wykopow.

Kolejnos¢ robot powinna by¢ wykonana na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu
robot. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
recznych przekopow probnych.
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Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo§¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot jako uzupehienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie opadow i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia innym gruntem nieorganicznym. Grunty z wykopu nalezy
przetransportowac i spryzmowaé¢ w miejscu na terenie budowy wskazanym przez Inspektora lub
odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopdéw po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko
Wykonawcy lub na odktad.

2.5.3. Wymiary wykopoéw w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot oraz sposobu
ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi - nie mniej niz 80 cm.

2.5.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku, gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadla wody gruntowej ponizej dna i wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng faze robdt, nalezy go wykona¢ do glgbokosci okoto 50 cm
mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe;.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty przejSciowe) nalezy
wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana (w zalezno$ci od rodzaju
gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub innych robot.

W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza
si¢ wyrdwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W
przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarznig¢ciem lub usuna¢ przemarznigtg warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotdéw fundamentowych w gruntach
sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio
z wykopu podczas betonowania.
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2.5.5. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub obudowywaé, aby nie nastapilo obsunigcie si¢ gruntu,
nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore mogtyby naruszaé statecznos¢
gruntu. Stateczno$¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robdt. Zabezpieczenia Scian

wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig &+ 15 cm. Ostateczny poziom dna
wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancja + 2 cm w stosunku
do rzednych projektowanych.

2.6.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyltki od ustalen projektu wynosza:

0,002 - dla spadkéw terenu,

0,010 - dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

+ 4 cm - dla rzgdnych w siatce kwadratow 40x40 m,

+ 2 cm - dla rzegdnych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna>1.5m, 5

cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna < 1.5 m.

2.6.3. Badania przy wykonywaniu

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen $cian.

Inspektor Nadzoru moze nakazaé sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetym w Dokumentacji Projektowej  poprzez wykonanie

szczegOtowych badan geologicznogruntowych. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad
ich przebiegiem powinna sprawowac¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

2.6.4. Badania przy odbiorze

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ewentualnymi zmianami naniesionymi w

trakcie budowy przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wykonanych wykopow. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzadzié protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

2.7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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3. PRACE FUNDAMENTOWE - ZBROJENIA, POSADZKI BETONOWE, PODWALINY,
LAWY, STOPY I SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE, OCIEPLENIA

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
fundamentowych i betonowych.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przygotowania i montazu zbrojenia, wykonania
posadzki betonowej na warstwie ubitego piasku oraz wykonania taw oraz stop fundamentowych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. MATERIALY

- beton klasy C20/25 (fawy i stopy fundamentowe, mury podwalinowe - z godnie z normg PN-B-
06250:1988 ,,Beton zwykty™).

- beton klasy C16/20 (posadzki betonowe)

- beton klasy C8/10 (podbeton i stabilizacja podposadzkowa)

- zbrojenie rozproszone,

- prety ghadkie $r. do 7 mm (Stallll (S4GS) Al (St3SX)),

- prety zebrowane o $r. 8-14 mm (Stallll (S4GS) Al (St3SX)), - bloczki betonowe.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa

dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska Norma lub posiada¢ Aprobate

techniczng oraz deklaracj¢ zgodnos$ci. Wytworca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy.

3.3. SPRZET

Do robot zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:
- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robot ziemnych,

- samochody i urzadzenia transportowe, np. taczka,

- samochod ciezarowy betoniarka, - pompa do betonu,

- sprzet do recznych prac, np. pedzle, kielnie, mieszadta, wiadra, miotki, wibratory do betonu, itp.

- elektronarzedzia, np. wiertarki, szlifierki katowe,

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do cigcia pretow - lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

3.4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone s$rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
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opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materialow.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Prace fundamentowe i betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
technicznymi wykonania. Przed przystapieniem do robdt betonowych, nalezy uzyska¢ odbidr robot
zbrojarskich.

3.5.1. Podtoze pod fundamenty

Wszystkie fundamenty, plyty posadzkowe i zaglebienia technologiczne nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu C16/20 lub C20/25 wykonanego na ubitym piasku. Gliny piaszczyste w stanie plastycznym
nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke zageszczajac warstwami.

3.5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Przewozenie stali na budowe musi
odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Nalezy dazyc¢,
aby stal zbrojeniowa byla przechowywana w miejscu wydzielonym i zadaszonym, nie narazonym na
nadmierny kontakt z woda powierzchniowa i opadowa. Prgty zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, oczysci¢ z rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczysci¢ szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal zabtocona
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmrozi¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety uzywane do produkcji zbrojenia muszg by¢ czyste. Prety docinaé si¢ z
doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadzi¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Gigcie pretow nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-91/S-10042. Laczenie pretow wykonywac
zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow wigza¢ migkkim drutem wigzadtowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm lub spawac.

Wygigcie, przycigcie i taczenie pretow - na styk lub na zaklad. Montaz zbrojenia przy pomocy drutu
wigzatkowego gr. 1,2mm i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewnetrznych betonu. {rzeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
3.5.3. Betonowanie

Betonowanie nie moze by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz -5°C i nie wyzszych niz +30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydracji i twardnienia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci, szczelnos$ci i trwatosci betonu.

Sktad mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie wykonawcy. Sktad mieszanek musi by¢
ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wlasciwosci: konsystencii,
urabialnosci, szczelnosci.

Mieszanke betonowa uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej powierzchni i nie mozna jej
zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,5 m. Dobor metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Deskowanie
inwentaryzowane oraz technologia betonowania i wibrowania muszg zapewni¢ gtadka powierzchni¢
betonu, bez rakoéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu
cementowego.

Swiezo wylany beton chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym
obcigzeniem. W trakcie dojrzewania betonu, beton nalezy polewa¢ woda w miarg potrzeby.
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Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku.
Nominalna grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

3.5.4. Izolacje i zabezpieczenie fundamentow

Gorg tawy fundamentowej zaizolowac papg zgrzewalna. Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na
podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gltadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek
izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni, lecz zaleca sig, aby beton byt co najmniej
28 dniowy. Temperatura powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i
nizsza od 35°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%. W przypadku
konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak niecodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

Stopy fundamentowe nalezy oczysci¢ z kurzu. Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ dwiema warstwami
przeciwwilgociowej powtoki bitumicznej (emulsja asfaltowa na zimno) o tacznej grubosci 2mm. Sciany
budynku ociepli¢ plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejowych. Na $cianie
przyklei¢ jednag warstwe siatki. Zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrole jakos$ci robdt przy wykonywaniu robot zbrojarskich: - kontrola oczyszczenia stali,

- sprawdzenie wymiaréw zbrojenia, rozstaw strzemion, potozenie zlaczy.

Kontrola jako$ci robdt przy betonowaniu polega¢ powinna na:

- sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem ksztaltu, wymiarow i rzednych
utozonej warstwy betonu,

- sprawdzeniu jakos$ci wykonania szalunkow,

- kontroli mieszanki betonowej

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: (miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata

dhugosci 2 m)

- powierzchni bocznych - £+ 4 mm,

- powierzchni gornych - £ 8 mm,

- w dtugosci - + 20 mm,

- w wymiarach przekroju poprzecznego - + 8 mm,

- w rzednych - + 5 mm.

3.6.2. Odbidr robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem protokotu odbioru

robo6t zanikajacych:

- odbior podtoza pod stopy i plyty posadzkowe,

- 0dbior szalunkow,

- odbidr zbrojenia i prawidlowosci usytuowania w planie,

- odbior fundamentow — odchylenie w poziomie wierzchow fundamentow < 2 cm.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami, normami (PN) i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy

uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.
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Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania
robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegajg zakryciu lub sg niedostgpne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Gotowos¢ 1 potrzebe wykonania odbioru czesciowego dla danego fragmentu robot zglasza Wykonawca,

poprzez powiadomienie Inspektora nadzoru o proponowanym terminie odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami,

dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem robot betonowych:

- kontrola jakosciowa i wymiarowa

- odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Podczas pracy nalezy stosowac si¢ do:

- PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. - PN-86/B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety gladkie.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.

- PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

- PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady.

- Swiadectwo ITB Izolacje z tworzyw sztucznych.

4. PRACE FUNDAMENTOWE — IZOLACJE, OCIEPLENIA CZESCI FUNDAMENTOWEJ
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4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych i dotyczacych ocieplenia muréw fundamentowych.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaizolowania przeciwwilgociowego i ocieplenia
$cian i podwalin fundamentowych budynku.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY

- ciagla warstwa masy bitumicznej, np. dysperbit,

Papa podktadowa — ostona wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m. Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wldkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubos$¢ papy 3,4 mm, - wytrzymato$¢ na rozciaganie nie mniej niz 600/400 N (wzdhuz/poprzek).
Papa nawierzchniowa — papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka.
Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania

podstawowe:

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wzdhuz/poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C, - grubo$¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

Lepik asfaltowy — asfaltowo- polimerowy z wypeliaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-—
24625:1998.

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—

24620:1998. Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Folia polietylenowa — grubos¢ 0,20 — 0,50 mm, atestowana Warunki

sktadowania:

Materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych, materiat nie
powinien by¢ sktadowany w temperaturze przekraczajgcej 25°C, nie nalezy przechowywaé rolek w
pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo, szczegdélowe wymagania dotyczace sktadowania
stosowanych materiatdéw podajg Instrukcje Producentow.

4.3. SPRZET

Do robot zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:
- sprzet do recznych prac, np. pedzle, kielnie, mieszadta, wiadra, mtotki, wibratory do betonu, itp.
- elektronarzedzia, np. wiertarki, szlifierki katowe,
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- palnik propan-butan (o szeroko$ci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzacym do odwijania
materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania,

- pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli, - sprzet do transportu pomocniczego.

- wateczki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykow arkuszy, noze do cigcia papy,

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci 1 by¢ sprawny.

4.4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

robot i dostarczonych materiatdw. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Podczas transportu

nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Prace izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbélowymi wymaganiami technicznymi

wykonania. Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych, nalezy uzyska¢ odbior robot betonowych.

4.5.1. Przygotowanie i sprawdzenie materialow

Na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedna zmiang robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci,

- nie jest sklejony w rolce, zalamany, popgkany,

- ma odpowiednig grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub aprobaty
technicznej,

- przektadka antyadhezyjna daje si¢ tatwo odklejac.

Nalezy uzywaé wylacznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji i dobre;j

jakosci. Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu budowy.

4.5.2. Prace izolacyjne — uktadanie izolacji

Stopy i tawy fundamentowe nalezy oczysci¢ z kurzu. Izolacj¢ przeciwwodna nalezy uktada¢ na podtozu

rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego

podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni, lecz zaleca si¢, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 50C 1 nizsza od

350C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%. W przypadku koniecznosci

wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich

jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem

foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru

dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przed utozeniem izolacji przy krawedziach i przy wpustach miejsca te nalezy zagruntowac.

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste 1 wypukle oraz miejsca przy wpustach i

saczkach wyklejajac je dodatkowymi arkuszami materialu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych

do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie¢ w gore. Celem

uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na przemian z potowa

jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z

uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce

porgczowej) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (polowa szerokosci rolki).
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Nalezy szczegolnie dokladnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie
naciagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny doktadnie przylegac¢ do
podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwinac¢ rolke, usunac z niej foli¢ polietylenowa

zapobiegajaca sklejaniu si¢ papy na rolce i zwinag¢ ponownie na sztywny watek. Nastepnie nalezy

stopniowo rozwija¢ pape z rolki ogrzewajac ja palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z

réwnoczesnym doklejaniem do podtoza przez dociskanie gumowym watkiem o szerokosci 3050 cm

wagi 3050 kg.

Arkusze uktadac¢ na zaktad 7+10 cm.

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z gory i starannie dociskac¢

drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje

szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na

odlegltos¢ ok. 1-2 cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ nawierzchnie asfaltows.

Powierzchnie pionowe zaizolowa¢ dwiema warstwami przeciwwilgociowej powloki bitumicznej

(emulsja asfaltowa na zimno) o lacznej grubosci 2mm. Sciany budynku ociepli¢ phytami

styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejowych. Na Scianie przyklei¢ jedng warstwe siatki.

Zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Podczas uktadania izolacji moga wystapic¢ nastepujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przecigcie,

- zamknigte pecherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak, - zalamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czysta szmatg zwilzona benzyna ekstrakcyjna i naklei¢ taty z tego
samego materialu. tata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15
centymetrowym zapasem. fate, a zwlaszcza jej krawedzie nalezy starannie docisnagé¢ do podioza
recznym watkiem,

- w przypadku zamknig¢cia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja ostrym narz¢dziem,

starannie wycisna¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak wyzej, - w

przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ ate,

- w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przecia¢ i rozprostowac lub
wycigé, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tatg,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatow samoprzylepnych nalezy usuwaé wg
indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzyniera.

4.5.3. Prace dociepleniowe

Stopy, tawy i podwaliny nalezy dociepli¢ warstwa Styropianu Fundamentowego na zaprawie klejowe;.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci robot przy pracach izolacyjnych i dociepleniowych polega¢ powinna na sprawdzeniu
jako$ci wykonania robét z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem protokotu odbioru robot
zanikajacych:
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- odbior izolacji z powtoki bitumicznej oraz papy zgrzewalnej, -

odbior izolacji z ptyt styropianowych.

4.6.2. Odbior robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem protokotu odbioru
robot zanikajacych:

- odbidr podtoza zaizolowanego, -

odbidr podtoza docieplonego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami, normami (PN) i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy
uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonania
robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegaja zakryciu lub sa niedostgpne.
Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ 1 potrzebe wykonania odbioru czg$ciowego dla danego fragmentu robot zglasza Wykonawca,
poprzez powiadomienie Inspektora nadzoru o proponowanym terminie odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami,
dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem roboét izolacyjnych:

- kontrola jako$ciowa i wymiarowa

- odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

4.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. ROBOTY MUROWE - SCIANY PRZYZIEMIA
5.1. NIE DOTYCZY
6. ELEMENTY ZELBETOWE SCIAN

6.1 NIE DOTYCZY

7. SCIANY I OKEADZINY W SYSTEMIE GIPSOWO-KARTONOWYM
7.1 NIE DOTYCZY

8. KONSTRUKCJE I PODKONSTRUKCJE STALOWE
8.1 NIE DOTYCZY
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9. OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH I DACHU — ELEWACJE Z PLYT
WARSTWOWYCH - PWS-PIR 120 I PWD-PIR 160

9.1. NIEDOTYCZY

10. ROBOTY DEKARSKIE - WYKONANIE ORYNNOWANIA I DOKONANIE
OBROBEK DEKARSKICH

10.1. WSTEP

10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich.

10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 10.1.1.

10.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt dekarskich, tj. wykonania
kompletnego orynnowania oraz obrobienia ostatecznego $cian i dachu.

10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
10.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach murowych wedtug zasad niniejszych ST sg:

- rynny dachowe ocynkowane,

- rury spustowe ocynkowane,

- uchwyty do rur i rynien,

10.3. SPRZET

Do robot zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych §cian Wykonawca powinien mie¢ do
dyspozycji:

- samochody i urzadzenia transportowe,

- zuraw samochodowy,

- elektronarzgdzia, np. wkretarki, wiertarki, narzgdzia do ciecia blachy, - rusztowanie i drabiny.

10.4. TRANSPORT

Elementy orynnowania powinny by¢ przetransportowane na teren budowy zurawiem samochodowym.
Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie lub na sobie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

10.5. WYKONANIE ROBOT

Elementy wchodzace w sklad orynnowania powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami technicznymi wykonania.

10.5.1. Zadania przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania pokrycia dachu z ptyt
warstwowych. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
konstrukcji dachu i jego zabezpieczenia przed wilgocig. Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢
kierownictwu budowy.

Zalecenia do montazu:
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Folia ochronna

Jesli na elementach jest folia chronigca przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, nalezy ja usuna¢ zaraz po
zamontowaniu elementu, poniewaz juz po krotkim czasie kruszeje ona wskutek dziatania czynnikoéw
atmosferycznych i wtedy nie mozna jej doktadnie usuna¢.

Cigcie na budowie

Do cigcia nalezy uzywaé pit wzdluznych lub metalowych pit tarczowych z odpowiednimi
brzeszczotami/ tarczami. Strefa cigcia nie moze si¢ nagrza¢ do tego stopnia, ze warstwa ocynkowania
ulegnie spaleniu powodujac utrate ochrony przed korozjg. Z tego powodu nie wolno uzywac szlifierek
katowych z tarczami szlifierskimi. Poza tym nie wolno dopusci¢ do tego, ze wiora powstajace podczas
wiercenia lub cigcia wtopia si¢ w powierzchnie (utrata ochrony przed korozja). Widra nalezy zawsze od
razu usuwac.

10.5.2. Wykonanie rynien dachowych i rur spustowych

Rynny dachowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Rynny powinny by¢
taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany zgodnie z instrukcja producenta. Brzegi
rynien powinny by¢ wyokraglone do wnetrza rynny. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajagcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do s$rodka na
szerokos$¢ 5 + 7 mm i polaczone z rynng obustronnym lutowaniem. Kazde zatamanie rynny powinno
by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° — usztywnione trojkatnym
kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego. Uchwyty rynnowe powinny by¢
ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego o wymiarach 4x25 mm, przy pochyleniu potaci
mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm. Spadek rynien winien wynosi¢ 0,5+2%. Uchwyty
rynnowe nalezy mocowac trzema gwozdziami blacharskimi ocynkowanymi. Odleglto$¢ migdzy
uchwytami powinna wynosi¢ 50+80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podloze na glebokos¢
réwng grubosci ptaskownika metalowego.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 30 mm. Odchylenie od linii prostej
mierzone na dlugosci 2m nie powinno przekroczy¢ 3 mm. Ztgcza pionowe na zaklady o szerokosci 30
mm lutowane na catej dtugosci lub na zaktady o szerokosci 80 mm bez lutowania. Osie zataman i
kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki
na elewacji nalezy wykonywa¢ z odcinkéw dlugosci 50+100 mm liczac wzdluz osi zatamania.
Mocowanie rur spustowych:

- uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod kolankami, uchwyty nalezy
mocowaé w sposob trwatly przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w
gniazdach wykutych w murze.
- na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obragczki z blachy ocynkowanej o
szerokos$ci 30+40 mm, brzegi obraczek nalezy podwing¢ na szerokos¢ 4+6 mm.
Rure spustowg nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtgbokos¢ 100+150 mm, do rury spustowej
nalezy przylutowa¢ kotnierz stozkowy szerokosci 50+60mm z blachy ocynkowane;j.
10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu robot dekarskich obejmuje sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego obrobek i rynien,

spadkow w rynnach, rur spustowych,

stykow rynnowych, potgczen rynna - rura spustowa, mocowanie hakéw rynnowych.
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10.6.2. Odbior robot
Odbior koncowy robot zwigzanych z wykonywaniem orynnowania powinien by¢ przeprowadzony po
ich zakonczeniu.
Odbior powinien byé dokonywany na podstawie nastepujgcej dokumentacji:
- specyfikacji Technicznej, za§wiadczen o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
przez producenta,
- protokotéw odbiordéw czesciowych i koncowych robot,
- protokotéw odbioru materiatdow i wyrobow. Odbior orynnowania:
sprawdzenie stanu rynien i rur spustowych (nie ma dziur, peknie¢, wgniecen, odchylenia od linii
prostej),
sprawdzenie tgczenia i umocowania rynien,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna, jezeli
wszystkie badania i pomiary przy zachowaniu odpowiednich tolerancji daty wynik pozytywny.

10.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czytal
facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgeda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Nalezy stosowac gtdownie normy:

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

11. ROBOTY ELEWACYJNE

11.1. Wytyczne zawarte z projekcie technicznym, wykonanie robot wg. ST
12.  STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA PVC

12.1. NIE DOTYCZY

13. POSADZKI

13.1 NIE DOTYCZY

14. TYNKII OKLADZINY SCIAN

1.14.1. wg. WYTYCZNYCH-pracowanie zalecen konserwatorskich zawartych w
projekcie technicznym.

Do roboét tynkowych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadac¢
wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiatoéw przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci
do stosowania.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczeg6lnos$ci nie zawiera¢ siarczandéw, chlorkow, organicznych domieszek.
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Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Materialy do malowania — farby w kolorach wg Projektu Wykonawczego.

Materialy do malowania wnetrz budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub odpowiednich

aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowg z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci.

14.3. SPRZET

Do robot zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych §cian Wykonawca powinien mie¢ do

dyspozycji:

- samochody i urzadzenia transportowe,

- zuraw samochodowy,

- elektronarzedzia, np. wkretarki, wiertarki,

- sprzet do robdt tynkarskich,

- agregat tynkarski,

- sprzet do robot malarskich, np. wiadro, pedzel, watek, folia malarska, - narzedzia do cigcia i uktadania
ptytek, - narzedzia pomocnicze.

14.4. TRANSPORT

Wszystkie materialy ciezkie i spaletyzowane powinny by¢ przetransportowane na teren budowy

zurawiem samochodowym. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok

siebie lub na sobie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Materiaty

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uszkodzenia podczas transportu. Transport pionowy zapewni

zuraw samojezdny. Drobne elementy pomocnicze nie maja specjalnego wymogu wzgledem $rodka

transportu.

14.5. WYKONANIE ROBOT

Elementy wchodzace w sktad roboét tynkarskich powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi

wymaganiami technicznymi wykonania.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania

robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej

niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach

mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych,

zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Inspektora nadzoru.

14.5.1. Wykonanie tynkoéw wielowarstwowych cementowo-wapiennych

Przygotowanie podloia

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby

$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe

wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatos¢ gotowego tynku

(np. powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej

powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—roéwne,

—nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
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— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ogolne warunki tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetno$ci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢
podtoze pod tynk. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkoéw, np. narzucone zbyt krotkie
terminy oddania obiektu lub poszczegoélnych etapdéw robot, maja znaczacy wplyw na jakos$¢ prac
tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie
lub tez stac si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku. Najpozniej w momencie wykonania obrzutki
wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio
dostosowac powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogolne reguty,
dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkow pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie. Wykonywanie tynkow zwyklych
cementowo-wapiennych Ukladanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy
te speiniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe. — Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub poétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10
— 12 cm zanurzenia stozka. — Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggstos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

14.5.2. Wykonanie wewnetrznych gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchnig rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszona mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca sig, aby
przed wykonaniem gladzi wypehi¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany naklada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku goérze. W przypadku sufitow mase
szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po
wyschnigciu masy drobne nier6wnos$ci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wtasciwa wentylacje
1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca
si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowa¢ emulsja.
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14.5.3. Uktadanie oktadziny $ciennej wraz z hydroizolacja powtokowa i fugowaniem

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy cala powierzchni¢ do wysokosci 3 metréw
zagruntowac pod okladziny z ptytek odpowiednim $rodkiem gruntujacym.

W miejscach narazonych na zwigkszong wilgotnos¢ nalezy natozy¢ powtoke hydroizolacyjng w postaci
folii w plynie.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie
i pokrywa¢ cala powierzchnie podioza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo§¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢
tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
ptytek paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

14.5.4. Malowanie $cian farba lateksowa

Warunki przystgpienia do robot malarskich

Malowanie $cian i mozna wykonywac po:

— wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

— doktadnym sprzgtnigciu pomieszczen, jednak

przed:

— wykonaniem posadzek z materiatow podlogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
— osadzeniem zewngetrznego osprzetu elektrycznego.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nast¢gpnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spelia¢ nastepujace wymagania techniczne:
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— powierzchnia tynkéw zaleznie od rodzaju powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
instrukcjach poszczegélnych producentoéw farb,

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypehienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku, —
tynki gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej si¢ starej powloki malarskiej, — po oczyszczeni
tynk nie powinien by¢ rozmickczony (np. gipsowy).

Malowanie wlasciwe

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé po oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza.
Pierwsze malowanie powinno by¢ wykonane po calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury os$wietleniowej; wykonaniu podtozy pod
wyktadziny podlogowe, catkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki. Elementy, ktore w
czasie prowadzenia rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. W celu unikniecia
roznic  kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna catos¢
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schniecia farby powinna
bezwzglednie wystgpowac temperatura powyzej S0C. Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy
wietrzy¢.

14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczeg6lnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

14.6.2. Odbior robot

Badania w czasie robot tynkarskich

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100 1 umozliwiac¢
oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbior robdot tynkarskich

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gladkos¢ oraz przyczepno$¢ do podloza na calej
powierzchni.

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podloza powinna wynosic:

— Dla tynkow gipsowych 0,025 MPa, — Dla tynkow

cementowych 0,050 MPa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wicksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, —
poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sa:

— wykwity w postaci nalotoéw roztworow soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, pleéni itp., — trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Badania w czasie robot malarskich

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, ¢ dla pozostatych
podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega wilgotnos¢,

wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetlnien, wykonczenie stykow oraz

zabezpieczenie wkretow. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1

m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez

przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu

odpowiednich przyrzadoéw. Badanie jakosci robot malarskich

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w

temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uzna¢ odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

» sprawdzenie przyczepno$ci powloki na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
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a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki: przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

» sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

14.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytal
facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Nalezy stosowa¢ gtownie normy:

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie PN-
EN 87 :1984 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie

PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej PN-EN
12004: 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN
998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czgs¢ 2: zaprawa murarska.

PN-C 81914:2002 — Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN

ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

15. SUFITY PODWIESZANE
15.1. NIE DOTYCZY

16. UTWARDZENIA PIESZE
16.1. WSTEP
16.1.INIE DOTYCZY

17. ZADASZENIA
17.1. NIE DOTYCZY
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