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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane s3 ;

Ul. Debowa w m. Mnich, gmina Chybie, powiat cieszynski, wojewddztwo $laskie.
Ul Le$na ( 2 odcinki) w m. Chybie, powiat cieszynski, wojewddztwo §laskie.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje¢ projektowa i na jej podstawie, zgodnie z
przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane dla przebudowywanych odcinkéw ulic;
- ul. Debowa etap I km 0+000,00 — 0+603,65
- ul. Debowa etap II km 0+ 603.65 — 0+998,87
-ul. Le$na cz¢s¢ 1 km 0+000,00 — 0+334,49
-ul. Le$na cz¢s¢ 2 km 0+000,00 — 0+466,73

Drogi gminne pelni funkcj¢ komunikacyjng dla ruchu lokalnego obstugujacej komunikacje
indywidualng na terenie gminy Chybie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
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1.3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a takze
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowania
projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwiazan , nie bedg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma by¢, nalezy
przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien spetni¢ itp. oznaczaja wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a takze uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz zezwolen na realizacj¢, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania
przedmiotowych zadan pn. ,,Przebudowa drég w Gminie Chybie - ul .Debowa w Mnichu i ul. Le$na w
Chybiu
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1.4. Zakres przedmiotu zaméwienia
1.4.1. CzeSci zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1)

2)

opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb¢dnych opinii, uzgodnief
oraz przygotowaniu materialéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
lub zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych tegoz pozwolenia

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska stosowne pozwolenie , a takze uzyskania
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa drég w Gminie Chybie ( ul .Dgbowa w Mnichu i ul. Le$sna w Chybiu)

wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
opracowang przez Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia
DROGI GMINNE - UL. DEBOWA , UL. LESNA

Odcinki objete przedsiewzieciem ;

- ul. Dgbowa etap I km 0+000,00 — 0+603,65
- ul. Debowa etap II km 0+ 603.65 — 0+998,87
-ul. Leéna czesé¢ 1 km 0+000,00 — 0+334,49
-ul. Le$na cz¢s¢ 2 km 0+000,00 — 0+466,73

Parametry projektowe

- Droga klasy: D

- Przekrdj: drogowy

- jezdnia dwukierunkowa - jednopasowa

- Szeroko$¢ jezdni 1x3,50 m

- zatoki mijankowe szer. jezdni 3,5+1,5=5,0m

- min. d}. zatoki mijankowej 15,0m

- skosy przy zatokach mijankowych min. 1:5

- odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowéw przydroznych

1.4.3. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamoOwienia obejmuje wszystkie niezbgdne prace zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie uktadu
drogowego.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastgpujace roboty budowlane i montazowe:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

b)

- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym obiektu

- wycinka istniejacego drzewostanu kolidujgcego z przewidzianym zakresem robot

- rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji gruntowych i umocnionych kruszywem

- rozbidrka istniejgcych zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki z ich ponownym odtworzeniem
- rozbidrka przepustéw pod zjazdami wraz z rozbidrka $cianek czotowych

-frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej ( w miejscu licznych spekan siatkowych
przewiduje si¢ rozbidrke r¢czng lub mechaniczng)

- zabezpieczenie sieci : sie¢ wodociagowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna
zlokalizowanej w poboczu lub jezdni poprzez zatozenie rur ochronnych (fakultatywnie)

roboty ziemne,
- wykopy oraz nasypy zwiazane z poszerzeniem korpusu drogowego i przesunigciem istniejacych
rowow w przekroju poprzecznym
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¢) odwodnienie drogi
- wykonanie odcinkéw Scieku powierzchniowego z elementéw betonowych prefabrykowanych z
odprowadzeniem poprzez wpust uliczny do ist. kanalizacji deszczowej ( ul. Debowa)
-wykonanie nowych przepustéw pod zjazdami
-konserwacja istniejagcych rowéw przydroznych ( korekty w przekroju poprzecznym) , czyszczenie
rowoéw z namutu z réwnoczesnym uzyskaniem minimalnych pochylen podtuznych okreslonych w
dokumentacji ( niwelety rowow)
- wykonanie koryt melioracyjnych na dnie rowéw w miejscach gdzie to jest konieczne ( np. z uwagi na
waski pas drogowy)

d) przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- korytowania pod wykonanie konstrukcji nawierzchni
- wzmocnienie podtoza
- podbudowa
- pakiet warstw bitumicznych

e) dobudowa zatok mijankowych
-korytowanie pod wykonania konstrukcji
- wzmocnienie podtoza
- podbudowa
- pakiet warstw bitumicznych

f) odtworzenie zjazdéw juz istniejgcych z kostki betonowej
- podbudowa
- kostka betonowa na warstwie $cieralnej

g) wykonanie zjazdéw o nawierzchni ttuczniowej

h) roboty wykonczeniowe
- plantowanie i humusowanie skarp (rowéw) nasypéw, gruntu rodzimego
-wykonanie
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem lub destruktem bitumicznym
- wykonczenie 1 porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

i) elementy zabezpieczenia ruchu BRD
- stala organizacja ruchu (oznakowanie pionowe)
- organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t

j) elementy zwigzane z organizacjg procesu budowlanego
- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- materialy do zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe
- inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji
- niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego
- projekt stalej organizacji ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
- petnienie nadzoru autorskiego
- przygotowanie dokumentéw do zgtoszenia robét w istniejacym pasie drogowym
- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
k) przygotowanie zaplecza placu budowy
- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy
- organizacja biura budowy
- organizacja placu skladowego na elementy rozbiérkowe i wycinke drzew,
- organizacja placu sktadowego na elementy do wbudowania: kruszywa, drogowe elementy betonowe do
zabudowy, elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie, wpusty)
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Budowe wszystkich elementéw_drogi objetych inwestycja nalezy poprowadzié¢ w istniejacym pasie
drogowym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami
wynikajacymi z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 Nr 80 poz.
717)

- Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego i uzyskania decyzji
srodowiskowej dla zadan objetych opracowaniem a nie wyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na
realizacje przedsiewziecia.

1.5.2. Ogélne uwarunkowania projektowe
Wykonawca na etapie projektowania zobowiazany jest do:
1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,
2) opracowanie materialéw do zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
3) sporzadzenia przedmiar6w robét oraz szczegétowych specyfikacji technicznych,
4)  Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
5) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:
- Wszystkich warunkéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem;
- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych do wykonania zadania
- Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) na warunkach Zamawiajacego
1 za jego zgoda.
6) Nieodptatnego uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:
- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami,
7) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
8) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie
elementy realizowanych rob6t oraz opracowania przedmiaru robét, uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego
9) Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia
tych projektow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Projekty
czasowej organizacji ruchu musza uwzglednia¢ utrzymanie ciagtosci ruchu w trakcie realizacji robot.
10) Przeniesienia praw autorskich.
11) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.
12) Dokumentacja geotechniczna.

1.5.3. Ogolne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego materialy projektowe po wytyczeniu
rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wiascicieli lub
zarzadcow, warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje
urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzor
ze strony wlasciciela sieci.

3) Poniesienia kosztow zwigzanych z: ochrong konserwatorsko-archeologiczna, ochrony saperska terenu
rob6t (w tym rozpoznanie i usuni¢cie ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw)

4) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym
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przez Zamawiajacego i skladania co miesiecznych raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesigc.

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.

6) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewngtrznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczg¢ciem robét oraz zrealizuje ww. zobowiazania. Dlatego przed
rozpoczeciem robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng.

7) Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, sktadowe,
Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych
terendw przeksztatlconych przez Wykonawce,

8) Przeprowadzenia rob6t w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dzialki sasiadujacej z projektowana
inwestycja.

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drég na ktérych bedzie si¢ odbywat ruch pojazdéw
ciezkich zwigzany z budowa.

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejagcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych
robot.

11) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

12) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

13) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:
umowg, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, pismo o
powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opini¢ technologiczna na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robot,
karta informacyjna odbioru robét, o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z
przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf).

14) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie 1 zgloszenia zakonczenia robdt, a
takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zadania organu.

15) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienie
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot.

1.5.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020
poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
2) Efektem koncowym ma by¢ poprawa parametréw technicznych ciggéw ulic Dgbowej w Mnichu i Les$nej
w Chybiu zgodnie z obowiagzujacymi obecnie parametrami technicznymi
3) Drogi maja spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie" (tj. Dz.U. 2022 poz. 1518), to znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana
na okres eksploatacji min. 20 lat.
4) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
szczegblowymi, miedzy innymi:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),
* Analizy 1 projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych pod redakcja Jozefa
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i L.acznosci Warszawa 2014,
*  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM,
+ Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016).

1.5.5. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
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1) wynikami szczeg6étowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
2) wynikami badan i pomiaréw wilasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

Wykonawca musi mie¢ swiadomo$é, ze rodzaje robot opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
sq orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej
z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonoSci, rozmiar6w

1 wymogo6w przedmiotu zamdwienia, i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢
zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére mogg mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdéwienia, i ze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Zakres robdt przygotowawczych i rozbiérkowych obejmuje:

- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokos$ciowy obiektu

Roboty beda polega¢ na wytyczeniu wszystkich niezbednych elementéw drogi (krawedzi jezdni, zjazdéw do
posesji, przebiegu rowéw przydroznych, przebiegu zabezpieczanych sieci ( fakultatywnie)

-wycinka istniejgcego drzewostanu zlokalizowana w pasie drogowym ; w szczegdlno$ci w istniejacych
skarpach rowéw przydroznych co obecnie ogranicza zdolnosci przeptywu

- rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji wraz z przepustami

W zwiazku z przebudowa ulic oraz korekta niwelet rowéw zachodzi konieczno$¢ rozbiérki istniejacych
zjazdéw zaréwno gruntowych jak i umocnionych z kostki betonowej wraz z wymiang rur przepustowych i
scianek czotowych.

Przewidziano dla zjazdéw z kostki betonowej odtworzenie w zakresie istniejacy

Dla zjazdéw umocnionych kruszywem lub gruntowych przewidziano odtworzenie w postaci zjazdéw o
nawierzchni z kruszywa

Dla zjazdéw bitumicznych przewidziano odtworzenie w postaci nawierzchni bitumicznej na podbudowie z
kruszywa

-rozbidrka nawierzchni bitumicznej istniejacej jezdni ulic

Przewidziano sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej . Z uwagi na duze zniszczenia nawierzchni (
spekania siatkowe) cze$¢ nawierzchni bedzie podlega¢ mechanicznej lub recznej rozbidrce

Material ze sfrezowania nawierzchni przewiduje si¢ wykorzysta¢ do wzmocnienia obustronnych poboczy

- odwoz elementéw z rozbidrki

Przewiduje si¢ odw6z elementéw z rozbidrki w postaci gruz (Scianki czotowe) , rur przepustowych a takze
cze$ci nawierzchni bitumicznej podlegajacej rozbidrce tradycyjnej

- zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych

Zakres zabezpieczenia istniejacych sieci nalezy okresli¢ na podstawie warunkéw wydanych przez zarzadcow
tych sieci.

1.5.6.2. Roboty ziemne

Planowane roboty ziemne bgda zwigzane z poszerzeniem korpusu drogowego w istniejagcym pasie
drogowym oraz zwigzane z korytowanie pod wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw

- wykopy pod wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni — korytowanie

Roboty beda polegaly na wykonaniu wykopdw z utworzenie koryta dla przyszitego wykonania peinej
nawierzchni jezdni zatok mijankowych i zjazdéw do posesji , a takze wykopéw zwigzanych z odpowiednim
uksztaltowaniem skap rowdw. Zakres robot bedzie wynikaé z zagospodarowania pasa drogowego.
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- wykonanie nasypow

Roboty obejmuja wykonanie nasypéw zwigzane z poszerzeniem istniejacego korpusu drogowego dla
zapewnienia odpowiedniej szerokosci jezdni 1 poboczy. Przewidziano formowanie nasypéw z gruntu
dostarczonego na teren budowy o odpowiednich parametrach

1.5.6.3. Odwodnienie drogi

Zaplanowano system odwodnienia w postaci rowow przydroznych .

Dla cze$ci rowdéw w miejscu poszerzenia korpusu drogowego przewidziano korekte lokalizacji skap z
réwnoczesng korekta niwelety rowow

W miejscach gdzie istniejacy pas drogowy jest zawezony zastosowaé nalezy w dnie rowéw koryta
melioracyjne umozliwiajacy tym samym dalszy przebieg rowu przy zachowaniu istniejacej szerokosci pasa
drogowego

W zwiazku z korekta wysokosciowa rowu nalezy dokona¢ wymiany czgsci rur przepustowych pod zjazdami
z réwnoczesnym wykonaniem nowych $cianek czotowych dla przepustow

Na odcinkach gdzie nie ma konieczno$ci poszerzenia korpusu drogowego nalezy dokona¢ odmulenia
istniejagcych rowéw wraz z profilowanie

1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji jezdni
- wzmocnienie podioza)
O wzmocnieniu podtoza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu badan geologicznych oraz korytowania pod
konstrukcje¢ nawierzchni. Dla modutu wtérnego uzyskanego na podtozu E>>80MPa mozna podja¢ decyzje o
rezygnacji z jego wykonania. Grubo$¢ warstwy podtoza uzalezniona jest od wielkosci modutu wtérnego E,
jak réwniez rodzaju warstwy.
- podbudowa
Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zageszczonego kruszywa famanego utozonego jednowarstwowo.
- pakiet warstw bitumicznych sktadajacy si¢ z w-wy wigzacej i w-wy $cieralne;j
Roboty beda polega¢ na utozeniu poszczeg6lnych warstw konstrukcyjnych i1 ich odpowiednim zaggszczeniu
Dla w-w bitumicznych nalezy przewidzie¢ przed ich utozeniem wykonanie skropienia nawierzchni celem
uzyskania lepszego powigzania migdzy warstwowego

1.5.6.6. Budowa zatok mijankowych

- wzmocnienie podtoza)

O wzmocnieniu podtoza nalezy zdecydowa¢ po wykonaniu badan geologicznych oraz korytowania pod
konstrukcje nawierzchni. Dla modutu wtérnego uzyskanego na podtozu E>>80MPa mozna podja¢ decyzje o
rezygnacji z jego wykonania. Grubo$¢ warstwy podtoza uzalezniona jest od wielkosci modutu wtérnego E»
jak réwniez rodzaju warstwy.

- podbudowa

Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zageszczonego kruszywa famanego utozonego jednowarstwowo.

- pakiet warstw bitumicznych sktadajacy sie z w-wy wiagzacej i w-wy Scieralnej

Roboty beda polega¢ na utozeniu poszczeg6lnych warstw konstrukcyjnych i1 ich odpowiednim zaggszczeniu
Dla w-w bitumicznych nalezy przewidzie¢ przed ich utozeniem wykonanie skropienia nawierzchni celem
uzyskania lepszego powigzania migdzy warstwowego

1.5.6.7. Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych

- podbudowa

Wykonanie podbudowy przewiduje si¢ z zaggszczonego kruszywa tamanego utozonego jednowarstwowo.

- kostka betonowa jako warstwa §cieralna ( dla odtworzenia ist. zjazdéw z kostki)

Roboty beda polegac na utozeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobdr rodzaju kostki
— kostka z odzysku

- w przypadku zjazdéw istniejacych gruntowych lub z kruszywa

Roboty beda polegaty na zamknigciu podbudowy w-wa 5 cm klifica

-w przypadku zjazdéw bitumicznych

Roboty beda polegaly na wykonaniu pakiet 2 w-wy bitumiczny na wczesniej wykonanej podbudowie
thuczniowej
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1.5.6.8. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie skarp (rowéw) nasypow i wykopow

Roboty beda polega¢ na plantowaniu i humusowaniu wykonanych nowych skarp rowu przydroznego oraz
plantowaniu i uzupetnieniu humusem terenéw przylegltych przy poboczu umocnionym w nawigzaniu do
wykonanej nowej nawierzchni jezdni

-wykonanie poboczy umocnionych

Roboty beda polega¢ na utozeniu warstwy kruszywa lub materialu ze sfrezowania istniejgcej nawierzchni
jezdni. Materiat ze sfrezowania przed wbudowaniem bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego

- wykonczenie i porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach przylegtych -
naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot.

Roboty beda polegaty na uporzadkowaniu terenu istniejagcego pas drogowego, jak réwniez miejsc sktadowania
materiatéw z rozbidrki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy.

1.5.6.9. Elementy zabezpieczenia ruchu BRD
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i zastosowacé w terenie:

» projekt statej organizacji ruchu,

« projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie
rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sa wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z zastrzezeniem, ze
zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania
i przeznaczenia w szczeg6lnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze
oraz istniejacych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan
Wykonawca musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego
uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

2.2.1.1.Roboty pomiarowe
W zakres prac projektowych wchodza:
- wytyczenie elementOw trasy wraz z stabilizacja punktéw charakterystycznych
- wykonanie pomiaréw powykonawczych po realizacji zadania
Wszystkie czynnosci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczefh w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone
na koszt Wykonawcy.
Szczegbly prowadzenia robét geodezyjnych okresla SST D-01.01.01

2.2.1.2.Wycinka drzew i krzewow
Wycinke drzewostanu kolidujacego z inwestycja nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym decyzja i
planem wyrebu. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w okresie poza legowym, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa. Zamawiajacy przewiduje, iz Wykonawca zagospodaruje materiat z wycinki we wiasnym
zakresie.
Szczeg6ly prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka okresla SST D-01.02.01

2.2.1.3.Rozbidérka istniejacych elementéw drogowych

Roboty rozbiérkowe dotycza:
-rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji wraz z przepustami
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-rozbidrka nawierzchni bitumicznej istniejacej jezdni ulic

Zamawiajacy wymaga by roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem ciagtosci ruchu.
Wykonaweca ustali z zamawiajacym ktore zjazdy do posesji podlega¢ beda odtworzeniu, a ktére
wymagaja przebudowy.
Szczegodty prowadzenia robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi okresla SST D-01.02.04.

2.2.2.Roboty ziemne
Roboty ziemne dotycza:
- wykopéw pod wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie
- wykopow przy poszerzeniu korpusu i korekcie rowéw
- wykonanie nasyp6éw dla poszerzenia korpusu drogi
Zamawiajacy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dazy¢ do bilansowania si¢
wykop6w 1 nasypéw. Nadmiar gruntéw z wykopdw nie nadajacych si¢ do zabudowy Wykonawca odwiezie z
placu budowy i zutylizuje.
Przy formowaniu nasypéw Wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zgeszczenia gruntu.
Szczegodty prowadzenia robét zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01.

2.2.3. Odwodnienie drogi
Przewidziano odwodnienie poprzez:
- wykonanie odcinkéw Scieku powierzchniowego z elementéw betonowych prefabrykowanych z
odprowadzeniem poprzez wpust uliczny do ist. kanalizacji deszczowej ( ul. Debowa)
-wykonanie nowych przepustéw pod zjazdami
-konserwacja istniejagcych rowéw przydroznych ( korekty w przekroju poprzecznym) , czyszczenie
rowéw z namutu z réwnoczesnym uzyskaniem minimalnych pochylen podiuznych okreslonych w
dokumentacji ( niwelety rowéw)
- wykonanie koryt melioracyjnych na dnie rowéw w miejscach gdzie to jest konieczne ( np. z uwagi na
waski pas drogowy)
Elementy kanalizacji deszczowe;j:
- przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U o sztywnosci SN-8
- studzienka uliczna wykona z kregdéw betonowych $r. 500 mm zwienczona krata zeliwna D-400, wpusty
winny posiada¢ osadniki z koszem.
Szczego6ty prowadzenia robét zgodnie z SST D-03.02.01.

2.2.4. Jezdnia
Parametry jezdni nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktére
wynikng z uzgodnien z Zamawiajacym, potrzeb BRD oraz zapisami niniejszego PFU.
Zamawiajacy wymaga dla zaprojektowanego jezdni minimalnych grubos$ci warstw (przy podtozu G4 i
E2<45MPa):
-30 cm — w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa
- 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
- 6 cm — w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
- 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
Przy module sztywnosci podtoza E,<80MPa nalezy wzmocni¢ podioze.
Zamawiajacy dopuszcza:
- stabilizacje istniejacego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
Szczegodty prowadzenia rob6t zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23

2.2.5. Zjazdy

Utwardzong szerokos¢ zjazdéw do posesji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a w
przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 4,0 m. Na kazda
posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjna z drogi
gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku
obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji
dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi gminnej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wieksza
ilo$cig istniejacych zjazdéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.
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Zamawiajacy wymaga dla zaprojektowanych zjazdéw minimalnych grubosci warstw (przy podtozu
G1i E2>45MPa):
- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
- 5 cm — w-wa goérna z klinc 0-10 mm
Przy module sztywnosci podtoza E;<45MPa nalezy wzmocni¢ podtoze.
Zamawiajacy dopuszcza:
- stabilizacje istniejagcego gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi
- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podtoza
Szczego6ty prowadzenia robdt zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04,

2.2.6. Oznakowanie pionowe
Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakonczeniu rob6t budowlanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

Szczego6ty prowadzenia robét zgodnie z SST D-07.02.01.

2.2.7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia
winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z
pozn. zm.).

2.2.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda
wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy spetniajagce wymogi okre$lane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnoSci 1 aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty:
- wypetniony Wykaz Cen - Tabela Prac Projektowych — Ryczattowych
- wypetniony Wykaz Cen - Tabela Rob6t — Ryczattowych

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie elementy wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe,
inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robot.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga na etapie wstgpnym:
1. Wykonania dokumentacji geologiczno—inzynierskiej badania podtoza gruntowego
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Aktualizacji mapy do celéw projektowych , pomiaréw uzupetniajacych dla projektowanych elementéw
przebudowy
Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu
* zatwierdzenie przez zamawiajacego, rozwigzan planu zagospodarowania i ustaleniu linii
oddziatywania obiektu budowlanego
Inwentaryzacje istniejagcego drzewostanu z réwnoczesnym przygotowaniem planu wyrgbu wynikajacego
z koniecznos$ci wycinki drzewostanu kolidujgcego z przebudows.
Uzyskanie decyzji o wycince — ewentualne nasadzenia zastepcze
2. Dokumentacja projektowa ktérej sktada¢ bedzie wchodzi¢:
- Projekt Zagospodarowania Terenu ( materiaty do zgtoszenia)
-Projekt Wykonawczy ( materiaty do zgloszenia)
- Uzgodnienie
- warunki zabezpieczenia kolidujacego uzbrojenia
3. Projekt statej i czasowej organizacji ruchu
Dla przedmiotowego zakresu drogowego organizacj¢ ruchu uzgadnia Wéjt Gminy Chybie oraz Starosta
Cieszynski po zaciggnieciu opinii ustawowo okreslonych organéw.

Dokumentacja powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na
dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Dokumentacja powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:

 niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

+ pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiazujace przepisy.
Dokumentacja winien by¢ opracowane na podstawie:

+ aktualnych map sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych i map ewidencyjnych,

+ wilasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokoS$ciowych stanowiacych podstawe¢ do opracowania elementéw
dokumentacji.
Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujacym wszystkie wystepujace w
przedmiocie zamdéwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogélne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego.
Dokumentacja musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego oraz posiada¢ uzgodnienie z
Zamawiajacym.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumentacje , pozwolenie na wycinke oraz pozostate
opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na
prowadzenie robot . Wykonawca pozyska te materiatly wlasnym kosztem i staraniem.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robot budowlanych
2.8.1. Wymagane terminy

Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiajagcym Harmonogram Robdét. Zamawiajacy
wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zaméwienia deklarowanym w ztozonej przez
Wykonawce ofercie przetargowe;j.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych -ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ w postaci:

Tom 1. Projekt Zagospodarowania (materialty do zgloszenia robo6t)

Tom 2. Projekt Wykonawczy (materiaty do zgloszenia robét)

Tom 3. Uzgodnienia (wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia)

Tom 4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Tom 5. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrgbu

Tom 6. Projekt stalej organizacji ruchu

Tom 7. Projekt czasowej organizacji ruchu

Tom 8. Przedmiar Robét

Tom 9. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wykonania rob6t budowlanych

Dla wszystkich wyréznionych toméw 1-9 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wersj¢ w postaci elektroniczne;j:
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- nieedytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *.pdf
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robét, specyfikacje techniczne, ,
materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
- edytowalnej z rozszerzeniem *.doc, *.xls , *.dwg 2008, *.dxf , *.ath.
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robét, specyfikacje techniczne itp.
nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy w formacie Excel lub
* ath. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2008 (przekazane z wlasciwym
stylem wydruku).
Wykonawca zataczy réwniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynno$ci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegolnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14
dni od daty otrzymania takiego wniosku,

+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzah zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia
sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotagczy do dokumentacji oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Kompletna dokumentacja przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i
rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt, na podstawie
zaakceptowane] przez Zamawiajacego dokumentacji, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ projektowa za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, w celu realizacji
rob6t budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z
procedura okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w
przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia rob6t) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach
zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajacego, co miesigcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
dokumentujacego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robdt, ktére beda realizowane.
Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczy! w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w
opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbiér zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w postaci toméw posiadajacych strone tytulowa wraz z
odpowiednimi danymi. Tomy nalezy skompletowa¢ w odrebnych teczkach. Informacja o zawartosci teczki
powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i
posiada¢ odpowiednie zamknigcie

3) Zaplata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian w
przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych p6zniej uzgodnien, badZz pozyskanych opinii czy
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tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrana wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu dla celéw realizacji robot
budowlanych (teren niezbgdny), organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztéw z tego tytutu nalezag do Wykonawcy. W przypadku koniecznos$ci wyjscia poza istniejacy pas
drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,
umozliwiajgce wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017 poz.
784 z p6zn. zm.).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219 z p6zn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 276 z p6zn. zm.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).
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[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z
pozn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pézn. zm.).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz.U. 2020 poz.
283 z pézn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z p6zn. zm.). [26]
Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z pdzn.
zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 1 2. GDDP Warszawa
1998 r.

[31] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogodlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatacznik nr 1
do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatacznik nr 2
do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach dla sygnaléw drogowych - zalacznik nr 3 do
rozporzadzenia [7].

[36] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego -
zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

. Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych pod redakcja Jozefa
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i L.acznosci Warszawa 2014

. Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDiM,

. Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsigwzie¢ wspdtfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia
i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowiazujace przepisy
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PFU Przebudowa drég w Gminie Chybie ( ul .D¢gbowa w Mnichu i ul. Le$na w Chybiu)

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowa¢é poszczegolne materialy i uzyskaé decyzje wedtug nowych
unormowarn.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych i Rob6t — Ryczattowych
- ul. Debowa etap I km 0+000,00 — 0+603,65
- ul. Debowa etap I km 0+ 603.65 — 0+998,87
-ul. Le$na cze¢s¢ 1 km 0+000,00 — 0+334,49
-ul. Le$na cz¢$¢ 2 km 0+000,00 — 0+466,73
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét
- Cze$¢ rysunkowa

1. Orientacja 1:10 000
2. Plan sytuacyjny -ul. Debowa etap i II 1:500

3. Plan sytuacyjny —ul. Lesna cz. 1 1:500

4. Plan sytuacyjny — ul. Le$na cz.2 1:500

5. Mapa ewidencyjna — ul. Debowa etap I 1 11 1:500

6. Mapa ewidencyjna — ul. Le$na cz.1 1:500

7. Mapa ewidencyjna — ul. Le$na cz.2 1:500

8.  Przekrd6j normalny — ul. Debowa etap 11 II 1:50

9.  Przekr6j normalny — ul. Le$na cz.1 1:50

10. Przekrdj normalny — ul. Le$na cz.2 1:50
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PFU Przebudowa drég w Gminie Chybie ( ul .D¢gbowa w Mnichu i ul. Le$na w Chybiu)

WYKAZ CEN
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostalo zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, aby przygotowac¢ swoja propozycj¢ Ceny, bedac w petni Swiadomym, Ze nie bedzie ona
podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg ceng, za ktéra Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot zaméwienia
obejmujacy rezultaty rzeczowe okre§lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materialéw, sprzetu i
transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowiazujacym prawem, inne podobnego rodzaju
obciazenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
zamowienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentéw Wykonawcy, rob6t budowlanych, dostaw i ustug
oraz usuni¢ciem wad i zapewnieniem gwarancji jakos$ci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
(tymczasowe objazdy, bezpiecz