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WYMAGANIA OGOLNE

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych (SST).
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1. WSTEP- CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne, wspolne dla poszczegolnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania
i odbioru robét dla inwestycji polegajgcej na remoncie schroniska dla zwierzat.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest realizacja projektowanych robot budowlanych wg.
dokumentacji projektowe].

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w. robét Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
roboét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany. uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury:

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3.budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe. budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
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stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.3.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.3.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powiloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.3.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.3.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.3.8.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na  odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.3.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
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1.3.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.3.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu -takze dziennik montazu

1.3.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym
mowa W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji
zakfadu gorniczego.

1.3.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

1.3.17. wkasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okred$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2023 poz. 551).
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1.3.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.3.21. optacie - nalezy przez to rozumieC kwote naleznos$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.3.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge
specjalnie przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania. przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.3.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.3.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.25. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego

1.3.26. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy) lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robaot.

1.3.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych
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1.3.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.3.31.rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.3.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesc
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych.

1.3.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z pdzn.
zm.).

1.3.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢
lub wspoitzaleznos¢ czynnosci obstugi. przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.3.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

1.3.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
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(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)". zgodnie z ogoinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.39. przedmiarze robét —to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

1.3.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.41. Wspolnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych. stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich DE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.42. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pethomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne decyzje prawne
i administracyjne niezbedne do rozpoczecia poszczegolnych zakreséw robot.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje i przedstawi do uzgodnienia Inwestorowi dokumentacje
projektowg. Dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$S¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
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1.4.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru stanowig podstawe do rozpoczecia robdét, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomicC Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan.

Wykonawca bedzie miat szczegdolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, skfadowisk, ukopéw i drdog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi. b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, ktore zostaty zainwentaryzowane i
wykazane w dokumentaciji projektowe].

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie grunt, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca nig obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie umownej. Szczegdlng uwage Wykonawca zwréci na roboty prowadzone w
poblizu istniejgcej napowietrznej linii wysokiego napiecia.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 i. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z- 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane v/
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonhczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
12
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nadzoru. Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4.  TRANSPORT

4.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- niezbedng dokumentacje projektowg (uzgodniong przez Zamawiajgcego),
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
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grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci wykonywanych robot
poprzez:
- prawidtowg organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- przygotowanie zespotow roboczych posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,
- opracowanie wykazu osoOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
wykonania poszczegolnych elementdéw robot.
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
- gromadzenie wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z.
1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST.
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé
w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét.

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu.

« zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
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» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej.

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot.

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3].
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robét.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej -
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzenh technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robot  poprawkowych. W  przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ wszystkie dokumenty okreslone w umowie na
wykonanie przedmiotowego zadania .

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny robét (korncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych. poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci mchu publicznego

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji

10.

ruchu ponosi Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz.
682).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst
Dz. U. 2019 poz. 2019).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz.U.
2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. 2022 poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.
2023 poz. 1622).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz.U. 2022 poz. 2556).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2023 poz. 645).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47. p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11.
ll. IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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