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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych dotyczgcych Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynkach Zaktadu
Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Warszawa, ul. Chmielna 122, wojewddztwo mazowieckie.

1.3 Inwestor.
Miasto Stoteczne Warszawa, Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy

1.4 Adres inwestora.
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

1.5 Opis przedsiewziecia.

Planowane roboty ogdlnobudowlane, ktére zostang przeprowadzone zwigzane sg z dostosowaniem
lokalu do zatozen Inwestora. Sposdb uzytkowania pozostaje bez zmian. Poszczegblne pomieszczenia
nie zmieniajg funkcji i sposobu uzytkowania.

W trakcie prowadzonych robét ogélnobudowlanych obiekt bedzie funkcjonowat.

1.6 Opis istniejgcego obiektu.
Przedmiotowy budynek objety jest nadzorem konserwatora zabytkow.

1.7 Zestawienie projektowanych robét budowlanych zwigzanych z remontem.
- roboty rozbiérkowe

- roboty pokrywcze $cian i podtég

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- wymiana stolarki

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

2.1 Ogdlne zasady wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem budowlanym i
kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcych norm przepiséw prawa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje
projektowa. Dokumentacja ta jest dostepna réwniez na etapie prowadzenia zamodwienia robét.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewni¢ bezpieczeristwo ruchu pieszego. Wszystkie
znaki, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tablice
informacyjne. Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Uzycie materiatéw, ktére
wplywajg na trwate zmiany srodowiska, oraz materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatéw budowlanych, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania
robot objetych umowa w tym miedzy innymi istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od momentu przejecia terenu budowy do zakorniczenia robdt i ostatecznego odbioru. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia witasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocag tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace
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dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobéw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie
powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

-5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.
Na terenie budowy wykonawca ma zapewnié¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne
i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usuwaé w
sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w
czasie montazu lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje sie z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza sie w
niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosSci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie,
konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepisdw przeciwpozarowych.
Pomieszczenia w ktérych pracujg ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatéw, moga wykonywaé osoby
zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcjg producenta dotyczacg postugiwania sie
stosowanymi srodkami impregnacyjnymi. Oséb, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na $rodki
chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robot
impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkdw.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozardéw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych.
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Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu
0s0b postronnych. Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza
sie ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktédrym w czasie wykonywania
obrébki elementéw wystepuje wydzielanie sie pytu, nalezy zainstalowac¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

-5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV;

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych

zachowuje sie odlegto$ci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem.
Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem. zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne doprowadzajgce prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod ci$nieniem powinny byc¢ sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania fadunkéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i miec¢
wyraznie zaznaczong nosnos$¢ maksymalng. Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu
na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaé bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty
powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym.
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Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie
robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i taiicuchach i
taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z
oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego
wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wdzka na wysiegniku poziomym.
Dostep z pomostdéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
zabezpiecza sie ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu
roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane
zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementdw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczeristwa .Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornos¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewniaé¢ mozliwos¢é wykonywania robét w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiadaé porecz ochronng,

- posiadaé piony komunikacyjne.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczeristwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa
w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotdw z rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsc dla pieszych powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych
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odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty s wykonywane.

3.7 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na
ktédrym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$é
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna. Przy wykonywaniu otworéw
drzwiowych lub przej$¢ w $cianach istniejgcych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprzeé stemplami
teleskopowymi strop oparty na tych scianach, kontury otwordw wycig¢ pitg tarczowg do betonu i
rozbidrke prowadzi¢ cegta po cegle aby do minimum ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie, co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

3.9 Pokrywanie podtog i scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtdg i scian nalezy wykonywac z zachowaniem ogdlnych zasad
bhp i kolejnosci robdt budowlanych. Chodzenie po swiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach
gresem lub terakotg posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtég i Scian nalezy
rozpoczgé od przegotowania miejsca pracy, sprawdzenia jakosci i stanu narzedzi ze szczegdlnym
uwzglednieniem narzedzi elektrycznych takich jak szlifierki kagtowe, przycinarki do gresu i glazury,
mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu ciecia ptytek nalezy bezwzglednie uzywac
okularéw ochronnych oraz narzedzi posiadajgcych ostony czesci ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

4.1 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposdb realizacji robat,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robdt. Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

4.3 Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w
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warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a/. cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b/ czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardw, badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

- spos6b postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

5. Materiaty.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, certyfikaty,
zgodnosci z normami oraz ewentualnie préobki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub
projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materiaty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz
Swiadectwa wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt oraz otoczenie. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami
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ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu zostang

przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedga okreslane w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robét

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, projektu
organizacji robdét, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdow oraz jakosci wykonania robét.
Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy bedg opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa inwestor.
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9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdéw badan bedg mu przekazywane na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Do celdw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym inwestora i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. ( Dz. U. 22002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date , nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim , nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane
nastepujace informacje:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujgcego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

|
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robodt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczgca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie inwestora.

11. Obmiar robaét.

11.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Odbior robot
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje inspektora
nadzoru.

12.3 Odbidr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, atestéow
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego
wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

12.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa ptatnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie
czynnosci, w opisie katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji projektowej.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot powinny
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci , w wymaganym
terminie, wigczajagcw to :

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujgcy ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robdt,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogélne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektéw,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, storice, mrozy)i inne
tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi zaliczanych do
Srodkow nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),
- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,
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- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru,

- optaty za zajecie paséw drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak rowniez
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatdw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obcigzajgce wykonawece i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy, przepisdw w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie z
wszystkimi dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robdt muszg obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z
zachowaniem rezimoéw technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia
zgodnosci wykonania tych robét z dokumentacja projektowg ( zwtaszcza rysunkami i wymaganiami),
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinien
uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru robét. Wykonawca nie
moze dodawac ani ujmowac Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci przedmiaru robét. Jezeli w
przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych
wykonawcy, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejgcych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien
uwzglednic koniecznos¢ wykonywania drég montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowisku roboczym, jezeli prace takie sg niezbedne dla wykonania robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi normami technicznymi, a nie zostaty
wymienione w przedmiarze robét.

Przedmiar robdt winien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowg ,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng. Opisy
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga byc traktowane jako ostatecznie definiujgce
wymagania dla danych robét.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej muszg by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,

-rysunkoéw i wykazéw , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazéwek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone bedg tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robét, dla ktérych wykonawca podat
ceny jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru sg zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci robét w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ oferentowi
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wspalng podstawe dla sporzgdzenia ofert. Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamdwionych i
wykonanych robdt, obmierzonych przez wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz
ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny,
ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo wgladu w kalkulacje stawek i cen
sporzgdzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu ofertowego , a w dowolnym
momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zgdanie inwestora lub inspektora
nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisac
wszystkie stawki, ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robét. Pozycje w przedmiarze robét, przy
ktérych nie umieszczono Zadnej stawki lub ceny, nie bedg odrebnie optacane przez inwestora po ich
wykonaniu.

Ustala sie, Ze stawki i ceny dla tych pozycji s pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robét.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogélnej specyfikacji technicznej oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy
prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Podstawowe
przepisy zwigzane z realizacjg robdt to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z pbzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr
129/1997 poz.844 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robd6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca
1996 r)

9. Rozporzadzenie Ml z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi
wytworcow materiatdw, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia
PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy ceramiczne.
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PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
extrudowanego (XPS)

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie.

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Cze$¢ 2: Dtugotrwata metoda
badania i wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Oknai
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposdb ciggty —
Czes$é 2: Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.

|
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Il CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.1.00
ROBOTY TYNKARSKIE SST B.3.02
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN SST B.3.00
ROBOTY MALARSKIE SST B.3.07
STOLARKA BUDOWLANA SST B.3.08

o v & W NP

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE SST B.3.08

|
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KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.1.00

1.Przedmiot SST B.1.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbiérkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w
budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2 Zakres robot objetych SST B.01.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek i demontazy wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

- demontaz wyposazenia tazienki, w.c., aneksu kuchennego

- demontaz pawlacza i oScieznicy drzwiowej w korytarzu

- demontaz drzwi wejsciowych i drzwi wewnetrznych

- rozbidérka posadzek i podtog

- demontaz sufitu podwieszonego

- zerwanie tapet

- skucie odspojonych tynkéw

- demontaz grzejnikow

- demontaz oswietlenia

- rozbidrka scian

3 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet
Do rozbiérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatdow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

2. Wykonanie robét
Ogodlne wytyczne robot rozbidrkowych
1. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:
- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
rozbidrkowych, a takze wszelkich innych obowigzujgcych w tym zakresie;
- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami;
- Przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy;
2. Gruz i pozostate elementy z rozbidrki nalezy sktadowaé na terenie do tego wyznaczonym, skad
nastgpi ich odwdz do utylizacji.
3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbidorkowych, stanu odbiegajacego od podanego
w projekcie, nalezy porozumie¢ sie z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru
autorskiego.
4. Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te
zostaty odtgczone od sieci miejskich. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona
z pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach. Roboty nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury,
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urzadzen wyposazenia budynku. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu sieci instalacyjnych.

5. Przed przystgpieniem do demontazu drzwi i oscieznic, nalezy sprawdzi¢ czy w skutek spekan $cian
w sgsiedztwie nadproza, oscieznice nie spetniajg roli podparcia dla Sciany nad otworem, by przy ich
wyjmowaniu nie doprowadzié¢ do zawalenia sie sciany. W takim przypadku nalezy rozebraé sciane
nad otworem, dopiero potem usung¢ oscieznice.

3. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

4. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt

zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2. llosci roboét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru

|
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KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
1. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.3.02

2. Przedmiot SST B.3.02
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w
budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2. Zakres robot

- odtworzenie skutych tynkdéw
- szpachlowanie rys

- przecieranie tynkéw

- wykonanie $cianek z GK

3. Materiaty
Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdow
budowlanych PN-88/B-32250.
Gips budowlany i szpachlowy.
WYMAGANIA CO DO MATERIALtOW
WARSTWA SZCZEPNA:
Wytrzymatosé na sciskanie: CS IV
Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. >5 mm
Odpornosé ogniowa: euroklasa A 1

Przyczepnos¢ Klasa Al
Absorpcjawody  >0,08 N/mm?
spowodowana (model pekniecia
podcigganiem B)

kapilarnym WO
Wspdtczynnik u<15

prze- <0,83 W/ (mK)
puszczalnosci dlaP=50%

pary <0,93 W/ (mK)
wodne;j dlaP=90%
Wspoétczynnik Odporna, przy
prze-wodzenia stosowaniu
ciepfa (A10,dry) zgodnie z
Trwatosé instrukcjg produ-
(mrozood- centa

pornos¢) NPD
Niebezpieczne

substancje

ZAPRAWA TYNKARSKA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH | ZASOLONYCH:
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS Il

Gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm

Reakcja na Klasa A1
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ogien:
Wytrzymatosé > 0,08 N/mm?

na odrywanie: (przetom B)
Nasigkliwos$¢: >0,3 kg/m? po
24 h

Przepuszczalnos pn<15
¢ pary wodnej:
Przewodnosé <027 W(m K)

cieplna A Lodry P=50%
Trwatos¢: Odporny pod
(mrozoodporno  wa-runkiem
$¢) stosowania
zgodnie z
Instrukcja
Techniczng

Miejscowo projektuje sie Sciany dziatowe na podkonstrukcji stalowej obudowane piyta
gipsowo — kartonowa.
Plyty
Ptyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5
mm. Plyty gipsowo-kartonowe typ
Fgr. 12,5 mm

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow Scian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO
2178: 1998(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346: 2011),

przyczepnos$ciag — brak ztuszczen wg PN-EN 10346: 2011
wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Akcesoria stalowe
stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:

taczniki wzdhuzne,
uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan

jak dlaksztattownikéw stalowych.
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Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

tas§my spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoinnaroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i
$cianami bocznymi.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Warunki przystgpienia do robét

Tynki i przetarcia tynkdéw nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywad tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampga benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkow

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.
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Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitéw w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych

Sladéw zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka pacg drewniang, metalowg lub styropianowa.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0oC.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

SCIANKI GK

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i $cianki z
ptyt g-k, powinny stanowié podtoze sztywne i o w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykdw klejonych bezposrednio do podtoza), nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany lub sufitu.
Odchylenie Scian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm.
Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy sku¢. Odchylenie sufitéw od poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami,
belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkdw powinny byé oczyszczone z kurzu,
naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdéw za pomocg uniwersalnych elementéw
mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie, co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dZzwiekoszczelnosci
wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasmg uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢, co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w
odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia
wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu
od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesungc¢ o
odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych
wczesniej profili. Plyty nie powinny stac na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugieé stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropdéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 5.
Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytg i Sciang Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w srodku
Sciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i
zabezpieczy(¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego
mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.
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Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $Scianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamieta¢, ze wewnatrz
profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke
instalacyjna.

Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubosc¢ $ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone
sg poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo - kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3
wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie
muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi
moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokos¢ maksymalna $ciany bedzie
mniejsza i nalezy podawac jg jak dla Sciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla Sciany
3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy
stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktdre przejmuja
duzg czesé obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej
Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla
unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni
wewnetrznej, po obu stronach Sciany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna
wykonac scianke ostonowa kryjgca rury, bazujgc na konstrukcji oktadziny sciennej 3.21.15 lub 3.21.20
dla rur o $rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych srednic. Wysokos¢
takiej Scianki moze by¢ réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku
zwienczeniem od goéry bedzie pdtka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna byé podwdjna warstwa
ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas.

Przy zabudowie piondw instalacyjnych, wodomierzy czy zawordw nalezy pamieta¢ o wykonaniu
drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umozliwiajgcych obstuge i wymiane urzadzen.

7. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja
projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkdw do podtoza, grubosci tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robot jak w przedmiarze.

9. Podstawa ptatnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.3.05, B.3.02, B.1.01,

1. Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z pokrywaniem podtug i Scian dla realizacji zadania Projekt budowlany
remontu pomieszczen w budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola
m.st Warszawy

2. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- wyréwnanie podtoza za pomocg podktadéw podtogowych z jastrychu samopoziomujgcego lub ptyt z
suchego jastrychu

- montaz progéw

- montaz wodoodpornych paneli winylowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci foli w ptynie

- pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng

3. Materiaty

Jastrych cementowy

e Gotowy produkt

¢ Podktad podtogowy do stosowania wewnatrz obiektow budowlanych
¢ Reakcja na ogien Al

¢ Wydzielanie substancji korozyjnych CA

o Wytrzymato$é na sciskanie > 16,0 N/mm2

¢ Wytrzymato$é na zginanie > 5,0 N/mm?2)

Panele HDF/MDF z wygladem debowego drewna, odwzorowujgcej strukture ze stojami drewna,
ttoczenia na desce pokrywajga sie ze stojami, z wysokg odpornoscig na Scieranie, przeznaczonych do
pomieszczen mieszkalnych o duzym natezeniu ruchu, z klasg scieralnosci AC4, uktadane na click, na
odpowiednim podkfadzie (pianka izolacyjna), V-fuga z frezowanymi bokami. Gwarancja: 30 lat.
Grubos$¢ 8-12mm
Panele winylowe - imitacja debowego drewna w jasnym klasycznym odcieniu, tatwe w pielegnacji —
wystarczy je przetrze¢ zwilzong Sciereczkg lub odkurzyé. Wymiary pojedynczej deski: 0,19 x 1,21 m,
grubos¢ to 5 mm. Do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu, ze zwiekszong odpornoscia na
wode, wytrzymatos¢ na trudne warunki i w 100% odporne na wilgoé¢, z klasg scieralnosci AC3,
uktadane na click, na odpowiednim podktadzie (pianka izolacyjna), V-fuga z frezowanymi bokami.

Ptytki gresowe monokolorowe z materiatu barwionego w masie, dostepne w kolorach m.in. biaty,
antracytowy, kremowy, brgzowy, wymiary 1 ptytki: 5x5, 10x30 (na cokoty).

Ptytki gresowe 20x20 cm, jednobarwne, w kolorze jasnoszarym, gres barwiony w masie

Ptytki scienne

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E
<3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%.
Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<
10%. Grupa B llb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktfadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczen,

—$rodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas
do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.
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4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materiatdw do wykonania podktadéw, wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Jastrych

Podtoze powinno by¢ stabilne, czyste i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo
wyptywania podktadu powinno mieé¢ charakter wannowy. Wymagania dla podtozy: - podkfady
cementowe - wiek powyzej 28 dni, - beton - wiek powyzej 3 miesiecy, - podktady anhydrytowe —
przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podktad zespolony z podtozem.
Nieréwnosci podtoza (zagtebienia i ubytki) nalezy zagruntowac lub wyréwna¢ masg lub zaprawa
(tylko podioza cementowe). Suche, naprawione podtoze nalezy odkurzyé, starannie
zagruntowa¢ emulsjg (podtoza chtonne) lub masg (podtoza niechtonne) i pozostawi¢ do
wyschniecia. Podktad na warstwie oddzielajgcej. Warstwa materiatu oddzielajgcego np. folii PE
powinna by¢ utozona szczelnie, bez fatd oraz wywinieta na sciany (na paski dylatacyjne)
przynajmniej do wysokosci podktadu. Podktad ptywajacy. Ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone
szczelnie, na rGwnym podtozu, z przesunieciem krawedzi. Na ptytach nalezy wykonac¢ warstwe
oddzielajgcy i wywingc jg na $ciany. W trakcie prac nalezy przestrzega¢ danych zawartych w
projekcie technicznym. Dylatacje Podktad oddzieli¢ od s$cian i innych elementéw profilem
dylatacyjnym Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje warstw poprzednich nalezy przenie$¢ na
podktad. Dylatacje skurczowe nalezy wykonaé wokdt stupdw oraz w progach pomieszczen.
Przygotowanie masy i jej wykonanie i pielegnacja wedtug Karty Technicznej.

Izolacja ptynna

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem.
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Materiatu nie nalezy stosowa¢ na wilgotne podtoze, na podioze smotowe, w
miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

Panele i wykfadziny podtogowe

Podioze pod panele powinno mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podioze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejagce na podtozu
nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania
wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i odkurzyc.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z wyktadzin
niepowinnaby¢nizszaniz+10 °C.

Panele nalezy, pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na
podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez
jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.

Panele powinny dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz zabrudzen
powierzchni klejem.

Nakfadkowe listwy wykonczeniowe montowaé w miejscu potaczenia posadzek z rdzinych
materiatéw wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

Podfozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m. Nie
dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowacd sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i przyjetg szerokosé spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny miec¢ jednakowa szeroko$é, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg,
gtadka tate drewniang lub aluminiowga. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie
na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywad catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci
od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znaleZ¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$é. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych, licznikéw i zaworéw. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3
powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu wodga. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
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Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykfadzina przed utozeniem powinna by¢ przechowywana w zamknietym pomieszczeniu, w ktédrym
temperatura siega od 15 do 25 °C, a wilgotnos¢ wzgledna wynosi £ 60 %. Ptytki mozna montowac na
kazdej podtodze, jesli jest ona sucha, czysta, wolna od ttuszczu, stabilna i ptaska. Resztki poprzedniej
wyktadziny podtogowej nalezy usung¢. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i suche - zgodnie z
wymogami krajowych norm i przepisdw budowlanych. Temperatura podfoza powinna wynosi¢ od 10
do 25 °C. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ poziomu 5 %.

Uktadanie ptytek najlepiej jest zacza¢ od otworu drzwiowego. Przy otworze drzwiowym ukfada sie
caty ptytke i kontynuuje sie dalej montaz do srodka pomieszczenia, réwnolegle do gtéwnej sciany.
Srodek powinien stuzy¢ jako punkt wyjécia dla dalszego stopniowego uktadania ptytek.

7. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty,
jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do Imm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
nieniszczacymi.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin
podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przes$wit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$é warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.
8. Jednostka obmiaru robot jak w przedmiarze.

9. Podstawa ptatnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
5. ROBOTY MALARSKIE SST B.3.07

1. Przedmiot SST B.3.07

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w
budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2. Zakres robot objetych SST B.3.07

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie malowania $cian i stropdw w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie gliféw

- malowanie stolarki

- malowanie elementéw metalowych

3. Materiaty

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozciericzalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg,

ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiadac normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
*rozpuszczalniki

4, Sprzet
Wiertarki, szlifierki, frezarki, opalarki, szpachle metalowe, cykliny, pedzle, watki, pojemniki, aparaty
natryskowe itp.

5. Transport
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)
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-w temperaturze ponizej +5 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci
robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzié nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet ognia.
Gruntowanie

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobata
techniczng,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Elementy historyczne stolarki do renowacji nalezy ostroznie zdemontowac. Skrzydta rozszkli¢ i
oczysci¢ wreby z resztek kitu. Zdemontowac okucia. W przypadku wad oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, nalezy je naprawic i oczyscic.

Stolarke (skrzydta i oScieznice) malowang farbg olejng nalezy oczysci¢ ze wszystkich powtok przy
pomocy opalarek elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych, cyklin itp.
Nastepnie nalezy oczyscic stolarke przy pomocy szlifierek tasmowych, katowych itp. Opalanie stolarki
nie moze odbywac sie w pomieszczeniach budynku. Powtoki malarskie wykona¢ farbg do drewna w
kolorze biatym. Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Okucia nalezy wyregulowad i oczysci¢. Klamki i zamki wymieni¢ na nowe.

Zaréwno stolarke jak i sciany i sufity lokalu winny by¢é malowane w kolorze biatym.

STWIORB Remont lokali nr 1, 17, 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122 w Warszawie
Strona 35



7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robdt i projektem.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
6. STOLARKA ST B.3.08

1. Przedmiot specyfikacji SST B.3.08

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczen w
budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy

2.Zakres robét.

- wymiana drzwi wejsciowych

- wymiana drzwi do fazienek i pokojéw

- uzupetnienie parapetéw podokiennych wewnetrznych

Otwierania i wyposazenie zgodnie z projektem.

3. Materiaty.

- drzwi wejsciowe — zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- drzwi wewnetrzne — zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- oscieznice drewniane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

- oscieznice drewniane regulowane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki
- parapety z lastryko i drewna - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej
nalezy uzywac nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otwordw dla kotew mocujgcych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkdw mocujacych,

—inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére

umozliwiajg przewdz w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;.

6.Wykonanie robét

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiegac z godnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyrdwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia
mozna uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych
powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajgcy. Oscieznice drzwiowg
nalezy wstawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy
trzeba okleic jej brzeg samoprzylepng tasma papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem.
Jego zadaniem jest utrzymanie stupéw podczas prac montazowych w pozycji rownolegtej. Krawedziak
musi mie¢ wymiary : dtugosé — réwng dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej stupami, szerokos¢
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— nie wiekszg niz szerokos¢ wewnetrzna stupdw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka
oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec po
902. Oscieznice trzeba ustabilizowad, klinujac jg drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy zaklinowac
rowniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzié — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy.
W potowie wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych
wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie
stupkdédw do wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankg montazowgq. Oscieznice do muru mocuje sie za
pomocg wkretdw. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad
podtogg i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki. Jezeli wystepujg 3 zawiasy to mocowanie
oscieznicy do sciany powinno byé w 3 miejscach kolejno przy kazdym zawiasie. Na belce — co
najmniej jeden, posrodku. Gtebokos¢ wierconego otworu, liczagc od powierzchni oscieznicy do jego
korca w murze, powinna by¢ wieksza o 1 -1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia
kazdego otworu nalezy wykonac faze wierttem o srednicy rownej szerokosci kotnierza kotka. W jej
gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb kotka. Wkretdw nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby
nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementdéw oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia
krawedziak zatozony uprzednio miedzy stupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelnic
piankg montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej przylegta.
Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej
nadmiar nalezy obcigé ostrym nozem. Po 4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto
drzwiowe. Mozna réwniez wybié wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub
szpachldwka. Nastepnie nalezy zamontowac klamki i szyldy.

7. Obmiar roboét
Zgodnie z przedmiarem robdt i projektem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYIJNE SST B.3.05, B.3.08,

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowych i renowacyjnych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu
pomieszczen w budynkach Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

2. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu.

W zakres tych robét wchodza:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu

- reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych

- w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypetnienie szpar i
szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypetniania szczelin w parkiecie

- trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym

- renowacja drzwi i sufitow

3. Materiaty

- papier scierny

- farby, grunty, szpachléwki
- lakiery do parkietéw

- pedzle, watki malarskie

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét (cyklinowanie bezpytowe).

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu n jakos¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne srodowisku.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw i podtég drewnianych, wyposazenia w sprzegto
dociskowe, ktdre stuzy do réwnomiernego docisku bebna do podtogi

- szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudno dostanych

- szlifierko-polerka przeznaczona jest do koricowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem
- odkurzacz przeznaczony do zbierana pytu ze szlifowania wszystkich rodzajéw podtég drewnianych
- papiery Scierne o réznej gradacji

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujace sprawne srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie narodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow i
sprzetu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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6. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej, wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego parkietu jezeli
jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania nalezy
uzgodnié z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze
szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:

-pierwszego zgrubnego,

-drugiego witasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie. Przed
przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na
ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni
itp.).

Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykona¢ trzykrotne lakierowanie parkietu
lakierami o odpornosci na $cieranie min. WR1.

7. Obmiar roboét
Zgodnie z przedmiarem robdt i projektem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie na warunkach zawartych w umowie.
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