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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez zamawiajacego.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Bienigdzicach — Instalacje elektryczne.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elekirycznych
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku OSP i wszelkich rob6t zwigzanych ze
zmianami na terenie inwestycji.

1.2.1.Instalacje elektryczne.
1.2.1.1. Wykonywanie robét

Przystepujgc do wykonywania instalacji elektrycznych nalezy zachowac¢ nastepujacg
kolejnosc¢ robot:

- zabezpieczy¢ tymczasowe zasilanie placu budowy

- wykona¢ konfiguracje ztozeniowg rozdzielnicy gtéwnej RG oraz rozdzielnic R1 i R2
z ich montazem

- wykona¢ trasowanie nowo ukfadanych przewodéw oraz WLZ do rozdzielnicy gtéwne;
RG budynku oraz rozdzielnic R1 i R2

- wykonac kucie bruzd pod przewody elektryczne i WLZ przestrzegajgc zasad BHP

- wykonac $lepe otwory pod puszki instalacyjne oprawy oswietleniowe

- wykonac indywidualne konfiguracje opraw oswietleniowych montujgc bloki awaryjne

- wykona¢ montaz osprzetu instalacyjnego wyposazenia i opraw oswietleniowych

- wykonac nowe instalacje elektryczne zgodnie z projektem

- wykonac instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- wykonac potgczenia wyrbwnawcze pomiedzy instalacjami CO CW w pomieszczeniach
wc, aneksach kuchennych i kottowni

- wykonac instalacje gtbwnego wytgcznika pradu p. poz. wg projektu

- wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego

- wykonac instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

- wykonac instalacje odgromowg

- wykonac podtgczenie i uruchomienie urzgdzen

- wykonac¢ podigczenia urzgdzen wentylacyjnych

- wykonac niezbedne pomiary i udokumentowac protokétami

1.2.1.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Prowadzenie instalacji elektrycznych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku
powinno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania i by¢ uzgodnione z branzystami. Do wyposazenia technicznego
budynku oprocz instalacji elekirycznych zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody,
wentylacje, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gtéwnego wyigcznika pradu
p. poz., instalacije odgromowg. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgacymi
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urzadzeniami istniejg zaleznosci i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie
wykonawstwa i budowy. W trakcie wykonywania instalacji nalezy zapewni¢ odpowiednie
odlegtosci pomiedzy nimi. Instalacje powinny by¢ potaczone z sobg elekirycznymi
potgczeniami  wyréwnawczymi dla wyréwnania ich potencjatu. Instalacje elektryczne
wykonywac przewodami wtynkowymi zachowujgc warunek przykrycia ich warstwg tynku co
najmniej 5Smm. Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej z modutami awaryjnymi nalezy
zwréci¢ uwage na ich wykonanie z nieprzerywalnymi obwodami podtrzymujgcymi zasilanie.
Szczegblng uwage zwréci¢ na lampy indywidualnie przystosowywane do oswietlenia
ewakuacyjnego.

1.2.1.3. Materialy

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy instalacji muszag posiadac atesty
i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub deklaracjach zgodnosci wytworcy. Materiaty uzyte do instalacii
gtébwnego wytgcznika pradu p. poz. muszg mie¢ atesty i certyfikaty Centrum Naukowo —
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe; .

1.2.1.4.Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznych.

Instalacje elekiryczne odbiera wykonawca instalacji w obecnosci branzowego inspektora
nadzoru iinwestora. Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, takze
zgodno$ci z przepisami z odpowiednimi Normami i wiedzg techniczna.

- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej
- skutecznosci dziatania instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen

- spetniania przez instalacie wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw

- zgodnosci oznakowania z PN i lokalizacji i dziatania p. pozarowych wytgcznikéw pradu
W trakcie odbioru nalezy przedstawic:

- protokét ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu zabezpieczen aparatow
oprzewodowania

- protokdty z wykonanych pomiardw rezystancji izolacji przewodéw oraz ciggtosci
przewoddw ochronnych gtéwnych dodatkowych i potaczen wyréwnawczych

- protokdty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia , rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych

- protokédty z wykonanych pomiaréw natezenia o$wietlenia

- protokét z wykonanych pomiardw sieci komputerowej

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno ruchowe zainstalowanych urzadzen




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.2.1.5. Wyszczegolnienie prac elektrycznych

1.2.1.5.1. Konfiguracja - zlozenie rozdzielnicy gtéwnej RG budynku OSP oraz
rozdzielnic R1 i R2 - wnekowych metalowych z drzwiczkami przez wmontowanie
i potgczenie aparatow elektrycznych

1.2.1.5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej WLZ :

e Wykucie bruzd pod przewody

e Wykonanie otworéw w $cianach pod przejscia przewodéw
e Utozenie przewodow YDY 5x16, YDY 5x10, YDY 5x6

e Podtgczenie przewoddw w rozdzielnicach

1.2.1.5.3. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej :

Wykucie bruzd pod przewody

Wykonanie otworéw slepych pod puszki przetgcznikdéw
Utozenie przewodow ptaskich YDYp 3x1,5, YDYp 4x1,5
Montaz przetgcznikdéw

Montaz opraw ledowych

Montaz opraw typu plafon

Montaz naswietlaczy

1.2.1.5.4. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych :

Wykonanie bruzd pod przewody
Wykonanie otwordw slepych pod puszki gniazd wtykowych
Utozenie przewodéw YDY 3x2,5
Montaz gniazd wtykowych 230V

1.2.1.5.5. Wykonanie instalacji elektrycznej wypustéw i gniazd 3-fazowych :

Wykucie bruzd pod przewody

Wykonanie otworéw w $cianach pod puszki i przejscia przewodoéw
Utozenie przewodéw YDY 5x4

Montaz puszek koncowych wypustow

Montaz gniazd wtykowych 400V

1.2.1.5.6. Wykonanie potaczen wyréwnawczych instalacji co cw

e Utozenie podtynkowo przewodu DY 10 miedzy rurami metalowymi cieptej
wody zimnej wody i instalacjg techniczng z ich podtgczeniem elektrycznym
specjalnymi uchwytami

e Wykonanie potaczen wyrbwnawczych przewodem LY 10

e Potaczenia wyrownawcze potgczy¢ z uziemionym zaciskiem PE

1.2.1.5.7. Montaz instalacji gtbwnego wytacznika pradu p. poz.

Wykonanie bruzd pod przewody

Utozenie przewodow HDGs 3x1,5 pod tynkiem
Montaz GWP

Uruchomienie i sprawdzenie systemu
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1.2.1.5.8. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

Wykucie bruzd pod przewody

Utozenie przewodow ptaskich YDYp 4x1,5
Montaz opraw oswietlenia awaryjnego
Uruchomienie instalacji oswietlenia awaryjnego

1.2.1.5.9. Wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

Wykucie bruzd pod przewody

Utozenie przewodow ptaskich YDYp 3x1,5

Montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
Uruchomienie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

1.2.1.5.10. Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie wykopow pod uziom otokowy

Utozenie bednarki FeZn 30x4, FeZn 25x4 w wykopie i potgczenie
Pograzanie uzioméw pionowych z pretow FeZn fi 18

Montaz i tgczenie zwodbéw poziomych i pionowych z drutu FeZn fi 8
kaczenie zwodow poziomych i pionowych z uziomem.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t
tymczasowych

- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy,
- wykonanie droég tymczasowych i zabezpieczenie drdég dojazdowych,
- doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- zabezpieczy¢ teren wokét budynkdéw oraz place sktadowania materiatdw przed
dostepem 0s6b trzecich,

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw, w ktérych
wykonywane bedg roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu
robét nie podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie 0 wykonanie robd6t budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejsza
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robét budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatdbw przed dostepem oso6b trzecich
w catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie
podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

* Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekow wodnych i wpustéw deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco pozbywaé sie w sposob legalny wszelkich
odpaddw wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
na placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatbw odpadowych wykonawca
musi posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
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ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjiami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie
regularnie oprozniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng - nazwy i kody

45343000-3 |Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45310000-3 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1  |Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
45311200-2 |Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315700-5 |Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4 |Instalacje niskiego napiecia

45315100-9  |Instalacyjne roboty elektryczne

45311000-0

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Przewidziane do zastosowania wyroby
budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.
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W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rownowaznego zamawiajgcy uzna, ze wyrdb spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametrdéw
materiatow, wyrobdw okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowa¢ cechy, parametry techniczne stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat ZgodnosSci, inne dokumenty)
potwierdzajgcym spetnienie przez materiat, wyrob wymogdéw postawionych przez
zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robdét w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robdt, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST
I wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania warunkbw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania roboét
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych dokumentaciji
projektowych:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

- niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami prawa,
- sztukg budowlana,
- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktbérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- projekt branzowy,

- kosztorysy na roboty branzowe, oraz przedmiary robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

54. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robdt do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy placu budowy;
- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

- Przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn
przerw w robotach;

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét;

- Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kio je
przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly
i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowig zatgcznik do odbioru robo6t. Powinny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania placu budowy,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- Protokoty odbioru robét,
- Protokoty narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiér wstepny
- Odbior koncowy

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbioér koncowy robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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1. Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catos$ci.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robot
wpisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie
7 dni od daty jego dokonania, oznaczac¢ to bedzie milczgce potwierdzenie gotowosci
do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajgcych,

- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosSci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych,

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

7. W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za instalacje elekiryczng silno i staboprgdowg
na catym obiekcie, wykonane takze w etapie |. Wykonawca potwierdzi sprawnosé
instalacji odpowiednimi protokotami etapu | oraz Il.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatébw budowlanych”.

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1 —
Budownictwa og6lne, wyd. Arkady 1989r.

- Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” .

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspodlne.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-559 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
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