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1. Wstęp 

    

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych remontem czterech łazienek dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem remontu czterech łazienek, (łazienki zlokalizowane są po 

jednej na kondygnacji) obejmującego: 

– demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 

– wyburzenie ścianek działowych zgodnie z projektem, 

– skucie wylewek, 

– wykonanie nowych wylewek, 

– poszerzenie otworów drzwiowych wg projektu, 

– wykonanie nowych nadproży nad drzwiami wejściowymi, 

– montaż stolarki drzwiowej, 

– wykonanie nowych ścianek działowych murowanych zgodnie z projektem, 

– wykonanie tynków kat III na ścianach, 

– wykonanie izolacji przeciwodnej z płynnej folii, 

– ułożenie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych, 

– obłożenie ścian płytkami, 

– montaż nawietrzaków wrębowych w istniejących oknach, 

– wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k w sanitariatach zgodnie z projektem, 

– montaż parapetów wewnętrznych renowacyjnych, 

– wykonanie zabudowy pionów i podłączeń instalacyjnych płytami GKFI, 

– malowanie ścian i sufitów, 

zgodnie z „projektem budowlanym na remont części sanitariatów w budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Jaworznie”. 

 

1.4. Określenia 

Wg Ustaw, Norm i Rozporządzeń. 

   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.6. Informacje o terenie. 

Roboty objęte niniejszym opracowaniem będą wykonywane wewnątrz budynku. 
 

1.7. Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Na terenie 

placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 

remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie remontu. 

Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem 

wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym 

z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez pracowników wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty przejęcia placu budowy do daty protokołu 

zakończenia robót. 

 

1.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas wykonywania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. 

 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę powinny posiadać: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich. 

Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 

i wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub Aprobatach Technicznych (znak 

B), lub zharmonizowanym Normom Europejskim, lub Europejskim Aprobatom 

Technicznym (znak CE) dopuszczających dany materiał do stosowania 

w budownictwie. 

2.2.2. Stolarka drzwiowa 

– Drzwi 0,90 x 2,00 m – ościeżnice stalowe, skrzydła drzwiowe pełne płycinowe 

wewnętrzne, wzmocnione, fabrycznie wykończone, posiadające trzy zawiasy, 

wyposażone w kratkę nawiewną w dolnej części skrzydła o łącznej pow. 

otworów min 0,022 m2 – wg obowiązujących norm. 

2.2.3. Płyty styropianu ESP 100-038 – podłoga – o gr. płyt 5 cm, pod wylewki – wg 

normy PN-EN-13163 i PN-B-20132, 

2.2.4. Folia budowlana gr. 0,2 mm do wykonania izolacji przeciwwilgociowej – wg 

obowiązujących norm.    

2.2.5. Zaprawa cementowa M7 do wykonania wylewek – wg obowiązujących norm. 

2.2.6. Siatka zbrojąca zgrzewana do wykonania zbrojenia wylewek – wg 

obowiązujących norm. 

2.2.7. Pustaki z betonu komórkowego lub cegła pełna do wykonania ścianek 

wewnętrznych w sanitariatach – wg obowiązujących norm. 

2.2.8. Parapety wewnętrzne renowacyjne z twardego PCV w kolorze białym lub 

marmurkowym jako nakładki na istniejące parapety betonowe – wg 
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obowiązujących norm.     

2.2.9. Nadproża prefabrykowane typu L – 19 D/130 – zgodnie z projektem – wg 

obowiązujących norm, 

2.2.10. Do wykonania robót murarskich i tynkarskich należy użyć gotowych zapraw 

murarskich i tynkarskich, lub przy sporządzaniu zapraw metodą tradycyjną należy 

użyć cementu portlandzkiego marki 32,5 bez dodatków – wg obowiązujących 

norm. 

2.2.11. Środki gruntujące stosowane przy robotach posadzkowych i przy wykonywaniu 

okładzin ściennych – wg obowiązujących norm. 

2.2.12. Płytki podłogowe gresowe antypoślizgowe gatunek pierwszy – wg 

obowiązujących norm. 

2.2.13. Klej do płytek podłogowych – wg obowiązujących norm. 

2.2.14. Płytki ścienne monokolor, gładkie, szkliwione gatunek pierwszy – odpowiadające 

obowiązującym normom. 

2.2.15. Klej do płytek ściennych – wg obowiązujących norm. 

2.2.16. Fuga wodoodporna do fugowania płytek podłogowych i płytek ściennych – 

wg obowiązujących norm. 

2.2.17. Środki gruntujące, stosowane przed robotami malarskimi które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.18. Farby lateksowe, półmat, zmywalne bakteriostatyczne – wg odpowiednich 

aprobat lub obowiązujących norm. 

2.2.19. Farba emulsyjna zmywalna wewnętrzna – wg obowiązujących norm. 

2.2.20. Farba olejna podkładowa – wg obowiązujących norm. 

2.2.21. Farba olejna nawierzchniowa – wg obowiązujących norm. 

2.2.22. Profile do montażu płyt GKFI – wg obowiązujących norm. 

2.2.23. Płyty gipsowo – kartonowe FI gr. 12 mm do wykonania sufitów podwieszanych w 

sanitariatach oraz do zabudowy pionów i podłączeń instalacyjnych – wg 

obowiązujących norm. 

2.2.24. Nawietrzaki wrębowe do zamontowania w istniejącej stolarce okiennej PCV – wg 

obowiązujących norm. 

2.2.25. Płynna folia uszczelniająca tworząca po wyschnięciu elastyczne, wodoszczelne 

uszczelnienie powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych – wg 

obowiązujących norm. 

      

Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna posiadać w momencie 

przywozu na obiekt odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

− wszystkie materiały powinny być przechowywane i składowane 

wg obowiązujących przepisów i instrukcji producentów. 
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3. Sprzęt 
 

3.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania robót malarskich. 

Do wykonania robót malarskich należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− pędzle i wałki.                                                                                                    

− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb. 

 

3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  licowania ścian i posadzek płytkami. 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków  6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomice, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących,  

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

− gąbki do mycia i czyszczenia, 

− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

3.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót tynkarskich: 

− mieszarki do zapraw, 

− wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

− pojemniki,                                            

− kielnie, 

− pace tynkarskie, 

− rusztowania, 

− poziomice, 

− łaty tynkarskie, 

− narzędzia i sprzęt pomocniczy. 
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4. Transport 
 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące 

sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Materiały należy układać równomiernie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesunięcia się podczas transportu oraz w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

     

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

5.1.1. Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

5.1.2. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru. 

5.1.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z przekazaną dokumentacją i ST. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją lub ST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

5.2. Wymagania szczegółowe. 
   

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Demontaż stolarki drzwiowej. 

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych . 

Rozebranie wylewek w pomieszczeniach zgodnie z projektem. 
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Wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych po wcześniejszym zabudowaniu 

nadproży. 

Wyburzenie ścianek działowych – wg projektu. 

Rozebranie okładzin ściennych. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z terenu 

placówki. 

 

5.2.2. Osadzenie nadproży betonowych typu „L”. 

W ścianach nośnych nad otworami drzwiowymi należy zamontować nadproża 

prefabrykowane typu L – 19 zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć strop drewnianymi stojakami po 

obu stronach wykonywanego otworu. 

W pierwszej kolejności należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę i w nią 

wstawić belkę prefabrykowaną typu L 19. Belkę należy ułożyć na poduszkach 

betonowych wykonanych z zaprawy cementowej. Długość oparcia z każdej ze 

stron powinna wynosić co najmniej 15 cm. Po uzupełnieniu wszystkich ubytków 

zaprawą cementową wykonywany element  należy pozostawić do związania 

i uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. 

W taki sam sposób należy wykonać osadzenie belek nadprożowych typu L 19 po 

drugiej stronie ściany. 

 

5.2.3. Wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych. 

Po wykonaniu nadproży w ścianach nośnych należy przystąpić do powiększenia 

otworów drzwiowych. Przy wykonywaniu poszerzenia otworów należy rozebrać 

ręcznie fragmenty ścian z jednej strony (wg projektu) istniejącego otworu, 

a następnie z drugiej strony. Rozebranie ścian należy prowadzić warstwami od 

góry, sprawdzając stan techniczny ścian. 

  

5.2.4. Roboty murarskie 

Nowe ściany działowe 

Wszystkie nowe ściany działowe, należy murować na wysokość zgodną 

z projektem. Nowe ścianki działowe należy wykonać z cegły lub pustaków 

z betonu komórkowego. Cegły lub pustaki w ściankach należy układać 

warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 

Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej długości. Dopuszczalne 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1m – 4mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu na wysokości 1m 

ściany – 3mm. 

Ściany działowe należy połączyć ze ścianami nośnymi za pomocą łączników 

z blachy nierdzewnej. Łączniki należy montować do ścian nośnych za pomocą 

kołków rozporowych. Łączniki należy montować w co drugiej warstwie 

budowanej ściany. Długość łączników powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
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5.2.5. Roboty tynkarskie. 

W miejscach skutych tynków istniejące mury należy oczyścić z kurzu i innych 

zanieczyszczeń. Na nowych ściankach oraz na ścianach i ościeżach po wymianie 

drzwi należy wykonać tynki cementowo – wapienne kat III. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie połączenia istniejących tynków 

z nowo wykonywanymi, tak aby nie występowały zgrubienia a po wykonaniu 

malowania nie były widoczne nierówności ścian. 

  

5.2.6. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki drzwiowej, należy przygotować 

ościeża. Powierzchnia ościeży powinna być dokładnie oczyszczona, następnie 

należy drzwi ustawić w taki sposób aby luzy po bokach ościeżnicy i na górze były 

takie same. Ościeżnice należy ustawić w pionie i w poziomie a następnie 

unieruchomić klinami w ościeżu na czas mocowania do ściany. Ościeżnice należy 

montować do ściany za pomocą dybli. Po zamocowaniu ościeżnic należy 

przestrzenie pomiędzy murem i ościeżnicą wypełnić pianką. Szerokość otworu 

ościeżnicy na całej jej wysokości powinna być jednakowa.  

Następnie założyć skrzydła drzwiowe, wyregulować tak aby otwierały się 

i zamykały prawidłowo, nie ocierały się o ościeżnicę, a po zamknięciu dobrze 

dolegały do ościeżnicy. Wszystkie drzwi należy wyposażyć w otwory nawiewne 

w dolnej części skrzydeł zgodnie z projektem. 

 

5.2.7. Montaż parapetów renowacyjnych i nawietrzaków wrębowych w istniejących 

oknach. 

We wszystkich istniejących oknach PCV należy zamontować nawietrzaki 

wrębowe, natomiast na istniejące parapety wewnętrzne zamontować parapety 

renowacyjne PCV. Istniejące parapety należy oczyścić z kurzu, resztek farb 

i odspojonych części, odtłuścić i na tak przygotowane podłoże należy 

zamontować (przykleić) parapety renowacyjne. 

 

5.2.8.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.  

Pod posadzkami oraz na ścianach pod płytkami w pomieszczeniach zgodnie 

z założeniami w projekcie należy wykonać izolację z płynnej folii. Podłoże na 

którym będzie wykonana izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa musi 

być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju tłuszczu i wolnych cząstek. Na 

tak przygotowane podłoże należy nanieść płynną folię uszczelniającą w dwóch 

warstwach.  

 

5.2.9. Wykonanie wylewek cementowych.  

W pomieszczeniach po zerwaniu warstw istniejących wylewek należy istniejące 

podłoża oczyścić z pozostałości gruzu i z kurzu, wykonać izolację 

przeciwwilgociową z folii budowlanej gr 0,2 mm. Na tak wykonanym podłożu 

należy ułożyć styropian gr. 5 cm ESP 100-038 i ponownie folię budowlaną 

gr. 0,2 mm. 
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Na tak przygotowanej powierzchni należy ustawić prowadnice. Prowadnice 

rozmieszczamy w taki sposób aby ich rozstaw był o około pół metra mniejszy od 

długości łaty do ściągania zaprawy, a odległość od ścian nie przekraczała 25 cm. 

Prowadnice należy zamocować na pryzmach zaprawy rozłożonych co około 

60 cm, kontrolując cały czas ich poziom przy użyciu poziomicy. Kiedy 

prowadnice są wystarczająco stabilne przystępujemy do wykonania wylewki. 

Zaprawę układamy pomiędzy prowadnicami z lekkim nadmiarem, następnie 

zagęszczamy ją i ściągamy nadmiar łatą. Wylewkę należy zazbroić siatką 

zbrojącą. Prace powinny być wykonywane w kierunku wyjścia z pomieszczenia. 

Jeżeli zaprawa związała na tyle, że można po niej chodzić, należy delikatnie 

wyjąć prowadnice, pozostałe wgłębienia uzupełnić zaprawą. Posadzka powinna 

mieć gr 6 cm. 

W tak wykonanej posadzce należy wykonać dylatację w progach pomieszczenia, 

tj. naciąć posadzkę na 1/3 grubości. Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić 

żywicą poliestrową. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości i wyschnięciu 

wylewki cementowej, wylewkę należy zagruntować emulsją gruntującą. 

W tak wykonanej posadzce należy wykonać dylatacje w progach pomieszczeń. 

Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić żywicą poliestrową. Po uzyskaniu 

odpowiedniej wytrzymałości i wyschnięciu wylewki cementowej, wylewkę 

należy zagruntować emulsją gruntującą. Poziom wylewki i posadzki należy 

dostosować do istniejącego poziomu posadzki w korytarzu, wobec powyższego 

w razie konieczności można zmienić grubość poszczególnych warstw. 

 

5.2.10. Licowanie ścian płytkami. 

Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej należy wykonać na uprzednio 

zagruntowanym podłożu do wysokości zgodnej z projektem.  

Układanie płytek ściennych rozpoczynamy od dołu ściany. Rozprowadzamy klej 

na ścianach packą zębatą, jednorazowo klej rozprowadzamy na niedużej 

powierzchni dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płytki, co 

jakiś czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia okładziny ściennej jest 

równa. Aby wszystkie spoiny miały taką samą grubość, między płytki wkładamy 

plastikowe krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie mieszczą się całe płytki, 

na przykład przy ścianach, należy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami 

płytek. Płytki po ułożeniu należy wyfugować fugą wodoodporną.  

Uwaga: Płytki monokolor, gładkie, szkliwione gat. I. Kolor i wymiary płytek 

należy uzgodnić z Dyrektorem placówki.  

 

5.2.11. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych. 

Wykonanie sufitów podwieszanych zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia 

linii przebiegu, do której montowane będą profile przyścienne UD. Minimalna 

odległość płaszczyzny sufitu od stropu musi wynosić przynajmniej 45 mm. 

Wysokość sufitu należy dostosować do wysokości nadproży okiennych 

z możliwością miejscowego obniżenia. Wytyczona linia przebiegu montażu nada 

przyszły kształt zabudowy sufitu. 



11  

Następnie przystępujemy do montażu profili przyściennych UD. Profile 

podklejamy taśmą akustyczną i montujemy do wyznaczonych linii za pomocą 

kołków szybkiego montażu. Konstrukcję sufitu podwieszanego podtrzymują 

wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy metalowych kołków 

sufitowych. Rozstaw wieszaków powinien wynosi 1 m. Przy pomocy wieszaków, 

a dokładnie sprężyny do wieszaków kotwowych, regulujemy wysokość 

zawieszenia sufitu, dostosowując ją do rodzaju instalacji wentylacyjnej 

i oświetleniowej. Następnie należy zamontować profil główny CD do wieszaków 

kotwowych w odstępach i rozstawie określonym umiejscowieniem wieszaków. 

Do profilu głównego CD montujemy profil nośny CD w rozstawie co 40 cm. 

Miejsca skrzyżowania obu profili CD łączymy przy pomocy łącznika krzyżowego 

do profili CD-CD. 

Następnie przykręcić płyt gipsowo-kartonowych. Płyty mocujemy w układzie 

prostopadłym do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie maksymalnie co 17 

cm. Tak przygotowany sufit należy w miejscu spoin między płytami 

wyszpachlować masą szpachlową. 

 

5.2.12. Wykonanie obudów z płyt kartonowo gipsowych. 

Wszystkie piony kanalizacyjne, rury c.o., podłączenia wentylacji należy 

obudować płytami gipsowo – kartonowymi GKFI na ruszcie. Zabudowy 

wykonane z płyt należy wykończyć tak jak ściany lub sufity. 

 

5.2.13. Wykonanie posadzek z płytek gresowych.                                                                                                   

W pomieszczeniach sanitariatów zgodnie z projektem należy wykonać posadzki 

z płytek gresowych antypoślizgowych. Podłoże na którym będą układane płytki 

musi być stabilne suche i czyste. Podłoże nie może być popękane 

i zanieczyszczone substancjami mogącymi pogorszyć przyczepność klejów. 

Wykonać gruntowanie preparatami gruntującymi. 

Po wykonaniu gruntowania przystąpić do układania płytek. Płytki układać 

w caro. Szpachelką rozkładać klej na podłodze i rozprowadzać packą zębatą. 

Jednorazowo klej rozprowadzamy na niedużej powierzchni (około 1 m2) dzięki 

temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płytki, co jakiś czas należy 

sprawdzać poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki jest równa. Aby 

wszystkie spoiny miały taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe 

krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie mieszczą się całe płytki, na 

przykład przy ścianach, należy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami 

płytek. Płytki muszą być antypoślizgowe.  Po ułożeniu płytek posadzkę należy 

wyfugować fugą wodoodporną. Kolor płytek należy uzgodnić z Dyrektorem 

placówki. W pomieszczeniach z kratkami ściekowymi należy wykonać posadzkę 

ze spadkami w kierunku kratki ściekowej.  

 

5.2.14. Roboty malarskie 

Malowanie farbami emulsyjnymi. 

Tynki nowe wymagają przed malowaniem zneutralizowania. 
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Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie 

wymieszane. 

Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowcami lub wałkami. 

Przed przystąpieniem do malowania na starych tynkach należy zeskrobać 

i zmyć starą farbę, wykonać likwidację zacieków oraz poszpachlować wszelkie 

nierówności i uzupełnić ubytki podłoża. 

Wykonać gruntowanie a następnie malowanie dwukrotne farbą lateksową, 

półmat, zmywalną ścian i sufitów. 

Płyty gipsowe po uprzednim zagruntowaniu, należy pomalować dwukrotnie 

farbą emulsyjną, zmywalną. 

Malowanie olejne ścian (lamperii) wykonane w niezbędnym zakresie 

w pomieszczeniach po wymianie drzwi: 

zeskrobanie łuszczącej się farby, 

oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, 

reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową, 

wypełnienie rys i drobnych pęknięć szpachlówką, 

zagruntowanie powierzchni i szpachlowanie, 

przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, i malowanie farbą olejną. 

Pomieszczenia w których zostaną naruszone tynki i malowanie w trakcie wymiany 

stolarki drzwiowej należy wykonać malowanie w niezbędnym zakresie. 

Częściowe malowanie dwukrotne farbą ścian należy wykonać w pomieszczeniach 

zgodnie z projektem. Kolor farby zarówno emulsyjnych jak i olejnych na lamperie 

należy dobrać do istniejącego koloru malowania pomieszczenia. Należy wykonać 

równe odcięcie nowego malowania od malowania już istniejącego. 

Kolor malowania należy uzgodnić z Dyrektorem placówki. 

 

5.2.15. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem 

technicznym, niniejszą specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z wymogami niniejszej specyfikacji. 

 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów.  

 

6.3. Kontroli powinny podlegać poszczególne etapy wykonania robót. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru 

Badania stolarki. 

Po wykonaniu robót sprawdzenie funkcjonalności i użyteczności wszystkich 

części otwieranych. 
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Sprawdzenie wykończenia tynku w ościeżach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 

montażu, sprawdzeniu otwierania drzwi. 

Badania wykonywanych murów. 

Sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 

wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 

zasadami wiązania. Wszystkie roboty murowe należy wykonać zgodnie z PN-B-

03002:2007 w kategorii wykonania robót A.  

Sprawdzeniu podlegają: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

grubość muru, 

pionowość powierzchni i krawędzi, 

poziomość warstw z cegieł, 

grubość spoin i ich wypełnienie, 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

Badania tynków. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany  

w normie PN-70/B010100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

przyczepności tynków do podłoża, 

grubości tynku, 

wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania krawędzi tynku, 

wykończenie tynku w narożach, stykach. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy, 

sprawdzenie odporności na wycieranie, 

sprawdzenie przyczepności powłoki, 

sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Odbiór robót posadzkowych, 

jakość zastosowanych materiałów, 

prawidłowość naprawy i zagruntowania podłoża, 

prawidłowość wykonania poszczególnych warstw wylewek, 

prawidłowości ułożenia płytek podłogowych. 

prawidłowości wykonania fugowania. 

Odbiór robót okładzin ściennych wykonanych z płytek, 

jakość zastosowanych materiałów, 

prawidłowość wykonania podłoża, 

prawidłowości ułożenia płytek ściennych 
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prawidłowości wykonania fugowania. 

  

6.5. Wykonawca  na żądanie Zamawiającego dostarczy kopie aprobat, świadectw, 

certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów 

budzących wątpliwości, złej jakości wykonania, Inspektor nadzoru wstrzyma roboty 

i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad oraz zastosowania odpowiedniej jakości 

materiałów.  

 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Jednostką obmiarowi robót jest: 

dla robót – demontaż stolarki drzwiowej – m2, 

dla robot – poszerzenie otworów drzwiowych – m2, 

dla robót – skucie posadzek z płytek ceramicznych – m2 

dla robót – zerwanie wylewek – m2, 

dla robót – montaż drzwi – m2,  

dla robót – montaż parapetów renowacyjnych wewnętrznych – szt, 

dla robót – montaż nawietrzaków wrębowych – szt, 

dla robót – montaż nadproży – mb, 

dla robót – murowanie ścian – m2, 

dla robót – montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k – m2, 

dla robót – ułożenie folii budowlanej – m2, 

dla robót – ułożenie warstwy płyt styropianowych – m2, 

dla robót – wykonanie wylewek – m2, 

dla robót – zbrojenie wylewek – m2, 

dla robot – przygotowanie podłoża – m2, 

dla robót – licowanie ścian płytkami – m2, 

dla robót – posadzkowych – m2,  

dla robót – tynkarskich – m2, 

dla robót – malarskich – m2, 
 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, który wykonawca 

powinien sprawdzić w naturze. 

 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Wymagania ogólne 

8.1.1. Roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 



15  

jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie ulegną 

zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

8.1.3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę  pisemnym powiadomieniem Inwestora  

o gotowości do odbioru. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancji, będzie on dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

8.2. Wymagania szczegółowe 

8.2.1. Podstawę do wykonania odbioru robót stanowi zgodność ich wykonania 

z projektem budowlano – wykonawczym, ze specyfikacją, poleceniami 

inspektora nadzoru, sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami prawa. 

8.2.2. Odbiorowi częściowemu powinny podlegać roboty zanikające tj. mocowanie 

ościeżnic do muru, wykonanie połączeń ścian istniejących z nowo murowanymi, 

wykonanie poszczególnych warstw podłoży pod posadzki. Podstawę do odbioru 

robót związanych z wykonaniem robót ujętych w niniejszej specyfikacji są 

następujące dokumenty; 

wpisy potwierdzające dokonanie odbioru robót zanikających, 

spis dokumentów przekazywanych inwestorowi. 

8.2.3. Odbiór wykonanych robót potwierdza się protokołem który powinien zawierać: 

ocenę wykonanych robót 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

   

9. Podstawa płatności 
    

9.1. Płaci się za wykonane i odebrane ilości m2 i m3 robót rozbiórkowych które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− oznakowanie miejsca robót, 

− zabezpieczenie robót rozbiórkowych, 

− demontaż stolarki drzwiowej, 

− wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych (po uprzednim zamontowaniu 

nadproży), 

− wykonanie rozebrania ścian przewidzianych do rozbiórki, 

− wykonanie rozebrania posadzek z płytek ceramicznych, 

− wykonanie rozebrania wylewek, 

− rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
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− załadowanie i odwiezienie elementów z rozbiórki i gruzu, 

− oczyszczenie miejsca robót, 

− oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Płaci się za wykonane i odebrane m2 wymienionych drzwi które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie i montaż ościeżnic, 

− dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych, 

− montaż klamek i zamków, 

− regulacja skrzydeł drzwiowych, 

− obrobienie tynkiem wap-cem. kat III ościeży i ubytków tynku, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.3. Płaci się za wykonane i odebrane m2 robót murarskich które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wyznaczenie miejsc pod budowę ścianek, 

− skucie tynku ze ścian w miejscach łączenia nowych ścianek, 

− wymurowanie ścian działowych, 

− osadzenie nadproży, 

− wykonanie kotwień ścian działowych, 

− ustawienie i rozebranie rusztowań bez względu na wysokość, 

− oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.4. Płaci się za wykonane i odebrane m2 robót tynkarskich które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− oczyszczenie i  przygotowanie podłoża, 

− wykonanie tynku kat III, 

− wykonanie uzupełnienia tynków, 

− przecieranie istniejących tynków, 

− wykonanie obudów instalacji kanalizacyjnej z płyt g-k, 

− ustawianie i rozbiórkę rusztowań bez względu na wysokość, 

− oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.5. Płaci się za wykonane i odebrane m2 wykonanych wylewek i posadzek z płytek 

ceramicznych które obejmują: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wykonanie izolacji z folii, 

− wykonanie ocieplenia ze styropianu, 

− wykonanie nowych wylewek, 

− zbrojenie wylewek, 

− gruntowanie, 
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− ułożenie płytek podłogowych, 

− fugowanie płytek, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.6. Płaci się za wykonane i odebrane m2 okładzin ściennych, które obejmują:  

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

− gruntowanie, 

− ułożenie płytek ściennych, 

− fugowanie płytek, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.7. Płaci się za wykonane i odebrane m2 sufitów podwieszanych z płyt g-k, które 

obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− wykonanie trasowania, 

− montaż profili ściennych, 

− montaż wieszaków kotwowych, 

− montaż profili głównych, 

− montaż profili nośnych, 

− montaż płyt g-k, 

− szpachlowanie płyt, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.8. Płaci się za wykonane i odebrane ilości m2 robót malarskich które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej, 

− przygotowanie podłoża,  

− dwukrotne malowanie farbą ścian i sufitu, 

− zeskrobanie łuszczącej się farby olejnej, 

− przygotowanie powierzchni pod malowanie olejne, 

− szpachlowanie, 

− dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego 

 

9.9. Płaci się za szt zamontowanych nawietrzaków wrębowych w istniejących oknach 

PCV które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− wyznaczenie miejsc zamontowania nawietrzaków, 

− zamontowanie nawietrzaków wg instrukcji producenta, 
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− sprawdzenie działania zamontowanych nawietrzaków, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego,  

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.10. Płaci się za szt zamontowanych parapetów renowacyjnych które obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− oczyszczenie i odtłuszczenie istniejących parapetów betonowych, 

− zamontowanie parapetów renowacyjnych, 

− oczyszczenie stanowiska roboczego, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.11. Wszystkie inne nie wymienione roboty towarzyszące, które należy wykonać aby 

przygotować front robót w celu poprawnego wykonania całego zadania. 

 

 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Podstawowe ustawy, normy i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129 z 1997 r. z późniejszymi 

zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, z późniejszymi zmianami). 

− Warunki i wytyczne podawane przez producentów materiałów. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 z 2003 r z późniejszymi zmianami). 

 

 

 


