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SST - szczegdtowe specyfikacje techniczne

OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA REMONTU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
GRABKOWO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sq wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z remontem budynku Szkoly w
Grabkowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w

pkt.1.

Inwestycja polega na remoncie budynku Szkoty tzn. na wymianie okien, remoncie i
malowaniu $cian zewnetrznych oraz remoncie wewnatrz budynku ( malowanie $cian,
sufitow i drzwi, wymiana drzwi do pomieszczen). Budynek zlokalizowany jest na dz. nr
74 , obreb Grabkowo., jed. ewd. Kowal, 7

ROBOTY BUDOWLANE
Roboty budowalne zewnetrzne

Prace demontazowe 1 rozbidrkowe:
= Demontaz istniejacych okien
* Demontaz istniejacych drzwi wewngtrznych i zewngtrznych

Roboty budowalne zewnetrzne

= Montaz nowych okien

= Wykonanie remontu i malowanie $cian zewngtrznych

=  Wykonanie remontu wej$¢ do budynku, zej$cia do kottowni

=  Wyréwnanie opaski z kostki betonowej ok. 20,0m2 ( zastoswac materiat

istniejacy)

Roboty budowlane wewnatrz budynku

= Szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
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= Wykonanie okladzin sciennych na korytarzu i klatki schodowej z paneli PCV
»  Wymiana drzwi wewnetrznych

= Remont istniejgcyh drzwi drewnianych

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiérkowe kod CPV-45111300-1

Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6

2. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4

Naktadanie nawierzchni kryjacych kod CPV- 45442000-7

3. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8

4. Roboty w zakresie zaktadania stolarki kod CPV- 45421000-4
budowlanej

Instalowanie drzwi kod CPV-45421131-1

5. Kladzenie ptytek kod CPV- 45431000-7

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekOw, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazona w instalacje 1
urzadzenia niezbgdne do spehnienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cz¢$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.

Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzah projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna
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jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;
do obowiazkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gléwnych terenu oraz reperdw,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktoweyj.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg 1 SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wptynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy 1 roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.



REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W_GRABKOWIE -SST BUDOWLANA

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony §rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nast¢pujacych warunkow:

e Migejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwos$cig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdéw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organow administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialow to
przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
stuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy
takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych
materialdow od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  powinien zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki
przechowywania i skladowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady
materiatlow powstate w czasie przechowywania 1 sktadowania ponosi Wykonawca.
InZynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania 1 sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badah materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i1 kontroli wszystkich
materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje¢ materialéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania
Prace demontazowe i rozbiorkowe:

* Demontaz istniejagcych okien
* Demontaz istniejacych drzwi wewngtrznych
* Demontaz $ciany o konstrukcji drewnianej na korytarzu I pietra

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos$ci materiatow.

6.2. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce InZynierowi na jego Zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

10
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot; przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci
materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatldw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajagcego powinny byc¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

11
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b) protokoty przekazania placu budowy,
C) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robodt i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugos$ci, stuzace do obliczen pola powierzchni robdt, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w ateécie producenta podano
ich wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementdw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono
w SST.

Cement 1 wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez InZzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
12
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zalacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postegpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych
wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
13
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg¢sciowego robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksig¢gi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

14
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynno$ci i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednia, warto$¢ zuzytych
materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozy cj g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy 1 Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewng¢trznych i oktadzin na Scianach wewnetrznych obiektu.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiardéw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Sucha mieszanka tynkarska mineralna

2.5. Sucha zaprawa szpachlowa do tynkow

2.6. Panele $cienne, drewnopodobne, szare, PVC, 2.06 m?

Specyfikacje
o Kolor: szary
e Material: PVC (polichlorek winylu)
e  Wymiary (pojedynczego panelu): 91,5 x 15 x 0,2 cm (dt. x szer. x gr.)
e Powierzchnia catkowita: 2,06 m?
o Realistyczna struktura drewna
e Wzor drewna dgbowego

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.
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Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 . [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dhugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.trwate §lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowa¢ jak tynki kategorii I11.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki zewnetrzne.
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Z.akres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami silikatowe
e Malowanie farbami ceramicznymi do wnetrz

e Malowanie balustrad

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitag
mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoltego
do ciemnobrgzowego 1 odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozolttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
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w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wiasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢ stosowane

nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos$¢ - 7-8m /dm
, max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnos¢ - 6-8m /dm , max. czas schniecia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosc¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajno$¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnos¢ - 7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8m2/
dm3 , max. czas schniecia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm ,
max. czas schnigcia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania, wydajnos¢-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogoélnego
stosowania bialy, do rozciefnczania wyrobdw chlorokauczukowych.
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schniecia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosc¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnos¢ 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
calkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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51. Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekoéw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo -wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1 Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowa¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonvwanie powlok malarskich.

5.3.1L Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze,
bez przeswitow, plam 1 odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb 1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
Jednohtan zgodnq ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i1 zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w roznych
odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,
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sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgZenia barwy
1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajagcych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladoéw
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pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajagce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotka lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementow
metalowych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej i elementow
metalowych

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.

- drzwi wewnetrznych

Wypetnienie stanowi ,,plaster miodu” lub ptyta widrowa otworowa. Catos¢ obtozona
ptyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa.

Klamka metalowa z rozetg patentowa.

Oscieznica sktada si¢ z:

* belki poziomej oraz dwoch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

* listew opaskowych.

Parametry techniczne stolarki PCV :

» Okna z tworzywa PCV w gatunku I, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN
lub z aprobatg techniczng, bezkadmowe, bezotowiowe posiadajace Swiadectwo
PIH dopuszczajace do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.
Profil siedmiokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliowane, ,
Wypehienie szyba zespolona
[zolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)
Okucia kompletne systemowe, zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne
Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna i drzwi nie
krotszy niz 5 lat.

» Na roboty budowlane wymagany okres r¢kojmi nie krétszy niz 3 lata.
Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PVC
Kontrola wstepna:

a. sprawdzi¢ pod wzgledem jako$ciowym oraz zgodno$¢ z wymiarami,

b. przyporzadkowa¢ dostarczone okna odpowiednio do otwordéw okiennych,

C. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiarow okna w stosunku do otworu w $cianie,

d. sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposob otwierania skrzydta okna.
Przygotowanie montazu:

a. rozpakowac elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe przykrgcone

z boku ramy,

VYV VVYVY
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zamontowac klamki w skrzydle,

zdemontowac na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez
wysunigcie bolcow w zawiasie gornym (po uprzednim demontazu ostonek) lub
w zawiasach dolnych w skrzydtach uchylnych. Zawias dolny w skrzydtach
rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy podnies¢
skrzydto).

Przygotowanie o$cieznicy do montazu:

a.

b.

profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajacy lub taczniki) przymocowaé do
oscieznicy,
przy montazu kotwami, zamontowa¢ je w podanych odstepach na oscieznicy,

Montaz o$cieznicy:

a.

o$cieznice ustawi¢ w pionie i poziomie w otworze okiennym, wyrownac (jak
opisano wczesniej za pomocg klockow drewnianych), zwrdci¢ uwage aby
obustronnie otrzymac jednakowe odstepy. Przy pomocy kotew $ciennych
zamocowac ja w otworze okiennym. Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i
poziomu okien wynosza 2 mm. W przypadku dlugo$ci elementu powyzej 3 m
tolerancja ta wynosi 3 mm,

w przypadku okien taczonych ze sobg np. dwa okna w zestaw przed
wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespoli¢ ze sobg razem
poprzez ich wzajemnie skrecenie za pomocg dostepnych w sklepie firmowym
$rub z nakretkami przeciwbieznymi . tzw. rzymskich lub za pomoca wkretow
poprzez odpowiednio dobrany tacznik (zwykty lub dla okien duzych — facznik
statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy okienne lgczone na tacznik
statyczny wymagaja w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji okiennej trwatego zamocowania koncéw wzmocnienia znajdujacego
si¢ w taczniku w murze otworu okiennego. Mozna to najprosciej osiggnac przez
wykonanie podku¢ w murze w miejscu tagcznika i zamocowanie go na
odpowiedniej dtugo$ci za pomocg zaprawy budowlane;.

Wypehienie szczelin montazowych:

a.

14

z wolnej przestrzeni pomi¢dzy ramg o$cieznicy a $ciang otworu nalezy usunaé
elementy pomocnicze zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane
pozostawiajac kliny pionujace i poziomujace,

wolng przestrzen pomig¢dzy ramg os$cieznicy a §ciang wypehi¢ zalecanym
srodkiem uszczelniajacym (pianka poliuretanowg) pamigtajac o pgcznieniu
pianki podczas schnigcia,

po opianowaniu, zalozy¢ skrzydto okna i zamkna¢. Nalezy zwréci¢ uwage przed
zamknigciem czy skrzydto funkcjonuje poprawnie i rOwnomiernie przylega do
o$cieznicy,

po wyschnieciu pianki nalezy jak juz to opisano wcze$niej rOwnomiernie usungc¢
nadmiar pianki,

nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potaczenia okna z murem za pomocg silikonu
jak to przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych.

nastgpnie mozna przystapi¢ do wykonania wykanczajacej obrobki murarskie;.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

15

Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowa¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z
okuciami 1 powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwdjnym szkiem
typu float

Whbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powtokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, laczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktoére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi

powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ miniag otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i1 transportowaé w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
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zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé¢
wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke ~ okienng  nalezy = zamontowa¢ w  punktach
rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary ze wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysokos¢ szeroko$é punktow ) zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
150-=-200 6 02 02
do 150 powyzej 200 8 Eo 3 BO 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
. 150-=-200 8 po 1 po 3
powyzej 150 powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
OS$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy oScieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Remont istniejacych drzwi — kolejnos¢ robot
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= Demontaz drzwi
Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych, nalezy wymontowac je z zawiasow, a
nastepnie odkreci¢ klamki i zamki. Wyja¢ wszelkie przeszklenia i wymieni¢ na nowe (
szklo matowe).

= Szlifowanie i matowienie
Stare farby i lakiery przed malowaniem nalezy doktadnie zeszlifowa¢, najpierw przy
uzyciu szlifierki, a nastepnie papieru $ciernego o réznej gradacji. Prace zaczyna si¢ od
starcia duzych powierzchni, a nastgpnie przechodzi do zataman i rogow. Aby
powierzchnia byta gladka, uzywa si¢ najpierw papieru o ziarnistosci 100-120, nastgpnie
przechodzi do 200 i konczy drobnoziarnistym 320. Nastepnie drzwi odpylic.

= Usunig¢cie starych powlok
Jesli warstwa starych farb jest gruba i trudna do zeszlifowania, mozna najpierw uzy¢
specjalnego srodka chemicznego na bazie rozpuszczalnikéw (warto wybraé
biodegradowalny). Wystarczy natozy¢ go na powierzchni¢ drzwi zgodnie z zawartg
instrukcja, a nastepnie pozby¢ si¢ starych powtok malarskich przy pomocy skrobaka.
Prace¢ nalezy wykonywac na wolnym powietrzu lub w wietrzonym pomieszczeniu o
sporej powierzchni. Najlepiej tez uzy¢ maseczki, aby nie wdycha¢ chemicznych oparow
1 pytu.

* Wypelnienie ubytkow

Glebsze rysy wypetni¢ przy uzyciu masy szpachlowej do drewna dostgpnej w réoznych
kolorach. Wystarczy umiesci¢ ja w ubytku, wyrownaé szpachelka i pozostawi¢ do
wyschnigcia (zazwyczaj okoto 24 godziny).

=  Malowanie drzwi

Zastosowa¢ impregnat i pomalowac¢ farbg zgodnie z zaleceniami Producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci,
pionowosci 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot

Drobne elementy w szt.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci

wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbioér elementow po wbhudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢
uszkodzenia oScieznic elementu z oS$ciezami otworow lub $cianami,
e prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci
wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.
Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Wykonanie podsypek, podiozy i1 izolacji oraz warstw podidg zgodnie z opisem
technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne 1 gresowe.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i1 gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza
niz 25,0 MPa, Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornosc - liczba cykli nie mniej
niz 20, kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokos¢: do 1,5mm,

grubo$¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.
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W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej 1 spoinowaé spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. Sem. Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych.
e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym,
uloZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
e podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
e wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
e podioze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
¢ podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,
e w podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C
e zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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e ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem 1
zatarciem,

e podklad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowigca ptaszczyzng lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadanga w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek ceramicznych

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedhug wymiaréw, gatunkéw i1 odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewnic si¢ ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia ptytek.
Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowa¢ podloze, tak aby bylo mato nasigkliwe.
Nastepnie przygotowaé kompozycj¢ klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zgbkowana, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podioza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po nalozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie
do wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1 do
2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej.
W celu doktadnego umocowania ptytki 1 utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
mozna stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy
usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,
Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wktadki dystansowe 1 wypeti¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.
Na $cianach przylegajacych wykonac cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycigtych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wceisniecie w nie sznura
dylatacyjnego, wypehienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygladzeniem spoiny.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatlow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robot  (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidtowosé¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.
8.1.  Odbioér materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4.  Odbior powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materialdow posadzkowych, badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu 1 pomiaru odchylen
z doktadnos$ciag Imm, a szerokos$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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