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Czesc 1
ROBOTY BUDOWLANE

1.  CZESC OGOLNA:
Nazwa zamowienia:
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ INWESTYCJI SA WYMAGANIA TECHNICZNE
DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH LOKALI
MIESZKALNYCH

Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem zamoéwienia jest remont pustostandw na terenie m. st. Warszawy wedhug
wykazu adresowego na stronie nr 1 niniejszej specyfikacji.

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robot budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Zakres prac remontowych okreslaja protokoty oceny technicznej lokali w
ktorych okre§lony zostat zakres prac remontowych do wykonania

Przedmiot i zakres prac budowlanych.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej s3  wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robot w branzy budowlanej. Roboty budowlane maja odbywac
si¢  zgodniez podstawowym aktem prawnym, ktorym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty rozbidorkowe

Wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych

Wykonanie posadzek i podtog

Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne

Prace malarskie

Inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajacymi z technologii wykonania
podstawowych robot budowlanych.

Szczegodtowy zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach i
obiektach, opisujg kosztorysy i projekty wykonawcze.

Informacje o terenie budowy w zakresie:



Organizacji robot budowlanych:

10.

Prace prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci (migdzy innymi kurz,
hatas) dla mieszkancéw budynku oraz jego otoczenia i $srodowiska naturalnego,
zgodniez obowigzujgcymi przepisami porzagdkowymi i ppoz.

Realizacja robot z wylaczeniem godzin nocnych oraz zgodnie z przyjetym
regulaminem na budynku. Prace ucigzliwe nalezy realizowa¢ poza godzinami
rannymi I wieczornym.

Wykonawca ponosi koszty poboru wody na zasadach okreslonych w umowie
lubw uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Wykonawca ponosi  koszty poboru  energii  elektrycznej wraz @z
uzgodnieniamii zgodami na zasadach okre$lonych w umowie lub w uzgodnieniu z
wiascicielem budynku. W przypadku braku ww. zobowigzany jest do zawarcia
umowy ryczattowej z dostawca energii.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zajecie terenu od jego
wlasciciela pod zaplecze budowy, miejsca do skladowania materiatow lub
kontenera dla potrzeb usuwania materialow z rozbiorki.

Utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

Baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru.
Harmonogram robdt nalezy sporzadzi¢ przy spelnieniu wymogu statych godzin
pracy od 7%do 21%,

Wszelkie uzgodnienia i zgody w ww. zakresie Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaéwe wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

W przypadku budynkoéw wspolnotowych ingerencja w czgsci wspodlne budynku
(miedzy innymi piony kanalizacyjne, cieptej i zimnej wody, instalacja centralnego
ogrzewania wraz z  grzejnikami, wewngetrzna linia zasilajaca,
spuszczanie i nawadnianie instalacji), po wczesniejszym uzgodnieniu prac z
administratorem budynku.

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-7 Roboty tynkarskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262321-7 Wyrdéwnywanie podtog

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432113-9 Kladzenie parkietu

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe’

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki

budowlanej i roboty ciesielskie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe’
45441000-0 Roboty szklarskie’
45450000-6 Roboty wykonczeniowe i pozostate

2. Materialy i urzadzenia



Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow
i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szczegoblnej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada wykonawca.

Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- posiadajace certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma
lubAprobata Techniczna,
- posiadajace oznakowanie CE itp.,
- materialy malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé wszystkim materiatom warunki
przechowywania i1 sktadowania, zapewniajace zachowanie ich, jako$ci 1 przydatnosci do
robot. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatbw powstale w czasie przechowywaniai
sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:



Sprzet uzywany w trakcie realizacji robot powinien spelnia¢c wymogi obowigzujace W
budownictwie i spelnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone a sprzet wykorzystywany
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
wykonywanych

robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku
braku ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprze¢t powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac Sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na wlasciwo$ci wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi
umozliwiajagcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych $rodkéw
transportu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Srodki transportu powinny byé zgodne z
przepisami bhpi ruchu drogowego oraz innymi obowigzujacymi przepisami W tym zakresie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét zgodnie z technologia
wykonania, sztuka budowlang 1 wiedza techniczna, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscia robdt, oceng jakosci materiatow i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacja oraz dotyczacych akceptacjii wypelnienia
warunkoéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i1 roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH:



Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jako$¢ materiatdéw. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasne;j
woli. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przezWykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopus$ci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich
petna zgodnos¢. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci totakie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca trwania budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposredni jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date objecia obowigzkow przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebiegu robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikowych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych I ostatecznych odbiorow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatow,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru

e decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik
budowypodpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia do wykonania lub zajecia
stanowiska. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:



Obmiar stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ W sposob ciaglyw
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno
spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

Zgodnie z warunkami umowy przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadzi¢ wedtug zatozen
przyjetych w sporzadzonych protokotach oceny technicznej lokali w ktorych okreslony zostat
zakres prac remontowych celem sporzadzenia prawidlowej oferty oraz innych
dodatkowych zatozen ustalonych z Zamawiajacym. Po zapoznaniu si¢ z zakresami robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia ogledzin lokali celem sporzadzenia
prawidtowej i kompletnej oferty pod wzglgdem zakresu prac i ceny. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia prac ktérych zamawiajacy nie przewidziat a sg niezbedne
do prawidtowego wykonania prac i p6zniejszego uzytkowania lokalu. Prace nalezy
skalkulowaé w acznej cenie oferty. Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6ot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdot budowlanych, z wyliczeniemi zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Obmiar robét stanowi zakres jak dla przedmiaru
sporzadzony po wykonaniu robdt, Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robot nalezy
kierowa¢ si¢ przyjetymizasadami obliczania ilosci robot podanymi w odpowiednich
katalogach KNR, KNNR, itp., Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajacerobotom podstawowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre§lono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni robét, bedg wykonywane
W poziomie i w pionie. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie
obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Obmiary
powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacy zakryciu
przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia powinny by¢ wykonane W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:



W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior robot przeprowadza si¢ W trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowieo
wykonanie robot budowlanych,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajac protokéot odbioru robot budowlanych oraz
wad i usterek do usunigcia przez wykonawcg,
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢
poszczegolnych asortymentow odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma
wplyw na cechy eksploatacyjnei ich trwato$¢, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec
rekojmi zorganizuje odbiér. Odbior taki wymaga przedtozenia nastgpujacych dokumentow:

- umowy 0 wykonanie robot budowlanych,

- protokotu koncowego odbioru robot,

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz

potwierdzenia

usuniecia wad, - dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci

odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega¢ begdzie na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze
po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Do
odbioru rob6t wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robot
(zgodnie
z dokumentacjg),
- protokoly odbiorow czeSciowych, etapowych, robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy.

Cena ryczaltowa jest ceng ostateczng i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robdt nie objetych zawarta umowg. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej realizacjg.

Cena ryczaltowa obejmuje: wiec koszty robocizny’, warto$¢ zuzytych materiatow z
kosztami zakupu, warto$¢ sprzgtu z kosztami zakupu , kosztami posrednimi (od R 1 S) oraz
zyskiem (‘od Kp. R i S) koszty robot towarzyszacych i pomocniczych.

10. WYTYCZNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ



MIESZKAN W FORMIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ.

Inwentaryzacja budowlana powinna zawierac:

e naniesienie na rzutach lokalizacji $cian, stropow, podtog, stolarki
okienneji drzwiowej z podaniem materiatow budowlanych, z jakich zostaty
wykonane

e naniesienie lokalizacji kominéw wentylacyjnych, ze wskazaniem wlotow
kanatowwywiewnych

e zestawienie powierzchni pustostanu, w podziale na poszczegdlne pomieszczenia
,z wyliczeniem powierzchni mieszkalnej i uzytkowej oraz udziatow w
cze$ciachwspolnych /WC, korytarzy/

Wyliczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z zasadami normy PN-EN ISO 4157:2001,
PN-B-01029:2000,,PN-1SO 9836:1997,PN-B-01025 2004z zastrzezeniem, ze do obliczen
nalezy przyjmowaé rzeczywiste wymiary (bez powickszania ich o grubos¢ tynku).
Inwentaryzacje budowlang pustostanu nalezy opracowa¢ na podstawie przeprowadzonych
pomiaré6w z natury. Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez o0soby posiadajace
odpowiednie uprawnienia branzowe oraz nalezace do wlasciwej izby. Do dokumentacji
nalezy dotaczy¢é oswiadczenie o0soby uprawnionej o prawidtowosci jej wykonania,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie 0 przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa. Dokumentacje nalezy wykona¢ w dwoch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej (PDF).

Zamawiajagcy nie zapewnia podktadow budowlanych oraz dokumentacji budynku.
Wykonawca robot ponosi wszelkie koszty niezbedne do opracowania ww. inwentaryzacji.
Koszty opracowania inwentaryzacji budowlanej wykonawca rob6t zobowigzany jest
uwzgledni¢ w kosztach posrednich ztozonej oferty.

12. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
Z niezbednymi wytycznymi.

13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ponadto w okresie trwania prac remontowych
Wykonawca bedzie zobowigzany:

e utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacez hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

e baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru

14. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej o0raz utrzymywat
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, Wymagany obowigzujagcymi przepisami. Materiaty
tatwopalne lub zrace beda sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé zasad dotyczacychbezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej
okreslonym w obowigzujacych przepisach. Wysoki standard czystos$ci i higieny musi by¢
utrzymywany przez caly czas trwania robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanez
wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod
wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Prace eksploatacyjne przy czynnych instalacjach i urzadzeniach elektrycznych moga
wykonywac¢ osoby uprawnione i upowaznione. Pracownicypowinni by¢ nadzorowani przez
osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozorowe (E+D).
Dodatkowo przy pracach pod napigciem lub w poblizu napigcia nalezy zapoznaé 0Soby
wykonujgace te prace z zasadami bezpiecznej pracy oraz wymogami technologii, wyposazy¢
w odpowiednie narzgdzia oraz indywidualne $rodki ochronne. Obowigzujacym aktem
prawnym w tym zakresie jest Rozporzadzenie Ministra Klimatu wsprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy, urzadzenia
uzywane podczas realizacji robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

17. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organyadministracji
panstwowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

18 DOKUMENTY ODNIESIENIA:
PN-B-10085: 2001 stolarka budowlana
PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
PN-62/C-81502 szpachlowki i kity szpachlowe
PN-C-81901: 2002 farby olejne
PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne
PN-B-30000: 1990 cement portlandzki
PN-86/B-30020 wapno

PN-85/0-79252 $rodki transportu
PN-91/B-10130 posadzkowe ptytki
PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte



