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SST - 001 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z budowa boiska wielofunkcyj-
nego wraz z zadaszeniem w m. Potoczek.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest okreslenie zakresu i
sposobu wykonania robét budowlanych, a takze okreslenie wymagan jako$ciowych odnosnie stosowanych przy
realizacji zamodwienia materiatéw i wyrobdw, jak rowniez, jakosci wykonania robét, zwigzanych z realizacjg w/w
zadania.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z projektem budowlanym
(PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

2.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty te-
ren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu oraz przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania ro-

bot z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnosc robot z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powia-

domic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykona-

ne od nowa na koszt Wykonawcy.

3. Teren budowy

3.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu bu-
dowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robat).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geo-
dezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie o pomiarowanie punktéw poboru me-
diow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestor-
skiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega od-
rebnej zaptacie.

4. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wyda-
ne przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wtasnosci oraz bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W sposéb ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne od-
nosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

4.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywat-
nej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostar-

czone przez Inwestora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen.

4.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac oraz stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- Podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie je-
go sposobu dziatania,

- Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce,

- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji roboét, ob-
cigzajg Wykonawce.

4.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢é

materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie

materiaty uzyte do robdét muszg miec $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednost-

ke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakie-

kolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej

optacie.

4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie bu-

dowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Mate-

riaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika

nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy

realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w

wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca

ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-

rebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

5.1. Wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawia-
nia oraz odpowiednie $wiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskie-
go. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych ma-
teriatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc z tej samej par-
tii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
5.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom SST, dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcym normom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru in-
westorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda za-
ptacone.

5.3. Inspekcja wytwadrni materiatéw i elementéw

Wytwdrnie materiatéow i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep, w do-
wolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbu-
dowania na terenie budowy.

5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy bedg one potrzebne do wbudowa-
nia) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatéw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.5. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBiST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicz-
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nym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powia-
domi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét. Wykonawca jest zobligowany do skalku-
lowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5.6. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami
o ruchu drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.
Materiaty przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadun-
kowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonaweca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZ) oraz polece-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na bu-
dowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspek-
tor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw wbudowywanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robétzgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami obowigzujgcymi w budownictwie.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspek-
tora nadzoru.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i PN na pod-
stawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowi-
te koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygod-
nosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad bada-
niami.

Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty po-
siadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budo-
we winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Mate-
riaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Komplet
atestow i aprobat Wykonawca dostarczy jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej budowy.

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz In-
spektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- Date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie.

- Date przyjecia placu budowy.
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- Date rozpoczecia robot.

- Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot.

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inspektora.

- Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania.

- Zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB.

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan.

- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit.

- Inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
7.2. Ksiega obmiaru robét
Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru jezeli uzna, ze bedzie niezbedna przy
koricowym rozliczeniu zakresu rzeczowego robét objetych umowa. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw po-
twierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

- Numerem kolejnym karty.

Podstawg wyceny i opisem robét.

- lloscig przedmiarowa robot.
- Datq obmiaru.

Obmiarem przeprowadzonym zgodni z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST.

- lloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

- Uzasadnienie wykonania robdt jezeli nie wynika to z innych dokumentéw budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robaét, ale przed ich zakryciem.
7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonaw-
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ce beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.
7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe.
- Protokoty przekazania placu budowy.
- Protokdt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie.
- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze.
- Harmonogram budowy.
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
- Protokoty odbioru robot.

- Protokoty z narad i ustalen.

Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajg-
ce utylizacji.

- Korespondencja na budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdre-
gokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i ter-
minie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora dostarczonych Wykonawecy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do umownych ptatnosci.
8.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuz-
szych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
8.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jednoznacz-
ny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okresla-
jaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- Podstawe wyceny i opis robot.

- llos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego).

- Date obmiaru.

- Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego.
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- Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x wysokos¢
x ilo$¢ = wynik obmiaru.

- llos$¢ robot wykonanych od poczatku budowy.

- Dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- Odbiorowi robdt zanikajacych.
- Odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot.
- Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym powiadomie-
niem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgto-

szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestor-
skiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6.

W terminie zgodnym z umowag od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wyko-
nawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nasta-
pi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno-
sci wykonania robdt z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swo-
je czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-

cyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykona-
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nych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-
biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

9.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygo-
towac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
- Dziennik budowy - oryginat i kopie.
- Obmiar robot (jesli wymagany).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne -pomiary geodezyjne powierzchni sportowej boisk wy-
konywane w trakcie robdt, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
- Atesty i aprobaty jako$ciowe wbudowanych materiatdw- skompletowane.
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.
- Sprawozdania techniczne z préob ruchowych.
- Protokét proéb i badan.
- Protokdt odbioru robdt zanikajacych.
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi w tym instrukcji uzytkowania i konser-
wacji nawierzchni poliuretanowe;.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane PrawemBudowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komi-
sje.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:
- Robocizne,
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu.
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).
- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nad-
zoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza.

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w
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czasie realizacji robot.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét
czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy
dla poszczegolnych elementéw robaot.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

SST - 002 ROBOTY ZIEMNE - WARSTWA ODSACZAJACA

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadasze-
niem w m. Potoczek.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wykopoéw fundamento-

wych pod projektowane roboty remontowo budowlane oraz warstwy podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Usunieciem warstwy humusu.
- Wykonaniem wykopdéw fundamentowych pod projektowane fundamenty urzadzen i budowli.
- Wykonaniem wykopéw pod nawierzchnie.
- Wykonaniem podktadéw z ubitych materiatow sypkich.
- Transportem gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
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i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopdw
nie nalezy prowadzic¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty i sciany fundamentowe nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca.
Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzie¢ w cenie
ofertowe;.

Podtoze gruntowe, na ktérym zostang wbudowane warstwy konstrukcyjne nie moze sie nadmiernie odksztat-
cac i osiada¢ podczas budowy oraz uzytkowania obiektéw sportowych. Mozna przyja¢, ze osiadania nie wystgpia,

jesli w podtozu znajdujg sie nastepujace rodzaje gruntéw:

- grunty skaliste lub kamieniste,
- grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie zageszczonym lub bardzo zageszczonym,

- spoiste w stanie zwartym lub pétzwartym.

Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne obiektéw sportowych zalezy od rodzaju i stanu gruntu,
wysokosci potozenia zwierciadta wody. Bezwzglednie musi by¢ usuniety humus, grunty (gleba) zawierajgce powy-
zej 2% czesci organicznych oraz grunty wysadzinowe w przypadku jezeli nie sg stosowane rozwigzania techniczne
zabezpieczajgce przed wysadzinami. W przypadku gruntéw watpliwych decyduje potozenie zwierciadta wody. W

tablicy 2 przedstawiono podziat gruntow ze wzgledu na wysadzinowos¢.

W przypadku gdy w gdrnej czesci podtoza wystepujg grunty o wspoétczynniku filtracji ki < 8 m/d powierzchnie pod-
toza, na ktdrej beda uktadane warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé ze spadkami poprzecznymi od 2% do 4% w
celu odwodnienia.

Przyjete w niniejszych wytycznych rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe nawierzchni zostaty wyznaczone jak dla
podtoza niewysadzinowego grupy nosnosci G1 poprzez jego doprowadzenie przez zastosowanie warstwy odsgcza-
jacej wraz z nasypem uzupetniajgcym o wspédtczynniku filtracji kg = 8 m/d. Na warstwe nasypdw uzupetniajgcych
nalezy zastosowac kruszywo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010. Na warstwe odsaczajgcg nalezy zastosowac kruszy-
wo 0/2 f; wg PN-EN 13242+A1:2010.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania podktadéw pod podbudowe nawierzchni ptyty boiska nalezy stosowaé kruszywo 0/2 f; wg PN-EN
13242+A1:2010.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci
gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopdéw zewnetrznych Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych z ptaska tyzka. W
ostatniej fazie robét ziemnych 10 cm - wybrac recznie.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowa¢é nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienio-
nych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, do-

tyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi-
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Smie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie ziemi roslinnej (gleby) nalezy wykona¢ koparka podsiebierng z ptaska tyzkg z jednoczesnym odwozem
na odktad staty. Zabroniony jest jakikolwiek ruch sprzetu budowlanego bezposrednio po powierzchni, z ktérej usu-
nieto ziemie roslinng, aby nie pogorszy¢ stanu gruntu w wykopie.

5.1. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty bedg wykonywane mechanicznie, a w koricowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych. Na-
lezy ograniczy¢ szerokos$é wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o od-
powiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaru-
szonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5.2. Kontrola podtoza gruntowego

W trakcie wykonywania robdét ziemnych nalezy przeprowadzié¢ badania kontrolne majgce na celu potwierdzenie
rozpoznania geologicznego - dokumentacji geotechnicznej (badania takie wykonuje najczesciej nadzér geotech-
niczny).

Po usunieciu nadkfadu do rzednych projektowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny wykopu. Odbiér
wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. Pozwala on w
sposob bezposredni na catym obszarze okresli¢ wystepujgce grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w po-
ziomie posadowienia.

W przypadku niejednorodnego podtoza podstawowym elementem odbioru wykopu musi by¢ jego szkic z nanie-
sionymi granicami pomiedzy réznymi rodzajami gruntow. Jezeli podtozem sg grunty spoiste, ale rdznigce sie sta-
nem na tyle, ze bedzie to mie¢ wptyw na wspétprace konstrukcji z podtozem nalezy okresli¢ granice pomiedzy ni-
mi i nanies$¢ na szkic (umozliwia to jej weryfikacje).

W przypadku istotnych niezgodnosci z dokumentacjg geotechniczng lub geologiczno-inzynierskg moga by¢ ko-
nieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiana lub poprawienie wtasciwosci gruntow.

Kontrole musi wykonywaé¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, geotechnicznymi (omawiane
obiekty zaliczane sg do Il kategorii geotechnicznej).

Badania kontrolne powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Raport powinien zawierac:

- opis wykonanych prac,

termin wykonania prac,
- lokalizacje punktow badan kontrolnych,
- wyniki badan,
- wyniki kontroli.
Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ réwniez odnoto-

wane w dzienniku budowy.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicznym nalezy sprawdzié¢ szczegétowo stan podtoza do
gtebokosci co najmniej 50 cm.

Podtoze powinno wykazywaé wartosci wskaznika zageszczenia (ls) lub modutu odksztatcenia (E,) zgodnie z poniz-
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szg tablica.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia lub modutu E, dla podtoza.

Minimalna wartos$¢ I, lub E,
Strefa podtoza

Grunty niespoiste Grunty spoiste
Is>0,92 I;>0,92
Warstwa do gtebokosci 50 cm
E, > 25 MPa E, > 25 MPa

W przypadku, gdy podtoze nie osigga wartosci wymienionych w tablicy 4 nalezy go dogesci¢ lub wzmocnié w inny
sposob tak, aby osiggnac wartosci minimalne stanu parametrow podanych w tablicy.
5.3. Metody kontroli
Zakres kontroli powinien obejmowaé wskaznik zageszczenia lub modut odksztatcenia. Ocena wskaznika zagesz-
czenia (Is) jest dtugotrwata i wymaga badan laboratoryjnych okreslajgcych maksymalng gestos¢ szkieletu grunto-
wego oraz wilgotnos¢ optymalng (badanie w aparacie Proctora). Mozliwe jest przyspieszenie kontroli poprzez ba-
dania modutu odksztatcenia. W praktyce mozna wykona¢ 3-4 badania wtérnego modutu odksztatcenia ptytg sta-
tyczng i uzupetni¢ znacznie wiekszg iloscig badan modutu ptytg dynamiczng. Zaleca sie wykonanie jednego bada-
nia na 50 m”. Pozwala to na statystyczng ocene wynikéw i zwieksza prawdopodobienstwo wychwycenia obszarow
niedostatecznie zageszczonych.
5.3.1. Badanie ptytg statyczng wg PN-S-02205:1998
Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku
statycznego wywieranego za pomocy stalowej okragtej ptyty o srednicy D = 300 mm. Pomiar modutu odksztatce-
nia podtoza gruntowego nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura badanej warstwy jest wieksza od 0° C.
W badaniu oznacza sie dwa moduty odksztatcenia:
E, - pierwotny modut odksztatcenia E, - wtdrny modut odksztatcenia.
Koncowe obcigzenie doprowadza sie do:
> 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub nasypu,
> 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza.
Istotnym elementem oceny rzeczywistych wartosci modutu odksztatcenia jest tzw. wskaznik odksztatcenia (Iy). Je-
go wymagang wartosé okredla sie indywidualnie w zaleznosci od wagi problemu. Ale nie powinien on przekraczac
wartosci 2,2.
Badanie to jest probnym obcigzeniem i jego wyniki przyjmuje sie, jako miarodajne w stosunku do innych me-

tod okreslania modutu odksztatcalnosci podtoza (szczegdlnie dla badan ptytami dynamicznymi).

5.3.2. Badanie ptyta dynamiczna

Badania ptytg dynamiczng nie sg badaniami znormalizowanymi, cho¢ sg obecnie powszechnie wykonywane (istnie-
je kilka typow ptyt). Dlatego tez badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi przez producenta. Istnie-
jaca literatura podaje, ze dla ptyt dynamicznych najczesciej stosowanych w Polsce wartosci modutu dynamicznego
sg okoto 2-krotnie nizsze niz wtérny modut z badania ptyta statyczna.

5.4. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskaé zgode witasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu

skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania funda-

TE-DE SP.ZO.0.
UL. NOWY SWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA




mentu.

5.5. Odwodnienie wykopoéw

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obo-
wigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodat-
kowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Sposdb

zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

5.6. Podktad pod posadzki/ podbudowy
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowej. Przed rozpocze-
ciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych. Uktadanie podktadu na-
lezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu.
Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu lub pomieszczenia.
5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

- Przy zageszczaniu recznym - 20 cm.

- Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 30 cm.

- Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych -50cm.
5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdéw nalezy je dogesci¢ do
ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezpo-
srednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiaja-
ce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Po wykonaniu i zageszczeniu warstw podbudowy kamiennej Wykonawca dokona badania stopnia zageszczenia
gruntu. Wynik pozytywny bedzie podstawg do rozpoczecia dalszych prac przy wykonywaniu nawierzchni poliure-
tanowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania robét pomia-
rowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robét.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do protokotéw od-
bioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ni-

TE-DE SP.ZO.0.
UL. NOWY SWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA




niejszej specyfikacji. Grubos$é¢ warstwy odsaczajgcej nalezy zmierzy¢é przymiarem liniowym w 30 — tu punktach
wskazanych przez inspektora nadzoru. W zadnym z punktéw pomiarowych grubos¢ zmierzona nie moze by¢ mniej-
szaniz 30 cm.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- Odspajanie gruntéw w sposdb niepogarszajgcy ich wtasciwosci

- Prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- Przygotowanie terenu

- Rodzaj i stan gruntu w podtozu

- Wymiary wykopdéw

- Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania podktadéw — nasypdow i w-wy odsgczajacej
Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podtoza.

- Materiat uzyty na warstwe nasypu uzupetniajgcego oraz warstwe odsgczajaca.

- Grubos¢irownomiernos¢ warstw podkfadu.

- Sposob i jako$¢ zageszczenia.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej nalezy zmierzy¢ przymiarem liniowym w 30 — tu punktach wskazanych przez inspek-
tora nadzoru.

W kosztach budowy wykonawca uwzgledni pobranie 4 prébek kruszywa dostarczonego na plac budowy na kazda
warstwe — 4 probki z kruszywa na nasypy i 4 probki z kruszywa na warstwe odsaczajaca (tacznie 8 probek) i prze-
badanie ich pod katem zgodnosci z normg PN-EN 13242+A1:2010 oraz niniejszg specyfikacjg przez laboratorium
wskazane przez inspektora nadzoru. Miejsce pobrania prébek kruszywa okresla inspektor nadzoru.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez prze-
prowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przepro-
wadza sie w gdrnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych war-
stwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny przy nasypach oraz m’
przy warstwie odsgczajgce;.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan prze-
prowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z doku-
mentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiaru robdt ziemnych obejmuje:

- Wszelkie prace pomiarowe.

- Odspojenie gruntu.
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- Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktfad.

- Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu.

- Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST.

- Przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- Odwodnienie i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem na czas jego wykonania.

- Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaz-
nikdow zageszczenia.

- Wykonanie drdg dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

- Dostawa, wbudowanie kruszywa na nasypy i w-we odsgczajgca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych.
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SST - 003 KONSTRUKCJE BETONOWE

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru betonowych konstrukcji monolitycznych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
w m. Potoczek.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw betono-
wych i zelbetowych - fundamenty.
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Wykonaniem podktadéw betonowych pod tawy,
- Wykonaniem taw pod obrzeza,
- Wykonaniem konstrukcji zelbetowych- fundamenty pod ogrodzenie i elementy matej architektury
- Wykonanie fundamentéw pod zadaszenie i kontener sanitarny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tacje Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych ma-
teriatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1.2. Beton

Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wymagajg zastosowania betonu klasy
C8/10, C12/15, C20/25, C25/30.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze swiadectwem zgodnosci z zatwier-
dzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz $wia-
dectwo zgodnosci z receptura.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4%,
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mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cy-
klach zamrazania oraz rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton przemystowy- mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajagcym szczelne wypetnienie
form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem wtasnego ciezaru bez segrega-
cji sktadnikow. Do produkcji betonu mozna stosowac czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgle-
du na wymagana duzg ilos¢ frakcji drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci cementu matej wytrzymatosci
zamiast matej iloSci cementu duzej wytrzymatosci. Do betonu przemystowego stosuje sie specjalne domieszki
chemiczne o dziataniu uptynniajgcym (plastyfikatory).

2.1.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

2.1.4. Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg byc¢ stosowane: folie z tworzyw sztucznych, wtéknina.
2.1.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. W przypadku
deskowania tradycyjnego nalezy stosowac drewno tartaczne iglaste

uzywane do robét ciesielskich, ktére powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robdt
ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

Deskowanie do betonu przemystowego: sklejki powlekane dla betonu o gtadkiej powierzchni, ptyty nawierzch-
niowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych two-
rzyw sztucznych lub szalunki metalowe tzw. ,akra”.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymiw PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie tech-
nicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ko-
pie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, ma-
szyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe] robét,

do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ powinien z nastepujgcego sprzetu: pompy do betonu, drobnego
sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyj-
nych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do pielegnacji betonu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowyftadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi naruszenia jednorodnos$ci masy oraz zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy beto-
nowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minutprzy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minutprzy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudo-
wania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego ma-
teriatu i w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B- 06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika bu-
dowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez dostawce
deskowania oraz zapewniac¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu, jak réwniez bezpieczernstwo konstrukcji. Desko-
wanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa nalezy sprawdzic¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwosc¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane wodg. W
przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby byta ona catg po-
wierzchnig przyklejona do konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju przy-
gotowanego fabrycznie, ktdry nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie zawierajagcym rozpuszczalnikéw
tworzywem sztucznym - ma to te zalete, ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna wyregulowac jej

utozenie.
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Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miej-
scach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nierdwnosci i tworzenia sie fal w betonie. Ewentualna
pozniejsza obrdbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowig-
zujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projek-
tem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra po-
winna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o gru-
bosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad. Wibratory wgtebne nalezy sto-
sowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci mie-
dzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora. Podczas zagesz-
czania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzy-
mywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym, ko-
lejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie jedna-
kowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund, zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektan-
tem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
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gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw be-
tonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzuce-
nie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyisze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 - C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozo-
nego betonu.
5.7. Wymagania przy pracy w hocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygo-
towanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.
5.8. Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi/Inspektorowi wszystkich wy-
nikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci beto-
nu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo-
Sci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- Badanie sktadnikéw betonu

- Badanie mieszanki betonowej

- Badanie betonu.
5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu bet.
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 C, zachowujgc warunki umoz-
liwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjat-
kowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 _ C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 _ C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
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pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych wa-
runkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 _ C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznie-
niem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia be-
tonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewa-
nie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako-
Sci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nor-
malnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla kon-
strukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabryka-
tow.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane za zgodg inspektora nadzo-
ru.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

RAwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe po-
wierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen po-
nad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warun-
kiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej

Sciany, rdznos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu kon-
strukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych oraz czystej wo-
dy bezposrednio po rozebraniu szalunkdw, braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ beto-

nem, a nastepnie wygtadzic i uklepad, aby otrzymacd rézng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wy-
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rownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa oraz lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rdzne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cig-
gty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadaé swiadectwo zgodnosci z recepturg, dla kazdej dostawy.
Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na s$ciskanie wraz z atestem.
Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach zblizonych do wa-
runkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych
pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr szescienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robdét obejmuje:

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Odbidr koricowy,

- Odbidr poszczegdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m3 elementu obejmuje:
- Dostarczenie materiatow,
- Wykonanie elementu,
- Wykonanie deskowania,
- Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- Pielegnacje betonu,
- Zasypanie wykopu,
- Roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- Przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1: 2003 Beton.
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PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN- 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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SST — 004 ZBROJENIE KONSTRUCII

Kod CPV: 45262310 -7 Zbrojenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z robo-
tami budowlanymi i towarzyszacymi przy realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadasze-
niem w m. Potoczek.
Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzuja-
cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm Zbrojenie nie-
sprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projekto-
w3, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pk.t
2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-lll i A-llIN.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w kté-
rym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznhaczenie wyrobu wg normy,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.
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W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwar-
stwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych osrednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretédw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
- znak wytwodrcy,

- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych za-
nieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-szego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ labo-
ratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
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spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unik-
niecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne:.

5.2, Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgled-

niajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i roz-
mieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowienn normy PN-B-
03264:2002. taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzo-
wania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz
i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stall winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Montaz zbrojenia Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmia-
nie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbu-
dowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblo-
dzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swie-
tle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociggow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betono-
wania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montaz zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warun-
kéw:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wy-
twérczych i montazowych,
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- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadami be-
tonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystan-
sowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlnych” pkt 5 specyfikacji

technicznej. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg pro-
jektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra-
czac¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)

zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek monta-
zowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowsa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacjg Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem do-
puszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakon-
czenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg
- zgodnosci z dokumentacjg projektowag liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Podstawe ptatnosci
stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie Instrukcja zabezpieczenia
przed korozja, konstrukcji,
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SST — 005 KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV 45223100-1 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT_SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru konstrukcji stalowej zadaszenia boiska.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji stalowej zadaszenia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST. Wymagania ogdlne.

2.1. STAL
Do konstrukcji stalowych zadaszenia zastosowac:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku $235 wg PN-EN 10025:2002. Szczegéty materiato-
we na podstawie dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;j.

a) Materiaty do spawania. Do spawania stosowac elektrody ER — 346 lub ER — 546. Elektrody
powinny mieé: zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych, opakowa-
nie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

a) Jako faczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne oraz przy uzyciu elektrod
otulonych wg PN-91/M-69430.

b) Sruby. Do konstrukcji stalowych stosuje sie $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002.

c) Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

d) taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnie-
niem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty.
Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrze-
wanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslo-
nej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.1.3.POWLOKI MALARSKIE

Konstrukcja stalowa zadaszenia poddane cynkowaniu ogniowemu z klasg SS 3583, srednia grubo$¢ powtoki
60nm wg PN - EN ISO — 1461. Oraz zabezpieczona farbqg peczniejgcq do R30

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. In-

spektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przy-
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datnosci. Sprawdzenie powinno odbywacé sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby

powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw
Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/5-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkoéw stali stosowac cie-
cie gazowe (tlenowe) automatyczne lub poétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione
brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia ele-
mentow sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére podlega¢
beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r
=2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-
2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé
oczyszczone z zuzla, grotu, naciekdw i rozpryskdw materiatu.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiary liniowe elementdw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projek-

towej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozrdznia sie:

- wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, wa-
runkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

- wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]

[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

Czyszczenie powierzchni i brzegéw
Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia

grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéow stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-89/5-10050.

Spawanie

Spawanie wykonywane w wytwaorni powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06200:2002 pkt. 5.

Ocene, badania i odbiér wykonac¢ zgodnie z pkt. 9.4 normy PN-B-06200:2002 Spawanie elementéw stalowych
na montazu powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym mozliwym odcigzeniu konstrukcji. Spoiny wykony-
wac odcinkami do 100mm tak aby elementy nie ulegty nadmiernemu nagrzaniu. Powierzchnie i brzegi czesci
przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych peknieé i karbow. Przed przy-
stgpieniem do wykonywania spawania nalezy wykonaé projekt (plan) spawania. Badania potgczen spawanych
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wg PN-B- 06200:2002 zatacznik B. Ztacza spawane blach czotowych z profilami w potgczeniach czotowych spre-
zanych nalezy bada¢ defektoskopowo w 100% (radiologicznie lub ultradzwiekami). Styki warsztatowe i monta-
zowe profili wykonaé na petny przekréj spoinami czotowymi z sprawdzeniem defektoskopowym w 100%.

Blachy czotowe potgczen srubowanych i spawanych w rejonie pasa gérnego i dolnego blachownicy lub profili
walcowanych na wysokos$ci ~200 mm nalezy sprawdzié na rozwarstwienie;

Potaczenia na $ruby

Potgczenia na $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-06200;2002 pkt. 6. Pofgczenia nie-
sprezane. Sruby powinny byé¢ dokrecane do , pierwszego oporu” sukcesywnie od érodka kazdego ztgcza wielo-
Srubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uzna¢ dokrecenie ,sitg jednej reki”
zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna ,trzaska¢”. Sruba po
dokreceniu nie powinna przesuwac sie oni drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Potaczenia sprezane.

Przed rozpoczeciem sprezania potaczenia sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone recznie wg 6.3.1.

Dopuszcza sie pozostawienie lokalnych szczelin do 1 mm, jezeli w projekcie nie jest wymagany docisk na catej
powierzchni. Dokrecanie Srub w potgczeniu sprezanym nalezy wykonywac sukcesywnie od srodka kazdego zt3-
cza wielosrubowego, powtarzajgc catg procedure az do uzyskania réwnomiernego napiecia $rub. Dokrecanie
srub moze by¢ wykonywane jedng z nastepujgcych metod:

a) kontrolowanego momentu dokrecania wg PN-B-06200:2002 6.3.3,

b) kontrolowanego obrotu nakretki wg PN-B-06200:2002 6.3.4,

c) kombinowang wg a) i b) wg PN-B-06200:2002 6.3.5,

d) bezposrednich wskaznikéw napiecia wg PN-B-06200:2002 6.3.6.

Metoda, wielkosci momentdéw oraz sit dokrecania powinna byé zgodna z zaleceniami producenta srub. Wybér
metody dokrecania $rub nalezy do wykonawcy robét, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Sruby dokrecone do
wartosci sity SO nie powinny by¢ powtdérnie stosowane do sprezania potgczen. Jezeli do sprezania uzywa sie
srub ocynkowanych, gwint sruby oraz nakretki nalezy oczyscic z tusek cynku. Kontrole i odbidr potgczen spreza-
nych nalezy wykonac zgodnie z pkt. 6 ,, Wytycznych projektowania i odbioru doczotowych potgczen elementow
konstrukcji stalowych sprezanych srubami o wysokiej wytrzymatosci wydanych wg COBPKM -Mostostal- 1978”.,
oraz zgodnie z zaleceniami producenta $rub. Styki doczotowe taczone srubami kl.8.8 lub 10.9, i okreslone na ry-
sunkach jako:

- Pv=1.0 nalezy sprezac¢ na 100% sity sprezania zgodnie z PN-B-06200:2002

- Pv=0.5, nalezy spreza¢ na 50% sity sprezania zgodnie z PN-B-06200:2002

Stosujac sruby danego producenta nalezy uzyskac od niego szczegétowe warunki stosowania

(sprezania) w tym rodzaj smarowania, przygotowanie powierzchni, moment dokrecania, certyfikaty,

aktualng aprobate techniczna. itd. Zgodnie z PN B-06200:2002 pkt. 6.3.2 + 6.3.6, moment dokrecenia

potrzebny do osiggniecia w Srubie sprezenia powinien by¢ przyjety wg zalecen producenta $rub.

Pozostate styki srubowane (a nieopisane jak wyzej), w ktorych zastosowano $ruby klasy 5.6; 8.8 lub 10.9 wyko-
nac jako niesprezane zgodnie z PN-B-06200:2002 pkt. 6.3.1

Montaz konstrukcji

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z

zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu, oraz osiggniecie. Obrabiane wi-
doczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnie¢. W spoinach nie
obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementow.
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Projekt montazu powinien by¢ uzgodniony

z projektantem i wykonawca. Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okres$lona w projekcie montazu na
podstawie zatozen projektowych, warunkéw pracy budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wyko-
nawcy. Projekt montazu powinien zapewniac statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ zapewnione wszystkie niezbedne warunki okreslo-
ne w specyfikacji technicznej i projekcie montazu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06200:2002 pkt.7. Projekt montazu wykonany przez Wykonawce powinien przedstawiaé¢ sposéb i harmono-
gram rzeczowy i terminowy wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i Swiadectw dopuszczalnosci do

stosowania w budownictwie uzytych materiatow (ITB oraz PZH). Wykonawca zobowigzany jest do scistego prze-
strzegania obowigzujgcych norm i przepiséw w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Tyczenie geodezyjne
powinno by¢ wykonane zgodnie z rysunkami opracowanymi przez Projektanta wszelkie niejasnosci lub nie-
zgodnosci powinny by¢ natychmiast raportowane.

Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Dokumentacji Projektowe]. Spawa-
nie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/5-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie pro-
wadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5BC. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonu-
jacego jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Brzegi
do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
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czen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé¢
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach gru-
bosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania
moze zalecié¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Montaz i rusztowania montazowe
Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawic projekt zmiany do zatwierdzenia u Pro-

jektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie szeregdw pali lub jarzm +5 % rozstawu,

- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,

- w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

BHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie srodowiska

odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby po-
stanowienia tych przepisow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan

kontrolnych Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiardéw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z za-
chowaniem wymagar PN-89/5-10050

- badania obrdbki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych, 1mb (lub 1kg) slusarki stalowe;j

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogdlne odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatéw
- przygotowanie konstrukgcji stalowej
- pasowanie
- wstepny montaz
- montaz konstrukcji stalowej
- naprawa uszkodzen
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- odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe

parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesSciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z them szeéciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze them szeéciokatnym z gwintem dtugim

TE-DE SP.ZO.0.
UL. NOWY SWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA




SST - 006 PODBUDOWY Z KRUSZYWA POD NAWIERZCHNIE

Kod CPV 45233140-02 - Roboty drogowe.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kru-
szyw pod nawierzchnie poliuretanowa. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i doku-
mentacji projektowe;j.

2.2. Wymagania dla materiatéw - kruszywa

Materiat stosowany do wykonywania warstw podbudéw z kruszyw kamiennych tamanych powinien charakte-
ryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscig, mrozoodpornoscig oraz wtasciwym uziarnieniem, umozliwiajgcym
tatwe zageszczenie i uzyskanie wymaganych wtasciwosci wytrzymatosciowych oraz wodoprzepuszczalnosci. Pa-
rametry te ustalane sg indywidualnie i zawarte sg w projekcie, wedtug ktérego prowadzone s3 prace.

Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonywang metoda stabilizacji mechanicznej powinny mie¢ uziarnie-
nie ciggte mieszczace sie w pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie pdl dobrego uziarnienia (ry-
sunek 1) oraz powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez PN S-06102:1997 (tabela 1). Ciggto$¢ uziarnienia
oznacza, ze krzywa uziarnienia nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci war-
stwy uktadanej jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji

mechanicznej wg PN-S-06102:1997.
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gdzie:
obszar pomiedzy krzywg 1-2 - kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowar-
stwowg
obszar pomiedzy krzywa 1-3 - kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.3. Wymagania dla podbudowy z kruszyw
Kruszywo stosowane do budowy nasypéw podbudowy powinno charakteryzowac sie wspétczynnikiem filtracji
k > 8 m/dobe.
Materiat stosowany do podbudowy powinien spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek po-

miedzy podbudowa oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia

Dis/ dgs <5
w ktorej:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajace;j,
[mm]
dgs - wymiar boku oczka, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm].
Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, to nalezy utozy¢ na podtozu warstwe separacyjng lub odpo-
wiednio dobrang geowtékniny. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych ziarn grun-

tu, wyznacza sie z warunku:

Dso / Og0 2 1,20

w ktérym:

Dso - wymiar boku oczka, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm]

Ogg - umowna Srednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymanego na geowtdk-
ninie w ilosci 90%; wartos$é parametru Oqg powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.
Przy doborze geowtdkniny poza parametrem Ogy powinny byé wyspecyfikowane wartosci wytrzymatosci na
przebicie statyczne i dynamiczne. Wartosci te nie powinny by¢ nizsze niz 700 N w przypadku wytrzymatosci na
przebicie statyczne oraz 50 mm na przebicie dynamiczne. W zadnym przypadku nie nalezy uwzglednia¢ wyma-
gania dotyczgcego gramatury geosyntetyku (stosowanego w projektach), jako ekwiwalentnego w stosunku do
podanych wyzej wymagan.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [50] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie. Je-
zeli wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, dodac okreslong ilos¢ wody i rowno-

miernie wymieszac. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej war-
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tosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
- zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
- Scieralnos¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
- nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
- odporno$é na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.
- Uziarnienie PN-EN 13242+A1:2010.
Na warstwy podbudowy nalezy stosowac:
a) 8 cm — warstwa gérna podbudowy: kruszywo grube o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 fs wg PN-EN
13242+A1:2010, wspdtczynnik filtracji warstwy k = 8 m/dobe, E; nin. = 80 Mpa,
b) 15 cm — warstwa dolna podbudowy: kruszywo grube 31,5/63 fs wg PN-EN 13242+A1:2010, wspdtczyn-
nik filtracji k > 8 m/dobe, E; min. = 70 Mpa,
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Sprzet i narzedzia
Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania tech-
niczne w zakresie bhp.

WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

3.1. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédfa. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ -
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytane;j ilo-
Sci kruszywa.
3.2, Transport
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszcze-
niem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

W/w zasad nalezy przestrzega¢ zaréwno przy zatadunku i wytadunku.
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3.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostar-
czeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie re-
alizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na wzno-
wienie robdt wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

4.2, Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.
Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robdt opracowany przez Wyko-
nawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow na-
lezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
4.3. Przygotowanie podtoza
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkédw poprzecznych i pochylenn podtuznych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne zagtebienia - za-
geszczenie podbudowy.
Podbudowe nalezy zageszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowa-
niu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rGwnomierne na catej szerokosci. Zagesz-
czenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nie-
mozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgesz-
czenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normga i warun-
kami technicznymi. Podbudowy  z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, za-
geszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.
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4.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o grubo-
Sci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zagesz-
czanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuz-
nymi czeSciowo naktadajgcymisie,  w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku na-
lezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réznej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rézna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kru-
szywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz réwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wy-
konania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw.
6.2. Badania w czasie roboét
Kontrola jakos$ci podbudowy w czasie robét:
- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
- wilgotnos$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy,
- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,
- kontrola szerokosci podbudowy,

- kontrola rzednych wysokosciowych,
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- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 5m,dopuszczalne od-
chytki spadku +/-0,5%,
- kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg co 5m, dopuszczalne nieréwno-
Sci pod tatg 10mm.
Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,-5 cm.
RAwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajace] i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2-4 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumenta-

cja projektowa z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1
cm.
Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja 1 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczna
grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wta-
sciwosciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wy-
konaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami SST na podstawie:
- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy dotyczacych re-
aktywnosci alkalicznej,
- atestu (zaswiadczenia o jakosci),
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
W kosztach budowy wykonawca uwzgledni pobranie 4 prébek kruszywa dostarczonego na plac budowy na
kazdg warstwe podbudowy (facznie 8 prébek) i przebadanie ich pod katem zgodnosci z normg PN-EN
13242+A1:2010 oraz niniejszg specyfikacjg przez laboratorium wskazane przez inspektora nadzoru. Miejsce

pobrania préobek kruszywa okresla inspektor nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania | m2 podbudowy. Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie podbudowy,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora

nadzoru,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich nie-
zbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i li-
kwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy Za-
mawiajgcym, a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu. PN-B-06714- 17 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych.
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SST - 007 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Kod CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan boiska.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.2, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy
chodnikowych.
Ustalenia zawarte w SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem podsypki piaskowej,
- wykonaniem taw betonowych,
- ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robét sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:
- gatunek 1-G1,
- gatunek 2 - G2.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie obrzezy 8 x 30 cm gatunku 1.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego Tablica 1. Wymiary

obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy w cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wy-
nosza:

- dtugosc: +8mm,

- wysokosé i grubosé: £3mm.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé

wartosci podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

i uszkodzenia (Scieralne)

krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2
Dtugos¢, mm, max 20
Gtebokosé, mm, max 6

2.6. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane we-
dtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymia-
rach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003.
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2.8. Materiaty na tawe i do zaprawy

Na tawe nalezy stosowaé beton C12/15.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Wo-
da powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1080.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w czasie trans-

portu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe betonowg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa betonowa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
tawe betonowg wykonuje sie w deskowaniu z desek sosnowych lub szalunkéw systemowych do faw betono-
wych.

5.3. Ustawienie betonowych obrzeizy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig g
nej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.

Ustawione obrzeza bez spoinowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do usta-
wienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i po-
liczenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w po-
wyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub

suwmiarki  z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie katéw prostych w naro-
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zach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z do-
ktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
- koryta pod podsypke (tawe betonowg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wyma-
ganiami pkt 5,
- ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy do-
puszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie ba-
danej spoiny na petng gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton 1 i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B- 19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i to-

rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST - 008 Podbudowa z betonu

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu pod nawierzchnie trawia-
stg na boisku wielofunkcyjnym.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment no-
$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc¢ na Sciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowaé¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki wielo-
sktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N
wedtug PN-EN 197-1:2002 .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

L Witasciwosci Klasa cementu 32,5
p

1 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75

4 | Statosé objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84,

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:199.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 i ze-
lazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.
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2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpo-

wiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodocig-

gowa wode pitna.

2.4. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,

— folie z tworzyw sztucznych,

— witdkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-

rzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwadrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujgce nastepujgce tole-
rancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw: kruszywo + 3%, cement *
0,5%, woda % 2%. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

— walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

L Wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
p
1 Wytrzymatos$é na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250
2 [ Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250
4 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, 20 PN-B-06250
nie wiecej niz:

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyZsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-
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96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb za-
bezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po odbiorze jej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Powierzchnia zagesz-
czonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalne-
go zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder
metoda Il). Zageszczenie powinno byc¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ rédwna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja po-
winna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie warstwg piasku

i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypad-
kach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
Badania powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.1 do 2.3 oraz w punkcie 5.1 ni-
niejszej.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 3.

6.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Witasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kru-
szywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego

betonu
Czestotliwo$é badan
L Wyszczegdlnienie badan Minimal- Maksy-
P ne ilosci malna
badar na po-
. . wierzch-
dziennej 2 vod
dziatce nlabpo i
roboczej v
dowy na
jedno ba-
danie
1 Wiaéciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kru-
szywa
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) Wtasciwosci wody dla kazdego watpliwego
Zrédtfa

3 Wtasciwosci cementu dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej
5 Wilgotno$é mieszanki chudego betonu
6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 20m’
7 Grubos$¢é podbudowy z chudego betonu 2 10m’
8 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie chu-

dego betonu; po 7 dniach 3 probki 30 m2

po 28 dniach 3 probki

9 Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
1 Oznaczenie mrozoodpornosci chudego beto- i na zlecenie Inspektora
0 nu

6.2.3. Witasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.2.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1.

6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobierac¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie na-
lezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.2.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z to-
lerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.2.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda Il),
wedfug PN-B-04481:1988.

6.2.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos$é warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg £1 cm.

6.2.9. Wytrzymatos¢ na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan
nalezy pobierac¢ z miejsc wybranych losowo, w Swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy for-
mowac i przechowywac zgodnie z normg PN-5-96013: 1997. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3.

6.2.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos$¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie

z normg PN-B-06250:1988.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z toleran-
cja = 0,5 %.

6.3.2. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

z tolerancjg + /- 0,50 cm.

6.3.3. Grubos¢ podbudowy
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Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + /-1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen po-
mocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-06250:1988 Beton zwykty
2 PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; pia-
sek
3 PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszona.
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SST - 009 Krawezniki betonowe

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawie-

niem kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wyma-
gania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
a) krawezniki betonowe,
b) piasek na podsypke i do zapraw,
c) cement do podsypkiizapraw,
d) woda,
e) materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
- trapezowe 15x30 cm wg PN-EN 1340:2004/AC 2007.
- prostokatne 12x25 cm wg PN-EN 1340:2004/AC 2007.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

a) dtugosci () £ 8 mm,
b) grubosci (b) £ 3 mm,
c) wysokosci (h) £3 mm.

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw:
a) wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi max 2 mm.
b) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) sg niedopusz-
czalne
c) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 szt.

- dtugos¢ max 20 mm,
- gtebokos¢ max 6 mm.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla fawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-
EN206-1:2003 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

3.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposred-

nio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaga-
niami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

3.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych

3.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm (z wyjatkiem wjaz-
dow).

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

3.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce ce-
mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robét

4.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po-
miar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z do-
ktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzy-
ciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katédw prostych w narozach elementéw wyko-
nuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

4.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
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obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

4.3

. Badania w czasie robét

4.3

4.3

a)

b)

c)

d)

e)

4.3

.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne od-
chylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszga:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.
Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rdéwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

5. ODBIOR ROBOT

5.1

. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, je-

zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5.2.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

a)
b)
c)

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
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SST -010 Opaska nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych

Kod CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem opaski z ptyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem opaski:
— z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

2. MATERIALY

2.1. Plyty chodnikowe betonowe

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1339:2005 oraz poprawkg do normy PN-EN
1339:2005/AC:2007.

2.2. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-
B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.

5.2. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej gornej
krawedzi obrzeza o 1 cm.

Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Ptyty moga by¢ przycinane.

5.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczysz-
czeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.1.1. Badania ptyt chodnikowych
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i poli-
czenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suw-
miarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kgtéw pro-
stych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia od-
chytek z doktadnoscig do 1 mm.
Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] i BN-80/6775-03/03.
6.1.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania opaski z ptyt betonowych powinny obejmowa¢é
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi .
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:
— oszerokoscido3m:+x1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: £5 cm.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.1 niniejszej STWiORB. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania opaski
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB.
Sprawdzenie konstrukcji opaski przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposéb: na kazde 50 mzopaski z ptyt be-
tonowych nalezy zdjg¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosc podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
6.3.1. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charak-
terystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety opaski w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ £ 2 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50 m’
opaski i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +1,0%.
6.3.3. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.
6.3.4. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 50 m’ opaski i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej opaski z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB

i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ opaski z ptyt betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— utozenie ptyt,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego\
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.
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SST-011 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45212200 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliure-
tanowej i warstwy wierzchniej z poliuretanu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | WYMAGANIA

2.1. Nawierzchnia z poliuretanu

Wyktadzina typu poliuretanowego przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na ze-
wnatrz budynkow, na otwartej przestrzeni obiektdw sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych.
Projektuje sie nawierzchnie sportowga poliuretanowg o grubosci catkowitej min 11mm z przeznaczeniem dla bo-
isk wielofunkcyjnych oraz biezni szkolnych. Nawierzchnia przeznaczona do instalacji na zewnatrz oraz w hali.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w za-
kresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycz-
nych (WWA

Przekréj nawierzchni:

* Podbudowa - asfaltowa lub betonowa

e Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na asfalt lub beton

e Warstwa gtéwna - sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm, potgczonego lepiszczem po-
liuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwa EPDM uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.

¢ Warstwa uzytkowa w postaci zabezpieczenia UV oraz wzmacniajgca system
Nawierzchnia powinna miec¢ cechy funkcjonalne mieszczgce sie w przedziatach opisanych ponizej:

1. Grubos¢ systemu

2. Tarcie

3. Absorbcja wstrzgséw

4. Odksztatcenie pionowe min. 11 mm 95-110 27-35 % 0,5 - 2,0
5. Odpornosé na obcigzenia toczne 0,5mm

6. Odpornosé na wgniecenia 0,10-0,20 mm

7. Pionowe odbicie pitki min. 95 %

Projektuje sie bezspoinowg syntetyczng nawierzchnie bezpieczng z przeznaczeniem na boisko wykonang w sys-
temie FULL PUR. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca do wykonana z mieszanki
lepiszcza poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka lepiszcza poli-
uretanowego i granulatu EPDM. Nawierzchnia powinna by¢ trwata i odporna na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych.

GOrng warstwe nawierzchni nalezy wykonac¢ na bazie kolorowego granulatu EPDM, ktéry poza walorami este-
tycznymi zapewnic¢ powinien dtugoletnig trwatos¢. Dzieki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest
wielokrotnie bardziej odporna na dziatanie promieniowania UV w poréwnaniu z nawierzchniami wykonanymi z
ptyt gumowych SBR. Zapewnia przez wiele lat niezmienny i staty poziom bezpieczenstwa oraz estetyki.
Nawierzchnia nie jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie nalezy wykonaé na ustabilizowanym, odpowied-
nio wyprofilowanym podtozu betonowym, na ktérym odchytki (tolerancja wykonania) w ptaszczyznie od zada-
nych rzednych mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz £ 4 mm. Projektuje sie spadek warstwy na-
wierzchniowej (poliuretan) boiska.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(ewentualne plamy nalezy usungc).

Pierwszg warstwe nalezy wykonaé, jako klejgca. Nastepnie dolng warstwe nalezy wykona¢ z mieszaniny granu-
latu gumowego o granulacji 1+4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwe
nalezy uktada¢ mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
SBR nalezy mieszac z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy min. 11 mm. Na warstwe
te nalezy natozy¢ uszczelniajgcg systemowaq szpachle poliuretanowga. Gérng warstwe nalezy wykonac z granula-
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tu EPDM o granulacji 1+3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwe nalezy
uktadac¢ mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych lub poprzez natrysk me-
chaniczny. Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie, nalezy mieszac z systemem poliuretano-
wym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy min. 3 mm. Sztuczng nawierzchnie pola gry projektuje sie w dwdch ko-
lorach. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni nalezy namalowac linie farbami poliuretano-
wymi w kolorze biatym metodg natrysku. Cato$¢ nawierzchni poliuretanowej powinna odpowiadaé parametrom
nie gorszym niz podane w PN-EN 14877:2014.

Impregnacja podfoza, warstwa klejaca

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie -
za pomoca watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadniko-
wym.

Wykonanie warstwy nosnej wraz z jej zaszpachlowaniem

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jedno-
sktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliure-
tanow. Tak wykonang warstwe bazowag nalezy zaszpachlowac system poliuretanowym. Tg czynnos¢ wykonuje
sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bez-
wzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu lub po opadach deszczu nalezy warstwe za-
impregnowac.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw
A: B =100: 65 lub innej wskazanej przez producenta nawierzchni. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymiesza-
ny. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a ob-
roty mieszalnika nie mogg przekraczac 300 obr./min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio
przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po
uptywie 5 -10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-3 mm, ktéry pod
wpltywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszczac¢ do powstawania tzw. tysych plam. Grubos$¢ war-
stwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm. Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h) nadmiar granulatu na-
lezy zebrac. Catkowita grubos¢ gotowej nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza niz 11 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w prze-
dziale 40 - 90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3 2C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

2.2, Wymagane dokumenty odbiorowe dotyczace nawierzchni

- Kompletny raport z badan na zgodnos$é z normg potwierdzajgcy spetnienie wymaganych parametréw. - Kom-
pletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA).

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni.

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na wska-
zanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Okres gwarancji musi by¢ tozsamy z terminem w
ofercie.

- Raport klasyfikacyjny potwierdzajgcy uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogien

- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

- Badania wptywu na srodowisko zgodnie z norma DIN 18035-6:2021.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie warstwy nosnej — elastycznej, podktadowej

Wedtug instrukcji producenta i wybranej technologii.

5.3. Wykonanie warstwy z trawy syntetycznej

Wedtug instrukcji producenta i wybranej technologii.

5.4. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegacd, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w prze-
dziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej +3°C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawiera ST-001 Wymagania ogdlne.
Wymagane dokumenty dotyczagce wbudowanej nawierzchni:
- Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z norma potwierdzajgcy spetnienie wymaganych parametréw. - Kom-
pletny raport z badania zawartos$ci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA).
- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni.
- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na wska-
zanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Okres gwarancji musi by¢ tozsamy z terminem w
ofercie.
- Raport klasyfikacyjny potwierdzajgcy uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogien
- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.
- Badania wptywu na srodowisko zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] utozenia nawierzchni poliuretanowe;j.
8. PODSTAWA PtATNOSCI
8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca za wykonane nawierzchni trawiastej bedzie dokonana we-

dtug ponizszego sposobu.

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci oraz badania sktadajgce sie na wykonanie

nawierzchni, okreslone dla tej roboty w SST oraz kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

- wartosc pracy sprzetu z narzutami,

- wartosc robot dodatkowych i naprawczych w przypadku stwierdzenia nie zgodnosci z parametrami wyma-
ganymi,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich nie-

zbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych tj. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i li-

kwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy Za-

mawiajgcym, a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

8.2. Postepowanie w przypadku wykonania nawierzchni o zmniejszonych grubosciach w stosunku do zatozen

projektowych
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r. w sprawie przewozu drogo-

wego materiatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608, z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
- BHP transport reczny Dz.. U. Nr 22/53, poz. 89.
- DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.
- DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986.
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SST - 012 PItKOCHWYTY

Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie pitkochwytow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzen,
dla potrzeb zadania budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie ogrodzenia przy zastosowaniu materiatéw i wyrobdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- zapewnienie obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia przebiegu ogrodzenia, wykonania inwentaryzacji po-
wykonawczej,

- transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

- usuniecie z terenu materiatéw z rozbiérek i odpaddw,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robot,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych w tym gwa-
rancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nosna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych
konstrukcje,

ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwodch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych ze-
stawionych razem albo potfaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtu-
gosci.

1.6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy sta-
nowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na nie-
zadowalajaca jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

TE-DE SP.Z0.0.
UL. NOWY SWIAT 33/13, 00-029 WARSZAWA




2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robét okreslonych. mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.

Zastosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aproba-
ty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a
takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét a takze oswiadczeni dotyczace wyrobdw budowlanych jed-
nostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek przechowywac przez
okres wykonywania robét budowlanych bedgcych przedmiotem zaméwienia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moze
otrzymac zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;j.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygo-
dnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgo-
dy Inspektora nadzoru.

2.2. Pitkochwyty

Wysokosé pitkochwytéw — 6,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm), montowane w tule-
jach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura kwadratowa 80x80 mm, grubos¢ scianki 3 mm, wysokosci 6
m (ponad ziemig) , ocynkowane i malowane proszkowo, stupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze sztuka
budowlang, skrajne stupy wzmocnione stezeniami o profilu 50x30mm, Wymagania dla rur Rury powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom EN-10216-1, EN-10216-2, EN-10216-3, EN-10216-4 lub innej zaakceptowanej przez In-
spektora Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z pro-
cesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢
obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o: dtugosciach doktadnych,
zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka+ 10 mm, dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamé-
wionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla ca-
tej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe od-
chylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali
w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): EN 10113-3:1993, EN 10083-1:1996 lub inne
normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgod-
nionym ze sktadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic 31,8 mm i
wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci
mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i
numer wytopu. Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 100 x
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100 mm, gr. splotu 5 mm, kolor do wyboru przez inwestora - niebieski, zielony, zétty, czerwony, biaty. Siatka
wykonana z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaz-
nik absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka odpornos¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.
Wtasciwosci siatki polipropylenowe;j

® bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),
e siatki polipropylenowe sg obojetne fizjologicznie

¢ unikalna bezweztowa technika taczenia linek siatki zapewniajgca gtadkos¢ siatki, podwyzszajgca odpornosé na
zrywanie i przecieranie

e roznorodnosc splotéw i wielkosci oczek siatki

¢ szeroka gama kolordw siatek

e fatwos¢ usuwania zabrudzen

e siatki tego typu wystarczy wymyc¢ wodg pod cisnieniem,

3. SPRZET

Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytko-
wania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzetu, pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie nie moga by¢
dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszcze-
niem. Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty po-
winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodli-
wie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, Programu Za-
pewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne wznowienie granic przy udziale upowaznione-
go przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zo-
stang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Spraw-
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dzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

5.2. Montaz elementéow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.
5.2.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié:

- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkoéw,

- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
5.2.3. Montaz pitkochwytéw

Ogrodzenie posadowi¢ na stopach fundamentowych o przekroju wg dokumentacji projektowej podczas fazy
betonowania stép fundamentowych lub w drugim etapie, tj. z pozostawieniem kielichow.

Panel ogrodzeniowy mocowac do stupkéw przy pomocy 6 klamer montazowych z blachy grubosci 3mm. Klamry
skrecac $Srubami zamkowymi z nakretkami samozrywalnymi.
Izolacje.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Pozostate elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie np. UNICOREM. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
6. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowied-
ni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowa.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1. Badanie materiatow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli ja-
kosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;.

6.1.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiardw - tasm a stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,,

- wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki
nie powinny wykazywacé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé,

- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- pofaczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjag, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.1.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
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- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robot

Ogéblne zasady obmiaru robét

Przedmiar robét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. powinien zawie-
ra¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykona-
nia wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robét dotyczy umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganga do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

8. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg ogrodzen jest mb lub m lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$é wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbhudowaniu i wykorczeniu

Przy odbiorze elementdw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w umowie na roboty budowlane.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady

ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu elementéw ogrodzen panelowych wydane przez poszczegdlnych
Producentéw
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SST-013 WYPOSAZENIE BOISK SPORTOWYCH

Kod CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru wypo-

sazenia boiska sportowego dla potrzeb budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji ro-

bot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykona-

nie wyposazenie boiska w sprzet sportowy przy zastosowaniu materiatéw i wyrobéw odpowiadajgcych wymaga-

niom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- zapewnienie obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia lokalizacji montazu urzadzen,

- transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

- usuniecie z terenu materiatdw z rozbidrek i odpadéw,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robat,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w tym gwaran-
cji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Elementy wyposazenia boiska sportowego — bramki do gry w pitke reczng wraz z siatkg, maszty do gry w koszy-

kowke, siatki do gry w tenisa, stupki i siatki do gry w pitke siatkowa, stojaki sedziowskie do gry w pitke siatkowa.

1.6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektor nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stano-
wig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z do-
kumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie urzadzenia wraz z materiatami pomocniczymi wchodzgce w sktad wyposazenia boiska sportowego mu-
szg by¢ produktami systemowymi okreslonego producenta

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie sportowym na terenie
Polski. Znaczy to, ze zadne urzadzenie, lub jego cze$é nie moze by¢ indywidualnym wyrobem warsztatowym wy-
konawcy robot jezeli nie posiada on uprawnien do jego wytworzenia.

Przed dokonaniem zamdéwienia urzadzen przewidzianych do zamontowania na obiekcie boiska sportowego wyko-
nawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowla-
nych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt, posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty technicz-
ne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Wymagana jest akceptacja inspektora nadzoru przedstawionych dokumentéw.
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Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robdt a takze oswiadczeni dotyczace wyrobéw budowlanych jed-
nostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek przechowywaé przez okres
wykonywania robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moze otrzymacé
zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez In-
spektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspekto-
ra nadzoru.

2.5. Wyposazenie boiska sportowego

a) 2-ie przenosne bramki do pitki recznej — szerokos¢ 3,00m, wysokos¢ 2,00 m, stupki wykonane z profili alumi-
niowych 120x100 mm osadzone w systemowych tulejach montazowych przykrywanych deklem. Komplet z
siatka i pitko chwytem.

b) 1 zestawy koszy z tablicg laminowang 1,80 x 1,05 m o wysiegniku 160 cm, obrecz ocynkowana z siatkg tancu-
chowg, stojaki dwustupowe z profilu stalowego 10x10 cm ogniowo ocynkowane osadzone w tulejach osadzo-
nych w fundamentach betonowych.

c) 1 zestaw stupkow z siatkg do tenisa ziemnego, stupki profilu owalnego 100 x 120 mm z naciggiem Srubowym,
tuleje montazowe z deklami.

d) 2 zestawy stupkdw z siatkg do pitki siatkowej, stupki profilu owalnego 100 x 120 mm z naciggiem srubowym,
tuleje montazowe z deklami, siatki z antenkami.

e) 2 stojaki sedziowskie do siatkéwki. Stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z siedziskiem i
pulpitem do pisania ze statym ustawieniem dostosowanym do osoby sredniego wzrostu.

3. SPRZET

Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy urzgdzen wyposazenia boiska powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
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i zniszczeniem. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatow i substanc;ji dziatajgcych szko-
dliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zo-
stang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wy-
maganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz urzagdzen wyposazenia boiska sportowego

Kazde urzadzenie musi byé zamontowane wytgcznie na podstawie pisemnej instrukcji producenta. Brak mozliwosci
dowolnego interpretowania przez wykonawce zasad montazu urzgdzenia, jezeli posiadana instrukcja budzi okre-
slone watpliwosci. Watpliwosci te wyjasnia wytgcznie producent urzadzenia.

6. Badania

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

6.1.1. Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawio-
nych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przepro-
wadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumen-
tacji odbiorczej.

6.1.2. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- staniwyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokaét.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. kub komplet danego urzadzenia — elementu wyposazenia boiska sportowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$é wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt za zgodnos$¢ z dokumentami producenta,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
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- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odbidr instrukcji montazu i instrukcji uzytkowania kazdego zamontowanego urzadzenia.
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SST - 014 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scie-

ralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.2.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wy-
petniajgcymi.

1.2.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogél-
ne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na ze-
wnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zarf]?lsz— Wymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢ szerokosc Rdznica po-
od zadeklarowanych wymia- grubos¢ mie-dzy
row kostki, dwoma po-
grubosci <100 12 12 +3 miarami gru-
mm +3 +3 14 bosci, tej

> 100 samej kostki,
mm powinna by¢
<3mm

1.2 | Odchyfki ptaskosci i pofalo- C Maksymalna (w mm)
wania (jesli maksymalne wy- wypuktosc wklestosé
miary kostki > 300 mm),
przy dfugosci pomiarowe;j 1,5 1,0

300 2,0 1,5
mm
400
mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1 | Odpornos$¢ na zamraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sred-
nie/rozmraza-nie z udziatem nia<1,0 kg/mz, przy czym kazdy poje-
soli odladzajacych (wg klasy 3, dynczy wynik < 1,5 kg/m2
zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2> 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa

i nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wy- F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wy-
trzyma-tosc) trzymatosc) jesli spetnione s3 wymaga-

nia pktu 2.2 oraz istnieje normalna kon-
serwacja

2.4 | Odpornosé na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, Bohmego,

wg zat. Gnormy— | wg zat. H mormy —
badanie podsta- badanie alterna-
wowe tywne
<23 mm <20 000mm*/5000
mm’
2.5 | Odpornosé na po- | jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
$lizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana — zadawa-
lajgca odpornosc,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na po-
$lizg/poslizgniecie — nalezy zadeklaro-
wac minimalng jej wartos¢ pomierzo-
ng wg zat. | normy (wahadtowym przy-
rzgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J gdrna powierzchnia kostki nie powinna
mieé rys i odpryskéw,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kost-
kach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalnej tek-

sturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zatwierdzong przez odbiorce,
by¢ warstwa Scieralna lub caty ewentualne réznice w jednolitosci tek-
element) stury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wtasci-
wosciach surowcéw i zmianach wa-
runkéw twardnienia nie s uwazane za
istotne

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natu-
ralnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymaga-

nia PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

3.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

3.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zagesz-
czeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

a) wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

b) wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R,5 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni podsyp-
ka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscie-
lenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielo-
na podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub za-
geszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni na-
lezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wig-
zania cementu w podsypce.

3.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

3.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zatgczniku) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwadrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wy-
konawcy utozenie po 1 m’ wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

3.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperatu-
rze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jedli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé ma-
teriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

3.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, do-
ktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kost-
kowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fa-
zowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizo-
rycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piasko-
wej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

3.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

3.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

3.6.5.1.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowy-
mi.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
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a) uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane

przez dostawcéw itp.),

b) wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

c) sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

d) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

4.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

ni z

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwosé badari Wartosci do-
badan i pomiaréw puszczalne
Sprawdzenie podfoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania na- wg OST D-08.01.01a [13];
wierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gru- odchytki od
bosci, spadkow i cech konstruk- | projektowane;j
cyjnych w poréwnaniu z doku- | grubosci £1 cm
mentacjg pro-jektowg i specyfi-
kacja
5 |Badania wykonywania nawierzch- kostki

zgodnos¢ z dokumentacja projek-
towa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punk-
tach charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowa-
nejdo 2 cm

rzedne wysokos$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawe-
dziach oraz we wszystkich
punktach cha-rakterystycznych

Odchylenia:
+1lcm;-2cm

rownosc¢ w profilu podtuznym tatg | Jw. Nieréwnosci do
czterometrowq) 8 mm
rownosc¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona tatg profilowa z dzy tatg a po-
po-ziomnicg i pomiarze przeswi- wierzchnig do
tu kli-nem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwela-cji)
spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od do-
me-toda niwelacji) kumentacji
projektowej do
0,3%
szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od

przymiarem liniowym)

szerokosci pro-
jektowanej do

+5cm

szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia

W 20 punktach charaktery-

Wg pktu 5.7.5
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miar przymiarem liniowym po czej
wykrusze-niu dtug. 10 cm)

spoin i szczelin (ogledziny i po- | stycznych dziennej dziatki robo-

nia ich utozenia

sprawdzenie koloru kostek i dese- | Kontrola biezgca Wg dokumeta-

cji projektowej
lub decyzji In-
Zy-niera

4.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z beto

nowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego na-
wierzchni, kraweznikow, obrzezy, Scie-
kow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia, kolo-
row kostek, spekan, plam, deformacji,
wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
co 25 mi w punktach charakterystycz-
nych (dopuszczalne przesuniecia wg tab.
2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuz-
na i poprzeczna, spadki poprzeczne i sze-
rokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szcze-
lin w nawierzchni, pomiedzy krawezni-
kami, obrzezami, sciekami oraz wypet-

nienie spoin i szczelin

Wog pktu 5.5i5.7.5

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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