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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borowa”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: IF.271.9.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta W dniu ... r. w Putawach pomiedzy:

Gming Putawy z siedzibg ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy
NIP: 716-28-01-248

zwang dalej ,Zamawiajacym”

ktéra reprezentuje:

Pan Kamil Lewandowski- Wéjt Gminy Putawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Putawy - Pana Krzysztofa Sobiny

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... S NIP (e , REGON ...ccooviirr e, , Zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,..."” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccceuenne. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............,, zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;

2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust.
4 umowy;

3) STWIORB -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron.

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane ze sSrodkow
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci Komponent B ,Zielona
energia i zmniejszenie energochtonnosci”, Inwestycje B.1.1.4 ,Wzmocnienie
efektywnoSci energetycznej obiektow lokalnej aktywnosci spotecznej”.

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
»Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Borowa”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu i dachu (wraz z wymiang
konstrukcji dachu);

2) czeSciowa wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

3) przebudowe pomieszczen, roboty wykonczeniowe;

4) montaz instalacji PV o mocy 3,24 kW;

5) demontaz istniejacych i montaz energooszczednych opraw os$wietleniowych
LED;

6) modernizacje instalacji c.o. i c.w.u., roboty demontazowe i budowlane zwigzane
z modernizacjq istniejacej kottowni gazowej (demontaz starego kotta gazowego
i montaz nowego kotta gazowego kondensacyjnego);

7) montaz systemu monitorowania i zarzadzania wyKkorzystaniem energii:
regulator pogodowy z mozliwoScia ostabien dobowych i tygodniowych,
opomiarowanie umozliwiajagce odczyty zuzycia ciepta przez instalacje c.o.
(cieptomierze) oraz system nadzoru pracy instalacji PV;

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang
ceng ofertowg obejmuje takze m.in.:

8) organizacje i zagospodarowanie placu budowy,

9) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych rob6t oraz zapewnienie
bezpieczenstwa na placu budowy,

10)oznakowanie obiektéw znakami bezpieczenstwa p.poz. i wyposazenie ich
w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wtasciwymi normami,

11)przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego os6b z obstugi
zainstalowanych urzadzen,

12)w okresie gwarancji i rekojmi - dokonywania bezptatnych przegladow
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (terminy przegladéow wynikajace
z wytycznych producenta),
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13)wykonanie dokumentacji zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej regionalnego OSD oraz uzyskanie potwierdzenia
przylaczenia przez operatora sieci zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji,
14)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem zamowienia,
15)Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci i odpady materiatowe we
wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkoéw wytwdrcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdézn. zm.) i ma
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji
niniejszego zamowienia oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
16)po zakonczeniu robét - uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robot.
3. Szczegb6towy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2, okres$laja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) dokumentacje projektowe, w tym:

- projekt budowlany (branza architektoniczno-budowlana, sanitarna,
elektryczna),
- projekt wykonawczy (branza architektoniczno-budowlana, sanitarna,

elektryczna).
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) audyt energetyczny
5) przedmiary robét,
6) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy.
4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacje projektowe, z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
2) szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),
3) audyt energetyczny
4) przedmiary robot - z zastrzezeniem ust. 6,
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
w audycie energetycznym.
6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
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10.

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIiORB lub w audycie energetycznym - Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub STWiORB lub audytem energetycznym w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostatl ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg, STWiORB i audytem energetycznym. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB lub audytem
energetycznym i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
iaudytem energetycznym oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka
budowlana, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.
§2.
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonalC cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie do dnia ............. r.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia Strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamodwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robét,
2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1i3;
3) date zgloszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 11 3.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajacego Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych z punktu
widzenia efektywno$ci i terminowosci realizacji inwestycji i nie wymaga aneksu do
umowy.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych postanowien umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatacznik do aneksu umowy.
§3.

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......cc.urrsnsnrarnns VA 53 (01717 0 (T ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoscia wszelkich robd6t budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz audycie
energetycznym.

W  przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia Wykonawcy, wynikajacego
z dokumentacji projektowej, STWiORB i audycie energetycznym, Strony przewiduja,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze
minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz audytem energetycznym Strony
przewidujg mozliwosc¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektows,
STWIORB lub audytem energetycznym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego
- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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10.

Wykonawca przed zawarciem umowy ztozyl Zamawiajagcemu Kkosztorysy
sporzadzone metodg kalkulacji uproszczonej wskazujace sposoéb wyliczenia ceny
ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w %
od R, S, Kp).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, stuza do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej, STWiORB lub audycie
energetycznym - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4);

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18 umowy

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 6, wskazujg sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorysy uproszczone

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru rob6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysach, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysach, o ktérych
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
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11.

12.

wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum dwdch wycen Wykonawcéw/dostawcow/producentéow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4, moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4.
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i audytem
energetycznym;

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg, STWiIiORB i audytem energetycznym - nawet w
przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej, STWiORB i audycie
energetycznym;

3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wymaganych dokumentéw,
w tym w szczegOlnosci: protokotéow badan i sprawdzen, protokotéw pomiarow,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce;

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

7) uiszczanie optat za:
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a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika lub uzgodnien,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, ptukania i prob wedtug wskazan
licznika lub uzgodnien.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ (karta przekazania odpaddéw lub
oSwiadczenie Wykonawcy o prawidlowym zagospodarowaniu odpadéw)
Zamawiajacemu sposOb gospodarowania odpadami jako warunek dokonania
odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiéorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na nastepujacych warunkach:
1) Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT.
2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia maksymalnie jednej faktury
czeSciowej, w takim przypadku:
— kwota takiej faktury nie moze przekracza¢ 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1,
— kwota musi odpowiada¢ wartosci wykonanych robdt, wynikajgcej
z harmonogramu,
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— pozostale wynagrodzenie wyptacone zostanie po zakonczeniu i odbiorze prac
bedacych przedmiotem umowy na podstawie faktury koncowej.

Do faktury czeSciowej i koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie  kwot umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca
podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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10.

11.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) i 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Pulawy
ul. Deblinska 4, 24 - 100 Putawy
NIP: 716-28-01-248,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie, za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT, jest wskazanie przez
Wykonawece, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego zawartego, na
dzien zlecenia przelewu, w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpoézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci.

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

12.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze.

§o6.
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbior czesciowy po zakoniczeniu czesci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawg wystawienia faktury cze$ciowej, o ktérej mowa w § 5 ust.
1 Umowy,

3) odbiodr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawag wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 5 ust.
1 Umowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady - dokonywany
przez Zamawiajagcego z udziatem Wykonawcy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie protokolarnej, ktéry ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady oraz
stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora
Nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) dziennik budowy do wgladu,

5) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 11z 32|




/\ EE@:IOWY Rzaezpbspolita SFinan;ovl\E/ane pr_zEz :n*:
= Polska G ETERRISES x x
=_.- ODBUDOWY NextGenerationEU e

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borowa”

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, w dwobch
egzemplarzach;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora
nadzoru);

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normamij;

6) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego / koncowego

w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru czesciowego / koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego / koncowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesciowego / koncowego strony wskazg w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy w catosci lub w cze$ci lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu zamowienia w catosci lub w czesci, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
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10

11.

1.

2.

. W przypadku odmowy usuniecia wad lub ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia przez Wykonawce, czynnoSci te moga zosta¢ wykonane w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze za date odbioru beda uznawaty date zgtoszenia

gotowosci do odbioru czeSciowego/koncowego przez Wykonawece, jezeli bedzie ono

skutkowato dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej. W przypadku
odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana zamdwienia
bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgltoszenia gotowosci odbioru).
§7.
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8.
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Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi/z wyjatkiem robdt w zakresie:

1 [ ,

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)*.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzaleZniajace dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem realizacji inwestycji (jezeli dotyczy),

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

4 niepotrzebne skre$lié

| Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 32|




/\ EE@:IOWY Rzaezpbspolita SFinan;ovl\E/ane pr_zEz :n*:
= Polska G ETERRISES x x
=_.- ODBUDOWY NextGenerationEU e

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borowa”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu:

- poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i kopie zawartych uméw zmieniajacych, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo

o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

wykonanie tej czesci zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw (lub dalszych podwykonawcow) w takim samym

stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
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16.

17.

18.

19.

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

20.W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy,

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21.W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze

przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9.
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Anna Wadas;
nr tel.: (81) 889 05 22,512 321 271; e-mail: anna.wadas@pulawy.gmina.pl;
2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: ......ccoeeveeirenns ;nrtel: o ;
e-mail: oo ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:
— konstrukcyjno-budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zaKresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce
obywatelem parstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2023 r. poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
................ ;nrteli. e e-mails e upr.bud. e
2) kierownika rob6t w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
................ ;nrteli. e e-mails e upr.bud. e
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10.

11.

3) kierownika rob6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

bud.nr: ....cccceeeeeeiinnen ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnoSci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) oraz telefoniczny.
§ 10.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niZz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
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Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§11.

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia
i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu okresu
obowigzywania rekojmi, ktory ustala sie na okres rowny okresowi gwarancji, tj. na
okres ...uveen miesiecy od daty odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, réwniez
zmniejszajace warto$¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji
i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw
objetych gwarancja i rekojmig w celu przywrdécenia wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy. W przypadku wady Zamawiajgcemu przystuguje
réwniez prawo do zlozenia o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia albo
odstapienia od umowy w catosci lub w czesci.
Termin udzielonej rekojmi oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu usuniecie wady pisemnie. Strony sporzadza
protokot dokumentujacy usuniecie wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9. Wykonaweca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: . vvverremsiesererremsve ereessmesn v
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas od zawiadomienia o wadzie do
skutecznego usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito
jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12.

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych
i instalacyjno-montazowych, operatorzy sprzetu (nie dotyczy Kkierownika
budowy i Kierownikéw roboét)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione
w ust. 1, OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze
czynnos$ci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
— oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
— os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§13.
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy;
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2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) zazwloke w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi - w wysoko$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 11 ust. 6 lub 7;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktéorej mowa w § 5 ust. 5 umowy - w wysokosci 5 000,00 z};

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy;

9) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo
- finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 3 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 lub 6 umowy;

10)w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy;

11)za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy;

12)za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust.
3 umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13)w  kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia
z wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen, co do ktéorych Wykonawca nie
uzyskat wczesniej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego
- w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,
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14)obnizenia kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci kwoty obnizenia dofinansowania,

15)w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi
lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
przypadek;

16)w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w §16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokos$ci 30% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14.
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane

z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci

w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz Pzp, w szczegdlnoSci

z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 Pzp, a takze jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,

w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowag, STWiORB, wskazaniami
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okres§lonemu
w§12ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtoérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpdézniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6Zniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ............... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej

w ofercie, co stanowi kwote: .........c.cueueee. ztotych (stownie: ....ccoccviiiiiiinnn).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi

za wady lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

rekojmi za wady i gwarancji.

Kwota w wysoKkosSci .......cceeeeneeene ztotych (stownie: ........ccoeeerene. ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA evervrereneernnennne ztotych (stownie: ......ccccorrieienne. ), zostanie zwrocona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub
gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usungt stwierdzonych
wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediluzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§17.

Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zZadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia skrajnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegélnoSci intensywnych i ditugotrwalych opadow
deszczu), przy czym Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu
brak mozliwosci wykonywania robdt, przedstawiajac stosowne raporty
meteorologiczne), a przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zZadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
oliczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robo6t przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie Iub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wihasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 1 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6élnosSci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j,

zmiana terminu wykonania zaméwienia, zakresu $wiadczenia lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany warunkow
dofinasowania z Krajowego Planu Odbudowy, w zakresie majgcym bezposredni
wpltyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen Stron
umowy lub sposob jej wykonywania.

Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

1)
2)

w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
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3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym

sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre

wejdqg w Zycie podczas trwania umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystagpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§18
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca = zwany dalej wskaZnikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaznikow GUS za peine miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 15 %, strony
mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-15%) =C
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - Srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w okresie miedzy
zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - wartos$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
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§ 19.
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca

- podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust
3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okre$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§ 20.
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 21.

Rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony
zobowigzuja sie do jego polubownego rozwigzania.
W przypadku braku ugodowego zakonczenia sporu, sprawa bedzie rozpoznawana
przez sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 22.

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatwierdzit
merytorycznie
(imie i nazwisko, podpis)

Akceptacja
Radcy prawnego
(imie i nazwisko, podpis)

Sporzgdzit
(imie i nazwisko, podpis)

Kontrasygnata Skarbnika
(imie i nazwisko, podpis)
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