Zatacznik nr 4
UMOWANR ...... /2024/G0OS

zawarta dnia ........

pomiedzy :

Gming i Miastem Krajenka,

z siedzibg przy ul. Szkolnej 17, 77-430 Krajenka,
NIP 767 15 96 839

reprezentowang przez:

reprezentowang/yYmM PrZeZ i .....ceeeneeeneiuseeessssseesesessesenes
zwang/ym dalej Wykonawca

wspdlnie zwanymi dalej Stronami.

o tresci nastepujacej:

§1

Przedmiot umowy
Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawg dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320), (dalej ustawa PZP), postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjacji, nr G0S.271.17.2024, na roboty budowlane, zgodnie ze
ztozong ofertg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot pn. Modernizacja
budynku dworca PKP w Krajence.
Szczegdtowy zakres robét przedstawia specyfikacja warunkéw zamédwienia (dalej SWZ)
wraz z zatgcznikami — stanowigca integralng cze$¢ umowy - z zastrzezeniem zasad
wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajagcych z ryczattowego charakteru
wynagrodzenia.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: projekt, umowa, przedmiar, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét
Zamowienie wspoffinasowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

§2
Termin wykonania

Zakonczenie realizacji przedmiotu robot okreslonych w § 1 nastgpi w terminie do
11 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w ktorym wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile Zamawiajgcy nie
odstgpi od odbioru. Jesli Zamawiajgcy odstgpi od odbioru za termin wykonania
przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w ktdrym wykonawca ponownie zawiadomi
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile odbiér zostanie dokonany.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony.
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§3
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokosci:
netto:
brutto:
stfownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest kwotg ryczattows i nie bedzie podlega¢ zmianom,
z wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 14 umowy. Kosztorys ofertowy stanowi podstawe
do rozliczenia robdét budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy lub
wprowadzenia zmian do umowy na podstawie § 14 oraz dokonania odbioru czesciowego.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci roboty okreslone w SWZ wraz z wszystkimi
zatgcznikami oraz prace towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonanie ewentualnych robdét dodatkowych bez uprzedniego zawarcia aneksu do
umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wykonawce.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ofercie (oraz zawartej na jej podstawie umowie).
Strony rozlicza umowe poprzez:

1) udzielenie i rozliczenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 2 %

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

2) dokonanie ptatnosci koncowej po wykonaniu petnego zakresu zamoéwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dokonania odbioru koncowego w 2024 r.
Wczesniejsze zakonczenie robdt nie uprawiania wykonawcy do zgdania dokonania
odbioru koncowego robét w 2024 r. Powyzsze wynika z zatozern Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Krajenka.

Termin wyptaty zaliczki przewidywany jest w 2024 r. Ewentualna zmiana wymaga
wczesniejszej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajanka oraz
uchwale budzetowe;.

Warunki wyptaty i rozliczenia zaliczki okreslono w § 4.

Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest protokét odbioru koncowego robdt
potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane bez usterek, podpisany przez komisje
odbiorowg. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje
o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawg do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usuniecie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koricowego, podpisany przez komisje odbiorows.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Nr.....ccvevveceiennne , W terminie do 35 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem § 5 umowy.

Btednie wystawiona faktura, brak dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw, bedzie
skutkowat tym, ze termin zapfaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych
uchybien.

Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL—- 767 15 96
839 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
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15.

1)

2)
3)

4)

5)

10.

11.

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osobe trzecig.

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4

Zaliczka
Zamawiajacy udzieleni zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, tj. ......ccceeveenee. zt.
Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wykonania umowy, obejmujgcej ustalony etap
robot budowlanych.
Zamawiajgcy udzieli zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem
o zaliczke.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o udzielenie zaliczki w terminie do 30 dni
od przejecia placu budowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przeznaczenia zaliczki wytgcznie na zakup
materiatéw budowlanych.
Whiosek powinien zawieraé:
1) kwote wnioskowanej zaliczki;
2) zakres robot ktére zostang wykonane w ramach udzielonej zaliczki;
3) proponowany termin wyptaty;
4) proponowany termin rzeczowego rozliczenia zaliczki.
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia na udzielong zaliczke.
Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane w § 3 ust. 11 umowy, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego, wniosku o jej wyptate w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.
Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:
rozliczenie rzeczowe zaliczki nastepuje poprzez dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
czesciowego roboét obejmujacych wartos¢ udzielonej zaliczki, zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 10 umowy;
rozliczenie finansowe udzielonej zaliczki nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego
poprzez wystawienie faktury koncowej pomniejszonej o wartosé udzielonej zaliczki
jako termin rzeczowego rozliczenia zaliczki przyjmowany bedzie dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru czesciowego, o ile odbiér zostanie dokonany,
protokdt odbioru czesciowego nie moze obejmowaé wytgcznie dostarczenia materiatow
budowlanych, warunkiem rozliczenia zaliczki jest wykonanie robdét budowlanych
o wartosci udzielonej zaliczki, zgodnie z kosztorysem ofertowym;
w nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscic¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie badz innej formie.
W przypadku nie dokonania rzeczowego rozliczenia zaliczki w wymaganym terminie
Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia lub zwrotu wyptaconej
zaliczki w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej
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przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie zwroci w catosci
lub w niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

§5
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zawarcia umoéw o
podwykonawstwo.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz

podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$é wynikajaca z art. 6471
k.c.

W przypadku zawarcia umowy/uméw z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach
okreslonych w § 8 umowy, zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 35
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw),
potwierdzajgcym/i, ze otrzymat/otrzymali terminowo od Wykonawcy wymagalne
wynagrodzenie.

W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku
do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, poinformuje wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze powotywa¢ sie na potracenie
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roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczgce podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej
kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie dokona zwrotu
Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

§6

Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy w petnym zakresie i zgodnie z wymogami okreslonymi
w SWZ i wszystkich zatgcznikach, obowigzujgca technologia, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztukg inzynierskg, wiedzg techniczng,
zaleceniami Zamawiajgcego;

2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

3) wspodtpraca z wykonawcg zamowienia dotyczgcego konserwacji elewacji i remontu
dachu, w szczegdlnosci w zakresie uzytkowania czesci wspélnych terenu robét;

4) wspotpraca z Zamawiajgcym;
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5) zapewnienie finasowania przez wykonawce zamowienia w czesci nie pokrytej
zaliczkg, na czas poprzedzajacy otrzymanie dofinansowania przez Zamawiajgcego po
dokonaniu odbioru koncowego;

6) zapewnienie i zorganizowanie na witasny koszt zaplecza budowy;

7) ponoszenie kosztéw zapewnienia wszelkich medidw niezbednych do wykonania
robaot;

8) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane

9) uczestniczenie kierownika budowy we wszystkich kontrolach organéw panstwowych,
w tym po zakoriczeniu robdt;

10) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed
dostarczeniem na plac budowy, planowanych do wbudowania materiatéw i urzadzen
oraz przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ich zastosowanie i wbudowanie
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci itp.); uzgodnienia wymagajg
formy pisemnej lub elektronicznej;

11) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego przedtozenie
Swiadectw kwalifikacyjnych dla stosowanych materiatéw i urzgdzen oraz umozliwienie
dokonania kontroli pochodzenia stosowanych materiatéw w trakcie roboét;

12) umozliwienie Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzania kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiatéw; w przypadku
potwierdzenia iz przewidziane do zastosowania lub zastosowane materiaty nie
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w SWZ i zatgcznikach poniesienie kosztow
przeprowadzonych badan;

13) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego usuniecie
materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym;

14) wykonanie na wtasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na
czas  prowadzenia budowy  robét rozbidrkowych, przygotowawczych i
zabezpieczeniowych;

15) stosowanie w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia wszystkich przepiséw
okreSlonych w ustawie o odpadach i aktach wykonawczych, w tym przepiséw
dotyczacych magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadéw, a takie przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji zamdwienia norm okreslonych w odpowiednich
przepisach poniesie wykonawca.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) jako wytworcy odpaddw - zapewnienie na wiasny koszt sktadowania, transportu
odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca tymczasowego magazynowania/sktadowania
odpaddéw poza terenem budowy;

18) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych robdt i materiatéw
przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakoriczenia odbioru koncowego robét;

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami, a takze nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;
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20) dbanie o porzgdek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd na szlakach komunikacyjnych;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie
na wiasnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji;

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie
trwania robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

23) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) dokonanie na wtasny koszt naprawy wszelkich zniszczen powstatych w wyniku
prowadzonych robdt;

25) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé robét lub termin zakonczenia robdt;

26) przygotowanie  dokumentéw  rozliczeniowych  zgodnie ze  wskazaniami
Zmawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego;

27) przygotowanie i  dostarczenie = Zamawiajgcemu  wszelkich  dokumentow
umozliwiajgcych zgodne z prawem zakorczenie budowy;
28) wykonanie i  dostarczenie = dokumentacji powykonawczej,  zawierajgcej

w szczegolnosci: projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym
wynikiem préb i badan wymaganych dla danego typu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i standardami oraz opisem przedmiotu zamdwienia zatgczonym do SWZ (m.in.
protokoty badan i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci na wszystkie materiaty wbudowane oraz zamontowane itp.).

§7
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie wykonawcy placu budowy;
2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) wspodtpraca z Wykonawcg;
5) zawiadomienie uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczecia
czynnosci odbioru;
6) dokonanie odbioru zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10;
7) terminowe dokonanie wyptaty wynagrodzenia.

§8
Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatah, uchybienia i
zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i
niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego
wiasne.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§9
Wymagania dotyczgce zatrudniania pracownikéw

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcow na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, okreslone w SWZ., tj. roboty
ogdélnobudowlane, roboty instalacyjne wod-kan i elektryczne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia najpdzniej w dniu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, wykazu oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w
SWZ czynnosci, zawierajgcego:

1) dane osobowe , niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika,

2) oswiadczenie, ze sg oni zatrudnieni na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce,

3) podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
dane wymienione w ust. 2

4. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane w SWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do: zgdania
oSwiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw, przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania robét i weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§10
Warunki odbioru robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego i koricowego na pismie zawierajgcym réwniez potwierdzenie
inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robdt zgtoszonych do odbioru.
W przypadku braku potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania

robét Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru.
2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do dostarczenia rozliczenia robét zgtaszanych do odbioru. Rozliczenie powinno
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zawierac informacje o zakresie i wartosci wykonanych robét wg kosztorysu ofertowego,
oswiadczenie o zastosowaniu wytgcznie materiatdw zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz musi zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Odbidr czesciowy ma na celu potwierdzenie wykonania robdt o wartosci obejmujgcej
kwote udzielonej zaliczki. Nie jest dopuszczalne w ramach rozliczanej zaliczki
przedstawienie do odbioru wytgczanie zakupionych materiatéw bez ich wbudowania.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Z odbioréw spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub
usterek przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy lub zgtoszony do odbioru etap nie zostat wykonany w catosci,

2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru.

. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru na pismie.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze,
wynikajgce, jednakze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane na okres
WYNOSZJCY ..ocvenrenns miesiecy od daty odbioru koricowego.
Z dniem odbioru konicowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny. Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o ktérych mowa w art.
577'Kc. Wzdr stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
podpisane oswiadczenie gwarancyjne w dniu zakonczenia odbioru koricowego.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swadj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym nakfaddw.
Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po
uptywie terminow rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych
terminow.
. Jezeli Wykonaweca usunie wady w sposéb nienalezyty lub nie usunie wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
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Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.

12. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w
przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
W czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku, gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej —jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563 kc).

13. Wykonawca kazdorazowo wykona na wtasny koszt proby, badania, odkrycia, ekspertyzy
lub opinie techniczne niezbedne do ustalenia przyczyn i sposobu usuniecia wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji termin odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest w nim uczestniczy¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwioki w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy, w wysokosci
0,06% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki do 14 dni oraz 0,1 % za
kazdy dzien zwtoki powyzej 14 dni, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci umowy;

2) zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w
wysokosci 0,01 %, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 3 % wartosci umowy;

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami;

4) nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w umowie z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, za kazdy
dzien zwtoki w zapfacie, naliczang od terminu zapfaty wynikajgcego z umowy
taczacej podwykonawce z Wykonawcg Ilub podwykonawce 1z dalszym
podwykonawcg, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w umowie z
podwykonawcg,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt.,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2000 zf.

8) niezatrudnienia przy realizacji zamowienia o0séb wymaganych przez
Zamawiajgcego, na zasadach wskazanych w § 8 umowy - 2000 zt.

2. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % ceny brutto
okres$lonej w § 3 umowy.
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Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokos¢ kar
umownych.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego z
zastrzezeniem § 13 ust. 1, w ktdrym okreslono okolicznosci odstgpienia od umowy,
wytgczajgce zaptate kary przez Zamawiajgcego.

§13
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w okolicznosciach okreslonych w art. 456

ustawy PZP oraz w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujacych

zdarzeniach:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest mozliwe rozpoczecie lub
kontynuowanie robdt;

3) gdy wykonawca w ustalonym terminie nie rozliczyt udzielonej przez Zamawiajgcego
zaliczki;

4) ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy;

5) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni, o ile przerwa ta nie zostata
zaakceptowana i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

6) gdy wykonawca w sposdb razgcy naruszy warunki umowy;

7) gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposéb niezgodny
z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
lub wskazaniami Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) gdy kontynuowanie inwestycji  grozitoby  poniesieniem  dodatkowych,
nieprzewidzianych kosztédw, niewspdétmiernie wysokich do wartosci zamdwienia,

9) gdy czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje podmiot inny niz wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca,

10) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie bedzie zobowigzany do zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom;

11) gdy wartos¢ kar umownych naliczonych z tytutu zwtoki w wykonywaniu przedmiotu
zamowienia przekroczy 2 % wynagrodzenia umownego brutto;

12) gdy tgczna wartosé wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszg umowg
przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i musi zawieraé uzasadnienie.
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10.

Odstgpienie od umowy odnosi skutki jedynie do tej czesci robdt budowlanych, ktéra nie
jest wykonana na dzied odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy
z zastrzezeniem ustalen zawartych w § 12 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu robdt Wykonawca jest zobowigzany
do:

1) Niezwtocznego wstrzymania wykonywanych robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét na swoj koszt,

2) usuniecia z terenu budowy materiatéw sktadowanych przez wykonawce i
zaplecza budowy oraz uporzadkowania zajmowanego terenu w terminie 10 dni
od daty odstgpienia od umowy.

3) przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw dotyczgcych
realizacji robot, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej.

W terminie do 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegdétowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, z zastrzezeniem § 12 ust. 4
umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn
ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy.

§14

Zmiana umowy
Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
poza wypadkami wskazanymi w ustawie PZP, w niniejszej umowie oraz w przypadku sity
wyzszej. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty na nizej okreslonych warunkach.
Niezaleznie od przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie dopuszczalne sg zmiany
umowy, ktdrych tgczna wartos¢ jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.(art. 455 ust. 2 PZP)
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a koniecznos¢ wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego i roboty te nie zostaty
przewidziane dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie byto mozliwe ich przewidzenie.
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2) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady lub zgtoszenia przysztych
uzytkownikéow przedmiotu zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania
robot zamiennych,

3) zmian wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego ze wzgledu
na obiektywny brak mozliwosci wykonania robdét w sposdb okreslony w
dokumentacji projektowe;j,

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot
zamowienia,

5) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu zamdéwienia wg nastepujacych zasad:

1) W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego
polecenia zaniechania wykonania okreslonych robét, odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany
do wykonania robét zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych.

2) W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okre$lonych robét Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania
zwigzanego z niewykonaniem robdt zaniechanych. Wykonawcy nie przystuguje
zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek ograniczenia
zakresu robot.

3) Wysoko$¢é wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg lub przed zawarciem umowy.

5. Dopuszczalna jest bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i po sporzgdzeniu obustronnie
podpisanego protokotu zmiana technologii wykonania robdét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamoéwienia:

1) jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktoére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejszg koszty eksploatacji przedmiotu zamoéwienia, lub

c) pozwolg na skrdocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po
ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.

2) w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do
odpowiednich czynnikédw produkcji (w szczegdlnosci surowcédw, materiatow lub
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3)

urzagdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdét, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie modgt temu
zapobiec,

w przypadku innych obiektywnych zmian okolicznosci zwigzanych z
wykonywaniem umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiekszenie) Wykonawcy, jezeli
wprowadzone zmiany majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, jest dopuszczalna w

przypadku

1) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 3,

2) zmian wprowadzonych na postawie ust. 2,

3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie na podstawie ust. 4,

4) zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty - w oparciu o wykonang
inwentaryzacje robdt, ustalona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto na
pozostaty do wykonania zakres robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacg stawka
podatku VAT,

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z

zastrzezeniem ust. 8.

7. Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okreslnych w ust.
2 oraz ust. 6 pkt 1, 2, 3.

1)

2)

3)

4)

Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub
przed zawarciem umowy,
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt
1, w szczegdlnosci rodzaje prac lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest
mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robdt
z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz okreslony w kosztorysie
ofertowym
b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace
zakresowi robét lub zmienianych materiatow,
c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,
Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
kosztorysu wnie$é uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg
powotaé niezaleznego eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatow
z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w
pkt 1), 2) - powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w rownych
czesciach.

8. Sposodb ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmian okres$inych
w ust. 6 pkt 5:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jednorazowo i nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
miesigc zawarcia umowy przyjmuje sie jako zerowy;
maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢
10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;
zmiana wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej pozycja pn. Budowa budynkéw, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny, dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD
CEN_30.aspx lub w Biuletynie Statystycznym;
wskaznik zmiany wynagrodzenia bedzie liczony wg wzoru:
Ww=a + (1-a) x W(0)/100xW1)/100xW2)/100x ....x W(n)/100, gdzie
Wy — wskaznik zmiany wynagrodzenia
a- staty wspdtczynnik wartosci 0,5 - obrazujacy czes¢ wynagrodzenia,
ktdre nie podlega waloryzacji
Wy — wskaznik ,,0” z miesigca zawarcia umowy=100
W1 — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia
umowy (wskaznik cen produkcji budowlano - montazowe;j
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni=100)
W,- - wskaznik ,,n” z miesigca w ktérym nastgpito ztozenie wniosku
0 zmiane wynagrodzenia
llorazy wskaznikéw nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc
po przecinku, a wynik iloczynéw z doktadnoscig do czterech miejsc
po przecinku.
Strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia jesli wartosci ogtoszonych przez GUS
narastajacych wskaznikdw cen produkcji budowlano — montazowej dla budowy
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej po szdéstym miesigcu przypadajgcym po
zawarciu umowy, zmienig sie o wiecej niz 15 %. W takim przypadku
wynagrodzenie za roboty do wykonania w nastepnych miesigcach objetych
umowg zostanie odpowiednio zwiekszone lub zmniejszone o kwote réwng
iloczynowi pozostatej wartosci naleznego wynagrodzenia i wskaznika zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia za roboty wykonane po miesigcu
uprawniajgcym do zmiany wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji robot dokonanej przez Wykonawce z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzonej przez zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez strone,
ktdra domaga sie zmiany, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktdrym
mowa w pkt 4 wykonania inwentaryzacji robét wykonanych od dnia zawarcia
umowy do miesigca uprawniajgcego do zmiany wynagrodzenia oraz
przedstawienia kalkulacji i dowodéw, potwierdzajgcych zmiane wysokosci
wynagrodzenia w oparciu o mechanizm okreslony w ust. 8 pkt 4,5.
Wykonawca zgdajgc zmiany wynagrodzenia musi wykazaé, ze zmiana cen
materiatdow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zamowienia
W sytuacji braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow odbywa sie
z op6znieniem), zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona gdy GUS opublikuje
wskaznik dla danego miesigca. W przypadku gdy wskaznik nie zostanie
opublikowany przed terminem umozliwiajgcym zgodne z umowg zakorczenie
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i rozliczenie robdt lub dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jako
wskaznik danego miesigca zostanie przyjety wskaznik stanowigcy S$rednia
arytmetyczng wskaznikbw z dwodch ostatnich dostepnych wskaznikow
(z zaokragleniem do 1 miejsca po przecinku)

10) Jesli wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 8 wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3g roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, a okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza
6 miesiecy.

9. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 14, 15 w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia warunkéw pogodowych powodujgcych niemozliwos$é prowadzenia
robot budowlanych, tj. takich ktére zgodnie z Specyfikacjami technicznymi badz
sztukg budowlang, uniemozliwiajg prowadzenie robdt i utrzymuja sie powyzej 3
dni. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca powinien
zgtosi¢ w dzienniku budowy. Zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien réwniez wykazaé, iz w
tym czasie nie byto mozliwosci prowadzenia innych robét,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw realizacji;

opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opdzinienia  organéw administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, zezwoled, opinii, uzgodnien lub innych aktow
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdinienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co
ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ
wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
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budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt
dodatkowych lub zamiennych

10) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznos$ci te majg
wptyw na termin wykonania Umowy, np. zwiekszenia zakresu robat,

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

12) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

13) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikow produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj.
w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec,

14)inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniajgce zmiane terminu,

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu Umowy.

10.

11.

12.

13.

14.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do
0s6b wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowe] osoby inng osobg, ktdéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce

Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub
wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki
udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmiang warunkdéw promesy.

Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapisow Umowy winien by¢ przedtozony przez
Wykonawce pisemnie wraz z szczegdétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar
dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato
charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3) Zmiany nie wymagajgce wniosku wykonawcy ustalane bedg poprzez
sporzgdzenia przez strony protokotu koniecznosci.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie zmiany dotyczgce termindw realizacji umowy,
planowanych wyptat bedg uzaleznione od akceptacji instytucji wspotfinansujgcej i
mozliwosci dokonania zmian w uchwale budzetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ wprowadzenia zmian, ktére mogtyby
skutkowac utratg czesci lub catego wspdtfinansowania ze srodkdw zewnetrznych, w
szczegblnosci dotyczacych zakresu, sposobu wykonywania robdt, zmiany terminu
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15.

16.

zakonczenia robot itp.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy, réwniez
pomimo zaistnienia przestanek wymienionych w niniejszym paragrafie, jesli nie otrzyma
wczesniejszej zgody na zmiane warunkow promesy wystawionej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu.

§ 15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy PZP i przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Wszelkie spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego Sad Powszechny.
Strony zobowigzujg sie, iz ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAIJACY : WYKONAWCA:

19z21



Zat. nr 1 do umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr ....
udzielone przez:
reprezentowanym przez:
L e s
2 e ettt r s
zwanym w dalszej czesci Wykonawca
na rzecz: Gminy i Miasta Krajenka
reprezentowanej przez:
zwang w dalszej czeSci Zamawiajgcym.
§1

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi przedmiot umowy
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak réwniez nalezyta
starannoscig oraz, ze jest wolny od wad i posiada petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty
budowlane na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym, w
terminie do 21 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub
wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4.

3. Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od
zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie umowy a w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

4. W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych
przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania
zastepczego. Koszty rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na
wtasny koszt wszelkich przegladéw gwarancyjnych, w ilosci w terminie wymaganym
przez producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o
terminie dokonywana tych czynnosci.

7. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych
mowa w ust. 2, 3, 4, bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z
zapisami umowy, ktérej dotyczy niniejsza gwarancja.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.
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. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§3

. Zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie
pisemnej lub poczta elektroniczna.

. Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywac Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.

. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .....ccccocevvvvineeneennnne. dostepny w
godzinach pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy
Wykonawcy.

Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej,
przy czym kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika w formie pisemnej lub elektronicznie.

. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowigzki z tytutu
niniejszej Karty gwarancji przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic pisemnie Zamawiajgcego.

. W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie
powiadomit o tym skutecznie Zamawiajgcego, zgtoszenia, o ktédrych mowa w ust.1
dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bedg uznawane za skuteczne.
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