Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
,Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowosci Jaroszyn - etap III”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: IF.271.10.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta W dniu .....oeeeneeneennees r. w Putawach pomiedzy:

Gming Putawy z siedzibg ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy
NIP: 716-28-01-248

zwang dalej ,Zamawiajacym”

ktoéra reprezentuje:

Pan Kamil Lewandowski- Wéjt Gminy Putawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Putawy - Pana Krzysztof Sobina

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............ , REGON
.......................... , Zwang dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ..
zamieszkatg/ym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........ccc..c. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

»

Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , ZWang/-
ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Umowa - niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujaca prawa i obowigzki Stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem;
2) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;
3) Dokumentacja projektowa - dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2)

umowy;

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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4) STWIORB -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
o ktéorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umow3”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
w ramach Inwestycji pn.,, Budowa wydzielonej linii oSwietlenia drogowego w ciggu
drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowosci Jaroszyn - etap III".

2. Przedmiot Umowy obejmuje budowe wydzielonej linii oSwietlenia drogowego
W miejscowosci Jaroszyn wraz z oprawami o$Swietlenia zewnetrznego ze Zrédiem
Swiatta typu LED, z zasilaczami wyposazonymi w zlacza typu ,NEMA” oraz
sterownikami pozwalajacymi na sterowanie oprawami przez system indywidualnego
sterowania.

Zakres rob6t (materiaty zapewnia Wykonawca) m.in. obejmuje:

1) kopanie rowéw i uktadanie kabli;

2) montazistawienie fundamentow pod stupy;

3) stawianie i montaz 8 stupéw oswietleniowych (oznaczonych w dokumentacji
projektowej nr od 12 do 19);

4) montaz wysiegnikdw rurowych, opraw oswietlenia (8 szt.) i przewodoéw na
stupach;

5) badania i pomiary linii kablowej, rezystancji uziemienia, natezenia oSwietlenia.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowana
cena ofertowa obejmuje takze:

1) organizacje i zagospodarowanie placu budowy;

2) oznakowanie 1 zabezpieczenie wykonywanych rob6t oraz zapewnienie
bezpieczenstwa na placu budowy;

3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem zamoOwienia;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,
obejmujacej wytyczenie w terenie, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

5) realizacje zalecen z protokotéw Zespotu ds. Koordynacji usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu;

6) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu;

7) zastosowanie opraw o$wietlenia z zasilaczami wyposazonymi w ztgcza ,NEMA”
oraz sterownikami pozwalajgcymi na sterowanie oprawami przez system
indywidualnego sterowania oswietleniem ulicznym wraz z uruchomieniem
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wybudowanego o$wietlenia w systemie posiadanym przez Zamawiajacego tj.
system firmy LUG.

System sterowania o$wietleniem posiadany przez Zamawiajacego charakteryzuje sie
nastepujacymi wlasciwos$ciami i parametrami:

Sterowanie, komunikacja i warstwa informatyczna

1) Zasilacze opraw musza posiadac¢ interfejs DALI lub 1-10V pozwalajacy na
dynamicznie obnizanie mocy oprawy, a tym samym strumienia Swietlnego
oprawy. Sterownik oprawy musi mie¢ mozliwos$¢ przekazywania informacji na
temat parametrow pracy oprawy oraz komunikatéw o btedach / awariach, musi
by¢ wyposazone w interfejs DALI lub 1-10V do sterowania oprawami,

2) komunikacja pomiedzy sterownikami a systemem odbywa sie dwukierunkowo
umozliwiajgc sterowanie oraz zdalny odczyt parametréw oprawy,

3) sterowniki opraw musza mie¢ potaczenie z Internetem poprzez centralne
urzadzenia typu hub,

4) topologia bezprzewodowego potaczenia sterownikéw opraw z urzadzeniami typu
hub musi by¢ topologia Mesh, a uszkodzenie jednego z urzadzen nie moze wptywac
na prace pozostatych,

5) sie¢ bezprzewodowa taczaca urzadzenia musi dynamicznie rekonfigurowac
potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami,

6) komunikacja pomiedzy sterownikami opraw, a urzadzeniami typu hub musi
odbywa¢ sie bezprzewodowo, w ramach prac nie bedzie doprowadzane
okablowanie do opraw/punktéw oswietleniowych ani tez nie jest mozliwe
wykorzystanie nieuzytych przewodow/kabli, jesli takie s3 doprowadzone do
punktu o$wietlenia/oprawy,

7) komunikacja pomiedzy HUB a serwerami w chmurze powinna odbywac sie z
wykorzystaniem odpowiedniego, otwartego protokotu komunikacyjnego (np.
HTTP 1.1, XMPP),

8) interfejs uzytkownika musi posiada¢ dwustopniowy mechanizm uwierzytelniania,
zabezpieczajacy przed nieuprawnionym dostepem (2FA),

9) kazde urzadzenie powinno posiadac interfejs w systemie sterowania, pozwalajacy
na wysSwietlanie i analize informacji o parametrach i stanie okresSlonego
urzadzenia (oprawy o$wietleniowej) oraz umozliwiajacy sterowanie dang oprawa,

10) kontrolery powinny by¢ wyposazone w przekaznik, dzieki ktoremu mozliwe jest
rozigczenie zasilania w czasie, gdy oprawa jest wylaczona, zwiekszajac w ten
sposéb zywotnos¢ komponentéw i ograniczajac pobor energii. Zastosowany
przekaznik powinien umozliwia¢ zredukowanie pradu rozruchu poprzez
zalaczanie napiecia zasilania, gdy przechodzi ono przez "0".

Wymagania dla urzadzen zdalnych

Parametry sterownika oprawy:
1) zasilanie kontroleréw 230/50Hz,
2) mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznych czujnikow (w kontrolerze dostepne ztacza
cyfrowe),
3) sterowniki opraw muszga mie¢ mozliwo$¢ zmiany stanu wiaczenia opraw,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 3 z 31|




Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
,Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowosci Jaroszyn - etap III”

4) sterowniki opraw muszg mie¢ mozliwo$¢ zmiany stanu $ciemnienia oprawy
poprzez wykorzystanie sygnatu sterujacego 0-10V lub DALI,

5) sterownik powinien umozliwia¢ ptynng zmiane poziomu $ciemnienia,

6) chwilowy pobdr mocy, napiecie zasilania i wspoétczynnik mocy powinny by¢
mierzone dla kazdej oprawy, z uwzglednieniem parametréw samej oprawy z
btedem nie wiekszym niz 1%,

7) urzadzenia zdalne musza mie¢ mozliwo$¢ logowania godzin przepracowanych w
trybie ,wtaczone” dla kazdej oprawy,

8) urzadzenia musza mie¢ mozliwos¢ przekazywania ww. pomiaréw do systemu
sterowania, a w przypadku braku komunikacji agregowania ich do momentu
odzyskania potaczenia, ale nie wiecej niz przez pie¢ dni,

9) w przypadku braku komunikacji, urzadzenia zdalne musza mie¢ mozliwo$¢
monitorowania i przechowywania co najmniej nastepujacych parametréw wraz z
czasem ich zarejestrowania:

a) skumulowany czas w trybie ,wigczona” (minuty),
b) skumulowana konsumpcja energii (kWh),

10) w przypadku braku komunikacji, sterowniki opraw muszg mie¢ mozliwos¢

realizowania wcze$niej zaprogramowanego harmonogramu,

11) sterowniki musza mie¢ wbudowany zegar czasu rzeczywistego wraz

z podtrzymaniem w przypadku braku zasilania,

12) podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego nie moze by¢ realizowane przez

elementy wymagajace okresowej wymiany (baterie),

13) kontrolery wyposazone w zlacze umozliwiajgce monitorowanie temperatury

modutu LED (NTC),

14) kontrolery muszg mie¢ mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA).

Parametry urzadzenia typu hub (koncentrator):

1) urzadzenie dostepne jest z nastepujgcymi interfejsami:

a) LAN,

b) 2G/3G (gniazdo na karte SIM),

c) bezprzewodowy interfejs sieci MESH,
d) RS-485,

2) mozliwo$¢ zainstalowania HUBa na szynie DIN wewnatrz szafy oSwietleniowej
oraz bezposrednio na stupie,

3) urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA),

4) urzadzenie instalowane na szynie DIN wyposazone w zlgcza przekaZnikowe
(min. 4 szt.) umozliwiajace zalaczanie obwodéw elektrycznych oraz w wejscia
cyfrowe (min. 4 szt.) umozliwiajagce monitorowanie otwarcia drzwi szafy oraz
zabezpieczen obwoddéw w szafie.

Koszty zwigzane z konfiguracja, wdrozeniem, eksploatacja systemu sterowania

oSwietleniem (w tym takze koszty zwigzane z uzytkowaniem interfejsu, licencjami,

optatami serwisowymi, zbieraniem i przesytaniem danych, ich archiwizowaniem,
itp.) obcigzaja Wykonawce przez okres 10 lat od daty odbioru koncowego inwestycji.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okre$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),
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2) dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
4) przedmiar robét (dokument pomocniczy),
5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,
5. W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace s zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
3) przedmiar robo6t, z zastrzezeniem ust. 7.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

7. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWiORB - Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robo6t lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

11. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy
w terminie do dnia 13 grudnia 2024 r.
2. Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.

§3
Wynagrodzenie
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .........ccccenrnnene zl (stownie: .....cccevrcunene zlotych .../100).
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10.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cato$ci $Swiadczenia
Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy
wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowg oraz STWiORB. Strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okres$lonych w art. 454 - 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na zakres rzeczowy
zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej lub STWiORB - zgodnie z
ust. 4;
4) robét zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy zakres przewidziany przedmiotem zamodwienia).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru robo6t oraz wedtug danych
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wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum dwdch wycen wykonawcow / dostawcodw / producentéw.

11. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4, moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB, pozwolenia na budowe,
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot umowy,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdét objetych
dokumentacja projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB;

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wymaganych dokumentéw,
w tym w szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotow pomiarow,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;
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5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce;

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

7) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrocenie ich do stanu
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy;

8) zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w nalezytym
porzadku oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz;

9) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

10) zawiadamianie Inspektora nadzoru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie zakonczenia robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zgtaszanie
ich do odbioru wpisem do dziennika budowy;

11) umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajacego
(w tym Inspektora nadzoru);

12) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie, stwierdzonych
protokolarnie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wyznaczonych terminach;

13) przekazanie przed dniem odbioru koncowego instrukcji obstugi i konserwacji do
rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy - jezeli s3 wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany wspdéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury VAT.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie dokonany odbiér koncowy, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie kwot

umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow w przypadku, w ktéorym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamo6wien publicznych wraz

z dowodami zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
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10.

11.

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej prawidtowo i zgodnie z umowa
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod
warunkiem spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze VAT.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dokumentéw wskazanych w ust. 3.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Pulawy
ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy
NIP: 716-28-01-248,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 ., poz. 1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pézniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory roboét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
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2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robét przewidzianych dla cato$ci zadania,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru),

4) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
wymagane dokumenty,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

7) tabele Elementéw Rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego Strony wskaza w szczego6lnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstapi¢ od umowy w catosci lub w cze$ci lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy w catosci lub w czeSci, jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub ponownego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, czynnoSci moga zosta¢ wykonane w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku braku odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zghaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosSci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
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ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa
w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu:

- poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i kopie zawartych uméw zmieniajacych, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- posSwiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czesSci zamoéwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw (lub dalszych podwykonawcéw) w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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18.

19.

20.

21.

podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
7ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze Strony Zamawiajacego jest: Agnieszka Chudzik; nr tel.:
81 889 05 21; e-mail: agnieszka.chudzik@pulawy.gmina.pl;

e-mail: coouveereeeeieiens ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
ktéorych zakres uprawnia je do kierowania robotami objetymi umowa lub
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10.

11.

odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcdw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedqcq
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z p6Zn. zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ zgtoszona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej Strony ustalaja, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) oraz telefoniczny.
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§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.
§11
Gwarancja i rekojmia.
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ............ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia. Gwarancja
jakosci producenta dla opraw oswietleniowych wynosi co najmniej 120 miesiecy,
liczonych od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.
2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady
na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty
i urzadzenia oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnia sie w
ciagu okresu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane), ktory ustala
sie na okres rowny okresowi gwarancji jakos$ci, tj. na okres ........... miesiecy od
daty odbioru koncowego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji
irekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow
objetych gwarancja i rekojmig w celu przywrdécenia wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.
5. Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
7. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie,
w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa
w ust. 9. Wykonaweca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cooevvvevieiiiviee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas od zawiadomienia
o wadzie do skutecznego usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosSci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu (nie dotyczy kierownika budowy).
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:
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a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosSci nie pdzZniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwloke w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi - w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,
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4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12)w  kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu umowy
z wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen co do ktérych Wykonawca nie
uzyskat wczesniejszej akceptacji Inspektora nadzoru wniosku materiatowego
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) w przypadku nieprzediozenia polisy, o ktéorej mowa w § 10 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w §16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokoS$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze

stron wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci

w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz Pzp, w szczegdlnosci

z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 Pzp, a takze jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§12ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 3, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.
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3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
na koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6Zniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze Strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..o w wysokosci 5% ceny brutto podanej
w ofercie, co stanowi kwote: .........c.ceeuee. ztotych (stownie: ....ccoccviiiiiiinin).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego, a takze roszczen z tytutu kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKkosSci .......cccecceeeeene ztotych (stownie: ........coeeerene. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weeveeererereeaenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonat go
z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediluzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres

wynikajacy z aneksu do umowy.
14.7 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ pokrywane kary umowne

i odszkodowania.

§17
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia skrajnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegélnoSci intensywnych i ditugotrwalych opadow
deszczu), przy czym Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu
brak mozliwosci wykonywania robdt, przedstawiajac stosowne raporty
meteorologiczne), a przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot;

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
umowy lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robo6t przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie Iub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

6) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

7) przedluzenia terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

8) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku nieprzekazania Wykonawcy placu budowy w terminie
wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca temu okresowi,

9) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

12) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j;
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13) zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych lub materiatéw budowalnych
w sytuacji, gdy:

a) proponowane rozwigzanie/materiat budowlany jest réwnorzedne/lub
lepsze/y funkcjonalnie, jakoSciowo i technicznie

b) pozwoli to na zmniejszenie kosztéw budowy, kosztéw eksploatacji lub
usprawni proces inwestycyjny.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Okres$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana
kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamo6wienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisé6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
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Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgacemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosSci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
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10.

11.

12.

13.

14.

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych
z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw,
z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjga zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane,
ktore wejdq w Zycie podczas trwania umowy.
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15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca
- podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
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10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zagdania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
,Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej nr ewd. 175 w miejscowosci Jaroszyn - etap III”

§20
Rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony
zobowigzujg sie do jego polubownego rozwigzania.
2. W przypadku braku ugodowego zakonczenia sporu, sprawa bedzie rozpoznawana
przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy dla Zmawiajacego.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Zatacznikami do umowy sa:
6) Zlozona oferta.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Akceptacja
Radcy prawnego
(imie i nazwisko, podpis)

Sporzadzit Zatwierdzit merytorycznie
(imie i nazwisko, podpis) (imie i nazwisko, podpis)

Kontrasygnata Skarbnika
(imie i nazwisko, podpis)
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