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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor:

Miasto Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwycigstwa 21

Nazwa zamoOwienia:

Remontu lokalu ustugowego nr U-1 (placowki Towarzystwa Wspierania Swietlicy w
Sosnicy) wraz 7 wykonaniem podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych, zlokalizowanego w
Gliwicach przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach (dziatka nr 709 i 1839, obre¢b Sosnica)
Lokalizacja

GLIWICE, ul. Skarbnika 35

Obiekt jest uzytkowany, wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacje sanitarng.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogodlne dotyczace
wykonania robdt remontowo budowlanych i wykonania:

Remontu lokalu ustugowego nr U-1 (placéwki Towarzystwa Wspierania Swietlicy w Sosnicy) wraz
z wykonaniem podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych, zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.
Skarbnika 35 w Gliwicach (dziatka nr 709 i 1839, obreb Sosnica)

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne wspolne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE
2. 2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE — kod CPV 45442100 — 8
3. 3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] — kod CPV 45421131-1

4. 4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
- uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach - KOD CPV 45430000



5. 5.ROBOTY INSTALACYJNE
- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, §ciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Nadzér techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych —
wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciaggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki fadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki, narz¢dzia i urzadzenia pomocnicze.
Wykonawcy - rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub

remontow;

Zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamoéwienie wykonawcy; do obowiazkoéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,



rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony ,,przedmiar robot”.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci techno-logicznej ich wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiggni¢to
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowacé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,



zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wptynelo to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., Fakt
przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow: ochrania¢ srodowisko na terenie
1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spoteczne;.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

¢) Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologi¢ i czas robdt ograniczajgce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosc¢ dla
mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robdt, o wigkszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi



przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonaweca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatdéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéow administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkoéw

szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,niewtas§ciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan
naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre§lonym w
dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robét.



Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiedac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnic¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami transporttu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosc¢
zastosowanych materialow 1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoS$cig robot, oceng
jako$ci materiatow i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawce. Inzynier bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier
jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.3. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie
p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwosc¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Przypadku
powyzszego zadania nie wymagany jest PZJ

6.2. Zasady kontroli i jakoS$ci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialow.

6.3. Pobieranie probek
Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawece.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot;

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

-zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$cio-wych i koncowych
odbioréw robot;



-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajg-cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane
do ksiegi obmiardw.

7.2. Zasady oKreslania iloSci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okres§lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie. Do obliczenia



objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang
przez Inzyniera.

Wszelkie materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy I powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
konicowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w



warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru
robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST. W
toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty z
ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiajacego ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
8.6. Odbior ostateczny -

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot stanowi element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kosztorys

ofertowy. Kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Polskie normy i Normy Branzowe;
-Aprobaty techniczne;

-Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;.



Szczegolowa Specyfikacja techniczna

ST. 2.0.0
ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych z materiatow ceramicznych zwiazanych z zadaniem:

Remontu lokalu ustugowego nr U-1 (placéwki Towarzystwa Wspierania Swietlicy w Sosnicy)
wraz z wykonaniem podjazdu dla osob niepetnosprawnych, zlokalizowanego w Gliwicach przy
ul. Skarbnika 35 w Gliwicach (dziatka nr 709 i 1839, obreb Sosnica)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie zwigzane z pracami murarskimi

S 02.04 Uzupetnienie fragmentow tynkéw wewnetrznych.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubosc cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa



Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na25 sprawdzanych cegiet

e 5na40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4

1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4
1:0,5:4,5

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



24.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie weczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.5.

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoOlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkéw zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

1.

Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek,
wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i1 otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Jednocze$nie z podmurowaniem przy okapie nalezy mocowac¢ uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocowaé co 60 cm-moga by¢ zastosowane
profile petne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 mmx 30 mm.

6. Tynki zewnetrzne do uzupehienia zatarte na ostro /pod przyszta termomodernizacj¢ Scian/.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.

5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.



2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

3. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu cegly,

e liczby szczerb i peknigd,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatoéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek
. mury
mury spoinowane . .
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci | 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

g 2
—na | m dlugosci | 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest — m* lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot
8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje

2. zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

3. protokoéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

4. protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

5. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

6. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
8.3. Odbidr podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego —nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nast¢gpujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

o trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:



dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

¢ wykonanie §cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.



2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

— kod CPV 45442100 - 8



6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.

o Malowanie tynkéw wewnetrznych,

e Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - 387/2003.
»,Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub



$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu 1 transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie
lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogodlne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”

czes¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 .



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :
- sufity i sciany — kolor jasny
- wyznaczone elementy stanowigce okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowa¢ farbami emulsyjnymi jw.
Stolarka drzwiowa —,, biaty dab” z regulowang o$cieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym
o konstrukcji oblozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypehienie ptyta widrowa petna
lub ,struktura "plastra miodu"
- posadzki z z plytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,
6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci roboét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych



1 KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli 1 odbioru rob6dt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
Ogledzin, wynikow odbiorow migdzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materialow i1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robdt beda obejmowac:

» robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza

oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow,

Instrukcje producentow oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych.( 2003 r.)



3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

— kod CPV 45421131-1



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j

W skiad tych robot wchodzi:

o drzwi wewngtrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e (Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow
materialdw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania og6élne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piS$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw



robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem

oraz wymaganiami
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie

ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowagé:

o Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
. Sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych oraz
z elementéw dostarczonych do odwzorowania,
o Sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstruke;ji,

o Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,



. Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi cze¢sciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatdow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot



z dokumentacja projektowa i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

e Dostarczenie gotowej stolarki,

e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
¢ Dopasowanie i wyregulowanie,
e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

» robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na Scianach



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych w trakcie realizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem lazienek dla zadania pt.:

Remontu lokalu ustugowego nr U-1 (placowki Towarzystwa Wspierania Swietlicy w Sosnicy)
wraz 7 wykonaniem podjazdu dla 0osob niepetnosprawnych, zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.
Skarbnika 35 w Gliwicach (dziatka nr 709 i 1839, obreb Sosnica).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowiag wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu ktory okresla:
- materiatly do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie sg okreslone:



- wymagania dla podtoza, sposob jego naprawy z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,

- specyfikacje materiatlow do wykonania wyktadziny i oktadziny

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglgdnieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne'" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.  Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda



Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigetych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.5

5.2. WarunKki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny



Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym.

W podkiladzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Szczegbdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podane sag w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki.

Kompozycje klejace okreslone sg w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze zgodnie z instrukcja producenta Do

spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadte i ukosnie do krawedzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

5.4. Wykonanie wykladzin i okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzine

Przed  przystapieniem do robot oktadzinowych  nalezy  sprawdzi¢
prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakow, peknie¢ i ubytkoéw.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Rodzaj
kompozycji okreslony jest w projekcie.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w ciggu
,,CZasu otwartego”

Spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiang profilu z ABS z jednej strony przelewu
( 25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztow przelewow ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementéw na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegaja na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.,

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tatg,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i
poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,
- jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin §cian powinien
obejmowac:



- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barweg i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolne;
dhugosci 2 m przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na calej ich dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian)
oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
milotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szerokos$¢ spoin

suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnos$é) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego
odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone
fatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki ,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego
odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej oktadziny



- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne' pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sie w m* na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w §wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentdw i innych elementow wieksze od 0,25 m? .

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j lub
wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sg podloza. Odbior podtéza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoza i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podiloza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podt6z)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czeséci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.



Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- protokoéty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina Iub oktadzina nie powinna
byc przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugos$¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdot wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgéciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe  rozliczenia oraz pflatnosci  wykonanego i odebranego zakresu
robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wyktadzinowe i

oktadzinowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przygotowanie gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie migjsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s3 rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét izolacyjnych na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podiogi lub
terenu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki 1 plyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwos$ci wodnej E<3% Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a

PN-EN 178:1998 Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodne;j
3%<E<6%. Grupa A 1l a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodne;j
3%<E<6%, Grupa A 1l a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A1l b, Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
A TIL

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej,porowatosci otwartej, gestosci wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
peknigcia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN

ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i



kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003

PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg
skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie

Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cze$é B zeszyt 5 -
Oktadziny i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.



5. ROBOTY INSTALACYJNE

- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9



1.1. Wstep

- montaz rur z PCV wodociggowych wraz z podejsciami do umywalek
- montaz zaworow przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych
— montaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podej$ciami

— montaz urzadzen sanitarnych — umywalek, miski ustgpowej plus geberit
1.2. Material

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych naleSy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z
Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztaltki taczone przez zgrzewanie dla wody zimne;j,
* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacyjne;,

* rury 1 ksztattki z PCV kl. N taczone na uszczelki gumowe,

« rury i ksztattki Seliwne taczone na uszczelki,

* laczniki przejsciowe do polaczenia z armaturg czerpalna,

« armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustepowe, umywalki

* armatura odcinajaca,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.

* armatura odcinajaca,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztaltki taczone przez zgrzewanie

» grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz glowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajagcymi na powrocie,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylacji:

kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej

kanaty wentylacyjne ,,spiro" z blachy ocynkowane;j,

kanaty elastyczne aluminiowe

kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

wyrzutnie §cienne ze stali ocynkowane;,

wsporniki 1 wieszaki ze stali,

sruby 1 nakretki,

regulatory transformatorowe

wentylatory tazienkowe,

anemostaty,

welna mineralna do izolacji kanatow.

1.3.Sprzet i transport

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow



* spawarka

* nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu
materiatlow

nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

 samochod skrzyniowy

* samochdd dostawczy

1.4.Wykonanie robot

- Przebudowa instalacji wod-kan wewnetrzne;j

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5. Obmiar robot

1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegélowe

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uSytych do
Robot, wynikéw pomiarow i1 badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,

4 Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.6.Kontrola jakosci i odbior robot

Wymagania ogdlne

- Obmiar Robo6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wynikajaca



z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie podda¢ probie cis$nieniowe;.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

1.7.Podstawa platnosci

Podstawa platno$ci jest cena ryczaltowa

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j

1.8. Przepisy zwiazane

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt

8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewoddw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu

zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i1 badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow 1 wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementow naleSy

uzgodni¢ z projektantem
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