Zatacznik nr 7a do SWZ

RGK.271.8.2024.KT

UMOWA Nr ..........
zawarta W dnil .....cccveeeveeeceeceece e, r. w Oronsku
pomiedzy:
Gming Oronsko z siedzibg: 26-505 Oronisko, ul. Szkolna 8
NIP 7991922134, REGON 670223860 zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:
Wdjta Gminy- Sylwestra Rézyckiego
przy kontrasygnacie
Diany Czubak - Skarbnika Gminy
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

............................................................................................................................ Z siedzibg ...
NIP e , REGON ..o , posiadajgcg/ym wpis do CEIDG/KRS pod numerem
................................ , zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowang/ym przez:

bez negocjacji (znak sprawy.:................. ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. 2 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowg”,
o nastepujacej tresci:

DEFINICIE

Przyjmuje sie, iz ponizsze okreslenia w dalszej czesci Umowy oznaczaja:

1. Plan BIOZ — Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporzgdzony przez Wykonawce
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 682, ze
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Dni - dni kalendarzowe (chyba, ze wyraznie zaznaczono inaczej).
Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz sobét.

4, Dokumentacja — dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w toku postepowania
0 zamowienie publiczne, stanowigce podstawe do sporzadzenia i ztozenia oferty, w szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa, STWiORB, decyzje administracyjne.

5. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do wykonania robdt budowlanych, sporzgdzona
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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10.

11.

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.

z 2021 r. poz.2454), sktadajgca sie w szczegdlnosci z: Projektéw Budowlanych, Projektéw

Wykonaweczych, kosztoryséw ofertowych wykonanych dla Inwestycji oraz Informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy wymagaja jej opracowania).

Dostawy - oznaczajg wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia wchodzace w sktad Przedmiotu

Umowy Ilub potrzebne Zamawiajagcemu do eksploatacji Przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu gwarancyjnego, ktére Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ w ramach Umowy.

Dziennik budowy — dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robét budowlanych

oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie

przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu, prowadzony

odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na budowe albo zgtoszenia,

zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 45).

Inwestycja — nalezy przez to rozumied szeroko rozumiane przedsiewziecie majgce na celu realizacje

zadania inwestycyjnego polegajgcego na wykonaniu rozbudowy sieci wodociggowej w Gminie

Oronsko, obejmujacej:

a) budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Bgkdw na terenie Gminy Oronsko na dziatkach 49
dr.gm., 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129/1, 129/18, 130 (bez przytaczy),

b) budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Guzow na terenie Gminy Oronsko na dziatkach
nr ewid.: 744 dr. gm., 875 dr. gm., 717 dr. gm. (bez przytaczy),

¢) budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Oronsko, od ul. Zagorskiej w kierunku Krogulczy
Suchej, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 735 na dziatkach 284, 207/4, 207/5, 207/2, 206, 204/4,
203/1, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 201, 196/2, 196/1, 194, 193, 192, 190, 172, 173,
174, 195/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183 (bez przytaczy),

d) budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Guzéw na terenie Gminy Oronsko na dziatkach
nr. 562, 555/5 (bez przytaczy).

stanowigce tagcznie Przedmiot Umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
sieci wodociggowej oraz hydroforowni na terenie Gminy Oronsko wraz z budowa zbiornika
na wode pitng, ujecia wody oraz rozbudowe sieci wodociggowe;j”,.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawart umowe na petnienie
funkcji Nadzoru Inwestorskiego, obejmujacej w szczegdlnosci prowadzenie nadzoru nad jej
realizacjg sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z Przedmiotem Umowy,
w tym z SWZ, Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061, ze
zm.).
Konsorcjum — tgczne okreslenie Wykonawcow wspdlnie zobowigzanych do realizacji Przedmiotu
Umowy w wyniku ztozenia wspdlnej oferty i jej wyboru jako najkorzystniejszej, solidarnie

str. 2



12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

odpowiadajgcych wobec Zamawiajgcego za realizacie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Kosztorys ofertowy — dokument pogladowy, stuzagcy pomocniczo do ustalenia rozliczenia
ewentualnych robét dodatkowych, robdt zamiennych itp. przekazany w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, zawierajgcy co najmniej zestawienie przewidywanych do wykonania robodt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych opis oraz, z wyliczeniem kosztéw w oparciu o zestawienie ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

Materiaty — surowce i inne wyroby i urzadzenia budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski — autorzy poszczegélnych Dokumentacji Projektowych tj. ADAMS ZAKLAD UStUG
INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ul. Chatubinskiego 15B/2 26-600 Radom a takze
PRO — SAN Projektowanie Obiektow Budowlanych Inzynieryjnych i Instalacyjnych 26-600 Radom ul.
Srebrna 11

Obiekt/Obiekty -urzadzenia, wchodzgce w sktad Inwestycji.

Odbiér / Odbiory — zespdt czynnosci do przeprowadzenia niezbednych dla wykazania wywigzania
sie Wykonawcy ze zobowigzan umownych.

Odbiodr koncowy — odbidr potwierdzajagcy wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan
umownych, poza zobowigzaniami wynikajgcymi z rekojmi i gwarancji, potwierdzony Protokotem
odbioru koricowego, polegajacy na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Odbidér pogwarancyjny — odbidr polegajagcy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzann umownych, zwigzanych
z usunieciem Wad i Usterek powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.
Oferta - zobowigzanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia przekazanej Wykonawcom w prowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie zamdwienia, zawarte w Ofercie Wykonawcy ztozonej
w postepowaniu przetargowym ogtoszonym w dniu.................... r. Nr ogtoszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ......ccceoeiviveincice e

Okres Gwarancji — okres, na ktéry Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
Przedmiot Umowy i w ktérym zobowigzuje sie do usuwania Wad i Usterek (na wiasny koszt i ryzyko)
i prowadzenia innych Prac okreslonych w Umowie.

Okres Rekojmi - okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ), ktéry stanowig Dokumentacje Projektowe, wraz
z przedmiarami robdt oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majgcy na celu nadrobienie
opo6znien i dotrzymanie umownej daty zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgodg lub za wiedzg Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg na wykonanie robét
budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania Umowy.

Prace - wszelkie czynnosci, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w celu realizacji
Przedmiotu Umowy i osiggniecia celow Umowy, w szczegdlnosci obejmujace dostawy, ustugi
i roboty budowlane.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725, ze
zm.).

Protokoét odbioru konncowego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzajgcy dokonanie przez
Strony odbioru koncowego robdét budowlanych, po spetnieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych, w tym uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zadamawiajgcego ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Protokoét odbioru pogwarancyjny - dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy dokonanie
przez Strony odbioru pogwarancyjnego, po spetnieniu przez Wykonawce wymagan odbiorowych —
po uptywie terminu gwarancji. Wzér protokotu stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Protokoét Przekazania Terenu Budowy — dokument podpisany przez Strony (ze strony Wykonawcy
co najmniej wskazany przez Wykonawce Kierownik budowy), zawierajgcy informacje
o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z wyszczegdlnieniem numeréw dziatek, okreslajgcy
granice Terenu Budowy, termin realizacji prac oraz zawierajacy pozostate szczegétowe informacije
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy.

Przedmiot Umowy —zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SWZ i Dokumentacji Projektowej, w tym
w przedmiarach, a takze w STWIORB, do ktérego wykonania, w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zobowigzany jest Wykonawca w ramach prowadzonej
Inwestycji, w tym réwniez do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiajacego — przekazanie tresci informacji w formie
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego lub w postaci elektronicznej za posrednictwem poczty
elektronicznej, lub za posrednictwem faksu, na adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktéow
w Umowie. Niezaleznie od wystania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wystaniem
lub bezposrednio po jej wystaniu przekazuje Zamawiajgcemu te informacje telefonicznie.

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli oraz dziatan Stron,
uniemozliwiajace realizacje Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu
i ktérego skutkom nie mozna zapobiec i przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Sg to
w szczegdlnosci kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak:
pozar, wybuch, uderzenia pioruna, huragan, powddz, deszcz nawalny, lawina, $nieg, grad, trzesienie
ziemi, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, a takze inne zdarzenia pozostajace poza kontrolg i wolg
Stron Umowy oraz oséb, za ktére Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ (w tym Podwykonawcow), takie
jak: wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne,
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33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostawanie sie wody, innych cieczy lub pary z
urzgdzen wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk
ponaddzwiekowy.

Strony Umowy — Zamawiajacy oraz Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - dokument sporzadzony przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w ramach ktdrego wybrano Oferte Wykonawcy.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) - opracowanie
sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Teren Budowy — miejsce okresSlone w Dokumentacji Projektowej (PZT), niezbedne do wykonywania
Robdt budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktére sg objete Przedmiotem Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza Budowy, nalezgcy do Zamawiajgcego.
Teren Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokotu Przekazania Terenu Budowy.
Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany wedtug ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru
stanowigcego integralng czes$¢ Specyfikacji Warunkdw Zamowienia, wraz ze wszystkimi
Zatgcznikami stanowigcymi jej integralng cze$¢) zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
(Stronami Umowy) w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, wraz ze
wszystkimi Zatgcznikami stanowigcymi integralng jej cze$¢, okreslajgca wzajemne zobowigzania
Stron Umowy, wyrazone na piSmie, w zakresie warunkéw wykonania okreslonego w jej tresci
Przedmiotu Umowy, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Ustugi — prace wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, ktére nie sg ani Dostawami ani robotami
budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, rozruchy, szkolenie, czynnosci
zwigzane z uzyskiwaniem decyzji i zezwolen oraz licencje, prawa, itp.

Umowa o podwykonawstwo — umowa, w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ Przedmiotu Umowy.

Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320, ze zm.).

Ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587,
ze zm.).

Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca warto$s¢ wykonanych robdt budowlanych,
ktdrej usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem.
Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie wynikajgca z niewykonania Umowy lub wykonania Umowy w catosci lub czesci
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44,

45.

niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych lub z obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng i sztukg budowalng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami
prawa.

Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty
Wykonawcy, odpowiadajgce cenie oferty okreslonej w Formularzu Oferty.

Zaplecze Budowy - teren wraz z zespotem obiektéw i instalacji umozliwiajgcych Wykonawcy
prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montazowych, zawierajacy takze, o ile bedzie to
niezbedne, zespdt tymczasowych obiektéw przeznaczonych dla pracownikéw Wykonawcy.

§ 1 PRzeEDMIOT UMOWY

Reprezentanci Stron zgodnie oswiadczajg, iz s3 uprawnieni do zaciggania zobowigzarn wynikajgcych

z niniejszej Umowy oraz ze nie zachodzg zadne okolicznos$ci wytgczajace prawidiowq reprezentacje

wymienionych powyzej oséb reprezentujgcych Strony.

Wydruk informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z KRS Wykonawcy, a w przypadku oséb

fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej, ewentualnie petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy stanowig

Zatacznik nr 1 do Umowy.

Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot

Umowy w postaci realizacji Robét budowlanych i Prac wchodzacych w zakres Inwestycji, zgodnie z

Opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ) sporzadzonym w postepowaniu prowadzonym w trybie

podstawowym bez negocjacji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wykonania Przedmiotu Umowy do poniesienia wszystkich

kosztow zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, niezbednych do wykonania zadania,

w szczegoblnosci:

kosztow zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, obejmujacych w szczegdlnosci:

a) wszelkie koszty robot budowalnych, w tym m.in. robocizne wraz z kosztami towarzyszgcymi, prace
sprzetu, zakup wszelkich wyrobdw; materiatéw, urzadzen,

b) koszty zapewnienia mediéw (energia elektryczna, woda itp.) na potrzeby budowy od dnia
Przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokotu odbioru kornicowego,

c) koszty zapewnienia dodatkowego terenu na zaplecze Budowy (o ile Wykonawca bedzie
potrzebowac dodatkowego terenu),

d) koszty wszelkich dostaw i ustug, w tym materiatéw, wyrobow, urzadzen i wyposazenia oraz sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych,

e) koszty wykonania wszystkich niezbednych robdot w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan
rownowaznych;

f) zatadunek, roztadunek, przewdz, wywdz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, sktadowanie
materiatow, wyrobdw, urzadzen i wyposazenia oraz sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania
robot budowlanych;
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h)

j)
k)

y)

2)

wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robét,

koszty posrednie,

koszty BHP,

zysk i ryzyko,

uzyskanie pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos¢, ewentualne
koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego, w tym wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy, wystgpienia o czasowe zajecie pasa drogowego i odtworzenie nawierzchni rozebranych
podczas wykonywania robaét;

organizacje i koordynacje robdt we wszystkich branzach, w tym koordynacje pracy
podwykonawcéw,

koszty obstugi geodezyjnej, archeologicznej, geologicznej, dendrologicznej, ornitologicznej, nadzér
saperski oraz koszty zatrudnienia innych oséb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
oile okaze sie to niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz koszty
wymaganych dodatkowych badan geologicznych (jezeli bedg wymagane),

podatek VAT,

ubezpieczenie wskazane w § 3 Umowy,

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie Terenu Budowy (wykonanie
drég dojazdowych i montazowych, placéw sktadowych, Zaplecza Budowy), koszty utrzymania
Zaplecza Budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),
koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas realizacji prac jak rowniez w trakcie
odbiorow (w tym koncowego odbioru robét),

koszty uporzadkowania Terenu Budowy,

koszty demontazu ogrodzenia w zakresie niezbednym do zlokalizowania wjazdu na Teren Budowy
a takze koszty ponownego montazu ogrodzenia po zakoriczonej Inwestycji,

koszty utrzymania w czystosci i doprowadzenia drég dojazdowych do stanu jak sprzed rozpoczecia
robot (ewentualnej ich naprawy),

koszty rozruchu, jezeli takie wystgpia,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy, préb
testow, badan, odbioréw technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
aprobat technicznych, ekspertyz, atestow, zaswiadczen i innych dokumentow,

koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii,
przewoddw,

koszty zabezpieczenia i uporzagdkowania zajetego podczas wykonywania robét budowlanych
terenu dziatek sgsiadujgcych z placem budowy (koszty ich zajecia pokrywa Wykonawca),

koszty zabezpieczenia wykonywanych robét w okresie niekorzystnych  warunkdow
atmosferycznych,
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2)

aa) koszty usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robét budowlanych oraz w okresie rekojmi
i gwarancji,

bb) koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i gwarancji,

cc) koszty likwidacji zaplecza budowy i przywrécenia Terenu Budowy do nalezytego stanu;

dd) wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacjg Inwestycji niezbedne
do jej catosciowego nalezytego wykonania zgodnie z obowigzujgcym prawem i obowigzujgcymi
normami;

pozostatych kosztow zwigzanych z realizacjg Inwestycji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego;

b) wykonania po zakonczeniu budowy dokumentacji powykonawczej;

c) przyjecia na siebie obowigzkow wytwoércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z Ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Szczegbétowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem

niniejszej Umowy okreslajg ponadto w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - dokumentacja przetargowa, stanowigca Zatacznik nr 2 do
Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

2) Dokumentacja Projektowa dotyczaca:

a) budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Bagkdw na terenie Gminy Oronsko (bez
przytaczy),

b) budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Guzow na terenie Gminy Oronsko (bez
przytaczy),

c) budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Oronsko, od ul. Zagorskiej w kierunku Krogulczy
Suchej, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 735 (bez przytaczy), stanowigce Zatgcznik nr 2A do Umowy
(w wers;ji elektronicznej);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiIORB), stanowigce Zatgcznik nr 2B do
Umowy (w wersji elektronicznej);

4) Oferta Wykonawcy zdnia . . r. stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umowy.

§ 2 OSWIADCZENIA STRON

Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wyceny Oferty w oparciu o dokumentacje uzyskang w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym SWZ, zawierajgcy OPZ (Dokumentacje
Projektowg i STWIORB) oraz decyzje administracyjne, a nadto oswiadcza, iz Oferta jest zupetna
i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest ponies¢, zgodnie z w/w
dokumentami i niniejszg Umowa.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w Umowie, nalezy je ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposéb
zapewniajgcy prawidiowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci, w przypadku zaistnienia
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jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz w tresci SWZ i OPZ nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci Inwestycji stanowigcej Przedmiot Umowy oraz zgodnosci Przedmiotu Umowy
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 Kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy, jej zatacznikdw lub innych dokumentéw dotyczacych Umowy
rozstrzygaé je bedzie Zamawiajgcy, majac na wzgledzie zapewnienie najlepszej jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy oraz nastepujacg hierarche dokumentéw: Umowa, SWZ, OPZ. Jezeli ze wzgledu
na prawidtowa realizacje Inwestycji konieczne bedzie rozstrzygniecie rozbieznosci w innej niz podana
hierarchii Strony wspdlnie ustalg sposdb rozstrzygniecia watpliwosci.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie realizuje
prace bedace Przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia, potencjat
organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajgce terminowg i nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy przy zachowaniu wysokich standardéw jakosciowych.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie zSWZ, OPZ, warunkami realizacji Przedmiotu Umowy i w catosci
je akceptuje. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczace Przedmiotu Umowy s3
w petni wystarczajgce do jego prawidtowego i terminowego wykonania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce ze szczegdlng starannoscig wymagang od
profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Dokumentacjg, decyzjami administracyjnymi, postanowieniami
Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment
realizowania Umowy oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie toczy sie wzgledem niego postepowanie restrukturyzacyjne,
upadtosciowe, nie zostat ztozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata otwarta wzgledem niego
likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg podstawy do wszczecia wobec niego takich
postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich
przestrzegania przez Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 8, Strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora ds. BHP
wyznaczonego i optaconego przez Wykonawce.

§ 3 UBEZPIECZENIA
Wykonawca, przez caty okres obowigzywania Umowy zapewni ochrone w nastepujgcym zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (Ubezpieczenie OC).
Minimalna suma ubezpieczenia rowna kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 15
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ust. 1 Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do umowy ubezpieczenia wymaganej

odpowiedzialnosci cywilnej,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w ust. 1, ktérego

przedmiotem bedzie dziatalno$¢ zwigzana z przedmiotem Umowy na nastepujacych warunkach:

1) ubezpieczonym bedzie Wykonawca,

2) okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres trwania Umowy do zakorniczenia Odbioru
Koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia przed dniem wygasniecia ubezpieczenia
umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposdb, aby przez caty czas obowigzywania
Umowy trwata nieprzerwanie ochrona ubezpieczeniowa,

3) przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem dziatalnos$ci zwigzanej z Przedmiotem Umowy.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej:

1) Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie umowy ubezpieczenia lub innych
dokumentéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej (wraz
zwnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia, szczegdlnymi/ogdlnymi  warunkami
ubezpieczenia) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy. Dokumenty
ubezpieczenia bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajacego.

2) Zakres i warunki umowy ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego pod katem ich
zgodnosci z SWZ oraz Umowa.

3) Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych dokumentéw ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete standardy
rynkowe.

4) Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spetnia¢ czesciowo
wymogoéw okreslonych w SWZ oraz Umowie Strony podejma dziatania w celu dokonania
uzgodnien w tym zakresie, tak aby warunki ubezpieczenia obejmowaty pozadany zakres ochrony
uwzgledniajacy dostepnosé na rynku ubezpieczeniowym i rozsadnos¢ warunkéw handlowych.

5) W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni przed
wygasnieciem umowy ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu
wptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz 14 dni po uptywie terminu
zaptaty.

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z kopig dowoddw optaty sktadek stanowi Zatgcznik

nr 4 do Umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi przedtuzenia polis, o ktérych mowa

powyzej Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko
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Wykonawcy.
Wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw zawarcia polis, o ktérych mowa powyzej nie wytgcza
i nie ogranicza jego odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 4 TERMINY

Strony ustalajg, iz Przedmiot Umowy bedzie realizowany w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy, ktéry to termin rozumiany jest jako termin zgtoszenia kompletnej Inwestycji do odbioru

koncowego.

Wykonaweca oswiadcza, iz wskazany powyzej termin jest prawidtowo i obiektywnie okreslony, a nadto,

iz sg wystarczajace do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu Kosztorys ofertowy/ kosztorysy ofertowe, ktéry/e musi/sza zawieraé co najmniej

zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych opis oraz, z wyliczeniem
kosztow w oparciu o zestawienie ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Kosztorys
musi zawiera¢ co najmniej wszystkie pozycje z przedmiaréw, jednakie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ ujecia w kosztorysie dodatkowych pozycji, jesli na podstawie Dokumentacji projektowej

Wykonawca uzna, iz konieczne jest ujecie w kosztorysie dodatkowych pozycji. Kosztorys ma

znaczenie jedynie pogladowe i stuzy¢ bedzie pomocniczo do ustalenia rozliczenia ewentualnych

robot dodatkowych, robét zamiennych itp. albo, w przypadku takiej koniecznosci,
zinwentaryzowania wykonanych w toku realizacji Umowy robét..

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia

w terminie okreslonym w ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 17

Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Kosztorys bedzie ztozony w wersji pisemnej - papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w

ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg (chyba, ze wykonywanie robodt
budowlanych z sposdb odbiegajgcy od zapiséw Dokumentacjg nastgpito za zgodg lub na wniosek
Zamawiajgcego) lub, w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla
zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na Terenie Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robdt,

- gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowac
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niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg lub z pozwoleniem na budowe.

7. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 6, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o

okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) oraz usuwania skutkdw wywotanych przez te

przyczyny i do zwrotu kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

8. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

§ 5 PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)

8)

9)
10

~—

udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji administracyjnych o dopuszczeniu do uzytkowania Inwestycji, a takze
wszelkich innych petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci, do ktérych wykonania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Umowy,
przekazanie Wykonawcy Dokumentacji,

przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy potwierdzone protokotem przekazania Terenu Budowy,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy,

wspotdziatanie z Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do
wykonania i odbioru robdt budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz
usuwania zaistniatych przeszkdd i trudnosci w realizacji Przedmiotu Umowy,

branie udziatu poprzez w uzgodnieniach Wykonawcy z uzytkownikami i wtascicielami sieci
infrastruktury technicznej i uzbrojenia znajdujgcego sie na Terenie Budowy co do sposobu i
zakresu usuwania kolizji powyzszej sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu
jezeli okaze sie, ze na terenie inwestycji znajdujg sie niezinwentaryzowane sieci infrastruktury
technicznej i urzadzen uzbrojenia terenu,

udziat w rozwigzywaniu probleméw technicznych wskazanych wpisami w Dzienniku budowy,
zapewnienie koordynacji robét wykonywanych na Terenie Budowy w przypadku wprowadzenia
przez Zamawiajgcego na plac budowy innych wykonawcoéw,

zapewnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawujgcego nadzor nad Inwestycjg, na koszt
wtasny,

udziat w naradach koordynacyjnych,

zapewnienie odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawnie wykonanych robot
w terminach okreslonych w Umowie i przyjetym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym
dokonanie odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonanie odbioréw czesciowych
i odbioréw koncowych oraz odbioru pogwarancyjnego, powotanie komisji do odbioréw
koncowych oraz do odbioru pogwarancyjnego;
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11) terminowa zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych
lub pisemnych polecen, ktérym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowaé, o ile nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu lub postanowiert Umowy.
Zamawiajgcy oraz upowaznione przez niego podmioty mogg w kazdym czasie kontrolowac realizacje
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, doktadajgc przy tym staran, by kontrola nie zaktécata prac.
W szczegdlnosci Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, adekwatnym do stwierdzonej wady lub usterki.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢, aby Wykonawca usunat z Terenu Budowy jakakolwiek osobe, ktéra
w opinii Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie z Umowa, nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub w jakikolwiek sposéb zagraza bezpieczeristwu 0sdb znajdujgcych sie na Terenie Budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktéregokolwiek ze swoich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonac czes¢ lub
cato$¢ zobowigzanh Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem oséb trzecich i obcigzyé
Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie obowigzkéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 6 PRAWA 1 0BOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb kompletny
i nalezyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Prawem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi (PN/EN),
warunkami technicznego wykonania odbioru robét, Dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego,
nienaruszajgcymi przepiséw prawa poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z zachowaniem
nalezytej starannosci, dobrej jakosSci, wtasciwej organizacji pracy, przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdw prawa, w tym przepisow BHP i przeciwpozarowych, z zapewnieniem statego nadzoru
technicznego nad wykonywanymi pracami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia,
doswiadczenie i umiejetnosci, w szczegdlnosci Wykonawca winien wyznaczy¢ kierownika budowy oraz
kierownikéw robdt branzowych i zapewni¢ wykwalifikowang kadre pracownikdw oraz ponosié
wszelkie koszty okreslone Umowg niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek przyjac funkcje koordynacyjne wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatéw, wyrobdéw
i urzadzen witasnych Wykonawcy, zgodnych z Dokumentacjg; zastosowane materiaty, wyroby
i urzadzenia winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczerstwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w obowigzujgcych normach lub aprobatach technicznych. Wyposazenie

str. 13



obiektéw budowlanych w urzadzenia niezbedne do ich eksploatacji winno by¢ zgodne z wymaganiami

technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i fabrycznie nowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

przejecia Terenu Budowy od Zamawiajacego, a nastepnie zorganizowanie jego dozoru
i przyjecie petnej odpowiedzialnosci za Teren Budowy od momentu jego przejecia do czasu
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego;

doktadnego zapoznania sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, ciepto i wode;

zapewnienia wszelkich medidw w tym wody i energii elektrycznej na Teren Budowy we
wiasnym zakresie, stosownie do potrzeb, oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w okresie
realizacji przedmiotu Umowy;

zorganizowania robét i Zaplecza Budowy, w tym:

a) wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

b) zabezpieczenia Terenu Budowy;

c) organizacji Terenu Budowy oraz placow sktadowych;

d) organizacji Zaplecza Budowy;

e) zapewnienia dozoru mienia na Terenie Robdt na whasny koszt;

wykonania prac przygotowawczych;

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej;

prowadzenia Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje realizowanych robét
budowlanych;

zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego petnego dostepu do robdt, jak réwniez
informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku budowy, kiedy roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru;

zgtoszenia wykonanych robét do odbioru stosownymi wpisami w Dzienniku budowy;
przedstawienia, na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
w odniesieniu do stosowanych materiatéw i urzadzen (certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne), protokotéw badan, sprawozdan oraz préob dotyczacych Przedmiotu
Umowy;

realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji
w obrebie Terenu Budowy;

realizacji robdt w sposéb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci dla uzytkownikow terenéw
sgsiednich;

prowadzenia robdt w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury,
zlokalizowanych na Terenie Budowy i niepodlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych
poza Terenem Budowy;

likwidacji kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

str. 14



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

26)

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na Terenie Budowy i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;
prowadzenia robdt w taki sposéb aby nie powodowaty nieuzgodnionych i niezaplanowanych
uszkodzen w drzewostanie znajdujgcym sie na Terenie Budowy lub poza Terenem Budowy;
uzyskania zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz opracowania
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w zakresie wymaganym
przez ten organ, a takze wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy;

uzgodnienia przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z sasiednich
nieruchomosci z jej wtascicielami, w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej
nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robdét budowlanych;

naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw lub infrastruktury w przypadku gdy wystapity
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

poniesienia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

poniesienia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robét, zaistniate zarowno na Terenie Budowy jak i poza nim, w tym za szkody
powstate w zwigzku z uzytkowaniem drég - Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, bez
zbednej zwtoki, wyptaci wtascicielom zniszczonych terendéw zadoséuczynienie w formie
odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy lub przywrdci zniszczone tereny,
w tym drogi, do stanu pierwotnego;

poniesienia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami na Terenie
Budowy w tym takze ruchem pojazddéw; a w przypadku szkody lub nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich poza Terenem Budowy, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, poza Terenem Budowy, o ile powstawaty z winy Wykonawcy;
poniesienia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

zgtoszenia propozycji rozwigzan réwnowaznych, w przypadku uzasadnionej koniecznosci:
zamiany materiatdw, urzadzen, technologii wykonania robét, z tym zastrzezeniem, ze
zamiana bedzie mozliwa po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

naprawy lub usuniecia oraz ponownego wykonania na wtasny koszt dowolnej czesci robdt,
jezeli materiaty lub jakos¢ wykonania robdt nie spetniajg wymagan Zamawiajgcego
okreslonych w SWZ, Dokumentacji lub Umowie i przepisow ustawy Prawo budowlane;
przeprowadzenia badan dodatkowych (jako$ci wbudowanych materiatéw lub wykonanych
robét), oile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcy tego zazgda (jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia badz
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wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce,
W przeciwnym razie obcigzg Zamawiajgcego);

27) informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci ich
wykonania;

28) informowania na piSmie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnieniu
sytuacji zagrazajacych przerwaniem robdét lub brakiem dotrzymania terminu realizacji;

29) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

30) skompletowania wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przygotowania do odbioru koricowego kompletu niezbednych protokotéw i dokumentacji
powykonawczej;

31) wykonania robét budowlanych w ustalonym w Umowie terminie oraz ztozenie o$wiadczenia,
ze ukoniczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadajg przewidzianym w Umowie
potrzebom Zamawiajgcego;

32) niezwlocznego zrealizowania wszystkich robdt nieobjetych przedmiotem Umowy
a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig
- koniecznos$¢ wykonania tych robdt zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika budowy
a nastepnie, o ile zaistniata sytuacja nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego wykonania robét dodatkowych;

34) zapewnienia dostepu organom inspekcji i kontroli do Terenu Budowy oraz do wszelkich
dokumentdéw, odnoszgcych sie do wydatkow i ptatnosci zrealizowanych w ramach Umowy;

34) zamontowanie tablic informacyjnych — wykonanych i posadowionych zgodnie z aktualnymi
wymaganiami;

35) dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru koricowego, uczestniczenia
w odbiorze koricowym oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy; udziatu w przegladach
wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem terminu rekojmi oraz gwarancji; dokonania
pogwarancyjnego odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji ustalonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie najszybszego usuniecia wszelkich wad i usterek
dotyczacych Prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usuniecia wszelkich wad
i usterek stwierdzonych w toku realizacji robot, podczas odbioru oraz w okresie udzielonej gwarancji
i rekojmi oraz zapewnienia mozliwie najwyzszego poziomu technicznego oraz usuwania zgtaszanych
wad, awarii, usterek.

W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé Teren Budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ponosi on petng odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych przez siebie robdt, w tym szkody poniesione przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate w sgsiedztwie Terenu Budowy
w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy na Terenie Budowy. Wykonawca jest ponadto
odpowiedzialny za przypadkowq utrate lub uszkodzenie materiatéw oraz sprzetu, ktére znajdujg sie na
Terenie Budowy pod jego opieka lub sg w jego posiadaniu i s3 zmagazynowane w celu wykorzystania
przy realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony drzew, na Terenie Budowy. Za uszkodzenie lub zniszczenie
elementéw zieleni Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg iprawng, zmierzajagcg do
przywrdécenia terenu zielonego do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty wynikte ze zuzycia przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw / dalszych
podwykonawcéw energii elektrycznej oraz wody bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy dokona¢
optat za dodatkowe przytacza, o ile bedg wymagane do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
W terminie zakonczenia Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt
uporzadkowac oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu miejsce Terenu Budowy i oprdzni¢ go
z wszelkich odpaddw i zapasdw materialowych oraz sprzetu, a takze uporzadkowaé a nastepnie
zlikwidowac¢ Zaplecze Budowy, jak réwniez uporzadkowac tereny sgsiadujgce zajete lub uzytkowane
przez Wykonawce, w tym nalezgce do oséb trzecich, a w szczegdlnosci dokonaé na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu, drég, nawierzchni lub instalacji albo naprawi¢ szkody w inny sposéb — w trakcie i po
zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek dbania o porzgdek na Terenie Budowy oraz utrzymywania go w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych
materiatow, odpaddéw, sSmieci i urzadzed prowizorycznych oraz prowadzenie robdt w sposéb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez
zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych robdt stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zagospodarowania odpadéw zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkie osoby wykonujgce Prace w zakresie ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewni¢ im niezbedng odziez roboczg oraz bezpieczne warunki
pracy oraz zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych przy realizacji Prac.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é za przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych
przez osoby, ktérymi sie postuguje wykonujgc przedmiot niniejszej Umowy, i zwalnia Zamawiajgcego
od wszelkich roszczen podmiotdw trzecich zwigzanych z naruszeniem przez te osoby przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji
dotyczacych firmy Wykonawcy lub dotyczacych Podwykonawcéw i innych podmiotéw w miejscu
wykonywania Przedmiotu Umowy, chyba ze uzyska uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci)
zgode Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest zobowigzywany do przekazania Zamawiajgcemu niezwtocznie do wiadomosci
wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do 0séb trzecich, organdw i instytucji
w zwigzku z realizacjag Umowy w postaci papierowej, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby nie naruszaé praw
podmiotéw trzecich, w tym prawa wtasnosci oraz praw wtasnosci intelektualnej. W przypadku, gdy
wykonujgc przedmiot Umowy Wykonawca naruszy prawa podmiotdw trzecich, Wykonawca
odpowiada za szkode poniesiong z tego tytutu przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajgcego od wszelkich roszczen osoéb trzecich, a takze jest zobowigzany na wiasny koszt i ryzyko
zmieni¢ sposdb wykonania lub uzyska¢ zgody podmiotéw trzecich niezbedne do kontynuowania
wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,
niezwtocznie przedtozy¢ dokumentacje warsztatowa i rysunki montazowe zaakceptowane przez
Projektanta/Nadzér autorski, jezeli bedzie to konieczne do weryfikacji prawidtowosci wykonywanych
robot budowlanych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.
z 2023 r. poz. 875, ze zm.) Wykonawca zobowigzuje sie, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy bedzie wynosit co najmniej 10%.

§ 7 KIEROWNIK BUDOWY, KIEROWNICY ROBOT i NADZOR
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem
Umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza Kierownika budowy:
— posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, petnigcego funkcje kierownika budowy
(posiadajacego kwalifikacje okreslone w SWZ) - tel............... mail...............
Zmiana przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy ktérejs z oséb wskazanych w ust. 2 wymaga
uzasadnienia na piSmie i zaakceptowania przez Zamawiajgcego osoby zmieniajacej.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.3, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub
robotami tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych.
Zmiana przez Wykonawce osoby wskazanych w ust. 2 jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba
zastepujgca — musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktorych spetnienia Zamawiajgcy wymagat w SWZ od
osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji Umowy.
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osdb, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie Budowy w trakcie realizacji robot.
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8.

10.

11.

12.

13.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na Terenie Budowy kierownika budowy Zamawiajgcy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zt) brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci danej osoby.

Dodatkowo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy na prawo zgdania wstrzymania Prac,

ktore miatyby zosta¢ wykonane bez wymaganego nadzoru.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dane Inspektora nadzoru oraz

kontaktowymi zostang przekazane Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania Terenu budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 11 powyzej, o czym powiadomi

na piSmie Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga

aneksu do niniejszej Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) biezacego kontrolowania poprawnosci wykonywanych prac, w tym ich zgodnosci z Dokumentacja,
STWIORB, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takze
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) kontrolowania jakosci robdt, w tym w zakresie prawidtowego stosowania materiatéw,

3) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikajgcych i ulegajacych zakryciu),
testach, prébach,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot,

5) potwierdzania usuniecia wad i usterek,

6) wydawania Wykonawcy wigzgcych polecen w zakresie posiadanych uprawnien,

7) wykonywania innych kontrolnych czynnosci,

8) dokonywania wpiséw do Dziennika budowy,

9) wykonywania innych obowigzkéw i uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§ 8 PODWYKONAWCY | DALSI PODWYKONAWCY

(Wariant 1) Wykonawca wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcéw (dalej jako
»Podwykonawcy”).

(Wariant 2) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalej jako
»Podwykonawcy”).

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze by¢ jedynie wykonanie
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci Przedmiotu Umowy. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy wytgcznie
Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Wykonawcy oraz tym, ktdrzy zostang uprzednio zgtoszeni
pisemnie przez Wykonawce Zamawiajagcemu, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Podwykonawcy nie mogg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierza¢ wykonania czesci Przedmiotu
Umowy dalszym podwykonawcom.

4. Wykonawca korzystajgcy z Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ponosi odpowiedzialnos¢ za
ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia  Podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom) nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg szczegétowego zakresu robdt powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

¢) zgode Wykonawcy — gdy o zgode na zawarcie umowy wystepuje Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

2) W terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub,

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
- nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 ponizej,
— zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ust 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w punkcie 2) powyzej oznacza akceptacje projektu.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

5) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢
pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 2) litera
b) powyzej.

6) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w pkt. 5) powyzej oznacza akceptacje umowy.

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie do
pisemnych zastrzezen lub pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni od ich zgtoszenia.

6. W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:
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1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
niniejszej Umowy. Wyfaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych),

2) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10 ponizej Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien i anekséw do
umow zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest terminowo wypfaca¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom
i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy robdt/ustug/dostaw nie bedg
dochodzili od Zamawiajgcego zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu wykonanych
robdt/ustug/dostaw, jednoczesnie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy
poniesie w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, wtgczajgc w to
odsetki za opdZnienie, koszty procesu, egzekucji i inne.
Wykonawca zobowigzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okresli¢ terminy zaptaty dla
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw by kazdorazowo przypadaty one wczesniej, niz termin
zaptaty naleznej za dang cze$¢ robdét Wykonawcy. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j.

Warunkiem wypfaty Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego dowodu uiszczenia wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. Przez dowéd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce
otrzymanie przez Podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw wymagalnego wynagrodzenia,

w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy/ Podwykonawcy/

dalszego  podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania  Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie

z Wykonawcy z Podwykonawca (dalszym podwykonawcg) w zakresie wymagalnych zobowigzan

wynikajgcych z udziatu Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) w realizacji odebranych robot.
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W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajgcemu , wowczas
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca/dalszy
podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed realizacjg wypftaty naleznosci
stanowigcej przedmiot roszczenia, Zamawiajgcy moze wnioskowac do Wykonawcy o opinie, dotyczaca
podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢é Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby suma wynagrodzen

Podwykonawcdw nie przekroczyta wynagrodzenia za dany zakres prac naleznego Wykonawcy na mocy

niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robdt, przedtozy¢

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu

wobec nich naleznosci przez Wykonawce z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia.

W przypadku:

1) nieprzedtozenia, okreslonego w ust. 11 oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeSci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci dla
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia S$rodkéw za zaptate tego
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty Zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek
ustawowych,

2) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom robdt budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

Podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy, ktorej przedmiotem sg ustugi

i dostawy, zapfata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do

ztozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 11.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga

dochowania procedur, okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia z Terenu Budowy

wskazanego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposdb razgcy swoje zobowigzania, a w

szczegolnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.
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§ 9 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zabezpieczenia
i utrzymania w trakcie robét jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, instalacji, kabli,
etc. zaréwno nad, jak i pod ziemig, tak aby spetniaty wymagania przepisdw, organdéw
administracyjnych oraz Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokry¢ ich koszty lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wczesniej
instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie
z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.
W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie na swoj koszt niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnié¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie prace,
dziatania mogace wptynac na stan istniejgcych instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggéw, wodociggéw, etc. zardwno na Terenie Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg
by¢ prowadzone po wczesdniejszym ich uzgodnieniu z organami administracji, wfascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujacych dziatek i innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
planéw; scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajgcych
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami
gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz
bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do
Wykonawcy o uzupetnienie planu BIOZ.
W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy bedzie wymagata prowadzenia robdt w pasach
drogowych na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania
warunkéw zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia, przekazania
informacji stosownym instytucjom (np. WPK, Policja, itp. ) oraz oznakowania placéw budowy w pasach
drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie.
Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt. Optaty za zajecie terenu
w pasach drogowych ulic obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikow itp. dojazd do Terenu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swadj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za zapewnienie
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtasciciela
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instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania niezbednych napraw ich uszkodzen

wg wytycznych wtasciciela, na swdj koszt i wlasnym staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi przepisami

do uzytkowania w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb

transportowych Wykonawcy.

Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw

przed ich przystgpieniem do pracy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa. Pracownicy

Wykonawcy/Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw powinni posiadaé: aktualne badania

lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania prac, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP ip.poz,

szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie z trescig Planu BIOZ. Wykonawca zobowigzany jest do
ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres
wymagany przepisami po jej zakonczeniu.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatéw, robdt (w tym robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu), pomiaréw kontrolnych, stosowanych technologii, muszg by¢

ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawce. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji

powykonawcze;.

W zakresie wyposazenia Terenu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania

Zamawiajgcego:

1) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do wywozu odpadéw, odprowadzenia wéd
deszczowych, optat administracyjnych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy,

2) utwardzenie Terenu Budowy, drég transportowych i Zaplecza Budowy oraz utrzymywania ich
w stanie nalezytego porzadku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed
powstawaniem btota i sliskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Terenu Budowy
w stanie wymaganym przez obowigzujgce przepisy,

3) uzgodnienie niezbednych planéw organizacji ruchu i ich oznakowania,

4) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnien,

5) dostarczenie niezbednej ilosci kontenerédw na S$mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji
odpaddw - regularne ich oprdznianie i wywozenie Smieci i odpadow,

6) w przypadku wystgpienia opaddéw Sniegu odsniezanie Terenu Budowy, drég komunikacyjnych,
placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem i dojazdem do Terenu Budowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku

bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt

niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy ma prawo
wstrzymania robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robot
spowodowane wadliwg organizacjg Terenu Budowy, zaniedbaniami pracownikdw, swoich jak

i podwykonawcoéw.

§ 10 NARADY | RAPORTOWANIE
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W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ narady
koordynacyjne nie rzadziej niz raz w miesigcu. Narady mogg odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania przedmiotu
Umowy oraz podejmowania srodkéw zaradczych zwigzanych z ewentualnymi problemami celem
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ z kazdej narady pisemny protokot, ktéry po odczytaniu
i podpisaniu przez wszystkich uczestnikdw narady zostanie przekazany w oryginale Zamawiajgcemu.
Niezaleznie od obowigzku protokotowania na potrzeby dokumentowania przebiegu narady
Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po wczes$niejszym uprzedzeniu o tym fakcie jej
uczestnikow.

W naradach organizacyjnych obowigzani sg uczestniczyé co najmniej: przedstawiciel Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, Nadzér autorski (w razie potrzeb),
Kierownik budowy, przedstawiciele kazdego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie

w jakim przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac.

Ponadto w naradach majg prawo uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie ustalat terminy narad koordynacyjnych w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Kopie protokotdw z narad koordynacyjnych bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy — stanowigc pdziniej zatgczniki do dokumentacji powykonawczej, a oryginaty beda
niezwtocznie po sporzadzeniu przekazywane Zamawiajgcemu.

§ 11 MATERIALY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Dostawa wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy lezy w catosci po
stronie Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i roztadunku tychze materiatéw zostat
w catosci uwzgledniony w Ofercie.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy na wtasny koszt, w terminach zapewniajgcych nalezyte
i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne srodki
potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy i nalezycie je zabezpieczy na czas sktadowania.
Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej Umowy muszg by¢ nowe i nabywane w celu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz odpowiadaé¢ wymogom okreslonym we witasciwych przepisach—
Prawa budowlanego, wymogom Projektu Budowlanego i Wykonawczego.
Jakos¢ materiatéw powinna by¢é udokumentowana atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi, wzglednie certyfikatem na znak bezpieczeristwa i opiniami zezwalajgcymi na ich uzycie
zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie
jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
kazde jego zadanie, a w braku takiego zadania - najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot dotyczacych tych materiatéw.
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10.

Wykonawca co najmniej na 7 dni przed zabudowg materiatu przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcemu wniosek o zatwierdzenie materiatu, zataczajgc do wniosku karte
materiatowg oraz deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni dokonajg akceptacji materiatéw lub

elementéw wyposazenia przedstawionych przez Wykonawce Ilub wniesie uwagi. Uwagi

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego majg charakter wigzacy o ile dotycza jakosci,

zgodnosci z przepisami prawa, zgodnosci ztechnologia i wymaganiami wskazanymi w Umowie

i dokumentacji technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, iz materiaty, urzadzenia oraz inne srodki dostarczane przez Wykonawce bedg

posiadac:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm/Norm
Europejskich (PN/EN), aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw idokumentéw
technicznych,

2) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma/Normami
Europejskimi (PN/EN), aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania

jakos$ci materiatow, urzadzen lub innych srodkéw, zas Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

dostarczania Inwestorowi wszystkich prébek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, ze jakos¢

materiatdow, jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ je z Terenu Budowy i zastgpi¢ innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym

i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczgcej

materiatow, urzadzen lub innych sSrodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow,

deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

Dokumentacja powinna by¢ gromadzona w wersji papierowej.

§ 12 PRACE DODATKOWE/UZUPEENIAJACE/ZAMIENNE
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy a takze inne obowigzki wynikajace z Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.
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Wykonanie robdt budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne
do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

Roboty budowlane nie objete Przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w Dokumentacji Projektowej,
z zastrzezeniem robét, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego aneksu (pod rygorem niewaznosci) do niniejszej Umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, o ile zostang spetnione przestanki
wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Zamawiajgcy, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2-5 ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w Dokumentacji Projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu Budowlanego. tgcznie
zmiany ilosci robdt budowlanych w catym okresie realizacji Inwestycji nie mogg przekroczyé 15 %
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.

Rozliczenie zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego kosztorys dodatkowy/uzupetniajgcy/zamienny.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania prac dodatkowych zamiennych Wykonawca
sporzadzi kosztorys dodatkowy/uzupetniajgcy/zamienny na podstawie cen wskazanych w Kosztorysie
ofertowym zaftaczonym do ztozonego, po podpisaniu umowy, Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania prac dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych,
ktérych nie da sie wycenié na podstawie cen wskazanych Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
sporzadzi kosztorys dodatkowy/uzupetniajgcy/zamienny, w ktérym ceny zostang ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w § 15 ust. 10 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Zamawiajgcego lub
polecen wynikajgcych z protokotu koniecznosci lub kosztorysu dodatkowego /uzupetniajgcego/
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zamiennego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Zamawiajgcego lub
postanowien protokotu koniecznosci i kosztorysu dodatkowego/ uzupetniajgcego/ zamiennego.

§ 13 ODBIORY
Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane bedg nastepujace
odbiory:

1) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) Odbidér koncowy - potwierdzajgcy wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan

umownych, poza zobowigzaniami wynikajgcymi z gwarancji i rekojmi.

3) Odbidér pogwarancyjny - odbiér potwierdzajgcy wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich

zobowigzan umownych, wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Wzory protokotéw odbioru (koricowego, ostatecznego) zawiera Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbiorow wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robodt.

Gotowos¢ danej czesci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym (w postaci papierowej lub postaci
elektronicznej) powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub Inspektor wtasciwy branzowo dla rodzaju robét, odbierze zgtoszone roboty
zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie na dokonanie odbioru robét zanikajacych bez powiadomienia Wykonawcy
i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (nie dtuzszego niz
3 dni od daty zgtoszenia) oznaczat bedzie rezygnacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dokonania
kontroli uprawniajacg Wykonawce do zakrycia robdt i zgode na kontynuacje dalszych robét.

W przypadku braku zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru Zamawiajgcy
lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zazgdaé odkrycia takich robét na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiér koricowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2), obejmuje catos¢ robét objetych Umowa.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu, catkowicie zakonczonej Inwestycji po
sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru koncowego dokonuje zespdt odbiorowy powotany przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy i Kierownika budowy. W sktad zespotu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajgcemu do eksploatacji - catkowicie
zakonczonej Inwestycji.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany jest przeprowadzi¢
wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.
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Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci do Odbioru koricowego pisemnym powiadomieniem

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenia,

uprzatniecie Terenu Budowy, uzyskanie przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu zawierajgcej co najmniej:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,

2) w miare potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajgcy wprowadzone w trakcie Inwestycji
zmiany),

3) oswiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje potwierdzenia zasadnosci zgtoszenia do Odbioru

koncowego uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w Umowie i wraz z Zamawiajgcym ustala

date rozpoczecia czynnosci odbiorowych - w ciggu 10 (dziesieciu) dni roboczych od daty doreczenia

zgtoszenia gotowosci do Odbioru koricowego, lub odmawia potwierdzenia zasadnosci zgtoszenia

i wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu brakéw, o czym zawiadamia

Wykonawce pisemnie.

Czas trwania czynnosci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty

rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika z okolicznosci, na ktore zadna ze

stron Umowy nie ma wptywu.

Zamawiajgcy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego, jezeli w toku

czynnosci Odbioru koncowego:

1) zostanie stwierdzone ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,

2) Wykonawca nie przedstawit wymaganych dokumentéw,

3) Woystgpity istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru korcowego

Zamawiajgcy na pismie wezwie Wykonawce do usuniecia brakéw i wad, wyznaczajgc termin na ich

usuniecie, adekwatny do stwierdzonego braku lub wady.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego Wykonawca bezzwtocznie

zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 16 Zamawiajacy

i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejma czynnosci Odbioru koricowego.

W przypadku dalszego wystepowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru koricowego czynnosci

wskazane w ust. 15 i 16 mozna powtérzy¢, jednakze Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary umowne za

zwtoke za okres od uptywu czasu wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru

koncowego, do ich catkowitego usuniecia i podpisania Protokotu odbioru korcowego.

Jezeli w czasie czynnosci Odbioru koncowego zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia,
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ale umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy —
niezaleznie od innych uprawnied przewidzianych Umowga i przepisami prawa — moze wedle
swobodnego uznania dokonaé Odbioru korncowego odpowiednio obnizajagc wynagrodzenie
Wykonawcy.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy w formie Protokotu odbioru pogwarancyjnego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotéw odbioréw, w przypadku
nie stawienia sie Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

§ 14 REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca udziela......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane i wmontowane

materiaty, liczac od dnia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem

odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru.

W przypadku, gdy na materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymagana jest dtuzsza gwarancja

producenta niz wskazana w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu gwarancje

producenta zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone

zgtoszg ten fakt Wykonawcy, pisemnie (w postaci papierowej lub formie elektronicznej), wyznaczajac

jednoczesnie termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze naprawy nie przyjac,

2) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad (bez
zgody sgdu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie
i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy,

3) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt, a w przypadku

odmowy Wykonawcy lub jego biernej postawy zlecie¢ dokonanie tych czynnosci podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach bez wzgledu na

zwigzane z tym koszty.
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Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacja fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagato dokumentacji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatgcznik do protokotu usuniecia wad.
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy.
Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce liczony bedzie od dnia Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru.
Jezeli w wykonaniu obowigzkdw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnej naprawy,
termin gwarancji czesci Przedmiotu Umowy, ktdrej dotyczyta taka naprawa, biegnie na nowo od chwili
naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie
mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.
Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
Na okolicznos$¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokdét pogwarancyjny.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okreséw na jakie
zostaty udzielone, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.
Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie
realizowane sg bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
Umowy, obejmuje rowniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji
nie jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

§ 15 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie

z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci ... zt netto (stownie: ... ztotych), wraz z podatkiem VAT
23% w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych) co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie:
....... ztotych),

w tym:

1) za budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Bgkdw na terenie Gminy Oronsko (bez przytgczy):

w wysokosci ... zt netto (stownie: ... ztotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokosci ... zt (stownie:
... ztotych) co tagcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych),
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2) za budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Guzow na terenie Gminy Oronisko (bez przytaczy):

w wysokosci ... zt netto (stownie: ... ztotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokosci ... zt (stownie:

... Ztotych) co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych),

3) za budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Oronsko, od ul. Zagdrskiej w kierunku Krogulczy
Suchej, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 735 (bez przytaczy):
w wysokosci ... zt netto (stownie: ... ztotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych) co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

4) za budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Guzéw na terenie Gminy Oronsko na dziatkach nr.
562, 555/5 (bez przytgczy)
w wysokosci ... zt netto (stownie: ... ztotych), wraz z podatkiem VAT 23% w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych) co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT

koncowe;.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg dokonane powykonawczo, na

podstawie Protokotu odbioru koricowego, w terminie okreslonym Umowag na podstawie wystawionej

faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz

optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedy wpfacane przez Zamawiajacego na podstawie

prawidtowej faktury VAT wystawione] przez Wykonawce na konto bankowe Wykonawcy wskazane na

fakturze.

Wynagrodzenie za wykonanie okreslonych protokotem koniecznosci robét budowlanych niezbednych

do realizacji Umowy nie ujetych w Przedmiocie Umowy (prac dodatkowych /[uzupetniajgcych/

zamiennych) zostanie ustalone na podstawie przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu
dodatkowego/uzupetniajgcego/zamiennego, sporzadzonego z zastosowaniem nastepujacych zasad
ustalania cen jednostkowych robét koniecznych do wykonania, w opisanej ponizej kolejnosci:

1) jezeli mozliwa jest wycena robdt przy uwzglednieniu cen jednostkowych zastosowanych
w Kosztorysie ofertowym, poniewaz istniejg w nim pozycje odpowiadajgce swym opisem robotom
koniecznym do wykonania - Wykonawca jest zobowigzany jest do wyliczenia ceny robdt
dodatkowych/uzupetniajgcych/ zamiennych stosujgc ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego;

2) jezeli nie jest mozliwa wycena robot w sposéb opisany w pkt 1) poniewaz roboty konieczne do
wykonania nie odpowiadajg w petni opisom pozycji robét wycenionych w Kosztorysie ofertowym,
, jednak jest mozliwe ustalenie cen jednostkowych robdt koniecznych do wykonania przez
interpolacje ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego — Wykonawca jest zobowigzany do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wyliczenia ceny robdt dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych stosujgc interpolacje ceny
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego;

3) jezelinie jest mozliwa wycena robét w sposdb opisany w pkt 1) i pkt 2) poniewaz roboty konieczne
do wykonania nie odpowiadajg w catosci opisom pozycji robdt wycenionych w Kosztorysie
ofertowym,— Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny robot
dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD,
ORGBUD-SERWIS, INTERCENBUD itp.) dla wojewddztwa mazowieckiego z kwartatu
poprzedzajgcego planowany okres wykonania robot.

Wykonawca ustali ceny jednostkowe robdt niezbednych do realizacji Umowy nie ujetych

w Przedmiocie Umowy, w sposéb, o ktdrym mowa w ust. 9, oraz przedstawi Zamawiajgcemu i

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kosztorys dodatkowy/uzupetniajgcy/

zamienny zawierajacy wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty okreslone w protokole koniecznosci, przed

rozpoczeciem wykonywania tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 9, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 9.

Podstawe do zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie podpisanie

Protokotu odbioru koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowié bedzie Protokdét odbioru pogwarancyjnego.

Ptatnosci za fakture koncowa bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT

z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, zgodnie z Protokotem odbioru koricowego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

wraz z fakturg koricowg Wykonawca, przedstawi pisemny wykaz Podwykonawcédw z kwotowym i

rzeczcowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczenie do kazdej faktury VAT
przedktadanej Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku Podwykonawcow badz pisemnych
os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o rozliczeniu wymagalnego wynagrodzenia.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia Podwykonawcy lub Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15

powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie ptatnosci

nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaptate biegnie od dnia otrzymania Protokotu lub oswiadczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci

wynagrodzenia bezposrednio na rzecz prawidiowo zgtoszonego Podwykonawcy, jezeli koniecznosc¢

zaptaty bedzie wynika¢ z okolicznosci sprawy, a Podwykonawca przedstawi niebudzgce watpliwosci
dokumenty i informacje uzasadniajgce zasadnosc¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP:

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r,,
poz. 2488, ze zm.) zawartym w wykazie podmiotdw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 226, ze zm.). W przypadku
braku rachunku bankowego na Biatej Liscie Podatnikow VAT ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana
do momentu wyjasnienia, bez konsekwencji niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu jej
ptatnosci.

Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, dalej
— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 28, Wykonawca jest obowigzany do wystania
jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, numer PEPPOL

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa

w ust. 31 ponizej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu

zapoznanie sie z jej trescig przy czym jezeli wprowadzenie to nastgpi w dniu roboczym poza godzinami

pracy Zamawiajgcego wskazanymi w Umowie, w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
uznawac sie bedzie, ze dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastgpito w najblizszym
dniu roboczym.

Wartos$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj.

obnizeniu lub podwyzszeniu) o wartos¢, o jaka zmianie ulegnie w czasie obowigzywania Umowy

stawka podatku od towardéw i ustug (VAT) w zakresie dotyczgcym Przedmiotu Umowy jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W wypadku takiej zmiany,
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw iustug lub bez podatku
akcyzowego) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona

z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

W przypadku zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) stawek VAT Wykonawca zawiadomi niezwtocznie

Zamawiajgcego o przedmiotowej zmianie i koniecznosci podpisania aneksu w tym zakresie.

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2207),

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 46)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

26.

27.

28.

29.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3 polegajgcej na zmianie (podwyzszeniu lub
obnizeniu kosztow pracy) Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1, zostanie podwyzszone lub
zmniejszone o warto$é, o jaka wzrosng lub zmniejszg sie catkowite, udokumentowane zgodnie
z niniejszg Umowag koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajgce ze zmian
wynagrodzen, ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych osdb fizycznych bezposrednio wykonujgcych czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana o ktdrej mowa w ust. 25 pkt. 1,
2 i 3 nie dotyczy zmian, ktore byty znane w chwili sktadania ofert, tj. zmian, co od ktdrych przepisy
regulujgce zostaty opublikowane w Dzienniku Ustaw do dnia wyznaczonego na sktadanie ofert.
Waloryzacja spowodowana zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, bedzie dotyczyta jedynie oséb, ktére posiadaty wynagrodzenie
minimalne,

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego lub
odpowiednio Zamawiajgcy do Wykonawcy z zgdaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazujgcym
wptyw zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiajgcym doktadne wyliczenie zmian po
stronie Wykonawcy, kosztéw wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty
ksiegowe, sprawozdania finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.) — w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentéw Zrédtowych
w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy, w terminie
14 dni od daty otrzymania zagdania zmiany. Badanie ww. dokumentéw Zrédtowych nie moze trwaé
dtuzej niz 7 dni od chwili udostepnienia dokumentéw przez Wykonawce.

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérych mowa w ust. 25 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakonczenia czynnosci zwigzanych
z weryfikacjg zgdania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania zgdania zmiany,
dokonanej w mysl ust. 27 i 28 niniejszego paragrafu.

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej Wykonawcy, tj. w kwocie zt,
(sfownie: ztotych), dalej jako ,Zabezpieczenie”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce przez
zawarciem Umowy, w dniu . . r. w formie:
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1) w pieniadzu, tj. przelewem kwoty w wysokosci zt (stownie: ztotych)

na rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony przez Bank , 0 numerze

’

2) nieodwotalnej, bezwarunkowej, ptatnej na pierwszej zgdanie gwarancji bankowej/gwarancji

ubezpieczeniowe] udzielonej na okres obejmujacy realizacje przedmiotu Umowy oraz okres
rekojmi za wady;

3) ;

4) ;

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zatgcznik nr 7 do

Umowy.

Jezeli nie zajdzie konieczno$¢ wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem

Zamawiajgcy dokona zwolnienia Zabezpieczenia wedtug nizej okreslonych zasad:

1) 70% Zabezpieczenia gwarantujgcego zgodne z Umowa wykonanie robot zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego;

2) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy lub gwarancji na roboty budowlane.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie, moze stuzyé w szczegdlnosci

na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczenn Zamawiajgcego w okresie gwarangc;ji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych w okresie gwarancji

i rekojmi.

W przypadku uptywu waznosci ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni przed

jego uptywem.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 451 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji

okreslonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamédwien publicznych, nie pdzniej niz przed uptywem

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

§ 17 KARY UMOWNE
Zamawiajgcy ma prawo od Wykonawcy 7adaé, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
kar umownych.
Oprodcz kar umownych zastrzezonych w poszczegélnych postanowieniach Umowy, Strony ustalajg
dodatkowo prawo Zamawiajgcego do natozenia nastepujacych kar umownych od Wykonawcy:
1) kare umowna w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4
ust. 1 Umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

kare umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Kosztorysu ofertowego, w stosunku
do terminu okreslonego w Umowie;

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktéra nie spetnia wymagan
okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowy, w szczegdlnosci wymagan dotyczacych
terminu zapfaty, lub waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
terminu na zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug i dostaw, ktdra nie spetnia
wymagan okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie,

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

kare umowng wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzierh zwtoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia
sktadki, o ktérych mowa w § 3 Umowy, Zamawiajacy odstapi od naliczenia tej kary, jezeli
Wykonawca udowodni, ze nie zostata przerwana ciggtos¢ ubezpieczenia,

kare umowng wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia tej kary,
jezeli Wykonawca udowodni, ze nie zostata przerwana ciggtos¢ zabezpieczenia.

kare umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, w przypadku, rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno
na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w & 15 ust. 1
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepiséw prawa pracy i
przepiséw BHP, maksymalnie do kwoty w wysokosci 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisOw prawa pracy Strony uznajg
dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy lub oséb, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, naruszajace
przepisy prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia
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wezwania. Kara umowna nalezna jest za okres od dnia nastepujgcego po uptywie terminu
wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usuniecia uporczywego naruszenia,

11) kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindéw na usuniecie wad i usterek stwierdzonych
w okresie od podpisania protokotu odbioru etapu do podpisania Protokotu odbioru koicowego
oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

12) kare umowng w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien i za kazdy przypadek naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych
mowa w § 21 Umowy.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przewyzsza wysokos¢ kar umownych

zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych, w szczegdlnosci w razie obcigzenia Zamawiajgcego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaspokojenia sie z tytutu naleznosci za naliczone kary

umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy.

Kary umowne przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od podstawy ich naliczenia, nawet w przypadku

odstgpienia od Umowy.

taczna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 25 % Wynagrodzenia Wykonawcy

brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy.

§ 18 CESJA PRAW | OBOWIAZKC')W Z UMOWY
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum,
z wnioskiem wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19 ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcy moze
zrealizowaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, gdyby Wykonawca realizowat prace objete niniejszg Umowg z istotnym naruszeniem
Umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z Umowa, Zamawiajgcy ma prawo, w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,

2) odstgpi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

4) potraci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

3. Odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Przezistotne naruszenia Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy rozumieé w szczegélnosci:

1) utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem niniejszej
Umowy,

2) brakrozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac
od Zamawiajacego,

3) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej dziesieciu (10) dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscig lub przejscie w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potfaczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej Umowy,

6) realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejszg Umowg w sposéb niezgodny z niniejsza
Umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajacego,

7) realizacje przez Wykonawce Przedmiotu Umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecern Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania
W Wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zaptaty na
sume wiekszg niz 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy,
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10.

11.

12.

9) niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catosci lub czesci robdét budowlanych objetych niniejszg Umowa
lub dokonanie cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

11) brak realizacji przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace,
o ktérym mowa w paragrafie § 21 Umowy,

12) okolicznos¢, gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 lub 109 ust. 1-4 i 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-4, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Wykonawcy sg wytgczone.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci wedle swego wyboru, oraz rozwigzac

umowe ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o postanowienia ust. 2-4 w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia podstawy do odstgpienia lub rozwigzania.

Postanowienia okreslone w ust. 1-6 powyzej nie wptywajg na prawo do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz podania podstawy do

odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowa z tytutu odstgpienia w wysokosci okreslonej w § 17

Umowy, co nie wyfgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych oraz nie powoduje wygasniecia zobowigzan Wykonawcy do zaptaty innych kar

umownych okreslonych w Umowie. Kara umowna bedzie ptatna na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajgcego lub moze zosta¢ zaspokojona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony zachowuja

prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez

Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
Budowy i opuscié go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od Umowy,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzié¢ odbidr jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy lub rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z Terenu Budowy urzadzenia Zaplecza
Budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu lub
rozwigzaniu umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
rozliczajgcej roboty wykonane do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowsa,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i przekaze
Zamawiajgcemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury rozliczajace;j.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia lub
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzien odstgpienia lub rozwigzania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym.
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§ 20 ZMIANA UMOWY

Zmiana niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych oraz — z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych — takze

w nizej wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do przedfuzenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn i usuwania

ich konsekwencji, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania Umowy,

w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania Umowy
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu Budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu Budowlanego, wynikajacych z art. 36a Prawa
budowlanego,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

4) wystgpienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy

oraz terminu realizacji robdt, odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu wykonania Umowy na

podstawie ust. 2 i 3, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu whniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢

sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okres$lone w § 15 ust. 9 Umowy i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy,

stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego jej kopii.

W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz z propozycjg
kosztorysu dodatkowego/uzupetniajgcego/zamiennego i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji kosztorysu dodatkowego/uzupetniajgcego/ zamiennego i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
Zadania zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy tj. odbioru
i rozliczenia wykonania robdt dotyczacych poszczegdlnych wodociggdw (w zakresie objetym odrebng
dokumentacjg), jezeli z przyczyn technologicznych mozliwe bedzie odebranie robdt dotyczgcych
danego odcinka wodociggu a Zamawiajgcy bedzie posiadat srodki na wczesniejszg wyptate
wynagrodzenia za budowe wodociggu wykonanego wczesnie;j.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy iterminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 21 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca zobowigzuje sie

do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: faktyczne wykonanie czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, tj.
prace budowlane, w szczegdlnosci: prace przygotowawcze, roboty ziemne, z obstugg maszyn,
sprzetu i urzadzen budowlanych, prace transportowe, roboty zwigzane z zagospodarowaniem
terenu i prace porzadkowe (z wytgczeniem czynnosci polegajgcych na sprawowaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polegajgcych na kierowaniu budowg lub
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innymi robotami budowlanymi oraz czynnosci geodezyjnej i geologicznej obstugi inwestycji, oraz
0s6b prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarczg [tj. samozatrudnienie]) jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ze zatrudni on na
podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujacych czynnosci opisane w pkt 1), a takze podda
sie kontroli Zamawiajacego w tym zakresie na zasadach dotyczgcych Wykonawcy,

prowadzenia i aktualizowania wykazu pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 1 i zawierajgcego co najmniej imie i

nazwisko pracownika, i okazywania go na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego do przedtozenia w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Powyzsze nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do

naliczania kar umownych.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych prace na podstawie umowy

oprace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takie nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, co skutkowac bedzie
naliczeniem kary umownej.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) bedg oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. W przypadku braku ww. identyfikatoréw

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania osdb na podstawie

Umowy o prace, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 22 KLAUZULA SALWATORYINA
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W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne, waznosé
catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy
zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie
najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§ 23 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie uprawnionym do wydawania wigzgcych wytycznych co

do przedmiotu Umowy bedzie.......uuunes —  Pan/Pani , tel
, e-mail . Przedstawiciel Zamawiajgcego na
budowie nie ma uprawnienia do samodzielnej zmiany postanowiert Umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy - Pan/Pani
, tel. , e-mail

4. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania, etc. sporzagdzane pisemnie, w jezyku
polskim i doreczane drugiej Stronie na nastepujgce adresy :
1) zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: .....ccovveveeecerernnne.
2) zprzeznaczeniem dla Wykonawcy:.......cccoeeevevececeinecce e
3) zprzeznaczeniem dla kierownika budOWy: ........cccueveveveeerivecerec e

5. Nadto, Strony mogg dorecza¢ sobie (z potwierdzeniem odbioru) oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania, etc. pocztg elektroniczng na nastepujace adresy e-mail Stron:
1) przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ....ccccervveerevernrenenn.

3) zprzeznaczeniem dla kierownika bUdOWY: ........cccveveeveiveinecececeireee

6. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu doreczen oraz adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia
zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na
dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

7. Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w niej zataczniki majace charakter wzajemnie
uzupetniajacy sie:

1) Zataczniknr1 - wydruk informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z KRS/CEIDG
Wykonawcy,

2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, w tym OPZ, w sktad
ktorego wchodzi Dokumentacja Projektowa, STWIORB, BIOZ, oraz pytania i odpowiedzi
sformutowane w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a takie decyzje
administracyjne zwigzane z Inwestycjg ( w formie elektronicznej);

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy zdnia . r.;

4) Zatacznik nr 4 — Kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami uiszczenia sktadek;
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5) Zatacznik nr 5 — Wzér Protokotu przekazania Terenu Budowy;
6) Zatacznik nr 6 - Wzér protokotu odbioru;
7) Zatacznik nr 7 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

8. Woykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig zatgcznikéw do Umowy, sg one dla niego zrozumiate
i nie ma uwag odnosnie ich tresci.

9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikow wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, i bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba ze Umowa wyraznie stanowi
inaczej.

10. Wszelkie spory mogace powstac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg w pierwszej kolejnosci
rozwigzywane w drodze negocjacji. W przypadku nie dojscia przez Strony do porozumienia terminie
14 dni od rozpoczecia negocjacji spor rozstrzygnie sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

11. Umowa zostata sporzadzona i podpisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wykonawca Zamawiajqcy

data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 5
do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

nr__ [/

zawartej dnia . r. w Oronsku

Protokét przekazania Terenu Budowy
spisany dnia .......ce.e.. W Oronsku

w sprawie przekazania Terenu Budowy dla wykonania Inwestycji polegajgcej na:

Przy udziale:
2 . Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren budowy w celu wykonania przedmiotu umowy nr ....... z dnia
.......................... obejmujacy dziatki:

W wyniku protokolarnego przejecia przez Wykonawce od Zamawiajgcego Terenu Budowy, Wykonawca
ponosi do chwili odbioru odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na przejetym terenie. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robot zabezpieczyé i oznakowaé Teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonaweca zabezpieczy Teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowity one zagrozenia.
Wykonawca zapewni prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP i P-POZ.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) przekazang Dokumentacjg projektows,

b) zgtoszeniami robdt z dnia .......ccceieeeeeeeieeee .

¢) Umowa o roboty budowlane nr.......cccceeeeeveeeeennnnnenn. Zawartg W dnil .....cooccveeeeiicieee e ,
d) uzgodnieniami z ZamawiajgCym ........ccccueiiiieiiiiie ettt erae e e

Zabezpieczenie budowy w energie elektryczng: zapewnia Wykonawca,
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Zabezpieczenie budowy w wode: zapewnia Wykonawca
Uwagi dodatkowe:
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ZALACZNIK NR 6
do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

nr__ [/

zawartej dnia . r. w Oronsku

PROTOKOL
CZESCIOWEGO*/KONCOWEGO*/OSTATECZNEGO*/JEDNOSTRONNY*
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy:

1.

2.

Wykonawca:

1.

2.

Roboty realizowano na podstawie Umowy o roboty budowlanenr _/ /  zdnia

e r.

Zakres robdt, ktore sg przedmiotem odbioru czesciowego*/korncowego*/ostatecznego*/jednostronny*
obejmuje:

Roboty realizowano w okresie od dnia . . r.dodnia__ . . r.
Zakres wykonanych robdt, objetych niniejszym protokotem, jest zgodny*/niezgodny* ze szczegétowym
zakresem prac wskazanym w umowie oraz wytycznymi Zamawiajgcego. Jakos¢ wykonanych robdét jest:

Uwagi i zastrzezenia stron:

Catkowita wartos¢ wykonanych i odebranych robdt wynosi brutto zt

(stownie: ).

Do dnia spisania niniejszego protokotu odebrano roboty na kwote brutto zt
(stownie: ),

zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych z dnia

Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
na Zamawiajgcego faktury VAT opiewajacej na kwote brutto zt.
Na tym protokdt zakonczono i po odczytaniu podpisano.

*niepotrzebne skresli¢
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  (ewentualnie Inspektorzy robot branzowych)

data i podpis
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Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis
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