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GKI1.271.8.10.2024 Zalgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...... 12024/GKI

zawartaw Zyweu W dniu ..........cc.eeee.. 2024 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajagcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: ..ttt ettt et ettt et ettt e et et et e et et et e
zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajgcego W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym z mozliwos$cig negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem
jest wykonanie | etapu robot budowlanych zwigzanych z przebudowsg istniejacego boiska
sportowego zlokalizowanego w Parku Habsburgow w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowa,
dokumentacjg projektowsg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) i specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ), ktore tacznie z oferta Wykonawcy
stanowig integralng cz¢$¢ Umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie okreslonym Umowa.

3. Zakres I etapu prac obejmuje w szczegdlnosci:

1)  wykonanie robot przygotowawczych:

a) wycinke drzew przewidzianych do usuniecia w ,,Projekcie ochrony drzew”,

b) rozbidrke istniejacych elementow obiektu; elementy pochodzace z rozbiorki, mozliwe
do powtdrnego wykorzystania (np. bramki do pitki noznej, shupy), powinny by¢ usuwane
bez powodowania uszkodzen. Elementy, ktore sa wkopane w grunt, nalezy wykopac
1 usuna¢ z nich ewentualny nadmiar betonu.
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Wszystkie drzewa z wycinki oraz elementy stalowe i drewniane pochodzace z rozbidrki
Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Elementy te zostang zagospodarowane przez Zamawiajacego (Inwestora),

budowe i przebudowe boiska do pitki noznej do wymiarow pola gry 45 x 90 m
wraz z budowg stref bezpieczenstwa,

wykonanie nowej sportowej nawierzchni boiska pitkarskiego z trawy naturalnej z rolki
wraz z podbudowa i systemem drenazowym odprowadzajagcym nadmiar wod opadowych
do kanalizacji deszczowej,

budowe nowej czterotorowej biezni okreznej o dtugosci 333,33 m 1 szeSciotorowej biezni
prostej o nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowej,

wyposazenie obiektu w o$wietlenie $wiattem sztucznym pozwalajacym na korzystanie
w godzinach wieczornych i nocnych,

budowe sieci niskiego napiecia elektroenergetycznej i wykonanie instalacji niskopradowe;j
i teletechnicznej dla obstugi monitoringu wizyjnego,

wykonanie nowej kanalizacji deszczowej,

dostawe i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego,

dostawe 1 montaz elementow i urzadzen dla dyscyplin lekkoatletycznych:

a) rzutni do pchnigcia kula,

b) skoczni do skoku wzwyz,

c) skoczni do skoku w dal i trojskoku,

wyszczegolnionych w przedmiarach robo6t 1 etapu,

zaprojektowanie 1 wykonanie robot zwigzanych z usunigciem kolizji z kablami
elektroenergetycznymi, stanowigcymi wlasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A., zgodnie
z warunkami technicznymi przez nie okreslonymi.

. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy

od

obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy i zglaszania

Zamawiajacemu WyKrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwosciag niedochowania
warunkow Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.

. Do

Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy rowniez wykonanie nastepujacych

prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem dojscia
do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi, w tym
w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego oddzialywania
lub zagrozenia na osoby znajdujace si¢ na terenie Parku lub w najblizszym otoczeniu obiektu
boiska, na ktorym beda wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wlasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wlasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji
zamoOwienia oOraz informacjg 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
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prawidlowe utrzymanie i naprawe drog dojazdowych oraz w razie koniecznos$ciuzyska
zezwolenia wilascicieli drég na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzanyz prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratorow sieci 1 urzadzen wystepujacych w obregbie
prowadzonych robot,

prowadzeniem robot w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamoOwienia
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 725 z pdézn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbgdnych: prob, badan i odbioréow przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych ich wynik,

zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki:

a) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajacego:
Wykonawca przetransportuje te materiaty na wilasny koszt, nie dalej niz 10 km
od miejsca prowadzonych robot, oraz zlozy w miejscu  wskazanym
przez  Zamawiajacego. Rozbiorke materiatow przeznaczonych do odzysku,
ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzitz nalezyta
staranno$cia, W sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktadowanie
materialdw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wilasciwy dla danego
asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy
sprawozdanie z ilo$ci i rodzajow 0dzyskanego materiatu,

b) pozostalych materiatow z rozbiorki, ktore powinny by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie pelng
odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami  powstatymi
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i z tego tytutu ponosit bedzie odpowiedzialnos¢.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia,

uporzadkowaniem terenu budowy,

w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udzialu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, PIP, PINB),
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14) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w iloSci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).
. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawce warunkow opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiazku z realizacja zamdéwienia
obcigzac bedzie wytgcznie Wykonawce.
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie elementéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zamowienia
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawece.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzonych prac budowlanych, celem przekazania
tych informacji Slaskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach
Delegaturze w Bielsku-Biate;j.

§2
Udzial podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastgpujace roboty
budowlane:

1)

2)

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie rob6ot budowlanych

wskazanych ~w  ofercie, po  przedlozeniu = Zamawiajgcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajagcego W formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, O kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak réwniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany W ofercie,
z zastrzezeniem Ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanych podwykonawcoéw beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej cze$ci samodzielnie spetniat warunki udziatu
w postepowaniu i w odniesieniu do tej czeSci zamodwienia nie zostata wytaczona dopuszczalnosé
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajagcemu, ze:

1) nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow Stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawe do wyplaty przez Zamawiajacego
naleznos$ci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot budowlanych, dostaw
lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustlugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujagcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot,
ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodna
z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz cze¢$cig dokumentacji
dotyczacej wykonaniatych robot lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, a takze kazdorazowo
projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegbélnosci

W naste¢pujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 13,

3) niespelnienia przez podwykonawce warunkoéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia ~w projekcie umowy postanowien uzalezniajagcych  uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaplaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego Wwynagrodzenia obejmujgcego zakres robot  wykonanych
przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem umowy jest dluzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, Sprzeciw do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, W przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ 2z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy 0 podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajacego W przypadku przedtozenia
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 20, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze polecié
podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18 1 20 Wykonawca przedtozy
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji
dziatalnosci gospodarczej wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o0 podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcyz dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy,
bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo  zgloszonych
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyt Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 27, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, begdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaplaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajacg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wyltacznie naleznosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kwote
réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sagdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy
PZP, 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze umowy laczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 9 ust. 2 — ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

oSwiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialno$¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzal
si¢ do udostepnienia zasobow Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.

§4
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania Umowy

2) zakonczenie realizacji: ... miesiecy od dnia podpisania Umowy, zgodnie ze zlozong
oferta.

Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od zawarcia Umowy) przekaze

Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory skladajac Oferte powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i do§wiadczenia, nastgpi nie p6zniej niz dnia nastgpnego,
po dacie zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez Zamawiajacego.



POLSKI
tAD

§5
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegolnych etapow realizowanego zamoéwienia
okresla sporzagdzony i przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jako zalgcznik nr 3, stanowi integralng cze$¢ Umowy.
Harmonogram bedzie stanowitl podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac
oraz realizacji faktur czeSciowych. Harmonogram musi uwzgledniaé specyfike
przebudowywanego obiektu, dopuszczalne natezenie hatasu i bezpieczenstwo 0sob
przebywajacych w jego otoczeniu. Zamawiajacy moze nie zatwierdza¢ harmonogramu do czasu,
az Wykonawca nie uwzgledni wymagan dotyczacych specyfiki przebudowywanego obiektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ regulty wyplaty wynagrodzenia zgodne

z warunkami wyptat dofinansowania z Programu dofinansowania inwestycji dofinansowania

inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych

i przewidywac rozliczenie umowy w dwoch czesciach:

1) pierwszej — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac — w wysokos$ci nie wyzszej niz 50%
wynagrodzenia umownego,

2) drugiej — po zakonczeniu realizacji inwestycji — w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia umownego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu

prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostatymi do wykonania.

W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze

uwzgledni¢ roéwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania poszczegolnych robot

w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji

zamoOwienia oraz W kazdym przypadku wymagajacym zmiany Umowy, z zastrzezeniem sytuacji

o ktorej mowa w § 16 ust. 3 Umowy. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga¢ bedzie

ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja, zgodnie
z oferta Wykonawcy, na kwotg:

— Netto cevevniiinniennnnn.. zk (stownie zt).,
— podatek VAT ... %0, t]. ceeeverinrnnrennnnn 7k (stownie zt),
— brutto ...ccceveeninnenn. zl (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objgtego oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
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wyceny wartos¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie
ofertowym. Wartos¢ ograniczonych rob6t nie moze przekroczy¢ 30% wartosci calego
zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktére niezbgdne sa do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pomini¢cie elementow robot czy brak peilnego rozpoznania przedmiotu
zamoOwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okre§lonych
w § 16 ust. 4-6 Umowy.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie dwuczgsciowe realizowanego zamoéwienia. Faktura
czeSciowa bedzie mogla by¢é wystawiona po wykonaniu i odebraniu | czgéci zamowienia,
ujetej w zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres
rzeczowy i wyliczenie finansowe wykonanych robot budowlanych musza by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a ptatnos¢ bedzie dokonanaw oparciu o protokot odbioru
czesciowego, sporzadzony przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do momentu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia warto$¢ faktury czeSciowej nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong przez Wykonawce po zakonczeniu
i bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokédt odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwot¢ w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, ustalong
w dotagczonym do faktury =zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym
przez Wykonawce, przy czym koncowa warto$¢ robot nie moze przekroczy¢ kwoty okreslone;j
w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa,a przez niego
zrealizowane na podstawie umoéw zawartych w trybie okreslonymw § 2 Umowy, lub

b) os$wiadczenia tych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem okreslnym w zataczniku
nr 5 do Umowy,

2) oswiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 pracg 0sob, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajagcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje si¢
w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaplaty przez Zamawiajacego
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do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w powyzszym wykazie,
lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek bankowy Wykonawcy
znajdujacy si¢ W tym wykazie.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury. Data
zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie dokona zaptaty w terminie, 0 ktérym mowa w ust. 11, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktorych mowa w ust. 9,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, 0 ktorym
mowa w ust. 10.

Opobznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeSci, jak roéwniez
korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w ust. 13 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnosciag bedacg przedmiotem
czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania wykonania przedmiotu Umowy
w czes$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, do czasu poprzedzajgcego wyplate
z Promesy na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

§7
Nadzér nad realizacja Umowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
calosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.
Inspektor nadzoru dzialta w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 725 z poézn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie niniejszej Umowy. Inspektor nadzoru
jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig roboét, ktore
sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowa i dokumentacja techniczng wykonania
przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zmiany
Umowy.
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Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy P. .........................

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania W zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg¢ na pismie
i wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wyltgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SWZ. Zmiana osoby begdzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana 0soby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedlozy
Zamawiajacemu kosztorys ofertowy.

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku
Z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwiazku z tymi robotami — chyba,
ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzadzong szkoda —,
sporzadzong przez siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane
na terenie budowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty
w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Wykonawca przed wejsciem na plac budowy oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacjg
fotograficzna:

1) stanu istniejgcego,

2)  po wykonaniu robot

I przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatow oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materialow odpowiadajacych
co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i w STWiORB:
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a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnos$ci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWIiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezagcej kontroli jakos$ci materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materialbw zapewniajacych
dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnosci poprzez udowodnienie roéwnowazno$ci
produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz przedlozenia
dokumentoéw wskazujgcych na rownowaznos¢ zastosowanych norm technicznych,

dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robot, a nast¢pnie na wiasny koszt przywrécic roboty do stanu poprzedniego,
zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robot wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.
Badania realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada
badan, ktore nie bedg przewidziane w Umowie, to Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania,

informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

naprawienia wszelkich szkdéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
na koszt wlasny.

§9

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1465 z pozn. zm.) osob, ktore beda wykonywaé wszystkie czynnosci W zakresie
realizacji zamowienia, chyba ze okolicznosci $wiadczenia Ww. czynno$ci hie wskazujg
na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymoég, 0 ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:
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1)  o0s6éb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEiIDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujagce budowa: kierownika budowy, kierownika
robot oraz innych osob petlnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,

3) 0s6b wykonujgcych ustuge geodezyjna,

4)  dostawcow materiatdow budowlanych i urzadzen,

5)  0s06b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore upowazniajg
do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o0 prace” stanowi zatgcznik nr 4
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkichosob wykonujacych czynnosci, 0 ktorych
mowa W ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymég zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnos$ci i 0sob, o ktorych mowa
w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnoS$ci
w zakresie realizacji zamowienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktorejkolwiek z o0s6b, wskazanych

w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowiazuje si¢ zatrudnic¢

w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrdd pozostatych pracownikow

juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajaca status osoby, o ktérej mowa

w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia

Zamawiajacemu korekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych

od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu

do Umowy.

W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres

dhuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo

naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I).

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg oso6b wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu W wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez ~Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji zatrudnieniana
podstawie umowy 0 pracg, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,date
zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w wysokos$ci
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. m). Nieztozenie przez Wykonawcg W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania 1 zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbednej ilosci
0s6b, w tym réwniez oso6b z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu przedmiotu
Umowy.

§ 10
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacjg uUmowy sa:

1)

ze strony Zamawiajacego:
a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl ,
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, 33 475 42 38, e-mail: inwestycje@zywiec.pl,
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c) Stawomir Szczelina — gléwny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl ,

ze strony Wykonawcy:

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ..ccoevuvnrnnns zt (stownie: ............... zt) w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady,
0 ile wcze$niej Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do niezwtocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

§12
Odbior przedmiotu umowy

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
zrealizowanego etapu zamowienia, przy czym zgloszenie gotowosci do odbioru jego ostatniego
etapu jest rownoznaczne ze zgloszeniem gotowosci do odbioru catego zamdéwienia w oparciu
0 protokot koncowy.

Podstawe zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot budowlanych

stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danego etapu zadania, potwierdzone przez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu

robot objetych Umowg. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi

by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Czynnoséci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych bedg realizowane

W nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — inspektor nadzoru, w terminie
3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem
ze wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny  (zbior  wszystkich ~ dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i badan materiatow oraz rodzajéow wykonanych robot
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zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdéw i robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg =zawiera¢é o$wiadczenie kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

c) os$wiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z  dokumentacja  projektowa, warunkami 1 obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robot wraz z kompletem dokumentow odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang Stwierdzone

wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 13
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:

1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakoSci na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez ich producentow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgod¢. Zamawiajacy
zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy ma prawo W kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 14
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa kary umowne,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane beda w nast¢pujacych wypadkach
i wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robot —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomigdzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— W wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktéorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci
stanowiacej 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty,

f) nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za te roboty za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

g) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
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umowy lub jej zmiany,

h) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

j) niewykonanie badZz nienalezyte Wwykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstgpieniem przez Zamawiajagcego od Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

k) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
— W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robot,

I) kazdy przypadek zawinionego op6znienia W przedtozeniu Zamawiajacemu aktualizacji
Wykazu osob, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie okreSlonym
w § 9 ust. 4 Umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) niespelnienic  przez  Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci —W wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 6 ust. 1 Umowy
w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

n) brak ciaglosci ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub od odpowiedzialno$ci cywilnej — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 6 ust. 1 Umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego —W wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktorym mowaw § 6 ust. | Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody — na zasadach
ogolnych (art. 471 k.c. 1 nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia. Zaptata
kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
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Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takzew sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg Oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

5) braku wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym lub utraty zaufania Zamawiajacego
do Wykonawcy,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawcg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7)  braku zatrudnienia 0sob biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 pracg, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej z tytutu szkod, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi lub od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych

odstapienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany
jest wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robot nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze 0d niej odstapic.

W przypadku, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wylacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajacego czesci umowy, o ile wezesniej nie zostata ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej czeSci zamowienia, na zasadach og6lnych,
2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.
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§ 16
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak réwniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajgce do jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-14 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

3. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastgpujacych powodow:

a)

b)

d)

9)

h)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoOlnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia
wykonywania robot przez Zamawiajacego,

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczegdlno$ci istnienia nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawcg,

koniecznos$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie wstrzymuje
lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, cO ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (odbiegajacych znaczgco od typowych), uniemozliwiajgcych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi normami
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technologia wymaga wlasciwych warunkow atmosferycznych) robot, pomimo
zastosowania wszelkich dostepnych $rodkoéw przez Wykonawce. W takim przypadku
termin wykonania zamoéwienia moze zosta¢ przedtuzony 0 ilo$¢ dni, w ktorych roboty
nie byty realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonaniaw dzienniku budowy wpisu
0 dniu zaprzestania realizacji robot z uwagi na wystapienie wyzej wyszczegdlnionych
warunkoéw atmosferycznych oraz o dniu przystapienia do realizacji rob6t w zwigzku
z ustaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

i) wystgpienia okolicznos$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu wystapienia
na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski zywiotowej, ataku
terrorystycznego, a takze z powodu trwajacego konfliktu zbrojnego o zasiegu
miedzynarodowym na terenie Europy, ktore to okolicznosci uniemozliwig Wykonawcy
terminowg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

J) opodznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii COVID-19 jak réwniez innej, ogloszonej przez wiadze kraju
pandemii, pod warunkiem, ze maja bezposredni wptyw na wykonanie zobowiazania,

k) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin ten moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania

tych okoliczno$ci. Wykonaweca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia

realizacji zamowienia, je$li jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okolicznosci

opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, niezbednych
do jego realizacji, ktorych warto$¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
1 spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw
dla Zamawiajacego.

Zmiana  postanowien Umowy dotyczgca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

W nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

0 ktorym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, a takze wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisoOw prawa wprowadzajgcych zmiany stawek w/w podatkow,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie 0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca
ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie
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do wysokos$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 427). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany
przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych
przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie,

6) zmiany cen materiatobw lub kosztow zwigzanych =z realizacja zamoéwienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

a) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy
strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do cen
produkcji budowlano-montazowej wskazanych w kosztorysie ofertowymWykonawcy,

b) waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalony w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego
1 oglaszany w Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski” lub publikowany
przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS) i dostgpny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w uktadzie miesigc poprzedni
= 100, dotyczacy kolejnych miesigcy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktory zostala wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestal by¢ dostgpny, Strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS,

c) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy, to tacznie 5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) wskaznik waloryzacji Ww (n), przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc, powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkeji
budowlano-montazowej  dla  kolejnych  miesigcy, poczawszy od  miesigca,
w ktorym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesiaca,
za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:
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Wo W, W, W Wor W,
Wy =a+(1—a) X (o X X o X — L

X X X et e e X X —)
100 100 100 100 100 100

gdzie:

»Ww n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca,

»a  — staly wspotczynnik o wartosci [0,7] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktéra
nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany),

,»Wo'" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100,

»Wi1" — wskaznik ,,1” z nastegpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100),

»W27,  W3" ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100),

Wh.1— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100),

»Wn' — wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100).

W praktyce wskaznik ,Ww @ powstaje poprzez przemnozenie poprzednio
obliczonego wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n:

Wy
Wum =a+ (1 —a) X (Wym-1) X ;)

gdzie:

»Ww n)” — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca,

»Ww (n-1)” — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktory nastgpito
wystawienie faktury,

»Wn” — wskaznik ,,n” z miesigca, za ktoéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100).

llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do trzech miejsc

po przecinku. Natomiast wynik iloczynow, tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢
z doktadnos$cia do 4 miejsc po przecinku,

waloryzacjag nie =zostanie objeta cze$¢ wynagrodzenia wyplacona Wykonawcy
na podstawie faktury czgsciowej,
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3) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b) lub zmiany podmiotu,
ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, stosuje si¢ odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktoéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot,

4) zmiana wynagrodzenia moze polegac¢ zard6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Wynagrodzenie za dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, roboty budowlane
zostanie wyliczone w nastgpujacy sposob:

1) jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana
bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od Srednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych okre§lonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie 0d powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana W sytuacjach
i na warunkach okre$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawg do zmiany Umowy, kazda
Ze stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-5, mogg by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawceg. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢c do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$é
ztozenia takiego wniosku, np. pisma informujace o podwyzszeniu wynagrodzenia pracownikom.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosc¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesnie] w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 6, zwigzane ze zmiang cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamoOwienia, mogg by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy, gdy majg
one rzeczywisty wptyw na koszty wykonania przedmiotowego zaméwienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem 0 zmiang wynagrodzenia, przedktadajac wyliczenia i dowody potwierdzajace wptyw
kosztow materialow lub ustug na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci: faktury za zakup
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materialow, aktualne cenniki ustugodawcow itp.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6, mogg by¢ wprowadzane w nastepujgcych okresach:
1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ od 7-go miesigca od daty podpisania Umowy,

2) kazda kolejna waloryzacja moze zosta¢ dokonywana po uplywie 3 miesigcy
od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznikow
W\ (n) za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, przy czym okresem poczatkowym
dla wyliczenia wskaznikow bedzie miesigc podpisania aneksu waloryzacyjnego,

3) waloryzacja nie moze przekroczy¢ limitu waloryzacji wynoszacego +/- 5% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznos$ci

uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego

na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie konieczno$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dotaczony zostanie
protokot koniecznosci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktorym zawarte beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej robot budowlanych. Roboty dodatkowe
nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do Umowy, pod rygorem odmowy zaptaty
za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-14 jest niewazna.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego,
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacjai uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 6 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 18 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.
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§ 17
Ubezpieczenia

. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 2.000.000,00 zI (stownie: dwa miliony zlotych),
a W szczeg6lnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej  wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamoOwienia,
to zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania umowy
i na warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody opftacania sktadek.
Brak ciagtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajacego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. n) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18

Rozwiazywanie Sporow
W razie powstania sporow na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sg do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Strony zobowigzuja si¢ do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SPOru.

W przypadku zakonczenia postgpowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze stron
uprawniona jest do wystgpienia na drogg sadowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

. Umowe¢ sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.
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Zalaczniki do umowy. stanowiace jej integralna czesé:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia z dnia 30.09.2024 r.

Oferta Wykonawcy z dnia ... r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

., Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace”
Wzor o§wiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

gk wn e

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z p6zn. zm.) —
dalej RODO, informujemy ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,

tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pan/Pani kontaktowa¢ si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych

oraz z wykonywaniem praw przyslugujacych na mocy RODO z Administratorem

z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podj¢cia czynno$ci niezbgdnych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepiséw o rachunkowos$ci w celu rozliczen,
a takze ustawy o dostgpie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem ujawniania
danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacj¢ publiczng (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).
Dane mogg by¢ takze przetwarzane W celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).

2). Dane 0s6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawca:
Pani/a dane osobowe beda przetwarzane w zwiazku z realizacja postanowien zawartej
umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani/a dane moga by¢ udostepniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego na podstawie

przepisOw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Moga

zosta¢ takze udostgpnione podmiotom realizujgcym czynno$ci niezbedne do zrealizowania
wskazanych celow przetwarzania. Niezb¢dne dane dotyczace umowy zostang udostepnione

w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe be¢da przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastgpnie przez okres

5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci. W przypadku roszczen

dane beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

Posiada Pan/i prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, a takze ich sprostowania

(poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia lub ograniczenia

przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje ono jedynie

w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢ przez Administratora

z obowiazku prawnego i1 nie wystepujg inne nadrzedne prawne podstawy przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora

przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbgedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GK1.271.8.10.2024 Zalgcznik nr 8 do SWZ

Zalacznik nr 5 do Umowy
Nr ...../2024/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/imy* nizej podpiSany/l, ... dziatajac  jako
wlasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robot dla zadania pn.:

,,Przebudowa boiska w Parku Habsburgéw w Zywcu — etap 1”
oznaczenie sprawy: GKI1.271.8.2024

o$wiadczam/y, CO nastgpuje:

1) generalny Wykonawca w/w zadania , tj. ..o nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ...
zdnia ... do UMOWY Nr .....ooviiininininnn. zdnia oo
wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

2) ogo6t naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwiagzku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



